

Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Multifunctionals



Projectnummer:	BOOR/2025/076
Status:	Definitief 1.0
Datum:	10-6-2025

Nr.	Pagina	onderwerp	Vraag	Antwoord:
1	NVI 2 vraag 10	Doorlooptijd POC	U geeft dus in feite aan dat de voorbereiding en uitvoering van de POC dient plaats te vinden van 19 augustus t/m uiterlijk vrijdag 29 augustus. Dit is zeer krap om de POC goed te kunnen voorbereiden. U wilt immers minimaal 5 werkdagen de POC kunnen testen binnen deze periode. Dan resteren nog maar 4 werkdagen voor de voorbereidingen. Wij verzoeken u daarom om de beschikbare periode voor de POC te verlengen met 2 werkweken. Daarmee zou de POC periode eindigen op 15 september. Er resteert dan nog ruim voldoende tijd voor de implementatie van BOOR. Het alternatief is dat u al personeel beschikbaar stelt in de periode van 16 juli t/m 6 augustus, dus tussen voorlopige en definitieve gunning in. Inschrijver is bereid om, als het niet anders kan, dit risico te nemen. Bent u akkoord met het verlengen van de POC periode met 2 weken of het alternatief, al voorbereiden tijdens de Alcatel periode?	In de planning is de PoC opgenomen op 1 september. Dit betekent dat op die datum de PoC start. Conform eis 4.1 duurt de PoC maximaal 2 weken. Pas na het succesvol doorlopen van de PoC gaan wij over tot ondertekening van de overeenkomst. Concreet betekent dit dat de voorlopig gegunde leverancier van 19 tot en met 29 augustus heeft om de voorbereiden voor de PoC te doen. De beantwoording van deze vraag heeft geen invloed op de planning. De inleverdatum blijft 18 juni 12.00 uur.