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01 OPDRACHTGEVER

Heijmans Vastgoed

Bezoekadres:
Graafsebaan 65
5248 JT Rosmalen

Postadres:
Postbus 2
5240 BB Rosmalen

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op een voormalig sportpark in de gemeente Vlaardingen. Het werkterrein wordt 
omsloten door de snelweg A4, Meester L.A. Kesperweg, Schiedamsedijk en de spoorlijn.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- opschonen watergangen;
- graven, vervoeren en verwerken grond;
- verwerken van zand;
- aanbrengen riolering;
- aanbrengen doorvaarbare duikers;
- plaatsen beschoeiing;
- verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;
- verwerken van asfalt;
- aanbrengen bestratingen;
- het aanbrengen van markering;
- aanleg van alle "levende" componenten, zijnde groen- en grondwerk;
- onderhouden van bomen en beplantingen inclusief nazorg en inboet;
- aanbrengen van terreininrichting;
- het plaatsen van grondkerende constructie;
- het (ver)plaatsen van openbare verlichting;
- het plaatsen van verkeersregelinstallaties;
- nazorg;
- bijkomende werkzaamheden.
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05 TIJDSBEPALING

1. Het gehele werk, met uitzondering van de in de nazorgperiode voorgeschreven uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen, moet worden opgeleverd op of vóór 31 december 2026. 
Vorenbedoelde onderhoudswerkzaamheden in de nazorgperiode en met inachtneming van de in het bestek tot 
uitdrukking komende tijdschemabepalingen voor deze werkzaamheden, worden opgeleverd op of vóór 31 december 
2027. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. De bouw van de woningen is opgedeeld in meerdere fasen en subfasen.  Het woonrijp maken dient afgestemd te 
zijn op de voortgang van de bouw en de gefaseerde oplevering van de woningen. Hiervoor worden 2-wekelijkse 
afstemmingsoverleggen georganiseerd waar de uitvoerder van de woningbouw, de uitvoerder van de civiele 
werkzaamheden op het perceel, de uitvoerder van de civiele woonrijpwerkzaamheden in het openbaar gebied de 
volgorde van werkzaamheden, de raakvlakken én de detailplanningen m.b.t. woonrijp en oplevering woningen 
doorspreken. Dit onder begeleiding van Heijmans Vastgoed.

Gewijzigde oplevertermijnen van de woningen - en daarmee een andere planning woonrijp - geeft geen recht op 
enige verrekening. E.e.a. is te zien in bijlage 15, waarin de oplevervolgorde en planningen van de woningen en 
ruimtelijke kaders zijn weergegeven. Mogelijk sluiten (sub)fases niet aan op elkaar. 

Ten aanzien van bepaalde standen tot waar de uitvoering van het werk moet zijn gevorderd geldt dat e.e.a. is 
gebaseerd op de huidige kennis van de stand van het project:
-  Het functioneel woonrijp maken (woning bereikbaar voor bestemmingsverkeer: oa. bewoners, langzaam 

verkeer, gemotoriseerd verkeer, hulpdiensten), incl. verlichting, bebording, markering dient per fase voltooid 
te zijn 4 weken vóór de oplevering van de 1e woning in die fase. De totale oplevering van de fase dient 
voltooid te zijn 4 weken vóór de oplevering van de laatste woning in de fase. 

- Het woonrijp maken (excl. beplanting) t.b.v. fase E dient voltooid te zijn voor 31 maart 2026 of zoveel als 
eerder mogelijk; Start vanaf 1 oktober 2025 mogelijk, na realisatie nuts-invoeren.

- Het woonrijp maken (excl. beplanting) t.b.v. fase D dient voltooid te zijn voor 31 maart 2026 of zoveel als 
eerder mogelijk; Start vanaf 20 oktober 2025 mogelijk, na realisatie nuts-invoeren.

- Woonstraat in Fase D (voor blok I & J) kan pas worden uitgevoerd na afronding Fase E. Deze dient voltooid te 
zijn voor 30 april 2026.

- Het woonrijp maken (excl. beplanting) t.b.v. de entree dient voltooid te zijn voor 31 mei 2026.
- Het aanbrengen van 6 extra parkeerplaatsen en de hierbij aanverwante werkzaamheden (zoals verplaatsen 

fietsparkeerplaatsen, bomen en hagen) in Fase A en C dienen voltooid te zijn voor 30-6-2025.
- Het herstellen van bestaande verhardingen in Fase A dient idealiter gecombineerd te worden met de realisatie 

van de extra parkeerplaatsen (voor 30-6-2025), doch dient uiterlijk voltooid te zijn voor 30-9-2025.
- Het aanbrengen van 5 uitstroombakken en 2 putten en de hierbij aanverwante werkzaamheden (zoals 

afsluiters, afdammingen) in Fase A dient voltooid te zijn voor 30-9-2025.
- Het aanbrengen van 1 pompput en de hierbij aanverwante werkzaamheden nabij Zwembaan 155 dient 

voltooid te zijn voor 30-9-2025.
- De beplantingswerkzaamheden van fase D, E én de entree dienen uiterlijk 31 december 2026 te zijn voltooid.
- Opdrachtnemer dient zich in te spannen om zoveel als mogelijk beplanting aan te brengen in plantseizoen 

2025/2026.
- Nazorgperiode beplantingen is 1 jaar na technische oplevering en verwerken restpunten van oplevering. 
- Nazorgperiode bomen is 1 jaar na technische oplevering en verwerken restpunten van oplevering.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt 1.150,- EUR per dag.
Deze korting geldt tevens voor overschrijding van de in lid 02 genoemde overige mijlpalen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 ONDERAANNEMING

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt zal deze afgestemd op het gestelde 
in lid 26 van paragraaf 6 uit de UAV een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring (U.E.A) moeten indienen welke 
als model bij de inschrijving voor dit bestek is verstrekt.
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09 INDEXERING

Voor de indexering zie het gestelde in de aanbestedingsleidraad par. 1.1.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekeningnummer omschrijving datum Versie
Civil Management B.V.
P07267_BE-OP-01 Opruimwerkzaamheden 11-04-2025 D01
P07267_BE-NI-01 Nieuwe situatie WRM, bovengronds blad 1 11-04-2025 D01
P07267_BE-NI-02 Nieuwe situatie WRM, bovengronds blad 2 11-04-2025 D01
P07267_BE-NI-03 Nieuwe situatie WRM, bovengronds blad 3 11-04-2025 D01
P07267_BE-RI-01 Nieuwe situatie WRM, ondergronds blad 1 11-04-2025 D01
P07267_BE-RI-02 Nieuwe situatie WRM, ondergronds blad 2 11-04-2025 D01
P07267_BE-RI-03 Nieuwe situatie WRM, ondergronds blad 3 11-04-2025 D01
P07267_BE-DP-01 WRM, profielen 11-04-2025 D01
P07267_BE-DT-01 WRM, details blad 1 11-04-2025 D01
P07267_BE-DT-02 WRM, details blad 2 11-04-2025 D01
P07267_BE-DT-03 WRM, detail duikerbrug (fietsbrug) 11-04-2025 D01
P07267_BE-DT-04 WRM, duikerbrug (autobrug) 11-04-2025 D01
P07267_BE-AL-01Werkzaamheden verspreid over de fases 11-04-2025 D01
P07267_BE-VK-01 Bebordingsplan 11-04-2025 D01

Ruijzenaars Landscapes
NL.Vla.01_BP-F3[1-6]_Beplantingsplan - Fase 3 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F3[2-6]_Beplantingsplan - Fase 3 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F3[3-6]_Beplantingsplan - Fase 3 - uitsnede coulissen 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F3[4-6]_Beplantingsplan - Fase 3 - uitsnede coulissen 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F3[5-6]_Beplantingsplan - Fase 3 - uitsnede coulissen 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F3[6-6]_Beplantingsplan - Fase 3 - uitsnede coulissen 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F1-U_Beplantingsplan - Fase 1 Uitsnede 25-02-2025
NL.Vla.01_BP-F1-D7_Beplantingsplan - Detail PV7 25-02-2025

NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G01_bomen in verharding 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G02_wortelbrug 09-12-2024
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G03_grastegelverharding zonder bomen 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G04_bomen in bloemrijk gras 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G05_bomen in heesterplantsoen 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G06_bloemrijk gras zonder bomen 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G07_calamiteitenpad 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G08_vaste planten 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G09_oevers 22-03-2023
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G19_beplanting in verbeterd cunet 10-12-2024

NL.Vla.01_DO_OV2-F3[1-2]_Aanduiding groeiplaatsen 05-12-2024
NL.Vla.01_DO_OV2-F3[2-2]_Aanduiding groeiplaatsen 05-12-2024

Gebiedsmanagers
1324-VA-N-WH-2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Afsluiter_1 van 2 v2 29-03-2024
1324-VA-N-WH-2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Knijpstuw 2 van 2 22-09-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging is, respectievelijk wordt aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij op tekening of in de 
beschrijving anders is aangegeven of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
SP01. Verkeersmaatregelen: goedkeuring van directie per fase van het plan met verkeersstromen en 

verkeersmaatregelen en maatvoering conform het gestelde in dit bestek;
SP02. Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het 

aanbrengen van definitieve verhardingen;
SP03. Asfaltverhardingen: de laagdiktegegevens van onderlaag en deklaag overdragen aan directie alvorens 

asfaltdeklaag wordt aangebracht;
SP04. Selectie van plantmateriaal op de kwekerij;
SP05. Bestekspost 210010 Mengen gebiedseigen grond met te leveren grondstoffen na 20 m3;
SP06. Bestekspost 242 Verwerken per type groeiplaatsinrichting, na werkzaamheden van halve werkdag'
SP07. Bestekspost 733110 Goedkeuring van directie bij omwisselen van zwerfkeien uit eerdere fases met nieuw 

aangeleverde zwerfkeien bestemd voor fase 3.
SP08. Stralen van proefstrook grindpave, t.b.v. beoordeling van de benodigde straaldruk.

en de volgende bijwoonpunten:
BP01. (graaf)werkaamheden onder de kroonprojectie van de te handhaven bomen;
BP02. Verhardingen: opbreken fundering en aanbrengen asfalt;
BP03. Verhardingen: uitzetten assen en definitieve aanleghoogten;
BP04. Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie;
BP05. Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen per deelfase;
BP06. Planten van bomen en grote heesters, incl. verankering en gietrand;
BP07. Controle levering en keuring plantmateriaal;
BP08. Uitzetten vaste planten.

en de volgende registratiepunten:
RP01. Revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten verwerkt op Riolering 
revisieformulieren overdragen aan de directie (uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de 
rioleringswerkzaamheden);

Het gestelde in deel 3, hoofdstuk 81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, van dit bestek maakt onderdeel uit van het op 
te stellen kwaliteitsplan.
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04 BIJLAGEN

01 Model bankgarantie (conform de Standaard);
02 SUV (Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen), Excel, versie 2.02, 7-11-2019 (gemeente Vlaardingen);
03 Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen april 2015, versie 25-09-2017 (gemeente Vlaardingen);
04 Bomenposter 'Werken rond bomen';
05 Ontheffing Flora&Fauna;
06 Mitigatieplan gewone- & ruige dwergvleermuis Vijfsluizen, Vlaardingen, 28 januari 2020 (Regelink);
07 Soortgericht onderzoek Vijfsluizen, Vlaardingen, 24 januari 2020 (Regelink);
08 Verkennend (water)bodem- en nader bodemonderzoek, locatie Voormalig Sportpark Vijfsluizen vlaardingen, 29 

mei 2020, versie 01 (Heijmans);
09 Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Heijmans, 1 mei 2020;
10 V&G-plan (ontwerpfase) (Civil works );
11 Tekening OVL vijfsluizen;
12 Masttekeningen (1382-11-G7, 2664-11-G7, 2694-18-VO);
13 Eenmalige verklaring E-veiligheid;
14 Model inleverstaat revisiegegevens;
15 Ontwikkelfasering woningen Fase 3 (Heijmans);
16 Advanta_Staygreen 1 Berm;
17 Advanta_Oevermengsel op maat;
18 Cruydt-Hoeck_M5_Nectar onder het maaimes;
19 Cruydt-Hoeck_M6_Bloeiende voegen;
20 Cruydt-Hoeck_O2_Onderbegroeiing halfschaduw;
21 Cruydt-Hoeck_W1_Wadi - lichte grond;
22 Cruydt-Hoeck_W1-2_productblad wadi mengsels;
23 Cruydt-Hoeck_W2_Wadi - zware grond;
24 DSV zaden_EuroGrass-MaaiMinder;
25 Asfalt CH19.0887 incl. tekeningen;
26 240010_B0013_Paalfunderingsadvies_Mortelschroef_V2.0
27 240010_B0013_Vlaardingen_Paalfunderingsadvies_Prefab_V1.0
28 B0013_Vlaardingen - Notitie funderingswijze V1.0
29 Beplantingslijst;
30 Grondbalans;
31 NL.Vla.01 Groen Beheerplan 2023-04-17 (Ruijzenaars Landscapes/K2 Kim Kogelman);
32 NL.Vla.01 Materialenstaat DOIP_fase 3;
33   Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB);
34 Principe opbouw groeiplaatsverbetering;
35 Technische specs Klaterwater-gemaal te Vijfsluizen;
36 Werkzaamheden 12 extra parkeerplaatsen Vijfsluizen;
37 Werkzaamheden uitstroombakken Vijfsluizen.

05 HOOFDUITZETTINGEN

Door of vanwege de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

De bestekstekeningen zullen na opdrachtverlening, op verzoek van de aannemer, digitaal worden verstrekt.
Ter informatie van de aannemer dient de basis voor de maatvoering aan de dwarsprofielen te worden ontleend.
De situatietekeningen zijn digitaal in 2D opgezet in het horizontale vlak; de dwarsprofielen zijn digitaal in 2D in het 
verticale vlak opgezet.

06 TER INZAGE LIGGENDE GEGEVENS

Er liggen geen gegevens ter inzage.
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07 GEGEVENS BETREFFENDE WATERKERING, WATERDOORLATEN EN VERKEER

Wijziging: Omschrijving water aangepast.

Verkeer:
Het Bastion-hotel moet te allen tijde bereikbaar te zijn voor voetgangers, (brom)fietsers, autoverkeer, overig verkeer 
en bevoorradingsverkeer.

Woningen gerealiseerd en opgeleverd in fase 1 & 2 dienen te alle tijde bereikbaar te zijn voor voetgangers, 
(brom)fietsers, autoverkeer en overig verkeer. 

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in 
te dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 artikel 62.13.02 
van dit bestek.

Water:
Open water moet te allen tijde onderling in verbinding staan. De hoeveelheid aan wateroppervlakte mag nimmer 
minder zijn dan de huidige hoeveelheid aan wateroppervlakte in het plangebied.

08 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

Onderstaand is van toepassing op de originele niet geroerde of op gehoogde gebieden. Ophogingen uitgevoerd in de 
bouwrijp fase is van schoon zand.

Het slib is licht verontreinigd en wordt beoordeeld als 'Klasse A' (op landbodem 'Klasse industrie'). 
De vaste waterbodem is niet verontreinigd en wordt beoordeeld als 'Altijd toepasbaar'.
De bovengrond is licht verontreinigd en heeft kwaliteitsklasse 'Wonen'
De bovengrond tpv boring 28 t/m 31, 36, 40, 44, 45 is verontreinigd en heeft kwaliteitsklasse 'Industrie' > dit valt 
buiten dit project
De ondergrond is niet verontreinigd en heeft kwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'.
De concentraties zijn vermeld in de als bijlage toegevoegde analysecertificaten.

Er is geen veiligheidsklasse van toepassing en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform 'basishygiene' 
(Publicatie 400 CROW).

De aannemer heeft een onderzoeksverplichting conform besteksposten in dit bestek voor delen van de te 
verwijderen asfaltverharding en fundering en de bodem. 

10 FASERING

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Park Vijfsluizen is verdeeld in meerdere ontwikkelfasen:
- Fase 1 betreft deelgebieden A en B (gereed)
- Fase 2 betreft deelgebieden C0, C1 en C2 (gereed)
- Fase 3 betreft deelgebieden E en D 
Dit bestek betreft de werkzaamheden t.b.v. de het woonrijp maken van Fase 3 en enkele restante werkzaamheden 
uit fase 1 en 2 .
Voor de fasering van Park Vijfsluizen zie bijlage 15, voor de fasering van Fase 3 zie bijlage 15.
De civiele fasering van Fase 3 volgt de bouwkundige fasering zie bijlage 15.

11 VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2 - NADERE BESCHRIJVING

EleDe in deel 2.2 van dit bestek vermelde bouwstof(fen) met de toevoeging "of gelijkwaardig" mag (mogen) worden 
vervangen conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV.
Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" dient te worden gelezen dat de bouwstof(fen) mag (mogen) worden 
vervangen voor (een) identieke bouwstof(fen) van een andere producent, e.e.a. ter beoordeling van de directie. Er 
dient een monster te worden overlegd ter beoordeling. Goedgekeurde monsters dienen bewaard te blijven op het 
werk.

Omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en onderhoud dienen de aangegeven 
bouwstoffen te worden toegepast.
Het betreft de bouwstof(fen):
- Betonstraatstenen Type Keranova, Leverancier Struyk Verwo Infra
- Betonstraatstenen Type Silent Way, Leverancier Struyk Verwo Infra
- Betonstraatstenen Type Ecoton Milieukeur Plus Leverancier V. d. Bosch Beton
- Betontegels, Type Reduton, cementloos Leverancier v.d. Bosch Beton
- Grasstenen, Type Hydro Lineo 40, Leverancier Struyk Verwo Infra
- Grasstenen, Type Gradient, Leverancier Rainaway
- Zit- en keerelement, Elegance, Leverancier Biobound
- Bloembakranden 150 x 400 mm
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12 GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOF; BESLUIT BODEMKWALITEIT

Voor de levering en/of toepassing van grond, baggerspecie en/of bouwstof (vallende onder het Besluit 
bodemkwaliteit) is er in deel 2.2 van dit bestek geen milieuhygiënische kwaliteit vermeld.
Voor de raakvlakken met het Besluit bodemkwaliteit zie het gestelde in artikel 01.14.06 van de Standaard RAW 
Bepalingen (Standaard).

13 KABELS EN LEIDINGEN

De informatie op de verstrekte individuele tekeningen van de Kabel- en leidingbeheerders en/of op de 
samengestelde overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd.
De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief en dient in het terrein d.m.v. proefsleuven (eventueel 
ondersteund door gebruik van detectieapparatuur e.d.) geverifieerd te worden.

14 STANDAARD UITVOERINGSEISEN VLAARDINGEN

De Standaard Uitvoeringseisen Vlaardingen (hierna genoemd SUV) bevat alle eisen die de gemeente Vlaardingen 
stelt aan objecten in haar areaal. Principiële afwijkingen op de SUV in dit bestek zijn met goedkeuring van de 
gemeente vastgesteld. Het bestek dient te worden gevolgd.
Waar bestek en tekeningen niet in voorzien, dient de SUV gevolgd te worden. 

15 MATERIALEN

Voor de leverantie van betonstraatstenen door Struyk Verwo Infra geldt na geplaatste bestelling levertijd circa 3 
maanden 

Voor de leveranties door V.d. Bosch beton geldt dat is gekozen voor de meest duurzame variant per product als 
mogelijk: 
- verkrijgbaar in Reduton conform besteksposten:

- grasstenen aangeduid met code V4a, V4b, V4c en V4e
- verkrijgbaar in Reduton conform besteksposten indien de hoeveelheid groter is dan 300 m of 300 m2. Indien 

de hoeveelheid kleiner is dan 300 m of 300 m2 dan is het product op verzoek te produceren. Hiervoor dient de 
aannemer tijdig te overleggen met de leverancier en tijdig de bestelling te plaatsen

- betontegels aangeduid met code V2 en V3
- betonbanden in bestek als Ecoton opgenomen

- verkrijgbaar in Ecoton Milieukeur Plus (niet in Reduton) conform besteksposten:
- bochtbanden en hulpstukken van betonbanden
- markeringssteen aangeduid met code V1d
- inritbanden 

- niet verkrijgbaar in Reduton of Ecoton
- symbooltegels aangeduid met code SB1 en SB2
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 AANVANGSWERKEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 VERKEER

1111 Rijplaten

111110 101499 Toepassen rijplaten.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, zonodig
verplaatsen en naderhand verwijderen van rijplaten met materiaal
van de aannemer
Periode van instandhouden: gedurende uitvoering
van alle werkzaamheden
Situering: binnen werkterrein op alle locaties
t.b.v. grondwerk voor zowel het ontgraven,
vervoeren als het verwerken met dien verstande
dat alle grond- en overige transporten van
materiaal, materieel en aanvoer van bouwstoffen
binnen het werkgebied via deze rijplaten moet
worden gerealiseerd.
Ter informatie:
- in de lengte richting de rijsporen van rijplaten
voorzien met voldoende overlap;
- afmeting rijplaten 6000 x 1500 x 15 mm, geschikt
voor licht, middelzwaar en zwaar    verkeer;
- inclusief benodigde keer- en passeerplaatsen.

EUR N

111120 101499 Toepassen rijplaten, t.b.v. passeerplaatsen
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, zonodig
verplaatsen en naderhand verwijderen van rijplaten met materiaal
van de aannemer
Periode van instandhouden: gedurende uitvoering
van de eenrichtingsweg in fase E
Situering: op reeds ingerichte langsparkeervakken
Aantal locaties: 3 stuks
Verkeersbord L08 te plaatsen bij inrijden eenrichtingsweg
Verkeersbord L20 met OB te plaatsen, binnen 5 m voor
passeerplaats
T.b.v. passeerplaatsen bebording plaatsen volgens bestekspostnr.
721120
en verwijderen volgens bestekspostnr. 721130
Ter informatie:
- in de lengte richting de rijsporen van rijplaten
voorzien met voldoende overlap;
-    In overgang vanaf rijbaan naar passeerplaats voldoende
overlap;
- afmeting rijplaten 6000 x 1500 x 15 mm, geschikt
voor licht, middelzwaar en zwaar    verkeer;

EUR N

112 BEMALINGEN, BOUWKUIPEN EN AFDAMMINGEN

1121 Open bemalingen
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112110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

Situering: t.p.v. droog te zetten bouwput/sleuf

- uitstroombakken

- kolkaansluitingen op riolering

Betreft het aanbrengen van open bemaling

Vrijkomend water lozen op te handhaven oppervlaktewater

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

112120 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N

Betreft instandhouding van open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 112110

Periode van instandhouding: gedurende deze voor de uitvoering
van de werkzaamheden noodzakelijk is.

112130 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N

Betreft het verwijderen van open bemaling aangebracht volgens
bestekpostnr. 112110

Incl. het verwijderen van aangebrachte afsluitingen.

112140 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft het tijdelijk afsluiten van riolering t.b.v. het
aanleggen/aansluiten van riolering en kolkuitleggers

1 Aanbrengen afsluitingen ter keuze aannemer

2 De droog-weer-afvoer waarborgen

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

2 Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor
opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

1 Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

113 GROENVOORZIENINGEN

1131 Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna

113110 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 8,00 V

Situering: t.p.v. alle te handhaven bomen

Betreft: controle van te handhaven bomen

2 Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar inclusief
bereikbaarheid en mogelijkheid van vrije takval

De inspectie dient uitgevoerd te worden door een bedrijf met
Groenkeur certificaat waaruit blijkt dat het bedrijf gecertificeerd is
voor beoordelingsrichtlijn (BRL) "Boomverzorging" en
"Groenvoorziening", of gelijkwaardig

9 Alle bomen gedurende de besteksperiode controleren c.q.
opnemen:

- eenmaal voor aanvang van fase 3

- eenmaal na de realisatie van de werkzaamheden van de
betreffende fase

Rapporteren d.v.m. tekst en foto's

1 Rapportage digitaal aanleveren via GBI World.
Eventuele scholing om te werken met de software ''GBI World''
dient in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Inloggegevens worden tijdig verstrekt door de gemeente
Vlaardingen
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1132 Boombescherming

113210 101633 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 15,00 V

Situering: volgens tekening

Betreft: het verwijderen van de reeds aanwezige
stamommanteling van de te behouden bomen
Inclusief boombescherming om ''ECO-bomen'' uit eerdere fases

Tijdstip van verwijderen: na afronden werkzaamheden woonrijp
maken

9 Stamommanteling aangebracht in Bouwrijp fase (drain en
planken)

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

113220 101699 Toepassen van tijdelijke afrastering ten behoeven van
bescherming bestaande bomen
Betreft: het toepassen van bouwhekken ter bescherming van
bestaande bomen
Te plaatsen tot 1,00 m buiten de kroonprojectie
De voet van de bouwhekken vastzetten op ieder hoekpunt met
een boompaal per boom rekening houden met 4 boompalen
Per boom rekening gehouden met 16 bouwhekken
Aantal bestaande bomen:
- 13 st
Betreding, lozing en werkzaamheden binnen de bouwhekken is
niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de
directie.

st 208,00 V

113221 101611 Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 208,00 I

2 Bouwhek met voet

4 Hoogte: ten minste 2 m

113230 101621 In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 113221

113240 101631 Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 208,00 V

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 113221

114 INRICHTINGSWERKEN

1141 Tijdelijke afrastering

114110 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: te bepalen door de aannemer

Betreft: het aanbrengen van tijdelijke afrastering t.b.v. afzetten
bouwlocatie
Zorgdragen door de aannemer dat er geen onbevoegden in het
werkvak kunnen komen.

Inclusief het verplaatsen t.b.v. subfaseringen

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten bouwlocatie

2 Bouwhek met voet

- Palen van metaal, uitneembaar in kunststofvoeten;

- Hekwerkelementen van metaal, breedte 2,00 - 4,00 m;

- De hekken onderling deugdelijk koppelen

Met materiaal van de aannemer

Instandhouden volgens bestekspostnr. 114120
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114120 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

Betreft het instandhouden van tijdelijke afrastering t.b.v. afzetten
bouwlocatie

Bij het instandhouden wordt tevens inbegrepen het (meermaals)
verplaatsen van de tijdelijke afrastering

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114110.

114130 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114110.

114140 101599 Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever
Betreft: het verplaatsen van bouwhekken van de opdrachtgever
Op aanwijs van de directie
Bouwhek met voet
- Palen van metaal, uitneembaar in kunststofvoeten;
- Hekwerkelementen van metaal, breedte 2,00 - 4,00 m;
- De hekken onderling deugdelijk koppelen
Herstellen beschadigd hekwerk met materiaal van ten minste
dezelfde kwaliteit als het aanwezige materiaal, te leveren door de
aannemer

m 150,00 V

114150 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 150,00 V

Betreft: demonteren, inzamelen en vervoeren alle overblijvende
hekwerken, voeten, klemmen etc. van opdrachtgever bij einde
werk.

Vervoeren naar een ophaallocatie (binnen of buiten
werkgrenzen), te bereiken met een vrachtwagen.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 114140

115 DIVERSE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

1151 Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L

115110 102199 Graven proefsleuven in het kader van CROW500.
Betreft: maatregelen t.b.v. CROW-publicatie 500 t.b.v.
voorkomen schade aan kabels en leidingen
Locaties te bepalen door de aannemer op basis van KLIC-melding
en tekeningen.
Conform het processchema omvatten de taken en
verantwoordelijkheden o.a.:
- graafmelding doen
- maken werkinstructie
- kabels en leidingen lokaliseren
Grondsoort: klei
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Sleufdiepte: ca. 1,20 m
Sleufbedekking verwijderen, betreft: gras
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
Betreft het opsporen van bestaande kabel- of leidingstracé
Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op tekening in
RD-stelsel met hoogte t.o.v. NAP en d.m.v. digitale fotocamera
Resultaten overhandigen aan directie ter controle

EUR N
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115120 102199 Graven proefsleuven, t.b.v. directie.
Betreft: extra proefsleuven in het vrije veld, t.b.v. het verstrekken
van nadere informatie voor de directie inzake de situering en
hoogteligging van ondergrondse nutsvoorzieningen
E.e.a. op te dragen door de directie
Locatie op aanwijs van de directie
Grondsoort: zand
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Sleufdiepte: ca. 1,20 m
Sleuflengte: ca. 5,00 m
Sleufbedekking verwijderen, betreft: gras
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op tekening in
RD-stelsel met hoogte t.o.v. NAP en d.m.v. digitale fotocamera
Resultaten overhandigen aan directie ter controle

st 5,00 V
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12 OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN

121 OPRUIMEN FUNDERINGEN EN STEENMENGSELS

121010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01

Betreft: het verwijderen van tijdelijk aangebrachte fundering als
bouwweg

3 Breedte van 3,00 m en meer

6 Gemiddelde dikte 350 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

Exacte locatie op aanwijs van de directie
Rekening te houden met een afstand van ca. 5 km.

121020 800199 Verwijderen bovenlaag bouwweg
Situering: t.p.v. bestaande bouwwegen
Betreft: het afschrapen van de bovenlaag
Bouwweg van menggranulaat, aangelegd in de bouwrijp fase
Afschrapen bovenlaag van de bouwweg bestaande uit
menggranulaat met grond
Dikte ca. 50 mm
Vrijgekomen materialen (menggranulaat met grond) vervoeren
naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

m2 1.570,00 V

121030 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 50,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01
Betreft: het verwijderen van teerhoudende fundering onder
asfaltverharding in tunnel

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 0,10 mm

9 Klinkers

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

122 OPRUIMEN PREFAB BETONELEMENTEN / -PLATEN

122010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 80,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01

Betreft: tijdelijke pad t.b.v. bereikbaarheid woningen en trafo

1 Breedte tot 1,50 m

1 Dikte platen 0,12 m

9 Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

123 OPRUIMEN ASFALTVERHARDING

1231 Zagen asfalt
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123110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: betreft het zagen van in BRM aangebracht
asfaltverharding

1 Asfaltverharding , aangebracht in bouwrijp maken
- ca. 35 mm AC11  DL-B
- ca. 65 mm AC22 base OL-B

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 110 mm

123120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 3,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: betreft het zagen van asfaltverharding in tunnel

1 Asfaltverharding
- ca. 59 mm DAB 0/11
- ca. 61 mm Bitumen/steen-emuslie 0/8
- ca. 110 mm GAB 0/22

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 230 mm

tot ten hoogste 250. mm

123130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 333,00 V

Situering: niet aangegeven op tekening
Betreft: betreft het zagen van asfaltverharding t.b.v. aansluiting
parkpad op voetpaden naar woning
Uitgaande van 185 paden en 1,80 m per pad

1 Asfaltverharding
- ca. 60 mm

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 60 mm

tot ten hoogste 70 mm

1232 Opbreken teervrij asfalt

123210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.460,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: het opbreken van in BRM aangebracht asfaltverharding

Teervrij asfalt: aangebracht in bouwrijpmaken
- ca. 35 mm AC11  DL-B
- ca. 65 mm AC22 base OL-B

1 Dikte gemiddeld 0,10 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

123220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 90,76 V

Situering: niet aangegeven op tekening, bij tuinpaden en
putranden in fase 1 en 2
Betreft: het opbreken van schegjes koud asfalt bij opstaande
randen in fase 1 en 2
Rekening te houden met :

- Tuinpaden 185 st. m2 83,25 I

- Putten  21 st. m2 7,56 I

Teervrij asfalt: koud asfalt

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

1 Dikte gemiddeld 0,10 m

9 Divers

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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123230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 37,00 V

Situering: niet aangegeven op tekening, bij tuinpaden in fase 1
en 2 Betreft: het opbreken van restanten asfalt na
zaagwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 123130
Rekening te houden met :

- Tuinpaden 185 st. m2 37,00 I

Teervrij asfalt: AC 22 bin TL-A 60 mm

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,06 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

1233 Opbreken teerhoudend asfalt

123310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: betreft het opbreken van teerhoudende asfaltverharding
in tunnel

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt
- ca. 25 mm OAB 0/8
- ca. 61 mm GAB 0/16
- ca. 31 mm bitumen/steen-emulsie

Resultaten (voor)onderzoek: volgens bijlage 25 van het bestek

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,23 m

9 Klinkers, te verwijderen volgens bestekspostnr. 121030

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

123320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 55,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: betreft het opbreken van teerhoudende asfaltverharding
in tunnel.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt 
- 59 mm DAB 0/11
- 61 mm Bitumen/steen-emuslie 0/8
- 110 mm GAB 0/22
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bijlage 25 van het bestek

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld 0,17 m

9 Klinkers, te verwijderen volgens bestekspostnr. 121030

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

1234 Frezen asfaltverharding

123410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 590,00 V

Situering: volgens tekening. P07267_BE-OP-01
Betreft: frezen van toplaag nabij entree uit te voeren in fases
volgens faseringsplan uit bestekspostnr. 811170

Hoedanigheid van het asfalt:

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten



RAW0736-152380 Bladnr. 22 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

124 OPRUIMEN KANTOPSLUITINGEN

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 16,00 V

Situering: volgens tekeningnr P07267_BE-OP-01

Betreft: het verwijderen van trottoirbanden aangebracht in fase 2

9 Inclusief fundering en steunrug

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

130110 472104 Verwijderen plaatstalen duiker. m 36,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01
Betreft: het verwijderen van stalen duikers aangebracht in BRM
fase.
Gelegen op twee locaties binnen de grens van fase 3:

- Duiker 11,90m lang
Afmeting 610x10 mm
Langsnaadgelaste stalen buizen
Uitwendig voorzien van epoxyverf

st 3,00 I

1 In dam, inclusief grondwerk

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

9 Stalen langsnaad gelaste ronde buis: nominale middellijn 600 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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14 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN

140110 103199 Verwijderen big bags
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01
Betreft: het verwijderen van big bags nabij tunnelopening
Big bags  1 m3
Gevuld met zand
Rekening te houden met ca. ca. 50 stuks
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

EUR N

140220 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 35,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-OP-01
Betreft: het verwijderen van PE watergevuld barrier nabij entree
uit te voeren in fases volgens faseringsplan uit bestekspostnr.
811170

PE barrier: st 35,00 I

meting (lxbxh): 1000x400x550 mm
Gevuld met water

1  Materialen van de opdrachtgever vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten



RAW0736-152380 Bladnr. 25 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 GRONDWERKEN

20 INRICHTEN DEPOT

2010 Inrichten depot

201010 101199 Inrichten depot
Betreft het inrichten en, na afloop van de
werkzaamheden, opruimen van het  depot.
Depot  t.b.v. mengen / verbeteren gebiedseigen grond.
Aannemer dient zelf voor een afgesloten depot-locatie te zorgen.
Wijze van afsluiten ter keuze aannemer.
Binnen het werkterrein is geen mogelijkheid voor het inrichten
van een depot.
Afmetingen depot: ter inschatting aannemer.
Inrichten is inclusief juiste ondergrond aanbrengen,
instandhouden en verwijderen.
In het inrichten van het depot is begrepen het
aanvoeren, aanbrengen en instandhouden van
bouwhekken incl. toebehoren.
Periode van instand houden gedurende
uitvoeringsduur van werkzaamheden.
Na verwijdering depot dient de ondergrond in dezelfde
milieukundig en civieltechnische toestand terug gebracht te
worden als voor de inrichting.
Toestand van de ondergrond vastleggen door een onafhankelijk
bureau.
Voor het inrichten van depots dient rekening gehouden te worden
met de een flauwe afwerking van taluds voorafgaand aan de
proedperiode van de Oeverzwaluw, rekening houden met flauwe
taluds van minimaal 1:3
Met materiaal van de aannemer.

EUR N
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21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2100 Uitvoeren grondonderzoek voor mengen

210010 172199 Uitvoeren grondonderzoek. st 1,00 V

210011 172101 Nemen monster uit landbodem. st 1,00 I

Betreft monstername ter vaststelling van de samenstelling van de
grond in depot  voor mengen en opwaarderen.

Grondsoort kleigrond

Grondwaterstand n.v.t.

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

2 Geroerd monster

210012 172105 Samenstellen mengmonster. st 1,00 I

Betreft het samenstellen van een mengmonster tussen de 15 en
20 Liter.

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

3 Samenstellen uit alle monsters van de monsterplaatsen zoals
uitgevoerd bij bestekspost 210011.

1 Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
afleveren bij laboratorium

Analyse monster conform Bodeminzicht 2.0 Premium o.g.

www.bodeminzicht.info

210020 172199 Uitvoeren grondonderzoek waterbodem st 1,00 V

210021 172102 Nemen monster uit waterbodem. st 1,00 I

Betreft het samenstellen van een mengmonster tussen de 15 en
20 Liter.

Grondsoort kleigrond

Waterdiepte t.p.v. de monstername 1,00

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

210022 172105 Samenstellen mengmonster. st 1,00 I

Betreft het samenstellen van een mengmonster tussen de 15 en
20 Liter.

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

3 Samenstellen uit alle monsters van de monsterplaatsen zoals
uitgevoerd bij bestekspost 210021

1 Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
afleveren bij laboratorium

Analyse monster conform Bodeminzicht 2.0 Premium o.g.

www.bodeminzicht.info

2101 Mengen grond
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210110 222199 Mengen van grond, verbeterde gebiedseigen grond
Situering: volgens tekeningnr. NL.Vla.01_DO_OV2-F3
Betreft: het homogeen mengen van gebiedseigen grond (in depot
op het werk) met te leveren grondstoffen geleverd volgens
bestekspostnrs. 260010 t/m 260030 en 260060
Grondsoort: klei, verwerkt in depot volgens bestekspostnr.
243040
Grond verwerken onder droge omstandigheden en met droog
uitgangsmateriaal.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving.
Wijze van mengen en locatie inclusief vervoer naar plaats van
verwerking  ter keuze van de aannemer volgens goedgekeurd
kwaliteitsplan (01.13.02 Standaard bepalingen).

m3 995,00 V

210120 222199 Mengen van grond, schrale toplaag
Situering: volgens tekeningnr. NL.Vla.01_DO_OV2-F3
Betreft: het homogeen mengen van gebiedseigen grond met laag
organische stof gehalte met zand in een verhouding van 1/2 deel
grond en 1/2 deel zand (in depot op het werk)
Grondsoort:
- klei, verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 243040
- zand, verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 243030
Grond verwerken onder droge omstandigheden en met droog
uitgangsmateriaal.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving.
Wijze van mengen en locatie inclusief vervoer naar plaats van
verwerking  ter keuze van de aannemer volgens goedgekeurd
kwaliteitsplan (01.13.02 Standaard bepalingen).

m3 1.425,00 V

2102 Meten verdichtingsgraad

210210 229999 Meten van verdichtingsgraad
Situering: volgens tekeningnr. P07267-DO-NI (blad 1 t/m 3)
Betreft: het meten van de verdichtingsgraad van de ondergrond
voor aanbrengen van grondverbetering, alleen t.b.v. van vakken
met vegetatie, geen grastegelverharding en calamiteitenpad
Indien verdichtingsgraad van de bodem groter is dan 1,8 MPa
dan diepspitten volgens bestekspostnr. 251110

EUR N

2103 Workshop groeiplaatsen
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210310 515599 Workshop inrichten groeiplaatsen
Afstemming European Tree Workers, European Tree Technicians
en grondwerkers ten behoeve van het inrichten groeiplaatsen
'Stockholm methode', grondverwerking en het planten van
bomen.
Betreft een praktijkdag (8 uur per medewerker)  voor alle in te
zetten medewerkers die groeiplaatsen gaan inrichten met als doel
afstemming bereiken over:
- Opbouw en functie van het Stockholmsysteem
- Te doorlopen stappen in de aanleg ervan;
- De do’s en don’ts tijdens de aanleg (m.i.v. de vereiste
omstandigheden);
Tijdens de workshop dient het  volgende materiaal / materieel
beschikbaar moet zijn:
- HGM met diverse grondbakken;
- Tractor met gronddumper;
- Stenen van de voorgeschreven groottes;
- Droge te verwerken materialen, inclusief droge lokale grond;
- Tank met water tbv het inwassen van het
grondcompostmengsel;
- Trilplaat;
- Anti wortelscherm.
In de prijs per eenheid dienen voor alle medewerkers
de kosten voor het toepassen van een rijdende afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221
inbegrepen te zijn.
Zie tevens artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.
In de eerste werkweek zal Soilmania nog een dag begeleiden in
het werk.

dag 1,00 V

210320 100599 Verzorgen workshop door Soilmainia
Betreft: alle kosten Soilmania voor verzorgen workshop
conformbestekspost 210310.

Contactgegevens Soilmania:
www.Soilmania.com
Biesseltsebaan 22
6561 KC Groesbeek
088 - 342 42 42

EUR N

212 JAPANSE DUIZENDKNOOP

212010 220101 Grond ontgraven uit terrein, JDK (mv > -1 m) m3 200,00 V

Situering: taluds nabij het Bastion Hotel
Betreft: het ontgraven van de bovenste meter grond, besmet met
Japanse Duizendknoop, voorafgaand aan de werkzaamheden
Ontgraven moet plaatsvinden overeenkomstig het  'Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen'
Grond dient afgevoerd te worden volgens bestekspostnr. 212020

Grondsoort:
- bovengrond, dikte ca. 0,30 m
- klei, matig siltig, matig humeus

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving.
De grond dient zorgvuldig en zonder mors van de werklocatie te
worden vervoerd
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212020 510801 Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 200,00 V

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraven volgens 212010

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen’

1 Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s) 212010

2 Vrijgekomen grond vervoeren naar locatie nabij bushalte Mr. L.A.
Kesperweg, exacte locatie aan te wijzen door directie.
Vervoeren door de wijk is verboden. Vervoer via Bastion, over de
greenwall naar de aangewezen locatie.
Inclusief schoonmaken betrokken materieel.

212030 510802 Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 200,00 V

Verwerken moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen’

2 Betreft grond vervoerd in bestekpostnummer(s). 212020

1 Grond zeven t.b.v. het verwijderen van (delen van) de Japanse
Duizendknoop

1 Zeefresten vervoeren volgens bestekpostnummer(s).

Overige vrijgekomen grond vervoeren of verwerken volgens
bestekpostnummer(s). 212040

212040 220301 Grond verwerken in terrein m3 200,00 V

Betreft: gezeefde grond besmet met Japanse Duizendknoop
verwerken op aangewezen locatie door directie
Grond inzaaien volgens bestekspostnr. 623090

Grondsoort: bovengrond en klei m3 200,00 I

9 Afwerken conform profiel omliggend terrein

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

212050 510803 Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. ton 12,00 V

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen’

1 Betreft (zeef)resten vrijgekomen in bestekpostnummer(s).
212030

2 Vrijgekomen (zeef)resten vervoeren naar een inrichting met een
vergunning voor het verwerken van invasieve exoten
incl. acceptatiekosten
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22 GROND ONTGRAVEN

221 ONTGRAVEN UIT CUNET

221010 220101 Grond ontgraven uit cunet parkpad m3 820,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: cunet parkpad

Grondsoort: zand in zandbed en klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,5  tot 4,0  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

221020 220101 Grond ontgraven uit cunet achterpad m3 45,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: cunet achterpaden

Grondsoort: klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,20  tot 2,50  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

222 ONTGRAVEN UIT WATERGANG

222010 220101 Grond ontgraven uit bootinlaatplaats m3 20,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-AL-01

Betreft: cunet bootinlaatplaats, vrijgemaakt van JDK volgens
bestekspostgroep 212

Grondsoort: klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,20  tot 2,50  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

222020 221108 Herstellen talud van watergang. m 300,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-AL-01 en P07267_BE-
NI-01 t/m P07267_BE-NI-03

Betreft: het onder profiel brengen van bestaande watergang naar
toekomstig profiel
Nabij het Bastion hotel, niet uitgevoerd in fase 1, vrijgemaakt van
JDK volgens bestekspostgroep 212
En nabij watergang fase E

1 Herstellen met in het profiel aanwezige grond

5 Taluds met tussenberm

1 Taludlengte tot 4 m

223 ONTGRAVEN UIT GROEIPLAATSVERBETERING
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223010 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01 m3 135,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G01

Betreft: groeiplaatsverbetering G01 - Bomen in
grastegelverharding

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van ca. 0,45  tot ca. 0,80  m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,80  tot ca. 5,0  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223020 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G02 m3 295,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G02
Betreft: groeiplaatsverbetering G02 - wortelbrug

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@ m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223030 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03 m3 275,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G03

Betreft: groeiplaatsverbetering G03 - Grondtegelverharding
zonder bomen

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223040 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04 m3 780,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G04

Betreft: groeiplaatsverbetering G04 - Bomen in bloemrijk gras

Grondsoort:

- zand in zandbed: m3 624,00 I

- klei: m3 156,00 I

Gerekend met ca. 80% zand en 20% klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 2  tot ca. 15  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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223050 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05 m3 785,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G05

Betreft: groeiplaatsverbetering G05 - Bomen in heesterplantsoen

Grondsoort: klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 2  tot ca. 9  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223060 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06 m3 810,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G06

Betreft: groeiplaatsverbetering G06 - Bloemrijk gras zonder
bomen

Grondsoort: klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 2  tot ca. 6  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223070 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G07 en oprit twee
kappers

m3 20,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G07

Betreft: groeiplaatsverbetering G07 en oprit twee kappers -
Bloemrijk gras in calamiteitenpad

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,5  tot ca. 8  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

223080 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08 m3 55,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G08

Betreft: groeiplaatsverbetering G08 - Vaste planten

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,5  tot ca. 5  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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223090 220101 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G09 m3 90,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI en
NL.Vla.01_Groeiplaats DOIP_G09

Betreft: groeiplaatsverbetering G09 - Oevers

Grondsoort: zand in zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

224 ONTGRAVEN UIT DEPOT

224010 220101 Grond ontgraven uit depot, na mengen m3 3.565,00 V

Betreft: in depot gezette gemengde grond

Grondsoort: divers, conform bestekspostgroep 2110, vervoeren
volgens 234010

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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23 GROND VERVOEREN

231 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKEN

231010 220201 Grond vervoeren. m3 710,00 V

Betreft: her te gebruiken zand

Grondsoort: zand in zandbed

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

232 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT TBV VERBETEREN

232010 220201 Grond vervoeren. m3 713,00 V

Betreft: te mengen zand

Grondsoort: zand in zandbed

2 Zand vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans

2 Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer
vervoersafstand max. 10 km enkele reis

232020 220201 Grond vervoeren. m3 713,00 V

Betreft: te verbeteren gebiedseigen grond

Grondsoort: klei

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans

2 Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer
vervoersafstand max. 10 km enkele reis

232030 220201 Grond vervoeren. m3 1.000,00 V

Betreft: te verbeteren gebiedseigen grond
Grond nog beschikbaar uit eerder fases.

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans

2 Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer
vervoersafstand max. 10 km enkele reis

233 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT, OVERTOLLIG

233020 220201 Grond vervoeren. m3 2.102,00 V

Betreft: overtollige klei

Grondsoort: klei

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving, zie grondbalans

2 Vervoeren naar: depot, locatie depot ter keuze aannemer
vervoersafstand ca. 10 km enkele reis

233030 220201 Grond vervoeren. m3 2.102,00 V

Betreft: afvoeren van overtollige klei
Voorafgaand van afvoeren een AP-04 keuring uitgevoerd volgens
bestekspostnr. 235020

Grondsoort: klei

1 Grond vrijgekomen bij ontgraving uit bestekspostnr. 233020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 233020

234 GROND VERVOEREN UIT DEPOT
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234010 220201 Grond vervoeren. m3 2.420,00 V

Betreft: gemengde grond, vervoeren uit depot naar plaats van
verwerking

locatie depot ter keuze aannemer vervoersafstand ca. 10 km
enkele reis

Grondsoort: divers, conform bestekspostgroep 2110

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 224010

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 224010

235 GRONDONDERZOEK

235020 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04
Betreft: onderzoek af te voeren grond aanwezig in gronddepots
Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000 werkprotocol
1001 ''Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en
Baggerspecie''
Samenstelling onderzoek analyseren op basispakket AP-04 grond
(NEN 5740)
Inclusief parameter asbest uitgevoerd conform bijlage 7 uit het
protocol 1001, versie 2.1, december 2013
Inclusief parameter PFAS: PFOA / PFOS / GenX
Rapportage ter beschikking stellen van de directie
Betreft: uitvoeren benodigde keuringen t.b.v. af te voeren grond.
Grondonderzoek bestaande uit: AP04 keuring inclusief PFAS
Rapportage digitaal aanleveren
Formaat: PDF

st 2,00 V
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24 GROND VERWERKEN

241 VERWERKEN IN CUNET

241010 220301 Grond verwerken in cunet voetpad tegels m3 25,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: cunet voetpad tegels

Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
231010

m3 25,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

241020 220301 Grond verwerken in cunet voetpad tegels met div. maten m3 160,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: cunet achterpad

Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
231010

m3 160,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

3 Breedte bovenzijde van 2  tot 19 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

241030 220301 Grond verwerken in cunet voetpad parkpad m3 525,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: cunet voetpad parkpad

Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
231010

m3 525,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

3 Breedte bovenzijde van 1  tot 2,5 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242 VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING
Grond zodanig aanbrengen dat er geen storende lagen tussen de 
verschillende grondsoorten ontstaan.

242010 220301 Grond verwerken in groeiplaats m3 185,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G01

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Aanvullen met bomenzand 500 volgens bestekspostnr. 242030

Zie ook deel 3, art. 51.02.11

Grondsoort: Quarzitsche Grauwacke 16-32
Aanbrengen in lagen van maximaal 0,15 m

m3 185,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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242020 220301 Grond verwerken in groeiplaats m3 325,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G01

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Aanvullen met verbeterde gebiedseigen grond  volgens
bestekspostnr. 242040

Zie ook deel 3, art. 51.02.11

Grondsoort: Quarzitsche Grauwacke 80-150 m3 325,00 L

aanbrengen tot 10 cm boven GHG
Aanbrengen in lagen van maximaal 0,20 m

6 Hoogte van 0,40  m tot 0,50  m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242030 220301 Grond verwerken in groeiplaats m3 83,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G01

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Zie ook deel 3, art. 51.02.11

Grondsoort: bomenzand 500, gerekend met 40% holle ruimtes m3 83,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,25  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242040 220301 Grond verwerken in groeiplaats m3 120,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G01

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Zie ook deel 3, art. 51.02.11

Grondsoort: verbeterde gebiedseigen grond volgens bestekspost
210110, gerekend met 40% holle ruimtes

m3 120,00 L

6 Hoogte van 0,40  m tot 0,50  m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242050 220301 Grond verwerken in groeiplaats open grond m3 820,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G04, G05 en G08

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: verbeterde gebiedseigen grond volgens
bestekspostnr. 210110

m3 820,00 L

6 Hoogte van 0,50  m tot 0,75  m, zonder overhoogte

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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242060 220301 Grond verwerken in groeiplaats verhoogde plantenbak m3 55,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G08

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: verbeterde gebiedseigen grond volgens
bestekspostnr. 210110

m3 55,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,90  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242070 220301 Grond verwerken in groeiplaats open grond m3 185,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G04

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: schrale toplaag volgens bestekspostnr. 210120 m3 185,00 L

1 Gemiddelde hoogte 2760,20  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242080 220301 Grond verwerken in groeiplaats open grond m3 1.240,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G06

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: schrale toplaag volgens bestekspostnr. 210110 m3 1.240,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,40  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242090 220301 Grond verwerken in groeiplaats m3 2,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G07

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: Bomenzand 500 m3 2,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,02  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

242100 220301 Grond verwerken in groeiplaats open grond vaste planten en
bloembakken

m3 25,00 V

Betreft: detailtekening Groeiplaats G08

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Grondsoort: Vaste plantengrond / Green to colour basis m3 25,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30  m

9 Breedte bovenzijde: zie tekeningen.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

243 VERWERKEN IN DEPOT
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243020 220301 Grond verwerken in depot, klei overtollig m3 2.102,00 V

Betreft: overtollige klei

Grondsoort: klei, overtollig, vervoerd volgens bestekspostnr.
233020

m3 2.102,00 I

1 Gemiddelde hoogte 3 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 10  m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

243030 220301 Grond verwerken in depot, zand voor menging m3 713,00 V

Betreft: zand ter verbetering voor groeiplaatsen

Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. 232010 m3 713,00 I

1 Gemiddelde hoogte 3 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 10  m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

243040 220301 Grond verwerken in depot, klei voor verbetering m3 713,00 V

Betreft: klei ter verbetering voor groeiplaatsen

Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 232020 m3 713,00 I

1 Gemiddelde hoogte 3 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 10  m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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25 GRONDBEWERKINGEN 

251 GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKEN

2511 Diepspitten vlak

251110 222104 Diepspitten. are 39,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE-NI-
03
Betreft: het diepspitten van de bodem voor het aanbrengen van
grondverbetering.
Ondergrond diepspitten indien de verdichtingsgraad groter is dan
1,8 MPa tot max 0,10 m boven GHG.
Gerekend met uitgangspunt 50% van de oppervlakten diepspitten
Uitvoeren metingen volgens bestekspostnr. 212010

9 Grootte per perceel: zie tekeningen

1 Spitten met open put

251120 220421 Profileren van oppervlakken. m2 7.500,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE-NI-
03

Grondsoort: klei / verbeterde gebiedseigen grond

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud van 1:3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m



RAW0736-152380 Bladnr. 41 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

26 LEVEREN GROND

260010 220399 Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate humuscompost
Situering: niet op tekening aangegeven
Betreft: leveren t.b.v. verbeteren gebiedseigen grond
per m3 verwerkte grond:

m3 55,00 V

- 55 liter schimmeldominate humuscompost Vigro o.g. m3 55,00 L

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking en nader te bepalen op basis van nadere
bodemanalyse van op toegepaste locaties aanwezige grond.

260020 220399 Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost
Situering: niet op tekening aangegeven
Betreft: leveren t.b.v. verbeteren gebiedseigen grond
per m3 verwerkte grond:

m3 110,00 V

- 110 liter Wormencompost Vigro wormenhumus o.g. m3 110,00 L

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking  en nader te bepalen op basis van nadere
bodemanalyse van op toegepaste locaties aanwezige grond.

260030 220399 Leveren bodemverbeteraar, steenmeel
Situering: niet op tekening aangegeven
Betreft: leveren t.b.v. verbeteren gebiedseigen grond
per m3 verwerkte grond:

m3 1,80 V

- 1,8 liter steenmeel Actimin-Bt o.g. m3 1,80 L

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking  en nader te bepalen op basis van nadere
bodemanalyse van op toegepaste locaties aanwezige grond.

260060 220399 Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad
Situering: niet op tekening aangegeven
Betreft: Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad o.g.

m3 96,00 V

Verwerking van het product binnen 1-2 dagen na levering i.v.m.
het kiemproces

m3 96,00 L

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking.

260070 220321 Leveren grond. m3 45,00 V

Betreft: het leveren van schraal zand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: .....

1 Grondsoort: zand schraal m3 45,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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3 LEIDINGWERKEN
Het afvoeren van overtollig en niet gebruikte materialen van de 
bestelde materialen dient mee genomen te zijn in de 
eenheidsprijzen. 

31 GRONDWERK

311 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN

3111 Grond ontgraven uit sleuf

311110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 740,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03, in calamiteitenpad en naast opritten

Betreft het ontgraven van grond t.b.v het aanbrengen van
drainage volgens bestekspostnr. 331010

Grondsoort: klei

Taluds 1 : 1

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,05 m

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

3112 Grond verwerken in sleuf

311210 240122 Aanvullen sleuf. m3 270,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03, in sleuf onder calamiteitenpad

Betreft het aanvullen van sleuven ontgraven volgens
bestekspostnr. 311110

Grondsoort: zand vrijgekomen bij ontgraven

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,5 m

9 Aanvullen tot 0,40 m onder toekomstig maaiveld en verder
aanvullen tot maaiveld volgens groeiplaatsverbetering G07

2 De aanvulling niet verdichten
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32 LEIDINGWERKEN

322 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

3221 Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

322110 240152 Graven en aanvullen werkput. st 26,00 V

Verharding:

- funderingslaag van menggranulaat 300 mm dik

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 1 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

322120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 26,00 V

Betreft: in bouwrijp aangebrachte bouwweg

1 Breedte tot 1,50 m

5 Gemiddelde dikte 0,30 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat 0/31,5

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
322140

322130 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 290,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheid resultaatsverplichting aan te brengen nieuwe
kolkafvoerleidingen en huisaansluitingen volgens bestekspostgr.
3222

3 In vaste grond

3 Sleufdiepte 1,20 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m 290,00 L

- kleur: rood-wit

322140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 104,00 V

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat , vrijgekomen volgens bestekspostnr. 322120 ton 57,72 I

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3222 Kolkaansluitingen

322210 252299 Aansluiten kolken op kolkuitleggers
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aansluiten van te plaatsen kolken op reeds aanwezige
kolkuitleggers (gerealiseerd in bouwrijp maken)
Grondwerk volgens bestekspostnr. 322110

st 12,00 V
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322211 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L

kleur groen RAL 6024

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322212 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 I

- 45°-bocht, kleur groen RAL 6024 st 36,00 L

- overige hulpstukken st 24,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322220 252299 Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van kolkaansluitingen die niet zijn
aangebracht in het bouwrijp maken
Inclusief hulpstukken en bijkomende werkzaamheden
Grondwerk volgens bestekspostnr. 322120 t/m 322140

st 37,00 V

322221 252832 Maken inlaat. st 15,00 I

Betreft het maken van inlaten in PVC-riolen

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

9 hulpstuk knevelinlaat, aan te brengen volgens

bestekspostnr. 322222

322222 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 . st 15,00 L

- knevelinlaat ø315x160 mm, voorzien van zettingsvrije mof

2 3 Nominale middellijn 160 mm

322223 252201 Aanbrengen PVC-buis m 230,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 230,00 L

kleur groen RAL 6024

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322224 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

- T-stuk 45°, kleur groen RAL 6024

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322225 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 74,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 74,00 L

- 45°-bocht, kleur groen RAL 6024

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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322226 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

Gerekend is met een gemiddelde lengte van 1,5 m per stuk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

- standpijp, kleur groen RAL 6024

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322227 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 I

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L

- inzetverloopstuk 125x160 mm

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW0736-152380 Bladnr. 46 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

33 DRAINAGE

331 HORIZONTALE DRAINAGE

331010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 665,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Betreft het aanbrengen van drainage in sleuf onder
calamiteitenpad volgens G07 en onder parkpad

5 PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 665,00 L

6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

331020 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 2,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft t.b.v. het aansluiten van nieuwe drainage op bestaand
nieuwe drainage

2 Materiaalsoort: PP

3 T-stuk: 45° st 2,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

331030 252832 Maken inlaat. st 4,00 V

Betreft het maken van inlaten in PVC-riolen

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

9 hulpstuk knevelinlaat, aan te brengen volgens st 4,00 I

bestekspostnr. 331040

331040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Betreft t.b.v. het aansluiten van nieuwe drainage op riolering

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

- knevelinlaat Ø315x125 mm, voorzien van zettingsvrije mof

2 1 Nominale middellijn 125 mm

331070 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 8,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft het aanbrengen van doorspuitvoorzieningen

1 Materiaalsoort: PVC

5 Doorspuitvoorziening: PVC-doorspuitput ø315 mm
- voorzien van de nodige doorspuitarmen
- voorzien van zandvang: diepte 250 mm
Put afdekken met PVC afdekkap voorzien van metalen strip
(i.v.m. detectie)

st 8,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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331080 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Betreft: het aanbrengen van straatkolken in talud wadi
functionerend als slokop

Kolken aansluiten op riolering m.b.v. kolkafvoerleidingen en
hulpstukken volgens bestekspostgr. 3222

Incl. benodigd grondwerk

Instroomhoogte zie tekening

Rondom kolkrand afwerken met een talud van stambeton tot aan
maaiveld

m3 0,64 L

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125 st 4,00 L

- type STR-9736

- afm. 375x415 mm

- hoogte 800 mm

- voorzien van achteraansluiting

- voorzien van scharnierend deksel, afgeronde inlaatopeningen,
alsmede een ingestort stankscherminbouwgarnituur met
stootnokken en flexibele aansluiting t.b.v. PVC-buis ø125 mm

Leverancier: TBS-SVA Groep te Nederweert (o.g.)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig



RAW0736-152380 Bladnr. 48 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

34 PUTTEN EN KOLKEN

341 PUTTEN

341010 252699 Aanbrengen overstortmuur in bestaand inspectieput
Situering: volgens tekening P07267_BE-AL-01
Betreft: het aanbrengen van een overstortmuur in een bestaande
inspectieput
Pas uit te voeren na gereedkomen werkzaamheden rijbanen in
fase D t.b.v. mogelijkheid tot omleiding

st 1,00 V

341011 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 4,00 I

Betreft: het afsluiten van het riool t.b.v. het plaatsen van een
overstortmuur in inspectieput

Tijdsduur afsluiting: gedurende het plaatsen van de
overstortmuur
Incl. verwijderen na afronden werkzaamheden

3 Materiaal riool: PP diameter:
- ø300 2 st.
- ø200 1 st.
- ø125 1 st.

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

341012 831703 Opbreken betontegels. m2 15,00 I

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betontegels diverse maten, dikte 100 mm

9 Betontegels deponeren naast put

341013 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel en
stelringen

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

341014 252699 Aanbrengen overstortmuur in schacht
Betreft het aanbrengen van een overstortmuur in schacht
inspectieput
Diagonaal aanbrengen in inspectieput
Bovenzijde overstortmuur aanbrengen op 2,20 m + NAP

st 1,00 I

341015 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I

Betreft het aanbrengen van putrand met deksel vrijgekomen in
bestekspostnr. 341013

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van

341016 831113 Aanbrengen betontegels. m2 15,00 I

Betreft: het aanbrengen van betontegels vrijgekomen in
bestekspostnr. 341012

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels diverse maten, dikte 100 mm

1 Afstrooien met straatzand
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341017 102301 Communiceren met derden.

Betreft: het communiceren van werkzaamheden met bewoners in
fase A en C

1  Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden
Inhoud brief vooraf afstemmen met directie

1 Verspreiden brieven door aannemer

2 Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50

1 Eenmalig

341018 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

 Ten behoeve van: .....

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer
- Schrikhek: 6 st.
- Geleideschildjes: 16 st.
- Verkeersbord J16 + paal: 2 st.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

9 Met materiaal van de aannemer
Incl. verwijderen van de benodigde afzetting

341019 620301 Toepassen omleidingsroutes.

 Ten behoeve van:

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

3  Omleidingsroute op enkelbaansweg

1  De route wordt aangegeven door: opdrachtnemer, vooraf
afstemmen met directie

9 Met materiaal van de aannemer
Incl. verwijderen van de benodigde bebording

342 PUTAFDEKKINGEN

342010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 27,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Betreft: het aanbrengen van van putafdekking met vierkante rand
op putten RWA en DWA geplaatst in BRM

verwijderen van tijdelijke stalen putafdekking

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 27,00 L

Type 3223-240 Vepromax Cross grip (TBS Soest) of gelijkwaardig

Putrand met opschrift:

- "schoon water"
: 7 st

-  "vuil water"
: 20 st

Aanduiding stroomrichting in de deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 27,00 L
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342020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
in asfaltpaden/-constructies en in groenstroken

Betreft: het aanbrengen van van putafdekking met ronde rand op
putten RWA en DWA geplaatst in BRM

verwijderen van tijdelijke stalen putafdekking

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 17,00 L

Type 3223-240 Vepromax Cross grip (TBS Soest) of gelijkwaardig

Putrand met opschrift:

- "schoon water"
: 8 st

-  "vuil water"
: 9 st

Aanduiding stroomrichting in de deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 34,00 L

343 TBS KOLKEN

343010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 55,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03

Betreft: het aanbrengen van straatkolken

Kolken aansluiten op riolering m.b.v. kolkafvoerleidingen en
hulpstukken volgens bestekspostgroep 3222

Incl. benodigd grondwerk
In het hart van de molgoot plaatsen en aan beide kanten in de
langsrichting betonstraatsteen pas maken.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125 st 55,00 L

- type S-Line SK4530 GB1

- afm. 300x450 mm

- hoogte 850 mm

- voorzien van achteraansluiting

- voorzien van scharnierend deksel, afgeronde inlaatopeningen,
alsmede een ingestort stankscherminbouwgarnituur met
stootnokken en flexibele aansluiting t.b.v. PVC-buis ø125 mm

Leverancier: TBS-SVA Groep te Nederweert (o.g.)

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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343020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van trottoirkolken
Kolken aansluiten op riolering m.b.v. kolkafvoerleidingen en
hulpstukken volgens bestekspostgroep 3222
Incl. benodigd grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125
- type TRK-8372
- afm. 350 x 450 mm
- hoogte 1000 mm
- voorzien van achteraansluiting
- voorzien van scharnierend deksel, afgeronde inlaatopeningen,
alsmede een ingestort stankscherminbouwgarnituur met
stootnokken en flexibele aansluiting t.b.v. PVC-buis ø125 mm
Leverancier: TBS-SVA Groep te Nederweert (o.g.)

st 6,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

344 UITSTROOMVOORZIENINGEN

344010 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak U003,
U008 en U009
Plaatsen op zandbed

st 3,00 V

Uitstroombak: st 3,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:3

- aansluitende leidingen: PE ø125 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344020 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak U001,
U002, U005 en U006
Plaatsen op zandbed

st 4,00 V

Uitstroombak: st 4,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:2

- aansluitende leidingen: PP ø300 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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344030 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak U004
Plaatsen op zandbed

st 1,00 V

Uitstroombak: st 1,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:2

- aansluitende leidingen: PP ø200 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344040 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak U007
Plaatsen op zandbed

st 1,00 V

Uitstroombak: st 1,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:3

- aansluitende leidingen: PVC ø315 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

345 POMPPUT FASE 2
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345010 252699 Leveren en aanbrengen pompput
Betreft: het leveren en aanbrengen van een pompput cf.
specificaties zoals beschreven in bijlage 35. Alternatieven mogen
niet worden aangeboden.
Situering: in fase 2 op aangeven van directie
Behorende bij deze bestekspost:
Aanbrengen pompput:
- Excl. werkzaamheden die de leverancier zelf uitvoert en
benoemd zijn in de specificatie van Bijlage 35;
- Incl. lossen put (incl. hijsmiddelen);
- Incl. verkeersmaatregelen (afzethekken) cf. CROW;
- Incl. communicatie direct omwonenden (straal 50m);
- Incl. bronbemaling;
- Incl. KLIC-melding;
- Incl. MOOR-melding;
- Incl. toepassen rijplaten en rijschotten;
- Incl. toepassen tijdelijk hekwerk (tbs door OG);
- Incl. bekisting en kleefpalen;
- Incl. vrijgraven, verplaatsen en opnieuw aanplanten van
conflicterend groen (incl. toebehoren). Nieuwe locatie in overleg
met directie; rekenen met maximaal 10m1 verplaatsen.;
- Incl. grondwerk (ontgraven werkput, grond tijdelijk opslaan,
aanvullen werkput, overtollige grond vervoeren naar terrein Fase
3);
- Maken proefsleuf t.p.v. pompput;
- Samenstellen pompput cf. specificaties leverancier (incl. leveren
en aanbrengen verlijmmiddelen);
- Incl. stortkosten vrijkomende materialen;
- Inmeten + opstellen revisie-tekening;
Alle overige werkzaamheden en leveranties zijn weergegeven op
pagina 7 van Bijlage en dienen inbegrepen te zijn in de kosten
van deze bestekspost.
Aansluiten op de reeds aangelegde persleiding nabij Zwembaan
155
Aansluiten op de reeds aangelegde HWA-leiding nabij Zwembaan
155
Elektra-aansluiting netwerkbeheerder Stedin is reeds
aangevraagd op naam van derden. OG betaalt aansluitkosten.
In werking zetten van gehele systeem in bijzijn van directie.
Realisatie en functioneel opleveren uiterlijk 30-9-2025.

st 1,00 N
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35 LIJNAFWATERING

350010 831399 Aanbrengen goot van staalelementen EL9a
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03 aangeduid met code EL9a
Betreft: sleufgoot van cortenstaal met metalen sleuf in entreepad
coulissenwoning
Op zandbed
Lijnafwateringselement CorTenstaal
Fabricaat: ACO, o.g.

st 7,00 V

Type: Exodrain
Materiaal: Cortenstaal
Afmeting uitwendig (lxbxh): 2650 x 300 x 250 mm
Recht met aflopende koppen cf. detail: ''doorstroomgoten''
Sleuftype: cortenstalen rooster type ''craquelé''.
Uitwerking cf. opgave leverancier. Rooster ontwerp ter
goedkeuring uiterlijk 4 weken voor start productie voorleggen aan
landschapsarchitect en directie.

st 7,00 L

350020 831399 Aanbrengen goot van staalelementen EL9b
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03 aangeduid met code EL9b
Betreft: sleufgoot van cortenstaal met metalen sleuf onder
voetpad tussen coulissenwoning
Op zandbed
Lijnafwateringselement CorTenstaal
Fabricaat: ACO, o.g.

st 4,00 V

Type: Exodrain
Materiaal: Cortenstaal
Afmeting uitwendig (lxbxh): 3000 x 300 x 250 mm
Recht met aflopende koppen cf. detail: ''doorstroomgoten''
Sleuftype: cortenstalen rooster type ''craquelé''.
Uitwerking cf. opgave leverancier. Rooster ontwerp ter
goedkeuring uiterlijk 4 weken voor start productie voorleggen aan
landschapsarchitect en directie.

st 4,00 L

350030 831399 Aanbrengen goot van staalelementen EL9c
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
aangeduid met code EL9c
Betreft: sleufgoot van cortenstaal met metalen sleuf in entreepad
coulissenwoning
Op zandbed
Lijnafwateringselement CorTenstaal
Fabricaat: ACO, o.g.

st 1,00 V

Type: Exodrain
Materiaal: Cortenstaal
Afmeting uitwendig (lxbxh): 700 x 300 x 250 mm
Recht met kop passend in geleide band 7/20x25cm
cf. detail: ''doorstroomgoten''
Sleuftype: cortenstalen rooster type ''craquelé''.
Uitwerking cf. opgave leverancier. Rooster ontwerp ter
goedkeuring uiterlijk 4 weken voor start productie voorleggen aan
landschapsarchitect en directie.

st 1,00 L
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36 AFWATERINGEN DROGE GREPPELS

360010 252699 Aanbrengen hemelwaterbrievenbus
Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03 aangeduid met code EL25

st 11,00 V

Betreft: uitstroomvoorziening t.b.v. afwatering in droge greppels
Incl. benodigd grondwerk
T.b.v. fundering hemelwaterbrievenbus: ongeroerde grond
afvlakken

Prefab hemelwaterbrievenbus
Materiaal: beton
Fabricaat: Giverbo, o.g.

st 11,00 L

Onderbak 300x300 mm voorzien van zijaansluiting van PVC ø125
mm.

st 11,00 L

Voorzien van stelring(en), 1 per brievenbus
Uitstroomopening buiten erfgrens.
Uitloop voorzien van grasbetontegels, aangebracht volgens
bestekspostnr. 360020

st 11,00 L

360020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5,30 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
aangeduid met code V5c, zie P07267_BE-DT-01
Betreft: grassplittegel t.b.v. taludbescherming uitloop
hemelwaterbrievenbus aangebracht volgens bestekspostnr.
360010

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Type: Grassplittegel st 22,00 T

Uitvoering: Reduton
Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
Afmeting (bxlxh): 625 x 375 x 150 mm
Sluitingtype: nokkenverbinding
Voorzien van ronde gaten
Kleur: donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Bodemkwaliteit: conform BRL 5070
Kwaliteit: conform BRL K11001 (klasse B15)
Deze bouwstof wordt geleverd met een KIWA kwaliteitsverklaring
Per hemelwaterbrievenbus aangebracht volgens bestekspostnr.
360010 twee grassplittegel plaatsen in uitloop.

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht) Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060
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37 DUIKERBRUGGEN

3700 Duikerbrug fietsverkeer

370010 472299 Aanbrengen betonnen duikerbrug
Situering: volgens tekeningnr. P07267-DO-RI-01
Betreft: het aanbrengen van een betonnen duiker t.b.v. oversteek
fietspad.

st 1,00 V

370011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 80,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 7,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

370012 522101 Aanbrengen palen. st 4,00 I

Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821090

Grondslag: klei

3 Palen van beton: mortelschroefpalen ø450 mm st 4,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
24 m

2 Afstand palen 2 m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen

370013 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 50,00 I

Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821080

1 Totale breedte 4, m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed

370014 472204 Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 10,00 I

Betreft: aanbrengen rubberringduiker

Fundering: aangebracht volgens bestekspostnr 370013

2 Verlagen waterstand toegestaan

9 Betonnen duiker:
- Fabricaat: Romein Beton B.V. o.g.
- Type: R1-M2 rubberring duiker
- Afm inw.: 3,50 x 2,00
- Werkende lengte: 2,50
- Betonsterkteklasse: C55/67
- Beoordeling betonoppervlak: Klasse A

1 Verbinding elementen door middel van bijbehorend rubberprofiel

3 Uiteinden duiker: voorzien van taludbeëndiging van 1:2 lengte
2,50

st 2,02 L
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370015 530111 Aanbrengen leuning. m 13,00 I

Betreft: aanbrengen leuning op duikerbrug
Nadere detaillering door aannemer volgens bestekspostnr.
821020, ter goedkeuring voorleggen aan directie

2 Stalen stijlen 120/80 x 20 mm st 10,00 L

2 Stijlen aanbrengen op beton
Voetplaat met RVS stelbouten verankeren

1 Houten bovenregel 50 x 4 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
FSC hardhout
Sterkteklasse: D70

m 13,00 L

2 Stalen onderregel RVS kabel ø10 mm
inclusief gesloten RVS draadspanners

m 13,00 L

2 Stalen tussenregel(s) RVS kabel ø10 mm
inclusief gesloten RVS draadspanners

m 26,00 L

1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd RVS kg 4,33 L

370016 240122 Aanvullen sleuf. m3 20,00 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 90 m3 vervoeren

370017 832212 Aanbrengen dilatatievoeg. m 7,00 I

Aanbrengen dilatatievoeg in asfaltverharding en betonstrook

9 Op overgang duikerbrug naar maaiveld dilatatievoeg aanbrengen
in asfalt en in bestonstrook
Zaagbreedte: 50 mm

1  Gezaagde voegen vullen met: Voegvullingsmassa op
rubberbitumenbasis

m3 0,10 L

370018 423141 Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 5,00 I

Betreft: aanstorten beton aan kopbalk rubberingduiker t.b.v.
fundering leuning

1 Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 5,00 L

Kleur en vorm gelijk aan kopbalk van de rubberingduiker

1 Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: .....

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

3 CEM III

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

370019 820599 Aanbrengen verhardingslaag van beton
Betreft: het aanbrengen van een verhardingslaag van beton
tussen kopbalk duiker en verhardingslaag
Situering: volgens tekeningnr. P7267_BE-DT-03
Op duikerconstructie
Ongewapende betonverharding
Betonspecie:
- Sterkeklasse C28/35
Voorzien van print: keimotief

m3 3,00 I

3710 Duikerbrug autoverkeer

371010 472299 Aanbrengen betonnen duikerbrug
Situering: volgens tekeningnr P07267-DO-RI-01
Betreft: het aanbrengen van een betonnen duiker t.b.v. oversteek
rijbaan.

st 1,00 V
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371011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 120,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 7,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

371012 522101 Aanbrengen palen. st 4,00 I

Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821090

Grondslag: klei

3 Palen van beton: mortelschroefpalen ø450 mm st 4,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
24 m

2 Afstand palen 4,5 m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen

371013 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 60,00 I

Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821080

1 Totale breedte 4, m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed

371014 472204 Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 11,25 I

Betreft: aanbrengen rubberringduiker

Fundering: aangebracht volgens bestekspostnr 370013

2 Verlagen waterstand toegestaan

9 Betonnen duiker:
- Fabricaat: Romein Beton B.V. o.g.
- Type: R1-M2 rubbering duiker
- Afm inw.: 3,50 x 2,00 m
- Werkende lengte: 2,50 of 1,25 m
- Betonsterkteklasse: C55/67
- Beoordeling betonoppervlak: Klasse A

1 Verbinding elementen door middel van bijbehorend rubberprofiel

3 Uiteinden duiker: voorzien van taludbeëndiging van 1:2 lengte
2,50

st 2,00 L

371015 473121 Aanbrengen betonnen stootplaten. m2 24,00 I

Betreft: het aanbrengen van prefab stootplaten op console duiker
Afmeting: 3000 x 1000 x 250 mm

1 Wijze van aansluiting aan landhoofd: aanbrengen op console
duiker

371016 240122 Aanvullen sleuf. m3 30,00 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 90 m3 vervoeren
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371017 330102 Aanbrengen geleiderail op kunstwerken. m 12,00 I

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-04

9 Systeem: Houten geleiderail hoekvorming

Type N2-01 BP 3m. kw.
Fabricaat: Eurorail BV, o.g.
Materiaal:
- staal, Cortenstaal
- hout, gelamineerd vuren, verduurzaamd middels vacuüm druk
en behandeld met een koperhoudend middel Womanit CX10
- Hout leveren onder PEFC-keur
- Kleur: neutraal

m 12,00 L

9 Prestatieklasse conform NEN-EN 1317:
- prestatieklasse N2
- werkende breedte W5
- Letselklasse: Asi A
- hoogte (max.): 690 mm
- breedte (max.): 378 mm

9 Met toepassing van C-profiel palen 100x70x25x5mm en lengte
970 mm, 3 zijden bekleed met hout op voetplaat 230x250mm
met een paalafstand van 3000 mm
Te plaatsen op 4 ankers M20 per stijl
Met toepassing van hoekvormige houten ligger 240x100mm,
lengte 3000 mm
Voorzien van geïntegreerde hoekvormige houten
99x80mm leuning, lengte 3000 mm
Voorzien van gebogen eindstuk

9 Toebehoren:
- 4 ankers M20 per stijl

371018 423141 Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 8,00 I

Betreft: aanstorten beton aan kopbalk rubberingduiker t.b.v.
fundering geleiderail
Inlusief bevestiging aan kopbalk, ter keuze van de aannemer

1 Beton van sterkteklasse C 55/67 m3 8,00 L

Kleur en vorm gelijk aan kopbalk van de rubberingduiker
Eind aflopen naar maaiveld

1 Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: .....

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

3 CEM III

1 Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer

371019 832212 Aanbrengen dilatatievoeg. m 1,50 I

Aanbrengen dilatatievoeg in betonstrook

9 Op overgang duikerbrug naar maaiveld dilatatievoeg aanbrengen
in in bestonstrook aangebracht volgens bestekspostnr. 371020
Zaagbreedte: 50 mm

1  Gezaagde voegen vullen met: Voegvullingsmassa op
rubberbitumenbasis

m3 0,02 L

371020 820599 Aanbrengen verhardingslaag van beton
Betreft: het aanbrengen van een verhardingslaag van beton
tussen kopbalk duiker en verhardingslaag
Situering: volgens tekeningnr. P7267_BE-DT-04
Op duikerconstructie
Ongewapende betonverharding
Betonspecie:
- Sterkeklasse C28/35
Voorzien van print: betonstraatstenen KF, halfsteensverband

m3 2,00 V
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38 UITSTROOMBAKKEN VIJVERHOF
De onderstaande besteksposten dienen voor 30-09-2025 
afgerond te zijn
De aannemer dient na het uitvoeren van de werkzaamheden het 
gebied te herstellen zoals aangetroffen voor de start van de 
werkzaamheden
Ter informatie zijn de werkzaamheden uitgewerkt in bijlage 37.
De aannemer dient rekening te houden met een beperkte 
werkruimte binnen het werkterrein en de toegang.

3810 Grond verwerken in dam

381010 221199 Toep. tijdelijke grond gronddam t.b.v. werkzaamheden in vijver
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand
verwijderen van tijdelijke afdamming ter plaatse van
werkzaamheden
Alleen plaatselijk afdammen; niet de gehele vijver
Wijze van afdamming er keuze van de aannemer
Met grond uit depot
Na gereed komen van de werkzaamheden de afdamming in zijn
geheel opruimen en eventuele schades aan het talud herstellen.

m3 50,00 V

3820 Open bemaling

382010 210199 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open bemaling
Betreft: het aanbrengen van open bemaling t.b.v. de aanleg van
de uitstroomvoorziening

st 1,00 V

382011 210101 Aanbrengen open bemaling.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

9 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Er dienen geluidsarme pompen te worden toegepast.
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist.

1 Gemiddelde sleufdiepte 1,50 m

382012 210102 Instandhouden open bemaling.

Periode van instandhouding: afhankelijk van werkwijze aannemer

382013 210104 Verwijderen open bemaling.

Betreft: verwijderen gehele bemaling
Eventuele gaten vullen met vrijgekomen zand/grond uit het werk
inclusief verdichten.

3830 Afsluiten riool

383010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 2,00 V

Betreft: tijdelijk afsluiten van rioolbuis t.b.v. te treffen
werkzaamhedne

Tijdsduur afsluiting: afhankelijk van werkwijze aannemer

2 Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: ø400 mm

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

3840 Plaatsen uitstroomvoorziening
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384010 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
1000x1000x1300
Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak
Plaatsen op zandbed

st 1,00 V

Uitstroombak: st 1,00 T

- afm. 1000 x 1000 mm

- hoogte 1300 mm

- talud 1:2

- aansluitende leidingen: beton ø600 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. maru-sparing
Incl. het exact inkorten van de beton buis ø600 mm
Incl. grondwerk

384020 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak
Plaatsen op zandbed

st 2,00 V

Uitstroombak: st 2,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:2

- aansluitende leidingen: PVC ø400 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Incl. het exact inkorten van de PVC buis ø400 mm
Incl. grondwerk

384030 252699 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen uitstroombak
Plaatsen op zandbed

st 2,00 V

Uitstroombak: st 2,00 L

- afm. 800 x 800 mm

- hoogte 900 mm

- talud 1:2

- aansluitende leidingen: PVC ø125 mm

Type MIKZ, leverancier Martens beton (of gelijkwaardig)

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Incl. het exact inkorten van de PVC buis ø125 mm
Incl. grondwerk

3850 Aanbrengen inspectieputten
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385010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V

Betreft: aanbrengen van inspectieput in bestaande rioolleiding

Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Incl. het exact opmaat zagen PVC buis ø400 mm
Incl. grondwerk

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 2,00 L

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.

Type: Tegra 600 inspectieput

Conform BRL 2017

Opbouw in afzonderlijke componenten:

9 Putbodem met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:

Vaste mofaansluiting DN400

Schacht axiaal flexibel, enkelwandig geribbeld:

- hoogte: 2,00  mm

Kleur: zwart

Toebehoren:

- manchet putbodem/schacht EPDM DN600

Leveranties inspectieputten met KOMO certificaat

9 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm;

dik 120 st 2,00 L

Voorzien van opening met middellijn 680 mm en bijpassende
rubberring

385020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie

Betreft: het aanbrengen van van putafdekking met ronde rand op
putten geplaatst volgens bestekspostnr. 385010

verwijderen van tijdelijke stalen putafdekking

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 2,00 L

Type 3223-240 Vepromax Cross grip (TBS Soest) of gelijkwaardig

Putrand met opschrift:

- "schoon water"
: 2 st

Aanduiding stroomrichting in de deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L

3860 Verharding

386010 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 V

Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Betreft: het opbreken van betontegels

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

386020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 0,15 V

Situering: nabij vijverhof op aangeven van directie
Betreft: aanbrengen van tussenlaag t.b.v. voetpaden

Totaal 1 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 0,15 L

2 Mengseleigenschappen: TL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

9 Inclusief voorbewerken ondergrond
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3870 Bereikbaarheid/communicatie

387010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: grondwerk, aanbrengen putten, aanbrengen
uitstroomvoorziening en aanbrengen verharding

1 Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

387020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

Periode van instandhouding: afhankelijk van werkwijze aannemer

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 387010

387030 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

Betreft: verwijderen aangebrachte rijplaten
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen rijplaten

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 387010

387040 639999 Bereikbaarheid woningen
Betreft: waarborgen bereikbaarheid van aanliggende woningen te
voet, met rolstoel en met fiets aan de hand.
De aannemer dient hier zorg voor te dragen door middel van
loopschotten, rijplaten, enz.
Met materiaal van de aannemer.
Aantal en totale lengte voorziening(en):

EUR N

- loopschotten kunststof afmeting (lxb): 3,00 x 1,00 m
Uitgaande van 2 keer verplaatsen

st 20,00 L

387050 639999 Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief)
Betreft: informeren bewoners wonend aan het werkgebied.
In iedere brief dient benoemd te worden:
- globale planning;
- de komende uit te voeren werkzaamheden;
- af te sluiten wegvakken;
- omleidingen;
- te verwachten gevolgen (tijdelijke overlast) voor de
betrokkenen;
- contactgegevens aannemer;
Aantal adressen: ca. 50 stuks
1 brief voorafgaand aan de start
Brief 14 werkdagen voor verspreiding voorleggen aan de directie
ter controle.
Per brief rekening houden met 1 aanpassingsronde.
Verspreiding brief 10 werkdagen (gelijktijdig met
vooraankondiging) voor start werkzaamheden.
Aannemer verspreid de brief.

EUR N

3880 Verkeersmaatregelen

388010 620499 Toepassing vooraankondiging(en)
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
vooraankondigingsborden
Vooraankondigingsborden bestaat uit gele tekstborden met
zwarte letters en cijfers, conform de specificaties van
CROWpublicatie 96b.
Vooraankondiging twee weken voor de uitvoering aanbrengen en
de gehele duur van de fase instandhouden.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N
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388020 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden
Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
omleidingen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden.
Inclusief instandhouden gedurende de duur van de
werkzaamheden

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie verkeersplan
opgesteld door aannemer in bestekspostnr. 811210

4  Omleidingsroute op fiets(voet)paden

2 Met materiaal van de aannemer

388030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). zie verkeersplan opgesteld
door aannemer in bestekspostnr. 811210

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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4 OEVER- EN BOUWWERKEN
Het afvoeren van overtollig en niet gebruikte materialen van de 
bestelde materialen dient mee genomen te zijn in de 
eenheidsprijzen. 

41 KUST- EN OEVERWERKEN

411 BESCHOEIINGEN

411010 522199 Aanbrengen beschoeiing
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01 t/m
P07267_BE-NI-03
Betreft: het aanbrengen van een beschoeiing langs waterpartij
achter Atletiekbaan
Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821010
Uitgangspunt:
Kerende hoogte 0,80 m

m 75,00 V

Beschoeiing bestaande uit:
- FSC hardhouten schot 200 mm dik en 800 mm hoog
- FSC hardhouten palen 70 x 70 x 2500 mm, h.o.h. 500 mm
- Achter schotten waterdoorlatend zanddicht doek
- bevestigingsmiddelen slotbouten M8 x 120 mm met ring ø30
mm, thermisch verzinkt
Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en bijkomende
werkzaamheden
Inclusief grondwerk

m 75,00 L

412 BODEM- EN TALUDBKLEDINGEN

412020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 V

Situering: volgens tekening P07267_BE-RI-01 t/m P07267_BE-RI-
03
Betreft: bodem- en taludbescherming t.p.v. uitstroombakken
regenwaterriool

5 In blokverband

2 Op zandbed

9 Type: Grassplittegel st 104,00 T

Uitvoering: Reduton
Fabricaat: v.d. Bosch Beton Almelo o.g.
Afmeting (bxlxh): 625 x 375 x 150 mm
Sluitingtype: nokkenverbinding
Voorzien van ronde gaten
Kleur: donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Bodemkwaliteit: conform BRL 5070
Kwaliteit: conform BRL K11001 (klasse B15)
Deze bouwstof wordt geleverd met een KIWA kwaliteitsverklaring

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht) Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

413 PEILREGULERENDE KUNSTWERKEN

4131 Afsluiter

413110 252899 Aanbrengen afsluiter
Betreft: het aanbrengen van een afsluiter
conform tekening ''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Afsluiter_1 van 2 v2''

st 1,00 V



RAW0736-152380 Bladnr. 66 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

413111 252803 Aanbrengen afsluiter. st 1,00 I

1 Afsluiter wand schuifafsluiter met spindelbediening
Afsluiter voor het vloeistofdicht afsluiten van een leiding ø700
mm door een waterdichte aansluiting op de wand met ankers
Type: KSA-MD-R-BS ø700 mm
Fabricaat: KWT Group, of gelijkwaardig
Leverancier dient minimaal te beschikken over:
Factory Production Control (FPC) Certificering
Samenstelling schuifafsluiter:
- RVS316L schuifplaat en verstevigingsribben
- HDPE geleiding
- RVS316L niet stijgende spindel, spoed 6
- Bronzen draadblok t.b.v. een niet stijgende spindel
- Afdichting tussen de achterplaat en schuifplaat
 d.m.v. EPDM liprubber
- Bedienpunt KWT ½ maan
De schuifafsluiter moet een of sparing ø 700 mm
afsluiten.

st 1,00 L

413112 522104 Aanbrengen gordingen. m 14,00 I

1 Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 14,00 L

2 Gording aanbrengen aan damwand

1 Bevestiging gording volgens tekening ''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Afsluiter_1 van 2 v2''

413113 522199 Aanbrengen dekplanken
Rechthoekige houten dekplank 40 x 300 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70
Dekplank aanbrengen aan gording
Bevestiging dekplank volgens tekening''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Afsluiter_1 van 2 v2''

m 7,00 I

413114 522102 Aanbrengen damplanken. m 165,00 I

Het doorrekenen en bepalen definitieve lengte damplanken
uitvoeren volgens bestekspostnr. 821070

Grondslag: te bepalen

1 Damplanken van hout: dik: 50 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

st 33,00 L

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
5,00 m

1 Afwerking damplanken: afzagen
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413115 530111 Aanbrengen leuning. m 3,00 I

1 Houten stijlen 25 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

st 5,00 L

4 Stijlen aanbrengen op hout

1 Houten bovenregel 50 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Houten onderregel  25 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Houten tussenregel(s) 25  x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd kg 1,00 L

4132 Knijpstuw

413210 471199 Aanbrengen knijpstuw
Betreft: het aanbrengen van een knijpstuw
conform tekening ''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Knijpstuw 2 van 2''

st 1,00 V

413211 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 I

1 Rechthoekige houten gording 100 x 150 mm (dubbel
Aanbrengen conform tekening ''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Knijpstuw 2 van 2''

m 20,00 L

2 Gording aanbrengen aan damwand

1 Bevestiging gording volgens tekening ''1324-VA-N-WH-
2_Vijfsluizen_dwarsprofielen_en_details_Knijpstuw 2 van 2''

413212 530111 Aanbrengen leuning. m 3,00 I

1 Houten stijlen 25 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

st 5,00 L

4 Stijlen aanbrengen op hout

1 Houten bovenregel 50 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Houten onderregel  25 x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Houten tussenregel(s) 25  x 100 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

m 3,00 L

1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd kg 1,00 L

413213 522102 Aanbrengen damplanken. m 165,00 I

Het doorrekenen en bepalen definitieve lengte damplanken
uitvoeren volgens bestekspostnr. 821050

Grondslag: te bepalen

1 Damplanken van hout: dik: 60 mm
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse: D70

st 33,00 L

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
5,00 m

1 Afwerking damplanken: afzagen
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413214 523512 Aanbrengen betonelementen. m2 1,20 I

Bodembescherming betonmat
Dik: 100 mm

1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
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5 WEGENBOUWWERKEN
Het afvoeren van overtollig en niet gebruikte materialen van de 
bestelde materialen dient mee genomen te zijn in de 
eenheidsprijzen. 

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 ZANDBED

511010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.255,00 V

Situering: onder aan te brengen verhardingslaag of straatlaag

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

2 Afwerken indien mogelijk bij toepassing van

verhardingslaag op zandbed: 0,20 m buiten de

kantopsluiting. Bij overige toepassing afwerken

indien mogelijk tot 0,20 m buiten de

funderingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraadwordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

512 STRAATLAAG

512010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.360,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: straatlaag van brekerzand

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag

3 Brekerzand m3 168,00 L

512020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.240,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: straatlaag urban grastegelfundatie 60-40, volgens
groeiplaatsverbetering G01 en G03

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag van Quarzitsche Grauwacke (G01) of
menggranulaat 4/31,5 met bomenzand 500 (G03)

9 Urbansand grastegelfundatie 60-40

Fractie 2-5,6 mm 1-4% org. stof m3 62,00 L

Leverancier: BVB of gelijkwaardig

513 BEWERKING T.B.V. HERGEBRUIK EN MACHINAAL 
STRATEN

513010 831199 Handmatig bijwerken elementenverharding.
Betreft: het handmatig aanbrengen (bijwerken) van de
resterende oppervlakte elementenverharding welke in het kader
van het bepaalde in artikel 83.13.01 van deel 3 van dit bestek
machinaal moeten worden aangebracht

EUR N
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52 FUNDERING STEENMENGSEL

520010 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. ton 14,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: het afwerken en op hoogte brengen van de bestaande
bouwweg na verwijderen bovenlaag volgens bestekspostnr.
121020 en daar waar de bovenzijde van de fundering niet hoog
genoeg ligt

Oppervlakte ca. 150 m2

7 Menggranulaat ton 14,00 L

3 Sortering 0/16

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

520020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 1.275,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: fundering t.b.v. asfalt voetpad

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

1 Hydraulisch menggranulaat ton 484,50 L

3 Sortering 0/31,5

9 Op zandbed aangebracht volgens bestekspostnr. 241030

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

520030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 365,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. 3231 t/m 3234

Betreft: fundering t.b.v. halfverharding pad

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121010 ton 173,00 L

2 Sortering 0/31,5

9 In cunet, ontgraven volgens 221020

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

520040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 405,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: in parkeervakken zonder bomen, volgens detailtekening
Groeiplaats G03

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal.

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,30 m

7 Menggranulaat met 15% bomenzand 500 ton 239,96 L

3 Sortering 4/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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520050 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 400,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: berm calamiteitenpad, volgens detailtekening groeiplaats
G07 en bij opritten

Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met
droog uitgangsmateriaal. Waar nodig bemaling toepassen volgens
bestekspostnr. 112110

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,40 m

7 Menggranulaat met 15% bomenzand 500 ton 316,00 L

3 Sortering 4/31,5

1 Op het zandbed

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
Laagsgewijsverdichten met lagen van maximaal 150 mm dik

520060 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 155,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-03
Betreft: fundering t.b.v. asfalt fietspad nabij tunnel

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Hydraulisch menggranulaat ton 74,00 L

3 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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53 OPSLUITINGEN
Inclusief het pasmaken van banden d.m.v. zagen

531 OPSLUITBANDEN

531010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 175,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: opsluiting voetpaden

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm
Recht
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

st 175,00 L

531020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 215,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting voetpaden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 215,00 L

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

531030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting voetpaden, met opsluitbanden die ter
beschikking worden gesteld

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 45,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

531040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting voetpaden, niet geplaatst in fase 2

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 25,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

531050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 833,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: opsluiting parkeer- en groenvakken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 33,32 L

6 Profiel 120 x 250 mm st 833,00 L

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton
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531060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 47,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: opsluiting parkeer- en groenvakken, met opsluitbanden
die ter beschikking worden gesteld

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 1,88 L

6 Profiel 120 x 250 mm st 47,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

531070 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting parkeer- en groenvakken, niet geplaatst in fase
2

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,88 L

6 Profiel 120 x 250 mm st 22,00 T

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

531080 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: opsluiting parkeervakken en groenvakken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,48 L

9 Profiel 120 x 250 mm, gebogen

- R = 1 st 4,00 L

- R = 3 st 4,00 L

- R = 4
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

st 8,00 L

531090 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: opsluiting parkeervakken en groenvakken

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 3,50 L

9 Profiel 150 x 250 mm, recht
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

st 70,00 L

531100 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 304,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 15,20 L

9 Profiel 200 x  250 mm st 304,00 L

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton
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531110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 56,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan, met opsluitbanden die ter beschikking
worden gesteld

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 2,80 L

9 Profiel 200 x  250 mm st 56,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

532 TROTTOIRBANDEN

532010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 121,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: opsluiting rijbaan entree uit te voeren in fases volgens
faseringsplan uit bestekspostnr. 811170

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 6,05 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm recht
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

st 121,00 L

532020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,27 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: opsluiting rijbaan entree uit te voeren in fases volgens
faseringsplan uit bestekspostnr. 811170

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 1,83 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm bocht st 37,00 I

- R=1,0 uitw. st 2,00 L

- R= 20,00 uitw.
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

st 35,00 L

533 GELEIDEBANDEN

533010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 438,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 21,90 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm st 438,00 L

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton
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533020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 56,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan, met geleidebanden die ter beschikking
worden gesteld

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 2,80 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm st 56,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

533030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 45,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan, niet aangebracht in fase 2

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 2,25 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm st 45,00 T

Recht

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

533040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,94 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,30 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm, gebogen st 6,00 I

- R = 12 m uitw: st 6,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Ecoton Milieukeur Plus, leverancier v.d. Bosch Beton

533050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,60 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm, hulpstuk

- verloop naar OB200 links: 6 st st 6,00 L

- verloop naar OB200 rechts: 6 st st 6,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Ecoton Milieukeur Plus, leverancier v.d. Bosch Beton

534 INRITBANDEN
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534010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inrit parkeerplaats

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,35 L

9 Profiel 650 x 300x 200 mm
Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652
Ecoton Milieukeur Plus, leverancier v.d. Bosch Beton

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 21,00 L

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 1,00 L

535 STOOTBANDEN

535010 831399 Aanbrengen stootbanden
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: stootbanden in haaksparkeervakken

st 44,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering van schraal beton m3 2,20 L

Stootband 150 x 200 x 900 mm, 1 zijde afgerond st 44,00 L

Kleur standaard donkergrijs

Leverancier Struyk Verwo

536 ZIT- EN KEERLEMENTEN

536010 719999 Aanbrengen zitelement enkelzijdig bocht
Situering: volgens tekening P07267_BE-NI-01
detail 3 volgens tekening P07267_BE-DT-01
Betreft prefab betonnen zitelement EL3f, zitrand glad

st 20,00 V

Type: Elegance basis, enkelzijdig, bocht
Afmeting: 500/450 x 500 x 1560 mm
Bochtstraal is R=5,0m uitw.
Kleur: lichtgrijs
Deklaag van zefverdichtend beton
Duurzaamheidsvereiste: Biobased beton met gerecycled
betongranulaat en een MKI < €10/m3
Leverancier: Biobound of gelijkwaardig

st 20,00 L

Stellen op stelspecie dikte 5 cm m3 0,05 L

537 TRAPTREDEN

537010 719999 Aanbrengen traptrede element enkelzijdig, recht 1000 mm
Situering: volgens tekening P07267_BE-NI-01
volgens profiel C-C trafostation.
Betreft: prefab betonnen traptrede element EL22

st 3,00 V

Type: traptrede element 40x20 prefab st 3,00 L

Afmeting: 200 x 400 x 1000 mm
Kleur: donkergrijs
Zefverdichtend beton
Leverancier: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Stellen op specie dikte 5 cm m3 0,15 L

538 BLOEMBAKRAND
Inclusief het pasmaken van banden d.m.v. zagen
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538010 831399 Aanbrengen bloembakranden, recht
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01

st 20,00 V

Betreft: opsluiting bloekbakken

In cementspecie aanbrengen m3 1,00 L

Bloembakrand 150 x 400 mm
Werkende lengte 1,00 m
- recht
Kleur lichtgrijs, deklaag van zelfverdichtendbeton
Circulair en biobased
Leverancier Biobound

st 20,00 L

538020 831399 Aanbrengen bloembakranden, bocht
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: opsluiting bloekbakken

st 22,00 V

In cementspecie aanbrengen m3 1,10 L

Bloembakrand 150 x 400 mm
Werkende lengte 0,785 m

st 22,00 L

- R = 1,0 m uitw. st 8,00 L

- R = 5,0 m uitw.
Kleur lichtgrijs, deklaag van zelfverdichtendbeton
Circulair en biobased
Leverancier Biobound

st 15,00 L
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54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

541 VOETPAD

541010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 191,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: aanbrengen van tussenlaag t.b.v. voetpaden

Totaal 1270 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 191,00 L

2 Mengseleigenschappen: TL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
520020

541020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 87,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: aanbrengen van toplaag t.b.v. voetpaden

Totaal 1160 m2

9 Asfalt: Grindpave 8
Leverancier: Dura Vermeer o.g.

ton 87,00 L

9 Mengseleigenschappen: parelgrind, blanke bitumen met 1% witte
pigment.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 541010
Aanbrengen in één werkgang ter voorkoming van kleurverschil en
naden

541030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 109,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-AL-01
Betreft: aanbrengen van toplaag t.b.v. voetpaden

Totaal 1455 m2

9 Asfalt: Grindpave 8
Leverancier: Dura Vermeer o.g.

ton 109,00 L

9 Mengseleigenschappen: parelgrind, blanke bitumen met 1% witte
pigment.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 30 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag tussenlaag: AC 22 bin TL-A
reeds aangebracht in fase 1 & 2
Aanbrengen in één werkgang ter voorkoming van kleurverschil en
naden

541040 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.230,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en P07267_BE-AL-01
Betreft: schoonmaken asfaltoppervlak
Inclusief verwijderen en terugplaatsen van zwerfkeien 60 - 80 cm
en andere obstakels om het werk uit te kunnen voeren

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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541050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.230,00 V

Situering: op tussenlagen waarop verdere asfaltverharding wordt
aangebracht

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 969,00 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

541060 810699 Nabewerking deklaag asfaltbeton
Situering: op aangeven van directie
Betreft: het nabewerken van de aangebrachte deklaag
aangebracht in bestekspostnr. 541020 en 541030 d.m.v. stralen
De wijze van stralen en de straaldruk gelijk aan bepaald in
bestekspostnr. 541115 op aangeven van directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

m2 2.615,00 V

5411 Proefopstelling grindpave 
De proefopstelling dient in stand gehouden te worden gedurende 
de duur van de werkzaamheden, op een locatie die tijdens de 
nabewerking kan blijven ligen.

541110 810099 Aanbrengen proefopstelling grindpave
Betreft: het aanbrengen van een proefopstelling t.b.v. de
bepaling straaldruk als nabewerking van de deklaag.
De proefopstelling wordt in de zelfde periode aangebracht als de
posten in 541010 t/m 541060
Dit geldt niet voor de nabewerking volgens bestekspostnr.
541115 dit zal op een moment aangeven door de directie plaats
vinden

m2 8,00 V

541111 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,20 I

Situering: op aangeven van directie
Betreft: aanbrengen van tussenlaag t.b.v. proefopstelling
voetpaden

Totaal 8 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 1,20 L

2 Mengseleigenschappen: TL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Totale laagdikte 60 mm

1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
520020

541112 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 8,00 I

Situering: op aangeven van directie
Betreft: schoonmaken asfaltoppervlak

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

541113 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 8,00 I

Situering: op tussenlagen waarop verdere asfaltverharding wordt
aangebracht

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 2,40 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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541114 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,60 I

Situering: op aangeven van directie
Betreft: aanbrengen van deklaag t.b.v. proefopstelling voetpaden

Totaal 8 m2

9 Asfalt: Grindpave 8
Leverancier: Dura Vermeer o.g.

ton 0,60 L

9 Mengseleigenschappen: parelgrind, blanke bitumen met 1% witte
pigment.

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 541111

541115 810699 Nabewerking deklaag asfaltbeton
Situering: op aangeven van directie
Betreft: het nabewerken van de aangebrachte deklaag d.m.v.
stralen
Oppervlak licht stralen na uitharden van de deklaag om op een
egale wijze enkel de opperhoud bitumen te verwijderen.
Wijze van stralen en straaldruk uitvoeren op aangeven van
directie.
De aanwezigheid van de directie en landschapsarchitect is vereist
tijdens het stralen van de deklaag
De wijze van stralen en de straaldruk bepaald in deze post is
maatgevend voor het definitief uitvoeren van de nabewerken.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

m2 8,00 I

541116 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 8,00 I

Situering: op aangeven van directie
Betreft: opbreken van proefopstelling
Opbreken na aangeven directie

Teervrij asfalt:

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

1 Dikte gemiddeld 0,09 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

542 FIETSPAD NABIJ ENTREE
Werkzaamheden nabij entree uit te voeren in fases volgens 
faseringsplan uit bestekspostnr. 811170 

542010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,02 N

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: trapfrezen deklaag bestaand fietspad

Hoedanigheid van het asfalt: nieuw asfalt aangebracht in fase 1

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 542030

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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542020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 175,00 V

Situering: volgens tekeningnr.  P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE-
NI-03
Betreft: schoonmaken asfaltoppervlak

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil
afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

542030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01

Betreft: het aanbrengen van deklaag t.b.v. fietspad

Totaal 175 m2

4 Asfalt: AC  8  surf , Tillred, zwarte bitumen ton 11,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 25 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag onderlaag: AC 16 base DL-A
reeds aangebracht in fase 1

542040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 175,00 V

Situering: op  tussenlagen waarop verdere asfaltverharding wordt
aangebracht

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,06 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

543 FIETSPAD NABIJ TUNNEL

543010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,02 N

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: trapfrezen deklaag bestaand fietspad

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: volgens bijlage 25 van het bestek

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 542030

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 25 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Incl. acceptatiekosten

543020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 20,00 V

Situering: volgens tekeningsnr. P07267_BE-NI-03
Betreft: aanbrengen onderlaag fietspad tunnel

Totaal 155 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 20,00 L

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
520060
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543030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 V

Situering: volgens tekeningsnr. P07267_BE-NI-03
Betreft: aanbrengen deklaag fietspad tunnel

Totaal 155 m2

4 Asfalt: AC 8 surf Tillred, zwarte bitumen ton 10,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 25 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 543020

543040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 155,00 V

Situering: op  tussenlagen waarop verdere asfaltverharding wordt
aangebracht

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,05 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

545 RIJBAAN ENTREE 
Werkzaamheden nabij entree uit te voeren in fases volgens 
faseringsplan uit bestekspostnr. 811170 

545010 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 2,45 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: trapfrezen deklaag bestaande rijbaan

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: aannemer dient onderzoek uit te
voeren naar teerhoudendheid conform bestekspostnr. 910090

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 545030

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 30 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
Incl. acceptatiekosten

545020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 59,00 V

Situering: volgens tekeningsnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: aanbrengen tussenlaag entree

Totaal 475 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 59,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

4 Op een bestaande verhardingslaag

545030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 51,00 V

Situering: volgens tekeningsnr. P07267_BE-NI-01
Betreft: aanbrengen deklaag entree

Totaal 545 m2

9 Asfalt: SMA-NL ton 41,00 L

9 Mengseleigenschappen: 11A 70/100

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 545020
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545040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 545,00 V

Situering: op onder- en tussenlagen waarop verdere
asfaltverharding wordt aangebracht

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,16 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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55 HALFVERHADINGEN

555 GRAUSTABIEL

555010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 365,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: halfverharding wandelpad

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte verdicht 0,10
m

9 Graustabiel, ton 91,25 L

Kleur: Original (zandkleur)

Te rekenen met soortelijk gewicht 2.500 kg/m3 (verdicht

Product bestaat voor een belangrijk deel uit Quarzitische
Grauwacke, welke afkomstig is van Hartsteinwerke Sooneck.

Die geleverd wordt met het duurzaamheidspaspoort NL

Greenlabel A.

Leverancier De Beijer (of gelijkwaardig)

9 Sortering 0/12
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56 ELEMENTENVERHARDINGEN

561 BETONSTRAATSTENEN

561010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 397,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code V1a

Betreft: rijbaan hoofdroute

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Op locatie zonder molgoot, langs kantopsluiting 2 streklaag
aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Antra 30% st 5.360,00 L

- Keranova Marrone 40% st 7.146,00 L

- Keranova Grafite 30% st 5.360,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 58,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code V1a

Betreft: rijbaan hoofdroute met betonstraatstenen die ter
beschikking worden gesteld

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Op locatie zonder molgoot, langs kantopsluiting 2 streklaag
aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Antra 30% st 783,00 T

- Keranova Marrone 40% st 1.044,00 T

- Keranova Grafite 30% st 783,00 T

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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561030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 75,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: rijbaan hoofdroute, niet aangebracht in fase 2
Vervoeren van bestratingsmateriaal uit depot volgens
bestekspostnr. 561110

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Op locatie zonder molgoot, langs kantopsluiting 2 streklaag
aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Antra 30% st 1.012,00 T

- Keranova Marrone 40% st 1.350,00 T

- Keranova Grafite 30% st 1.012,00 T

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 305,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 aangeduid met
code V1aS

Betreft: rijbaan

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Silent Way Keranova Antra 30% st 4.116,00 L

- Silent Way Keranova Marrone 40% st 5.490,00 L

- Silent Way Keranova Grafite 30% st 4.116,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Silentway

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: ZMW velling

Kleurvaste geluidsreducerende deklaag van speciale
natuursteenfracties in keramische kleuren
Wegdekcorrectie-rapport volgens RMG 2012 Cwegdek
bij 50km/h is minimaal -2,9dB, Ctijd is productspecifiek
vastgesteld
kleurondersteunend
Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v
secundair toeslagmateriaal
Voorzien van NL Greenlabel productlabel A
Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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561050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 649,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: rijbaan eenrichting

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Op locatie zonder molgoot, langs kantopsluiting 2 streklaag
aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Rossa 30% st 8.762,00 L

- Keranova Marrone 40% st 11.682,00 L

- Keranova Marzio 30% st 8.762,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 26,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: rijbaan eenrichting met betonstraatstenen die ter
beschikking worden gesteld

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

9 Op locatie zonder molgoot, langs kantopsluiting 2 streklaag
aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Rossa 30% st 351,00 T

- Keranova Marrone 40% st 468,00 T

- Keranova Marzio 30% st 351,00 T

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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561070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 230,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-03

Betreft: plein

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Rossa 30% st 3.105,00 L

- Keranova Marrone 40% st 4.140,00 L

- Keranova Marzio 30% st 3.105,00 L

Type: betonstraatstenen 21x6,9 Keranova

Afmeting: 210 x 69 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-03

Betreft: plein voetpad

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in keperverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Rossa 30% st 135,00 L

- Keranova Marrone 40% st 180,00 L

- Keranova Marzio 30% st 135,00 L

Type: betonstraatstenen 21x6,9 Keranova

Afmeting: 210 x 69 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Voorzien van NL Greenlabel productlabel A

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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561090 831199 Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel
Situering: volgens tekeningnrs. volgens tekeningnrs. P07267_BE-
NI-01 t/m P07267_BE-NI-03
Betreft: plateaumarkering conform detail, In bestrating
aangebracht volgens bestekspostnrs. 561010 en 561050
Aansluitende wegen van keperverband
Plateaumarkering van:
Ononderbroken streep
- breed 0,10 m: 30 m
- breed 0,20 m: 20 m

m 36,00 V

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 242,00 L

80 mm

Kleur wit kleurvast nr. 2905

Type Ecoton Milieukeur Plus

Leverancier V. d. Bosch Beton

Verband van bestaande bestrating aanpassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561100 831199 Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel, alleen
aanbrengen
Situering: volgens tekeningnrs. volgens tekeningnrs. P07267_BE-
NI-01 t/m P07267_BE-NI-03
Betreft: plateaumarkering conform detail met betonstraatstenen
die ter beschikking worden gesteld. In bestrating aangebracht
volgens bestekspostnrs. 561010 en 561050
Aansluitende wegen van keperverband
2 pallets met 14 m / 94 st. stenen vervoeren naar depot
gemeente Vlaardingen in overleg met toezichthouder van
gemeente.
Plateaumarkering van:
Ononderbroken streep
- breed 0,10 m: 30 m
- breed 0,20 m: 20 m

m 14,00 V

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 94,00 T

80 mm

Kleur wit kleurvast nr. 2905

Type Ecoton Milieukeur Plus

Leverancier V. d. Bosch Beton

Verband van bestaande bestrating aanpassen

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

561110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 75,00 V

Betreft: het vervoeren van betonstraatstenen uit depot dat niet is
uitgevoerd in fase 2.

1 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm m2 75,00 L

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
Inclusief opladen voor vervoer

562 BETONTEGELS
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562010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 55,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: parkeerstrook conform detail D01, volgens tekeningnr
P07267_BE-DT-01

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm st 990,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

9 Betontegels 100 x 200 x 80 mm st 385,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos

Leverancier v.d. Bosch Beton

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

562020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 729,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: voetpad

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 8.103,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

9 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 161,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos

Leverancier v.d. Bosch Beton

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

562030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 96,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: voetpad, met betontegels die ter beschikking worden
gesteld

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 1.068,00 T

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

9 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 22,00 T

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos

Leverancier v.d. Bosch Beton

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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562040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: voetpad, niet aangebracht in fase 2
Vervoeren van bestratingsmateriaal uit depot volgens
bestekspostnr. 562070

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 500,00 T

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

9 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20,00 T

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos

Leverancier v.d. Bosch Beton

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

562050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01
Betreft: fundering valondergrond sporttoestellen

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 1.111,00 L

 Kleur: standaard grijs
Reduton, cementloos
Leverancier v.d. Bosch Beton

1 Afstrooien met straatzand

562060 831199 Aanbrengen markeringstegel e-cars
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03
Betreft: parkeervakken e-cars conform detail D01EV, volgens
tekeningnr P07267_BE-DT-01
Instraten in verhardingen aangebracht volgens bestekspostnr.
563010
Op grondverbeteringslaag G01 en G03

st 4,00 V

Betontegel 315 x 315 x 80 mm st 4,00 L

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140

Kleur: verkeersblauw met witte kleurvaste inleg, laadplaats EV
auto

Leverancier v. d. Bosch Beton

562070 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 729,00 V

Betreft: het vervoeren van betontegels uit depot dat niet is
uitgevoerd in fase 2.

1 Betontegels 300 x 300 x 80 mm m2 1,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
Inclusief opladen voor vervoer

563 GRASSTENEN
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563010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 518,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 aangeduid met code V4a

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In blokverband conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type A st 18.575,00 L

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht) Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 67,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 aangeduid met code V4a, met grasstenen die ter
beschikking worden gesteld

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In blokverband conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type A st 2.403,00 T

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht) Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 48,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 en opstelplaats gemaal, aangeduid met code V4b

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type B st 1.721,00 L

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060
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563040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 77,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 en opstelplaats gemaal, aangeduid met code V4b, met
grasstenen die ter beschikking worden gesteld

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type B st 2.761,00 L

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 104,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03 en bijlage 36 (F3)

Betreft: parkeervakken conform detail D01 volgens P07267_BE-
DT-01, aangeduid met code V4c

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In 2 of, 3 strekken conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type C st 3.729,44 L

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: e-parkeervakken conform detail D01-EV, volgens
P07267_BE-DT-01, aangeduid met code V4e

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In streklaag conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type B st 218,00 L

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur wit kleurvast, nr. 2905

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060
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563070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: entreepaden, conform detail D02 en fietsparkeren
conform detail D03 aangeduid met code V5a, volgens P07267_BE
-DT-01

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In versprongen verband

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo 40 st 1.173,00 L

Afm. 300 x 100 x 100 mm, begroeibaar oppervlak 40%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: donkergrijs Standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 175,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: entreepaden, conform detail D05D en detail 7, volgens
P07267_BE-DT-01, aangeduid met code V5b

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband en versprongenverband

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo gesloten st 5.868,00 L

Afm. 300 x 100 x 100 mm, begroeibaar oppervlak 0%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: donkergrijs Standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

563090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 44,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail 7, volgens
P07267_BE-DT-01

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 50 st 247,00 L

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 50%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: antraciet standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060
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563100 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 21,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail 7, volgens
P07267_BE-DT-01, met grasstenen die ter beschikking worden
gesteld

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 50 st 118,00 T

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 50%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: antraciet standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail D7, volgens
P07267_BE-DT-01, niet aangebracht in fase 2
Vervoeren van bestratingsmateriaal uit depot volgens
bestekspostnr. 563150

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 50 st 84,00 T

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 50%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: lichtgrijs

Leverancier Struyk Verwo Infra

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 22,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail 7, volgens
P07267_BE-DT-01

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 0 (gesloten) st 125,00 L

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 0%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: antraciet standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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563130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 13,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail 7, volgens
P07267_BE-DT-01, met grasstenen die ter beschikking worden
gesteld

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 0 (gesloten) st 74,00 T

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 0%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: antraciet standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

563140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: inritten naar woningen, conform detail D7 volgens
P07267_BE-DT-01, niet aangebracht in fase 2
Vervoeren van bestratingsmateriaal uit depot volgens
bestekspostnr. 5631030

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 0 (gesloten) st 56,00 T

Afm. 600 x 300 x 160 mm, begroeibaar oppervlak 0%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: lichtgrijs

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

563150 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00 V

Betreft: het vervoeren van grasstenen uit depot dat niet is
uitgevoerd in fase 2.

1 Bestratingsmateriaal

- Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 50 m2 15,00 I

- Grasbetonstenen, Hydro Lineo XL 0 (gesloten) m2 10,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerken
Inclusief opladen voor vervoer

5632 Aansluiten entreepaden op parkpaden fase 1 en 2
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563210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 46,00 V

Situering: niet aangegeven op tekening

Betreft: entreepaden aansluiten op parkpaden, aangeduid met
code V5a

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In versprongen verband

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo 40 st 775,00 L

Afm. 300 x 100 x 100 mm, begroeibaar oppervlak 40%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: donkergrijs Standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

563220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 26,00 V

Situering: niet aangegeven op tekening

Betreft: entreepaden aansluiten op parkpaden, aangeduid met
code V5b

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband en versprongenverband

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo gesloten st 920,00 L

Afm. 300 x 100 x 100 mm, begroeibaar oppervlak 0%

Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: donkergrijs Standaard

Leverancier Struyk Verwo Infra

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

563230 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 333,00 V

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 563210 en
563220

1 Pasmaken door middel van zagen

4 Dikte 100 tot 120 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting:
Incl. acceptatiekosten

564 MOLGOTEN
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564010 831303 Aanbrengen molgoot. m 80,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: molgoot, aangeduid met code V1e-MG

2 Bestaand uit 5 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,00 L

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in halfsteensverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Antra 30% st 604,00 L

- Keranova Marrone 40% st 758,00 L

- Keranova Grafite 30% st 604,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Leverancier Struyk Verwo Infra

3 Afstrooien en invegen met zand , straatzand

564020 831303 Aanbrengen molgoot. m 45,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: molgoot, aangeduid met code V1e-MG, niet aangebracht
in fase 2
Vervoeren van bestratingsmateriaal uit depot volgens
bestekspostnr. 5634060

2 Bestaand uit 5 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,50 L

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in halfsteensverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Antra 30% st 341,00 L

- Keranova Marrone 40% st 431,00 L

- Keranova Grafite 30% st 341,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Leverancier Struyk Verwo Infra

3 Afstrooien en invegen met zand , straatzand
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564050 831303 Aanbrengen molgoot. m 260,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03

Betreft: molgoot gestraat in dezelfde bolling van de rijbaan,
aangeduid met code V1b-SL en Detail D20

2 Bestaand uit 5 streklagen

1 In straatlaag

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Geleverd in halfsteensverband mix pakketten waarvan:

Kleur (heterogeen gemengd)

- Keranova Rossa 30% st 1.862,00 L

- Keranova Marrone 40% st 2.486,00 L

- Keranova Marzio 30% st 1.862,00 L

Type: betonstraatstenen 21x10,5 Keranova

Afmeting: 210 x 105 mm

Velling: Breccia velling 1x1 mm

Kleurvaste gesloten deklaag met keramische

uitstraling, aandeel natuursteengranulaat 100%

kleurondersteunend

Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

secundair toeslagmateriaal

Leverancier Struyk Verwo Infra

3 Afstrooien en invegen met zand , straatzand

564060 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 23,00 V

Betreft: het vervoeren van betonstraatstenen uit depot dat niet is
uitgevoerd in fase 2.

1 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm m2 23,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking
Inclusief opladen voor vervoer
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57 VALDEMPENDE VERHARDING 

570010 711113 Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren. m2 98,25 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-DT-01

1 Aantal locaties: 1

1 Rubber gietvloer ,
Flexis rubbervloer (EPDM rubbergranulaat)
Fractie: 1-4 mm
Dikte: 15 mm
Fabricaat: Donkergroep o.g.

Basis: Eggshel, RAL 1015 m2 98,00 L

Figuratie: Beige, RAL 1001
Figuratie conform detail 3, tekening P07267_BE-DT-01

m2 0,25 L

5 Op funderingslaag van betontegels aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 562050

1 Valhoogte: 1000 mm

1 Inclusief kantopsluiting van betonnen opsluitbanden 100 x 200,
bocht
- R = 12 m: 49 st.
Kleur standaard lichtgrijs
Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

m 37,34 L
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58 BIJKOMENDE WERKEN

580010 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 1,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft: het op hoogte brengen van alle in het werkgebied zijnde
opbouwgarnituur van leidingen

5 Straatpot op hoogte brengen st 1,00 I

- brandkraan

3 Met inbegrip van markeringstegel

580020 831599 Aanbrengen vulplaten
Situering: zie detail D01, tekening P07267_BE-DT-01
Betreft: het aanbrengen van opvulmateriaal tussen bestrating
Open nokken voorzien van een opvulling
Materiaal: kunststof of beton, dikte 5 en 10 mm
Inclusief het op maat maken van de passtukken

EUR N

581 PLAATSEN PARKEERPLAATSEN FASE A EN C
De onderstaande besteksposten dienen voor 30-06-2025 
afgerond te zijn
De aannemer dient na het uitvoeren van de werkzaamheden het 
gebied te herstellen zoals aangetroffen voor de start van de 
werkzaamheden
Ter informatie zijn de werkzaamheden uitgewerkt in bijlage 36

5811 Groenwerkzaamheden

581120 514102 Verwijderen haag. m 30,00 V

Betreft: het verwijderen van bestaande haag t.b.v. het herplanten
van de haag op een andere locatie

Soort haag: zoals bestaande situatie

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

1 Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

9 Ontgraven tot het uitnemen van de haag met volledig wortelgoed
mogelijk is

9 Haag vervoeren naar tijdelijk opslag, hier tijdelijk opslaan en
voorzien van voldoende water.
Rekening te houden met warme periode.

581130 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal in overleg met directie.
Gelijk aan bestaande situatie

1 Leveren op de plaats van verwerking

581140 514206 Planten van sierplantsoen. st 240,00 V

Leverantie volgens bestekspost 581130 en vrijgekomen bij het
verwijderen volgens bestekspostnr. 581120

Betreft: planten heesters in Fase A en C

Periode van planten: tussen oktober en  november.

9 Sierplantsoen gelijk aan bestaande situatie, in overleg met
directie

st 240,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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581150 515301 Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 8,00 V

Betreft: het verplanten van bomen op aangeven van directie.
Rekening te houden met verplanten binnen de radius van <70
m1

Periode van verplanten: in overleg met directie

2 Verplantmethode: ter keuze van de aannemer , ter goedkeuring
voorleggen aan directie

3 Exclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

1 Afwerking van ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: het
aanvullen

5812 Straatmeubilair

581210 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 2,00 V

Betreft: het verwijderen van een fietsparkeerbeugel t.b.v. het
herplaatsen

4 Uit een bestrating Grasbetontegel 300 x 100 x 100 mm

9 Fietsparkeerbeugel, type Squere enkel
Afmeting:
- breedte: 530 mm
- hoogte: 900 mm boven verharding

9 Inclusief verwijderen funderingspoer onder maaiveld

2 Bestrating herstellen 1 m2 per fietsparkeerbeugel st 2,00 I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
581220

581220 630099 Plaatsen fietsparkeerbeugel st 2,00 V

Fietsparkeerbeugel, type Square enkel st 2,00 I

Afmetingen:

- breedte: 530 mm

- hoogte: 900 mm boven verharding

Verankeren op funderingspoer onder maaiveld

Inclusief bevestigingsmaterialen

Inclusief grondwerk

5813 Opsluitingen

581320 831711 Opbreken betonbanden. m 8,00 V

Betreft: het opbreken van opsluitbanden 100 x 200 uit
fietsparkeervoorziening t.b.v hergebruik volgens bestekspostnr.
581330

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 581330

st 7,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
incl. acceptatiekosten

st 1,00 I

581330 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200 mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 581320

1 Op straatlaag

5 Profiel 100 x 200 mm st 7,00 I

Profiel 100 x 200 mm bij leveren n.a.v. breuk st 1,00 L
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581340 831711 Opbreken betonbanden. m 45,00 V

Betreft: het opbreken van opsluitbanden 150 x 200 uit
parkeervakken t.b.v hergebruik volgens bestekspostnr. 581350

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.
581350

581350 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 V

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250 mm
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 581340

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 3,00 L

9 Profiel 150 x 250 mm st 45,00 I

Profiel 150 x 250 mm, uit depot t.b.v. tekortkoming st 15,00 T

5814 Elementenverharding

581410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V

Betreft: het opbreken van grasstenen uit fietsparkeervoorziening
t.b.v hergebruik volgens bestekspostnr. 581420

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Inclusief oppervlakbehandeling

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo 40

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 581420

581420 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V

Betreft: het aanbrengen van vrijgekomen grasstenen volgens
bestekspostnr. 581410 in fietsparkeren

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In versprongen verband

9 Op grondverbeteringslaag G03

9 Grasbetonstenen, Hydro Lineo 40
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 581410

st 251,00 I

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

581430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 V

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 aangeduid met code V4a

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In blokverband conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type A st 1.972,00 T

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht) Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060
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581440 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 13,00 V

Betreft: parkeervakken conform detail D01, volgens P07267_BE-
DT-01 en opstelplaats gemaal, aangeduid met code V4b

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type B st 466,00 T

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

581450 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8,00 V

Betreft: parkeervakken conform detail D01 volgens P07267_BE-
DT-01, aangeduid met code V4c

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In 2 of, 3 strekken conform details

9 Op grondverbeteringslaag G01 / G03

zie par 242

9 Grasbetonstenen, Gradient type C st 287,00 T

Afm. 167 x 167 x 80 mm

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Type Reduton, cementloos

Leverancier Rainaway

9 Sparingen tot 1 cm onder bovenzijde vullen met los (niet
verdicht)  Urbangrastegelsubstraat met graszaad, leverantie
volgens bestekspostnr. 260060

5815 Herstel werkzaamheden

581510 220321 Leveren grond. m3 25,00 V

Betreft: het leveren van zand voor zandbed

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: AW

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 25,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

581520 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V

Situering: fase A en C, op aangegeven van directie

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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581530 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 47,10 V

Situering: fase A en C, op aangegeven van directie

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 2,38 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm, gebogen st 60,00 I

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Ecoton Milieukeur Plus, leverancier v.d. Bosch Beton
Inclusief het pasmaken van banden d.m.v. zagen

581540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 V

Situering: fase A en C, op aangegeven van directie

Betreft: opsluiting rijbaan

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van schraal beton

m3 0,75 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm, hulpstuk st 15,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Ecoton Milieukeur Plus, leverancier v.d. Bosch Beton
Inclusief het pasmaken van banden d.m.v. zagen

581550 831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 V

Situering: fase A en C, op aangegeven van directie

Betreft: voetpad

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In stroomlagen in halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 1.334,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos, leverancier v.d. Bosch Beton

9 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 27,00 L

Kleur donkergrijs kleurvast, nr. 1652

Reduton, cementloos

Leverancier v.d. Bosch Beton

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

5816 Bereikbaarheid/communicatie

581610 639999 Bereikbaarheid woningen
Betreft: waarborgen bereikbaarheid van aanliggende woningen te
voet, met rolstoel en met fiets aan de hand.
De aannemer dient hier zorg voor te dragen door middel van
loopschotten, rijplaten, enz.
Met materiaal van de aannemer.
Aantal en totale lengte voorziening(en):

EUR N

- loopschotten kunststof afmeting (lxb): 3,00 x 1,00 m
Uitgaande van 3 keer verplaatsen

st 20,00 L
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581620 639999 Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief)
Betreft: informeren bewoners wonend aan het werkgebied.
In iedere brief dient benoemd te worden:
- globale planning;
- de komende uit te voeren werkzaamheden;
- af te sluiten wegvakken;
- omleidingen;
- te verwachten gevolgen (tijdelijke overlast) voor de
betrokkenen;
- contactgegevens aannemer;
Aantal adressen: ca. 70 stuks
1 brief voorafgaand aan de start
Brief 14 werkdagen voor verspreiding voorleggen aan de directie
ter controle.
Per brief rekening houden met 1 aanpassingsronde.
Verspreiding brief 10 werkdagen (gelijktijdig met
vooraankondiging) voor start werkzaamheden.
Aannemer verspreid de brief.

EUR N

5817 Verkeersmaatregelen

581710 620499 Toepassing vooraankondiging(en)
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
vooraankondigingsborden
Vooraankondigingsborden bestaat uit gele tekstborden met
zwarte letters en cijfers, conform de specificaties van
CROWpublicatie 96b.
Vooraankondiging twee weken voor de uitvoering aanbrengen en
de gehele duur van de fase instandhouden.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

581720 620107 Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden
Betreft: het toepassen van afzettingen op locatie van de uit te
voeren werkzaamheden.
Het is niet toegestaan om de doorgaande rijbaan af te sluiten in
fase 1 en 2. De rijbaan dient ten alle tijden in de volledige
breedte toegankelijk te zijn voor bestemmingsverkeer

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). zie verkeersplan opgesteld
door aannemer in bestekspostnr. 811210

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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59 BEELDBEPALENDE ONDERDELEN
Voor alle objecten in bestekspostgroep 59 geldt:
Alle bereikbaarheidsvoorzieningen (tijdelijke fundering, rijplaten 
e.d.) dienen in de prijzen voor het aanbrengen te zijn inbegrepen

591 SCHANSKORF (PLEINHOOFD) ENTREE EILAND, DETAIL 8

591010 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 40,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 8

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering schanskorf

Grondsoort: kleiig

Vervoeren naar depot en herkeuren t.b.v. mogelijk hergebruik in
het werk

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

591020 220201 Grond vervoeren. m3 40,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 8

Betreft vervoeren vrijgekomen grond naar depot

Grondsoort: kleiig

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr. 591010

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 591010

591030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 70,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 8

Betreft: aanbrengen funderingslaag t.b.v. te plaatsen pleinhoofd

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,45 m

7 Menggranulaat ton 38,85 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

3 Op het maaiveld

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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591040 479999 Aanbrengen schanskorven
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 8
Betreft: het aanbrengen van een schanskorfconstructie
Engineering en berekeningen volgens bestekspostnr.
821040
Schanskorf bestaande uit:
- stalen korfconstructie, maaswijdte 50 x 50 mm, uitvoeren in
cortenstaal
- korven vullen met BioBlocks 230 x 90 x 60 mm, leverancier
BioBlocks te Rosmalen o.g. bestaande uit plantenresten,
biobased, 100% recyclebaar, 100% natuurlijk product
- stalen deksloof met puntkap. Zijwanden gesloten met
cortenstaal, 7 cm omgezet aan beide zeiden
Afmetingen schanskorfconstructie:
- hoogte ca. 1,80 m
- breedte ca. 0,50 m
Inclusief bevestigingsmaterialen van RVS
Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en bijkomende
werkzaamheden
Op fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 591030

st 2,00 V

592 SCHANSKORF EN TRAP COULISSEN, DETAIL 1

5921 SCHANSKORF

592110 220101 Grond ontgraven uit terrein m3 40,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1

Betreft grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering schanskorf

Grondsoort: kleiig

Vervoeren naar depot en herkeuren t.b.v. mogelijk hergebruik in
het werk

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 1

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

592120 220201 Grond vervoeren. m3 40,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1

Betreft vervoeren vrijgekomen grond naar depot

Grondsoort: kleiig

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr. 592110

2 Vervoeren naar: depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 592110

592130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 70,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1

Betreft: aanbrengen funderingslaag t.b.v. te plaatsen schanskorf
coulissen

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,45 m

7 Menggranulaat ton 38,85 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

3 Op het maaiveld

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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592140 479999 Aanbrengen schanskorven
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1
Betreft: het aanbrengen van een schanskorfconstructie
Engineering en berekeningen volgens bestekspostnr.
821050
Schanskorf bestaande uit:
- stalen korfconstructie, maaswijdte 50 x 50 mm, uitvoeren in
cortenstaal
- korven vullen met BioBlocks 230 x 90 x 60 mm, leverancier
BioBlocks te Rosmalen o.g. bestaande uit plantenresten,
biobased, 100% recyclebaar, 100% natuurlijk product
- stalen deksloof, cortenstaal, 7 cm omgezet aan beide zeiden
Afmetingen schanskorfconstructie:
- hoogte ca. 1,80 m
- breedte ca. 0,50 m

st 2,00 V

Schanskorf binnenzijde, bekleed met anti erosiedoek gevuld met
menggranulaat
Inclusief bevestigingsmaterialen van RVS
Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en bijkomende
werkzaamheden
Op fundering aangebracht volgens bestekspostnr. 592130

m 28,00 L

5922 TRAPELEMENTEN

592210 432199 Aanbrengen Corten stalen trapelementen
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1
Betreft het plaatsen van Corten stalen trapelementen

st 6,00 V

Cortentreden
Fabricaat: Adezz o.g.
Afmeting trapelement
Breed 1,50 meter
Lengte 1,44 meter
Opdrachtnemer dient met materieel naar keuze de Corten stalen
trappen vanaf de vrachtwagen op de funderingsconstructie
aangebracht volgens bestekspostnr. 592220 te plaatsen
Inclusief alle hijsmiddelen, bevestigingsmaterialen en bijkomende
werkzaamheden
Inclusief grondwerk

st 6,00 L

592220 423599 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. cortenstalen trappen
Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1
Betreft: aanbrengen funderingsconstructie voor cortenstalen
trappen volgens bestekspostnr. 592210

st 2,00 V

Funderingsconstructie prefab betonfundatie
Afmeting: 400 x 400 x 1600 mm
Op zandbed ter keuze aannemer
Aantal punten en positie van de fundering is onderdeel van de
engineering
Engineering en berekening volgens bestekspostnr. 821030

st 2,00 L

592230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 5,60 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1
Betreft aanbrengen funderingslaag t.b.v. te plaatsen
keerwand

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 3,11 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

3 Op het maaiveld

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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592240 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 4,00 V

Situering: volgens tekeningnr. P07267_BE-DT-01 detail 1
Betreft aanbrengen betonnen keerwand op fundering

5 Type element: L-vormig
L-wand; zonder hak, o.b.v. L125 Bosch beton o.g.
Afmeting: (bxhxl) 1250 x 70 x 2000 mm
Binnenzijde wand is zichtwerk beton
Kleur: antraciet

m 4,00 L
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

611 LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN

6110 Leveren beplantingen

611010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''bomen'': volgens plantlijst,
bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611020 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''heesters solitair & groep'':
volgens plantlijst, bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611030 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''vakbeplanting heesters'':
volgens plantlijst, bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611040 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''vaste planten en grassen'':
volgens plantlijst, bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611050 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''waterplanten'': volgens
plantlijst, bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611060 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''bollen'': volgens plantlijst,
bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

611070 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplangting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''kruidenmengsels'': volgens
plantlijst, 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

6111 Lossen / inkuilen

611110 514299 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Aantal: volgens bijlage 29a, 29b en 29c

EUR N

612 ONKRUIDVRIJ MAKEN TALUD
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612010 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft: talud watergang

Aangelegd talud onkruid vrijmaken voor aanvang
werkzaamheden.

Talud ca. 3 m hoog

Te schonen oppervlakte: ca. 125  are

Aard van het te verzamelen vuil: onkruid, etc.

Bewerkingsdiepte  ten hoogste 0,05 m

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren en wordt geacht
geen waarde te hebben voor de opdrachtgever.
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62 ZAAIEN

621 EGGEN

621010 222111 Eggen. are 61,95 V

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

621020 222111 Eggen. are 4,50 V

Betreft: oevers G09

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

622 PROFILEREN

622010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 9.195,00 V

Betreft: profileren oppervlak ter voorbereiding inzaaien

Grondsoort: divers

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

622020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 450,00 V

Betreft: profileren oppervlak ter voorbereiding inzaaien

Grondsoort: divers

1 Oppervlakken boven water

2 Talud 1 : 3 of steiler

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

623 INZAAIEN
Het zaaien dient bij voorkeur handmatig of doormiddel van 
hydroseeding uitgevoerd te worden. 
Gebruik van een zaaimachine is alleen toegestaan
als deze geschikt is om een gelijkmatige verdeling van de zaden 
te verkrijgen (pennenbak, pneumatisch of hydraulisch zaaien). 
Alleen  'vulmiddel' van natuurlijke oorsprong
toegestaan.

623010 512101 Zaaien. are 4,55 V

Inzaaien oever

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Oevermengsel kg 0,68 L

Hoeveelheid 150 gram / are

Advanta: Oevermengsel op maat  o.g.
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623020 512101 Zaaien. are 1,16 V

Inzaaien  onderbegroeiing bestaande bomen

Inzaaien na aanplant bomen en heester

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van onderbegroeiing bestaande bomen kg 0,17 L

Hoeveelheid 150 gram / are

Cruydt-Hoeck: O2  Onderbegroeiing halfschaduw  o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623030 512101 Zaaien. are 2,20 V

Inzaaien Wadi/droge greppels kleiig

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Wadi/droge greppels kleiig kg 0,33 L

Hoeveelheid: 150 gram / are Cruydt-Hoeck W2 wadi zware grond
o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623040 512101 Zaaien. are 1,07 V

Inzaaien Wadi/droge greppels

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Wadi/droge greppels kg 0,16 L

Hoeveelheid: 150 gram / are Cruydt-Hoeck W1 wadi lichte grond
o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623050 512101 Zaaien. are 40,46 V

Inzaaien bloemrijke weide

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Laag broemrijk gras kg 8,09 L

Hoeveelheid 200 gram / are

Cruydt-Hoeck: M5 Nectat onder het maaimes o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623060 512101 Zaaien. are 23,59 V

Inzaaien Laag bloemrijk gras

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Laag bloemrijk gras kg 13,21 L

Hoeveelheid 560 gram / are

Advanta: Staygreen 1 Berm o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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623070 512101 Zaaien. are 8,91 V

Inzaaien Gras (tussen grasstenen)

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Gras (tussen grasstenen) kg 17,82 L

Hoeveelheid 2000 gram / are

DSV: Eurograss MaaiMinder

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623080 512101 Zaaien. are 3,31 V

Inzaaien Bloeiende voegen (bijmenging)

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Bloeiende voegen (bijmenging) kg 0,17 L

Hoeveelheid: 50 gram / are Cruydt-Hoeck M6 Bloeiende voegen.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

623090 512101 Zaaien. are 20,00 V

Inzaaien

9 Grootte per perceel ca. 2000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Laag bloemrijk gras
Hoeveelheid 560 gram / are
Advanta: Staygreen 1 Berm o.g.

kg 11,20 L

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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63 BOMEN

632 PLANTWERKZAAMHEDEN BOMEN

6320 Planten bomen

632010 515299 Planten van bomen
Leverantie volgens bestekspost 611010
Betreft:  bomen volgens beplantingsplan
Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)
Periode van planten: oktober en  november.
Betreft: hoogstam bomen

st 239,00 V

632011 510303 Maken plantgat. st 239,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

632012 515204 Planten bomen. st 239,00 I

Periode van planten : oktober en november

2 Bomen met kluit st 239,00 L

2 In plantgaten

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

632013 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 239,00 I

Betreft: hoogstam bomen

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 239,00 L

Lengte: 1,8 m

Diameter: 0,1 m Geschild lariks/douglas dungepunt gekruind

0,8 m boven maaiveld

1 Boomband: autogordel st 239,00 L

1 Bomen en boompalen in de rij richten

632014 515499 Aanbrengen gietrand st 239,00 I

Gietrand: biobased gietrand, dikte 2 mm, hoogte 30 cm
Lengte per gietrand 3,2 m
Diameter gietrand: ca. 1,50 m
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st 239,00 L

6321 Planten kleine bomen (wortelgoed)

632110 515299 Planten van bomen
Leverantie volgens bestekspost 611010
Betreft:  bomen volgens beplantingsplan
Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)
Periode van planten: oktober en  november.
Betreft: hoogstam bomen

st 61,00 V
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632111 510303 Maken plantgat. st 61,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

632112 515204 Planten bomen. st 61,00 I

Periode van planten : oktober en november

2 Bomen met kluit st 61,00 L

2 In plantgaten

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

632113 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 61,00 I

Betreft: hoogstam bomen

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 61,00 L

Lengte: 1,2 m

Diameter: 0,1 m Geschild lariks/douglas dungepunt gekruind

0,8 m boven maaiveld

1 Boomband: autogordel st 61,00 L

1 Bomen en boompalen in de rij richten

632114 515499 Aanbrengen gietrand st 61,00 I

Gietrand: biobased gietrand, dikte 2 mm, hoogte 30 cm
Lengte per gietrand 3,2 m
Diameter gietrand: ca. 1,50 m
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st 61,00 L

6322 Planten van meerstammige bomen en struiken

632210 515299 Planten van meerstammige bomen en struiken
Leverantie volgens bestekspost 611010
Betreft: meerstammige  bomen en struiken volgens
beplantingsplan
Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)
Periode van planten: oktober en  november.

st 63,00 V

632211 510303 Maken plantgat. st 63,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

632212 515204 Planten bomen. st 63,00 I

Periode van planten : oktober en november

2 Bomen met kluit st 63,00 L

2 In plantgaten

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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632213 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 189,00 I

1 Verankering: st 189,00 L

Kluitverankering door middel van 3 onbehandelde boompalen per
boom;

Boompaal: Geschild lariks/douglas dungepunt gekruind

Lengte: 1,20 m

Diameter: 0,1 m

Biologisch afbreekbare verankeringsband

632214 515499 Aanbrengen gietrand st 63,00 I

Gietrand: biobased gietrand, dikte 2 mm, hoogte 30 cm
Lengte per gietrand 3,2 m
Diameter gietrand: ca. 1,50 m
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st 63,00 L
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64 BEPLANTING

641 HEESTERS SOLITAIR EN GROEP

6410 Planten heesters solitair en groep

641010 514206 Planten van sierplantsoen. st 342,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611020

Betreft: heesters volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: tussen oktober en  november.

9 Sierplantsoen conform beplantingsplan st 342,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: zie tekening

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

642 HEESTER VAKBEPLANTING

6420 Planten heester vakbeplanting

642010 514206 Planten van sierplantsoen. st 6.426,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611030

Betreft: heesters  volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: tussen  oktober en  november.

9 Sierplantsoen conform beplantingsplan st 6.426,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: zie tekening

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

645 WATERPLANTEN

645010 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.420,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611050

Betreft: waterplanten  volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: mei

9 Waterplanten in container st 2.420,00 I

9 Onder water aanbrengen

2 Plantverband: zie tekening

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

646 BOLLEN

646010 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 31.000,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611060

Betreft: Bollen  volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: tussen  oktober en  december.

Plantdiepte: 3x de bolhoogte

1 Bol- of knolgewassen st 31.000,00 I

647 VASTE PLANTEN EN GRASSEN
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647040 514206 Planten van sierplantsoen. st 261,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611040

Betreft: vaste planten volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: tussen  oktober en  november.

9 Vaste planten in container st 261,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: zie tekening

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

647050 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.745,00 V

Leverantie volgens bestekspost 611040

Betreft: grassen volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F3 (blad 1 en 2)

Periode van planten: tussen  oktober en  november.

9 Grassen in container st 2.745,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond

2 Plantverband: zie tekening

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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65 AANBRENGEN MULCHLAAG

651 AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN

651010 510599 Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand
Betreft: Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand
Mulchlaag van grove houtcompost/ grove houtcompost

st 363,00 V

Laagdikte: 5 cm m3 18,15 L

652 AANBRENGEN MULCHLAAG VAKBEPLANTING HEESTERS

652010 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 17,73 V

Heesters

Betreft: Leveren en aanbrengen  Mulchlaag laagdikte van 5 cm

Direct na aanplanten

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Mulchlaag van grove houtcompost / bosstrooisel m3 88,65 L

3 Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2

653 AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN

653010 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 0,47 V

Betreft: Leveren en aanbrengen Bladmulchlaag laagdikte van 3
cm

Direct na aanplanten

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Mulchlaag van blad m3 1,41 L

3 Hoeveelheid: gemiddeld 3 m3 per 100 m2
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66 GROENONDERHOUD
De beherend aannemer dient bekend te zijn met de (beheer)visie 
op beplantingen en het omgegaan met bladruimen, onkruid 
verwijderen en snoei van beplantingen binnen Park Vijfsluizen.
Zie bijlage 31: Groen Beheerplan Park Vijfsluizen.
Uitvoeringsperiode groenonderhoud: 1 jaar na oplevering 
realisatie en aanplant.

6611 Ecobomen

661110 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 5,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd nazorg periode

4 Boomveiligheidscontrole

4 Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q.
opnemen

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

6612 Nieuwe bomen

661210 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 358,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd nazorgperiode

4 Boomveiligheidscontrole

4 Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q.
opnemen

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

661220 515511 Begeleidingssnoei. st 358,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd bestek

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Eindbeeld: niet vrij uit groeiend

9 Vrijgekomen materiaal verwerken in houtril

661230 515411 Controleren boomvoorziening. st 358,00 V

Uitvoeringsperiode: voorjaar en najaar

9 Betreft onder-, of bovengrondse verankering en gietrand

1 Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per jaar

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

6613 Bestaande bomen

661310 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 13,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd nazorgperiode

4 Boomveiligheidscontrole

4 Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q.
opnemen

1 Rapportage digitaal aanleveren

661320 515521 Onderhoudssnoei. st 13,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd bestek

9 Boomhoogte ca. 5 - 15 m

1 Gewenst eindbeeld: .....

1 Bereikbaar met hoogwerker

1 Vrije takval mogelijk

9 Vrijgekomen materiaal verwerken in houtril
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661330 515411 Controleren boomvoorziening. st 13,00 V

Uitvoeringsperiode: voorjaar en najaar

9 Betreft onder-, of bovengrondse verankering en gietrand

1 Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per jaar

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

6614 Heesters

661410 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

1 Te onderhouden oppervlakte are 17,73 I

3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

2 Grondsoort: klei

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

661420 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 1.773,00 V

Uitvoeringsperiode: mei

9 Betreft: Het verwijderen van afgestorven takken

1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2

1 Snoeiregiem: 1 keer per jaar

1 In beplantingsvak

9 Vrijgekomen materiaal verwerken  in houtril

661430 514499 Snoeien solitaire heester
Uitvoeringsperiode: mei
Betreft: Het verwijderen van afgestorven takken
Snoeiregiem: 1 keer per jaar
Vrijgekomen materiaal verwerken in houtril

st 48,00 V

661440 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval

Betreft: alle heestervakken

Bladvalperiode oktober - maar

1 Te onderhouden oppervlakte are 17,73 I

4 Kwaliteitsniveau C

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

661450 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.773,00 V

Bemesten beplantingsvak volgens advies bestekspost 662210

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Hoeveelheid volgens bemestingsadvies, leverantie volgens
bestekspostnr. 662230

9 Meststof oppervlakkig aanbrengen, niet inwerken

6617 Vaste planten
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661710 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

Onkruidbeheersing door middel van plukken.

1 Te onderhouden oppervlakte are 0,47 I

2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

1 Grondsoort: zand

1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

661720 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00 V

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval

Betreft: vaste planten

Bladvalperiode oktober - maart

1 Te onderhouden oppervlakte are 0,47 I

3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

661730 510103 Maaien gewas. are 0,47 V

Betreft het maaien en mulchen van vaste planten

Conform het Green to Colour concept

Kort maaien/snoeien planten werkhoogte circa 1 cm in verband
met de ontwikkeling adventiefknoppen en het terugzetten van de
beplanting naar de jeugdfase.

Uitvoeringsperiode: maart t/m medio april

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

9 Vrijgekomen materialen kneuzen/versnipperen/mulchen en laten
liggen

6618 Bloemrijk gras vlak

661810 512504 Maaien kruidachtigen. are 2,61 V

Uitvoeringsperiode:

- week 18; 5% areaal maaien;

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten
per jaar rondom obstakels

661811 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 2,61 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.



RAW0736-152380 Bladnr. 125 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

661820 512504 Maaien kruidachtigen. are 49,56 V

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39; 95% areaal maaien (incl. kantstrook);

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en)
rondom obstakels

661821 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 49,56 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

661830 512502 Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. km 4,38 V

Betreft: maaien strook naast paden en wegen.

Uitvoeringsperiode:

- april

- mei

- juni

- juli

- augustus

- september

2 Standaard beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

9 Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar

661831 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 21,90 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 6  beurt(en) per jaar

2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

661840 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 49,56 V

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer

661860 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 247,00 V

Uitvoeren voor maaien gras

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39

1 Bomen in grasveld

2 Gerekend is met 1 beurten per jaar

6619 Bloemrijk gras talud
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661910 512504 Maaien kruidachtigen. are 0,59 V

Uitvoeringsperiode:

- week 25; 5% areaal maaien;

G06

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud 1 : 3 of steiler

4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten
per jaar rondom obstakels

661911 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 0,59 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud 1 : 3 of steiler

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

661920 512504 Maaien kruidachtigen. are 11,29 V

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39; 95% areaal maaien (incl. kantstrook);

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud 1 : 3 of steiler

3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en)
rondom obstakels

661921 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 11,29 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud 1 : 3 of steiler

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

661930 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 11,88 V

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer..

661940 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 32,00 V

Uitvoeren voor maaien gras

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39

1 Bomen in grasveld

2 Gerekend is met 1 beurten per jaar
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661950 511408 Maaien droog profiel van waterpartij. are 4,11 V

Aantal maaibeurten: 2

1 Ecologisch beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

1 Droge waterpartij

Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

6620 Maaien wadi

662010 511408 Maaien droog profiel van waterpartij. are 1,83 V

Betreft: Wadi

Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

2 Standaard beheer

9 Betreft: Wadi

1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

662020 511413 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. are 1,83 V

Betreft: Wadi

Aantal beurten: 2 x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens

1 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren

662030 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 1,83 V

Betreft: Wadi

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer..

6621 Grastegel verharding

662110 512503 Maaien grasveld. are 8,91 V

Betreft: grastegel verharding

Aantal percelen: zie tekeningen

2 Standaard beheer

9 Betreft: grastegel verharding

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar

9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

662120 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 8,91 V

Betreft: Grastegelverharding

1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar.

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting
Incl. acceptatiekosten
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662130 220399 Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat
Betreft: leveren t.b.v. aanvullen gaten  grasstenen BVB
Gerekend is met 10 %van areaal
Urbangrastegelsubstraat o.g.
Leveren op de plaats van verwerking
Zaadmengsel DSV Eurogras Maaiminder

m2 981,00 V

Hoeveelheid: 1,5 kg/100m2 kg 14,70 L

6622 Uitvoeren grondonderzoek bemesten

662210 172199 Uitvoeren grondonderzoek. st 1,00 V

662211 172101 Nemen monster uit landbodem. st 10,00 I

Betreft monstername ter vaststelling van de samenstelling
bestaande bodem voor toepassen bemesting

Grondsoort

Grondwaterstand

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

1 Ongeroerd monster

1 Boordiepte 0,5 m

1 Laagbemonstering van de bovenste 0,5 m

662212 172105 Samenstellen mengmonster. st 1,00 I

Betreft het samenstellen van een mengmonster tussen de 15 en
20 Liter.

Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

3 Samenstellen uit alle monsters van de monsterplaatsen zoals
uitgevoerd bij bestekspost 662211.

1 Monsters op de geëigende wijze verpakken, conserveren en
afleveren bij laboratorium

Analyse monster conform Bodeminzicht 2.0 Premium o.g.

www.bodeminzicht.info

662220 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.773,00 V

Bemesten beplantingsvak volgens advies bestekspost 662210

Betreft: organische meststof

Voorgestelde meststof voorleggen aan directie ter goedkeuring

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de aannemer

1 Hoeveelheid: ..... kg per 100 m2

9 Mestsof oppervlakking aanbrengen, niet inwerken

662230 100499 leverantie meststoffen
Betreft: leverantie organische meststoffen conform bestekspost
662220

m2 1.773,00 V

6623 Onderhoud tot technische oplevering

662310 514299 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
realisatie/planten tot de technische oplevering van
aanplantwerkzaamheden
Betreft beplanting geplant en gezaaid volgens
bestekspostgroepen 621, 622, 623, 632, 641, 642, 645, 646 en
647 onderhouden
Periodeduur: vanaf aanbrengen/planten tot de technische
oplevering van het groen.
Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau A

EUR N
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662320 514212 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s).

1 Water geven met water uit waterleidingnet

1 Bemesten toegestaan

1 Inclusief beheersen onkruid-beplantingsvak, kwaliteitsniveau
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67 NAZORG

671 NAZORG BOMEN

671010 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Looptijd nazorg periode na oplevering:  1 jaar

Water geven als bodemvocht de ondergrens van veldcapaciteit
nadert en dan zoveel water geven dat de bovengrens van
veldcapaciteit bereikt wordt.

Nazorg is inclusief inboet.

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 63

2 Water geven met water op te pompen uit open water

9 Bemesten met organische meststof toegestaan

1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B

672 NAZORG BEPLANTINGEN

672010 514212 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Looptijd nazorg periode na oplevering:  1 jaar.

Water geven als bodemvocht de ondergrens van veldcapaciteit
nadert en dan zoveel water geven dat de bovengrens van
veldcapaciteit bereikt wordt.

Nazorg is inclusief inboet.

1 Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 64

2 Water geven met water op te pompen uit open water

673 VOCHTSENSOREN

673010 515699 Leveren, aanbrengen en verwijderen vochtsensoren
Betreft: direct na aanplant aanbrengen  vochtsensoren type
Connected Green 60 cm of gelijkwaardig (op afstand door middel
van app afleesbaar).
Locaties ter goedkeuring van de directie.
Vochtsensoren op 60 cm diepte
Inclusief kosten gebruik app voor 3 jaar.

st 4,00 V
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68 BIJKOMENDE WERKEN

681 DIVERSEN

681020 101399 Borden pas ingezaaid
Betreft: aanbrengen, in stand houden en verwijderen van borden
met tekst: "Pas ingezaaid niet betreden".
Materiaal ter keuze van de aannemer.

st 12,00 V

681030 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 64,00 V

Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. afzetting plantvakken
Situering: ter plaatse van de plantvakken
Gerekend met 4 palen per plantvak
Te plaatsen in de hoeken van het plantvak
Te plaatsen in plantvakken gelegen naast parkeerplaatsen of
rijbaan

1 Paal van hout: Kastanje paal, geschilt gepunt ø08/10 x 1600 mm
Leverancier Van Vliet o.g.

st 1,00 L

2 Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

1 Palen te lood aanbrengen

682 COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN

682010 356099 Coördinatie groenwerkzaamheden
Betreft: coördineren werkzaamheden t.b.v.
groenwerkzaamheden.
Opdrachtnemer voorgaande fasen verzorgd het grondwerk en het
planten en zaaien van groen voor de betreffende locaties.
Opdrachtnemer van dit bestek dient de coördinatieplicht opzich te
nemen.

EUR N
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69 GROENVOORZIENINGEN FASE 1

691 LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN

6910 Levering beplantingen

691010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplanting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''bomen'': volgens plantlijst,
bijlage 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

691020 514299 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Aantal: volgens bijlage 29a, 29b en 29c

EUR N

691030 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

Betreft: Beplangting met NL Greenlabel productlabel A

9 Soorten en aantal onder categorie ''kruidenmengsels'': volgens
plantlijst, 29a, 29b en 29c

1 Leveren op de plaats van verwerking

692 ZAAIEN

6921 EGGEN

692110 222111 Eggen. are 5,30 V

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

692120 222111 Eggen. are 0,50 V

Betreft: oevers G09

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

1 Bewerkingsdiepte: 0,05 m

6922 Profileren

692210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 530,00 V

Betreft: profileren oppervlak ter voorbereiding inzaaien

Grondsoort: divers

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

692220 220421 Profileren van oppervlakken. m2 50,00 V

Betreft: profileren oppervlak ter voorbereiding inzaaien

Grondsoort: divers

1 Oppervlakken boven water

2 Talud 1 : 3 of steiler

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

6923 Inzaaien
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692310 512101 Zaaien. are 0,50 V

Inzaaien oever

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Oevermengsel kg 0,07 L

Hoeveelheid 150 gram / are

Advanta: Oevermengsel op maat  o.g.

692320 512101 Zaaien. are 1,35 V

Inzaaien Laag bloemrijk gras

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Laag bloemrijk gras kg 0,76 L

Hoeveelheid 560 gram / are

Advanta: Staygreen 1 Berm o.g.

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

692330 512101 Zaaien. are 3,95 V

Inzaaien Bloemrijke biodiverse berm

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van Bloemrijke biodiverse berm kg 0,59 L

Hoeveelheid 150 gram / are

Advanta: Staygreen 3 bij/vlinder

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

693 BOMEN

6930 Planten bomen

693010 515299 Planten van bomen
Leverantie volgens bestekspost 691010
Betreft:  bomen volgens beplantingsplan
Tekening: NL.Vla.01_BP-F1-U_Beplantingsplan - Fase 1 Uitsnede
Periode van planten: oktober en  november.
Betreft: hoogstam bomen

st 7,00 V

693011 510303 Maken plantgat. st 7,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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693012 515204 Planten bomen. st 7,00 I

Periode van planten : oktober en november

2 Bomen met kluit st 7,00 L

2 In plantgaten

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

693013 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 7,00 I

Betreft: hoogstam bomen

3 Verankering door middel van 3 boompalen per boom

1 Boompaal: st 7,00 L

Lengte: 1,8 m

Diameter: 0,1 m Geschild lariks/douglas dungepunt gekruind

0,8 m boven maaiveld

1 Boomband: autogordel st 7,00 L

1 Bomen en boompalen in de rij richten

693014 515499 Aanbrengen gietrand st 7,00 I

Gietrand: biobased gietrand, dikte 2 mm, hoogte 30 cm
Lengte per gietrand 3,2 m
Diameter gietrand: ca. 1,50 m
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st 7,00 L

6931 Planten van meerstammige bomen en struiken

693110 515299 Planten van meerstammige bomen en struiken
Leverantie volgens bestekspost 691010
Betreft: meerstammige  bomen en struiken volgens
beplantingsplan
Tekening: NL.Vla.01_BP-F1-U_Beplantingsplan - Fase 1 Uitsnede
Periode van planten: oktober en  november.

st 2,00 V

693111 510303 Maken plantgat. st 2,00 I

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

4 Diepte: 0,60 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

693112 515204 Planten bomen. st 2,00 I

Periode van planten : oktober en november

2 Bomen met kluit st 2,00 L

2 In plantgaten

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
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693113 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 6,00 I

1 Verankering: st 6,00 L

Kluitverankering door middel van 3 onbehandelde boompalen per
boom;

Boompaal: Geschild lariks/douglas dungepunt gekruind

Lengte: 1,20 m

Diameter: 0,1 m

Biologisch afbreekbare verankeringsband

693114 515499 Aanbrengen gietrand st 2,00 I

Gietrand: biobased gietrand, dikte 2 mm, hoogte 30 cm
Lengte per gietrand 3,2 m
Diameter gietrand: ca. 1,50 m
Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m
Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

st 2,00 L

694 BEPLANTING

6941 Bollen

694110 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 2.590,00 V

Leverantie volgens bestekspost 691020

Betreft: Bollen  volgens beplantingsplan

Tekening: NL.Vla.01_BP-F1-U_Beplantingsplan - Fase 1 Uitsnede

Periode van planten: tussen  oktober en  december.

Plantdiepte: 3x de bolhoogte

1 Bol- of knolgewassen st 2.590,00 I

695 AANBRENGEN MULCHLAAG

6951 Aanbrengen mulchlaag bomen

695110 510599 Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand
Betreft: Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand
Mulchlaag van grove houtcompost/ grove houtcompost

st 9,00 V

Laagdikte: 5 cm m3 0,45 L

696 GROENONDERHOUD

6962 Nieuwe bomen

696210 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 9,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd nazorgperiode

4 Boomveiligheidscontrole

4 Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode controleren c.q.
opnemen

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

696220 515511 Begeleidingssnoei. st 9,00 V

Uitvoeringsperiode: laatste maand looptijd bestek

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m

1 Eindbeeld: niet vrij uit groeiend

9 Vrijgekomen materiaal verwerken in houtril
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696230 515411 Controleren boomvoorziening. st 9,00 V

Uitvoeringsperiode: voorjaar en najaar

9 Betreft onder-, of bovengrondse verankering en gietrand

1 Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per jaar

1 Rapportage digitaal aanleveren format op nader aangeven van
Gemeente Vlaardingen

6963 Bloemrijk gras vlak

696310 512504 Maaien kruidachtigen. are 0,19 V

Uitvoeringsperiode:

- week 18; 5% areaal maaien;

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten
per jaar rondom obstakels

696311 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 0,19 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

696320 512504 Maaien kruidachtigen. are 3,75 V

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39; 95% areaal maaien (incl. kantstrook);

2 Standaard beheer

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en)
rondom obstakels

696321 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 3,75 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

696330 512502 Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. km 0,12 V

Betreft: maaien strook naast paden en wegen.

Uitvoeringsperiode:

- april

- mei

- juni

- juli

- augustus

- september

2 Standaard beheer

2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

9 Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar
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696331 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 0,60 I

2 Standaard beheer

4 Grasveldtype: kruidachtigen

9 Grootte per perceel: zie tekeningen.

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

2 Gerekend is met 6  beurt(en) per jaar

2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer.

696340 512531 Grasveld ontdoen van blad. are 5,95 V

2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar
inrichting.

Acceptatiekosten voor aannemer

696350 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 9,00 V

Uitvoeren voor maaien gras

Uitvoeringsperiode:

- week 38-39

1 Bomen in grasveld

2 Gerekend is met 1 beurten per jaar

697 NAZORG

6971 Nazorg bomen

697110 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

EUR N

Looptijd nazorg periode na oplevering:  1 jaar

Water geven als bodemvocht de ondergrens van veldcapaciteit
nadert en dan zoveel water geven dat de bovengrens van
veldcapaciteit bereikt wordt.

Nazorg is inclusief inboet.

1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 693010

2 Water geven met water op te pompen uit open water

9 Bemesten met organische meststof toegestaan

1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
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7 INRICHTINGSWERKEN

72 BEBORDING EN MARKERINGEN

721 VERKEERSBORDEN

721010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 21,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

1 In het maaiveld

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 21,00 L

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

721020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 35,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
Bevestigingsmiddelen van RVS

2 Afmetingen volgens type I st 35,00 L

Driehoek

- B03: 1 st

- B06: 4 st

Rond
- D02R: 1 st

- G12a: 1 st

- G12b: 1 st
- G11: 1 st
- G12: 1 st
- C02: 1 st
- G07: 2 st
- G07: 2 st

Rechthoek
- C04-R: 2 st
- E04: 2 st
- E02 vrijhouden conform tekening: 1 st

- L06-2-li-re: 1 st

Onderbord

- OB505: 1 st

- OB52: 4 st
- OB tekst ''autodate'': 2 st
- OB tekst ''opladen elektrische voertuigen'': 2 st

Straatnaambord, vlaggend ophangen, voorzien van afdrukking
aan beiden kanten:
- Zwembaan: 4 st.
- Atletiekbaan: 1 st.

- Olympiade: 1 st

9 Retroflecterend, klasse III

721030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 3,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

De borden bevestigen aan: lichtmast

2 Afmetingen volgens type I st 3,00 L

Driehoek

- N01 (straatnaam): 3 st

9 Retroflecterend, klasse III

7211 Tijdelijke verkeersborden passeerplaats
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721110 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 V

Situering: beschreven volgens bestekspostnr. 111120

1 In het maaiveld

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 4,00 L

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

721120 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 7,00 V

Situering: beschreven volgens bestekspostnr. 111120

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal

2 Afmetingen volgens type I
Rechthoek:
- L20: st 3
- L08: st 1

Onderbord
- OB tekst '' geen parkeerstrook'': 3 st

st 7,00 L

9 Retroflecterend, klasse III

721130 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

Situering: beschreven volgens bestekspost nr. 111120

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

722 MARKERINGEN

722010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 12,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

Betreft: lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 8,40 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 17,00 V

Situering: Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en
P07267_BE-NI-03

Betreft: lengtemarkering

1 Ononderbroken streep

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 11,90 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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722030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 32,00 V

Situering: Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en
P07267_BE-NI-03

Betreft: kanalisatiestrepen

3 Onderbroken streep 0,50 - 0,50

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 22,40 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 35,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

Betreft: lengtemarkering

2 Onderbroken streep 1 - 3

9 Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 24,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 50,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

Betreft: lengtemarkering fietspad

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 3,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,50 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01

Betreft: overige markering

2 Dwarsmarkering: stopstreep enkel

- breedte 0,20 m: 5 m

- breedte 0,30 m: 25 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 10,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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722070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,50 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01

Betreft: overgangsstreep 30 k/m zone

9 Dwarsmarkering: overgangsstreep dubbel
- breedte 0,20 m: 3 m
- breedte 0,30 m: 3 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 10,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722080 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 3,50 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01

Betreft: overige markering

5 Pijlmarkering

Lengte pijl 5m

- pijl linksaf 5m: 1 st

- pijl rechtsaf: 1 st

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 24,50 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

722090 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 50,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 en P07267_BE-
NI-03

Betreft: overige markering

7 Puntstuk en/of witte vlakken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 350,00 L

1 Uitvoeringsvorm: type I

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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73 MEUBILAIR

731 BANKEN

731010 630099 Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M1a

st 3,00 N

Zitbank, type Pure eco enkelzits (leverancier Grijsen, of
gelijkwaardig)

st 3,00 L

Materiaal; massief houten bank, verduurzaamd Douglas

Breedte: 350 mm

Hoogte: 460 mm

Lengte: 1450 mm

Onderstel van cortenstaal

Voorzien van NL Greenlabel A

Inclusief bijbehorende betonnen funderingspoer st 3,00 L

Inclusief grondwerk

731040 630099 Plaatsen picknicktafel, 3,00 m
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M10

st 4,00 N

Type: Picknicktafel robuust RS3505 (leverancier Speelmaatje of
gelijkwaardig)

st 4,00 L

Natuurlijk hout, Robinia

Breedte: 1700 mm

Hoogte: 800 mm

Lengte: 3000 mm

732 FIETSPARKEREN

732010 630099 Plaatsen fietsparkeerbeugel
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M4

st 7,00 V

Fietsparkeerbeugel, type Square enkel (leverancier Grijssen, of
gelijkwaardig)

st 7,00 L

Materiaal: stalen kokerprofiel 60 mm breed, thermisch verzinkt en
tweelaags gepoedercoat, RAL kleur 9005 (gitzwart)

Afmetingen:

- breedte: 530 mm

- hoogte: 900 mm boven verharding

Verankeren op funderingspoer onder maaiveld

Inclusief bevestigingsmaterialen

Inclusief grondwerk

733 SPEELOBJECT

733020 711199 Plaatsen wilgen tipi/iglo/hut/tunnel M8b
Situering: n.t.b. in samenspraak met directie
Betreft: speelelement

st 1,00 N

Afmetingen ca. 200 x 400 cm

Aan te brengen samen met buurkinderen op meerdere locaties in
de wijk.
Begeleiding vanuit opdrachtnemer:
- 2x een woensdagmiddag van 12.00 - 16.00 (exclusief reistijd)
uur op locatie, geen zaterdag
- 2 personen: beroepsmatig vanuit een groenbedrijf.
Voorafgaand aan de uitvoering met directie plan t.b.v. uitvoering
opstellen conform:
https://www.rlhp.be/zelf-aan-de-slag/hoe-bouw-je-een-wilgenhut

Materiaal: hergebruikte levende wilgentenen incl. leverantie
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7331 Zit- en speelkeien

733110 711199 Verplaatsen zit-speelkei
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: verplaatsen van zit-speelkeien uit fase 1 en 2 naar
locaties binnen fase 3 op aangeven van de directie
De te verplaatsen keien worden vervangen door keien geleverd
volgens bestekspostnrs. 733150 en 733160

st 5,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge <60/80 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 5,00 T

733120 711199 Plaatsen zit-speelkei
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: zit-speel-element
Verhouding 38% van het totaal aantal zwerfkeien

st 16,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge 60/80 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 16,00 L

733130 711199 Plaatsen zit-speelkei
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: zit-speel-element
Verhouding 33% van het totaal aantal zwerfkeien

st 14,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge 80/110 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 14,00 L

733140 711199 Plaatsen zit-speelkei
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: zit-speel-element
Verhouding 29% van het totaal aantal zwerfkeien

st 13,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge 110/130 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 13,00 L

733150 711199 Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: zit-speel-element plaatsen plaatsen in fase 1 en 2 op
aanwijzing van de directie

st 3,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge 80/110 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 3,00 L

733160 711199 Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code EL2
Betreft: zit-speel-element plaatsen in fase 1 en 2 op aanwijzing
van de directie

st 2,00 V

Graniet zwerfkeien findlinge 110/130 cm
Exemplaren zonder scherpe structuur i.v.m. spelen
Kleur: bruin-grijs genuanceerd
Leverancier: De beijer of gelijkwaardig

st 2,00 L
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734 SPORTTOESTEL

734010 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M5b

1 Aantal locaties: 1

9 Toestel: Spirer Parallel Bar, no-008
Afmeting: 220 x 140 x 110 cm
Leverancier: Noord Outdoor Fitness
Kleur: RAL 9005, gitzwart

st 1,00 L

1 Inclusief prefab fundatie

1 Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010

734020 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M5b
Sporttoestel aansluitend aan bestekspostnr. 734010 plaatsen ter
voorkoming van ingebruikname.

1 Aantal locaties: 1

9 Toestel: Spirer 2300, no-010
Afmeting: 90 x 60 x 230 cm
Leverancier: Noord Outdoor Fitness
Kleur: RAL 9005, gitzwart

st 1,00 L

1 Inclusief prefab fundatie

1 Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010

734030 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid met code M5c
Sporttoestel aansluitend aan bestekspostnr. 734020 plaatsen ter
voorkoming van ingebruikname.

1 Aantal locaties: 1

9 Toestel: Spirer GHD, no-007
Afmeting: 65 x 70 x 90 cm
Leverancier: Noord Outdoor Fitness
Kleur: RAL 9005, gitzwart

st 1,00 L

1 Inclusief prefab fundatie

1 Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 570010

734040 101599 Aanbrengen tijdelijke afrastering:
Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01
Betreft: aanbrengen bouwhekken na de plaatsing van laatste
sporttoestel.
Periode: na plaatsen toestellen volgens bestekspostnr. 734010
t/m 734030 tot en met laatste keuring van toestel
Rekening gehouden met een totaal aantal dagen van 31.
Inspectie van toestellen volgens bestekspostnr. 734050

m 40,00 V

734041 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

ca. 40 m1

1 Afrastering(en) ten behoeve van:

2 Bouwhek met voet

734042 101522 In stand houden tijdelijke afrastering. dag 31,00 I

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 734041

734043 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering.

1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 734041
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734050 711511 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 1,00 V

Betreft: opleveringsinspectie sporttoestellen geplaatst volgens
bestekspostnr. 734010 t/m 734030

2 Betreft: middelgroot speeltoestel 3 stuks

1 Inclusief valdempende ondergrond

1 Inclusief bepalen HIC-waarde

9 Inspectie uit te voeren door Repcon volgens:
https://repcon.nl/inspectie-en-onderhoud/
Inspectie valdempende ondergrond conform:
https://speelplan.nl/veiligheidsinspectie/veiligheidsinspectie-het-
was/
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74 OPENBARE VERLICHTING

743 LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

743010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 19,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid als lichtmast type I

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtingsobject

9 Lichtmast leverancier P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. (og): st 19,00 L

- Stalen conische paaltopmast  volgens tekening 1382-11-G7;

- Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot;

- Leveren op plaats van verwerking;

- Lichtmast van staal uit één buis getrokken;

- Uitvoeringsvorm: conisch paaltop;

- Lichtpunthoogte 3,50 m;

- Zonder uithouder;

- Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven
in artikel 34.16.02 in deel 3;

- RAL kleur 9005;

- Met grondstuk zonder grondplaat:

- Grondstuklengte: 0,80 m zonder extra beschermingswijze.

9 Aan te brengen onderdelen:

Armatuur: leverancier Lightronics (og): st 19,00 L

- Type: Prunus A3;

- 16 LED;

- CLO;

- Klasse II;

- Code 7;

- 9,0 Watt;

- 1050 lumen;

- 3000 Kelvin;

- RAL 9005;

- Dimbare driver voorzien van dimregime 3A:

-verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;

-van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;

-van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;

-van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;

-van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Aansluitsnoer: st 19,00 L

- 2 x 1,0 mm²;

- lengte 3,50 m;.

Objectnummering: st 19,00 L

- Scotchlite 580-10 RAL 1023 (geel) (og).

- Afmeting cijfervlakje  enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal;

- Straatnaam vermelden op sticker

9 Grondstuk niet vullen met zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

volgens bestekspostnummer 745010

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens bestekspostnummer 744010 en artikel 34.13.08 in deel 3.
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743020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid als lichtmast type I

Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject niet
aangebracht in fase 2
Vervoeren volgens bestekspostnr. 743050

9 Lichtmast leverancier P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. (og): st 1,00 T

- Stalen conische paaltopmast  volgens tekening 1382-11-G7;

- Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot;

- Leveren op plaats van verwerking;

- Lichtmast van staal uit één buis getrokken;

- Uitvoeringsvorm: conisch paaltop;

- Lichtpunthoogte 3,50 m;

- Zonder uithouder;

- Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven
in artikel 34.16.02 in deel 3;

- RAL kleur 9005;

- Met grondstuk zonder grondplaat:

- Grondstuklengte: 0,80 m zonder extra beschermingswijze.

9 Aan te brengen onderdelen:

Armatuur: leverancier Lightronics (og): st 1,00 T

- Type: Prunus A3;

- 16 LED;

- CLO;

- Klasse II;

- Code 7;

- 9,0 Watt;

- 1050 lumen;

- 3000 Kelvin;

- RAL 9005;

- Dimbare driver voorzien van dimregime 3A:

-verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;

-van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;

-van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;

-van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;

-van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Aansluitsnoer: st 1,00 T

- 2 x 1,0 mm²;

- lengte 3,50 m;.

Objectnummering: st 1,00 T

- Scotchlite 580-10 RAL 1023 (geel) (og).

- Afmeting cijfervlakje  enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal;

- Straatnaam vermelden op sticker

9 Grondstuk niet vullen met zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

volgens bestekspostnummer 745010

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens bestekspostnummer 744010 en artikel 34.13.08 in deel 3.
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743030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 22,00 V

Situering: volgens tekeningnrs. P07267_BE-NI-01 t/m P07267_BE
-NI-03, aangeduid als lichtmast type II

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtingsobject.

9 Lichtmast leverancier P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. (og): st 22,00 L

- Stalen conische paaltopmast  volgens tekening 1382-11-G7;

- Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot;

- Leveren op plaats van verwerking;

- Lichtmast van staal uit één buis getrokken;

- Uitvoeringsvorm: conisch paaltop;

- Lichtpunthoogte 3,50 m;

- Zonder uithouder;

- Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven
in artikel 34.16.02 in deel 3;

- RAL kleur 9005;

- Met grondstuk zonder grondplaat:

- Grondstuklengte: 0,80 m zonder extra beschermingswijze.

9 Aan te brengen onderdelen:

Armatuur: leverancier Lightronics (og): st 22,00 L

- Type: Prunus A3;

- 16 LED;

- CLO;

- Klasse II;

- Code 7;

- 14,9 Watt;

- 2150 lumen;

- 3000 Kelvin;

- RAL 9005;

- Dimbare driver voorzien van dimregime 3A:

-verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;

-van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;

-van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;

-van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;

-van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Aansluitsnoer: st 22,00 L

- 2 x 1,0 mm²;

- lengte 3,50 m;.

Objectnummering: st 22,00 L

- Scotchlite 580-10 RAL 1023 (geel) (og).

- Afmeting cijfervlakje  enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal;

- Straatnaam vermelden op sticker

9 Grondstuk niet vullen met zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

volgens bestekspostnummers 745010

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens bestekspostnummer 744010 en artikel 34.13.08 in deel 3.
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743040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtingsobject.
Situering: zie OVL tekening HEI-22-01.

9 Lichtmast leverancier P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. (og):
- Stalen conische paaltopmast  volgens tekening 2664-11-G7 type
"Rotterdam";
- Inclusief montagerail, mastdeur met driekantslot en speciale
kopschroef;
- Leveren op plaats van verwerking;
- Lichtmast van staal uit één buis getrokken;
- Uitvoeringsvorm: conisch paaltop;
- Lichtpunthoogte 6,00;

st 2,00 L

- Stalen dubbele uithouder volgens tekening 2694-18-VO type
"Rotterdam"
- Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals omschreven
in artikel 34.16.02 in deel 3;
- RAL kleur 9005;
- Met grondstuk zonder grondplaat:
- Grondstuklengte: 1,20 m zonder extra beschermingswijze.

st 2,00 L

9 Aan te brengen onderdelen:

Armatuur: leverancier Lightronics (og):
- Type: Prunus E1;
- 16 LED;
- CLO;
- Klasse II;
- Lens LC-O;
- 15,7 Watt;
- 2150 lumen;
- 3000 Kelvin;
- RAL 9005;
- Dimbare driver voorzien van dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur, 
100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 
70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 
50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 
70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 
100%.

st 4,00 L

Aansluitsnoer:
- 2 x 1,0 mm²;
- lengte 7,00 m;.

st 2,00 L

Objectnummering:
- Scotchlite 580-10 RAL 1023 (geel) (og).
- Afmeting cijfervlakje  enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal;
- Straatnaam vermelden op sticker

st 2,00 L

9 Grondstuk niet vullen met zand.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekspostnummers 105

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens bestekspostnummer 744010
en artikel 34.13.08 in deel 3.
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743050 345099 Vervoeren verlichtingsobject
Betreft: het vervoeren van verlichtingsobjecten uit depot die niet
zijn geplaatst in fase 2

st 2,00 V

Verlichtingsobject: gelijk aan bestekspostnr. 743020
Vervoeren naar: plaats van verwerking
Inclusief opladen voor vervoer

st 2,00 I

744 REVISIEWERK

744010 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft: het inmeten en aanleveren in Excel formaat van de X-Y
coördinaten van een geplaatste of verplaatste lichtmasten
volgens bestekspostgroep 753
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Ter goedkeuring directie indienen
Inclusief bijmeten/verwerken van opmerkingen opdrachtgever
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Uiterlijk 2 weken na (deel) oplevering indienen bij directie.

EUR N

745 NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN

745010 340699 Nieuwe OVL-aansluiting
Betreft het aanvragen, leveren en afmonteren van een dubbele
geïsoleerde OVL-aansluiting volgens NEN1010.

st 44,00 V

Situering: zie OVL tekening HEI-22-01 geel Netwerksymbool. st 44,00 L

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- aanvraag verzorgen bij Stedin;

- bodemrapportage tbv aanvraag conform CROW 400 wordt ter
beschikking gesteld door opdrachtgever;

- coördinatie en afstemming werkzaamheden;

- het leveren en afmonteren namens Stedin van een dubbel
geïsoleerde aansluiting;

st 44,00 L

- uitvoering nieuwe aansluiting Stedin;

- benodigde grondwerkzaamheden;

- financiële afwikkeling met Stedin.

746 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

746010 263199 Aanleggen energiegrondkabel
Situering: volgens tekening
Betreft: voedingskabel openbare verlichting op een definitieve
locatie waar nog geen netwerk is gelegd door Stedin

m 2.000,00 V

746011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 2.000,00 I

3 In vaste grond

8 Sleufdiepte 0,90 m

7 Sleufbreedte 1,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

746012 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2.000,00 I

1 Laagspanningskabel type 4x6CU, m 2.000,00 L

conform opgave Stedin

Aansluiting volgens bestekspostnr 745010
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75 VERKEERSREGELINGSINSTALLATIE

7510 Coördineren werkzaamheden

751010 356099 Coördinatie verkeersregelinstallaties
Betreft: coördineren werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van
lichtmasten tijdens uitvoering.
Verkeersregelinstallaties (VRI) + detectielussen worden geleverd
en aangebracht door derden.

EUR N



RAW0736-152380 Bladnr. 152 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN
Voor het volledige overzicht van de door de aannemer op te 
stellen en bij de directie in te dienen uitvoeringsdocumenten zie 
het gestelde in artikel 01.13.06 en 01.13.08 van deel 3 van dit 
bestek

811 WERKPLANNEN

8111 Algemeen

811110 649999 Opstellen werkprotocol ecologie.
Betreft: Werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een
werkprotocol ecologie
Het werkprotocol dient de door de aannemer te uit te voeren
maatregelen en werkwijzen te beschrijven zoals gesteld in het
Mitigatieplan (bijlage 06 van dit bestek) conform de voorwaarden
van de ontheffing (bijlage 05 van dit bestek)
De opdrachtgever heeft reeds vleermuisverblijven geplaatst
Het werkprotocol afstemmen met de ecoloog van de
opdrachtgever
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij voor start
werk
Inclusief tijdens de uitvoering actueel houden van het
werkprotocol t/m technische oplevering project.

EUR N

811120 101199 Opstellen plan locaties werkterrein
Betreft: werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een plan voor de
locaties en fasering van het werkterrein volgens bestekspostnr.
910070
Locaties te bepalen in overleg met de directie
Voorstel voorzien van tekeningen van alle subfasen  waarop
aangegeven de afmetingen, faseringen en indelingen van de
werkterreinen
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij voor start
werk

EUR N

811130 101199 Opstellen plan locaties depots
Betreft: werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een plan voor de
locaties en fasering van de depots volgens bestekspostnr. 841010
Locaties te bepalen in overleg met de directie
Voorstel voorzien van een tekening waarop aangegeven de
afmetingen, faseringen en indelingen van de depots
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij voor start
werk

EUR N

811140 101199 Opstellen plan groeiplaatsen
Betreft: werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een werk- en
kwaliteitsplan voor het verwerken van grond en overige
materialen in de groeiplaatsen volgens bijlage 34
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij voor start
werk

EUR N
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811150 101199 Opstellen bestratingsplan
Betreft: werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een
bestratingsplan en gedetailleerde werktekeningen
Dit plan dient tenminste te omvatten
- aanleghoogtes verharding in eindsituatie
- type en afmetingen bestratingen
- straatverband
- straatrichting
- locatie van knipnaden
- wijze van aansluiten van verschillende bestratingen en
verbanden
- gedetailleerd hoogteverloop op kruispunt/molgoten/bochten
Tekeningen dienen dusdanig uitgewerkt te zijn zodat
opdrachtnemer op basis van de tekeningen zijn
verhardingswerkzaamheden kan realiseren
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij voor start
werk

EUR N

811160 100099 Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.
Betreft: het opstellen en indienen bij de directie van de overige in
deel 3 van dit bestek opgenomen uitvoeringsdocumenten welke
geen onderdeel zijn van de voorgaande resultaatsverplichtingen

EUR N

811170 100099 Opstellen faseringsplan entree
Betreft: het opstellen en indienen uiterlijk 20 weken voor start
uitvoering bij de directie van een faseringsplan t.b.v.
bereikbaarheid Park Vijfsluizen nabij de entree.
Het faseringsplan bestaat uit het volgende:
- Stripverhaal, waarbij elke losse fase inzichtelijk gemaakt wordt
- De verkeersruimte voor gemotoriseerd verkeer en
langzaamverkeer incl. bijbehorende afmetingen
- (Tijdelijke) markering
- Werking en eventuele verplaatsingen VRI-masten en
lichtmasten
- Verkeersmaatregelen, zoals hekwerken, bebording, barriers
- Boring afdoende verlichting
Dit plan dient rekening te houden met het volgende:
- de wijk dient ten allen tijden bereikbaar te zijn voor al het
bestemmingsverkeer, ook auto- en vrachtverkeer.
- de wijze van communicatie met stakeholders
Voorafgaand aan opstellen faseringsplan ten minste een
verkennend overleg met (waar mogelijk gezamenlijk):
- Gemeente;
- Heijmans;
- Bastion;
- Hulpdiensten;
- Korian;
- RET
- Overige relevantie stakeholders, aangegeven door directie
In de weken voorafgaand aan uitvoering, meermaals contact met
alle benoemde stakeholders over periode en wijze van uitvoering.
Inclusie het aanvragen van de benodigde
vergunningen/meldingen voor het uitvoeren van de benodigde
verkeersmaatregelen.

EUR N

8112 Tijdelijke verkeersmaatregelen
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811210 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een verkeersplan, conform het gestelde
in artikel 62.13.02 van deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient e.e.a. uit te werken in verkeersplan en af te
stemmen op de fasering van het werk

De relevante basisinformatie welke als input dient voor het
verkeersplan is vermeld in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek

Inclusief het aanvragen van toestemmingen bij het bevoegd
gezag, conform het gestelde in artikel 01.10.03 lid 01 van deel 3
van dit bestek

2 Opzet verkeersplan(nen) ter keuze van de aannemer.

811220 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Betreft: het opstellen van verkeerstekeningen, conform het
gestelde in artikel 62.13.02 van deel 3 van dit bestek.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

4 Aantal uit te werken fases: te bepalen door de aannemer op basis
van het faseringsplan in bijlage 15

8113 Kwaliteitsborging

811310 100099 Kwaliteitsborging aannemer.
Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan en het verzorgen van
de bijbehorende keuringen en
administratie, e.e.a. conform het gestelde in artikel 01.13 en
01.20 van de Standaard
Bij het volgens artikel 01.20.02 lid 02 sub c van de Standaard op
te stellen keuringsplan dienen de 'stop,- en bijwoon- en
registratiepunten' als vermeld in deel 2.1 par. 03 van dit bestek te
worden geïntegreerd

EUR N

812 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

812010 100099 Verrichten van revisiewerkzaamheden.
Betreft: het inmeten en verwerken van de
meetgegevens van uitgevoerd werk op de bestekstekeningen
Meten en verwerken van gegevens van alle werk zoals de
onderdelen:
- grondwerk;
-    groeiplaatsen;
- drainage;
- riolering;
-    kabelwerk;
- afwateringsonderdelen;
- bouw- en kunstwerken;
- verhardingconstructies;
-    openbare verlichting;
- inrichtingselementen;
- beplanting.
-    Eenmalige bijmeting/verwerking
Ter goedkeuring directie indienen
Inclusief eenmalige bijmeting/verwerking van opmerkingen
opdrachtgever
Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens
conform het gestelde in 10.07 van deel 3 van dit bestek
Volledige revisie aanleveren binnen 2 weken na oplevering
realisatiefase.
Indien groenvoorzieningen niet aansluitend worden uitgevoerd
aan overige scope, dan dient de revisie in 2 fasen te worden
aangeleverd, elk binnen 2 weken na oplevering van fase

EUR N
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82 ENGINEERING

820 VERGUNNINGEN

820010 100099 Vergunningeninventarisatie
Betreft het uitvoeren binnen 1 maand na opdrachtverlening van
een vergunningeninventarisatie voor het realiseren van de
werkzaamheden
Opdrachtnemer dient bij bevoegd gezag na te gaan welke
activiteiten vergunningsplichting zijn o.a. (niet-limitatief)
Verslaglegging van overleg met bevoegd gezag binnen 5 dagen
na overleg aanleveren aan opdrachtgever
- beeldbepalende onderdelen aangebracht volgens
bestekspostgroepnr. 58
- speelobjecten aangebracht volgens bestekspostgroep 743
- beschoeiing aangebracht volgens bestekspostgroep 421
- schanskorf aangebracht volgens bestekspostgroep 412

EUR N

820020 100099 Aanvragen en afhandeling vergunningsproces
Betreft het voorbereiden en aanvragen van een vergunning voor
de werkzaamheden die vergunningsplichtig zijn conform de
gedane inventarisatie volgens bestekspostnr 820010
Betreft in opdracht van de opdrachtgever aanvragen en
afhandeling van vergunningen incl. opstellen vergunning,
tekening en afstemming bevoegd gezag

st 3,00 V

821 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

821010 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen van
de beschoeiing aan te brengen volgens bestekspostnr. 411010
Conform de standaarddetails van de gemeente Vlaardingen
Berekeningen conform Eurocode en CUR 166
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij minimaal
8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting minimaal 4
weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821020 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen duikerbruggen
Berekeningen conform Eurocode en CUR 122
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij minimaal
8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting minimaal 4
weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821030 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen fundering Corten stalen
trappen
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen voor
de funderingsconstructie t.b.v. de aan te brengen Corten stalen
trappen volgens bestekspostgroep 5870
Tekeningen en berekeningen indienen ter goedkeuring bij de
directievoerende partij minimaal 8 weken voor start werk. Indien
vergunningsplichting minimaal 4 weken voor start
vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821040 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen voor
de aan te brengen schanskorven volgens bestekspostnr. 591040
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij minimaal
8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting minimaal 4
weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N
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821050 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen voor
de aan te brengen schanskorven volgens bestekspostnr. 592140
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij minimaal
8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting minimaal 4
weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821070 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen damwand
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen van
de damwand aan te brengen volgens bestekspostnr. 413110 en
413210
Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij minimaal
8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting minimaal 4
weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821080 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen betonvloer
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen van
de betonvloer aan te brengen volgens bestekspostnr. 370010 en
371010 Indienen ter goedkeuring bij de directievoerende partij
minimaal 8 weken voor start werk. Indien vergunningsplichting
minimaal 4 weken voor start vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N

821090 100099 Opstellen tekeningen en berekeningen prefab betonpalen
Betreft het opstellen van werktekeningen en - berekeningen van
de prefab betonpalen aan te brengen volgens bestekspostnr.
370010 en 371010 Indienen ter goedkeuring bij de
directievoerende partij minimaal 8 weken voor start werk. Indien
vergunningsplichting minimaal 4 weken voor start
vergunningsprocedure indienen.
Inclusief noodzakelijke aanpassingen.

EUR N
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83 GEBRUIK HULPMIDDELEN

831 INZETTEN WERKNEMERS (T.B.S.)

831010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): opperman bestrating

831020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): vakman GWW

831030 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): straatmaker I

831040 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): landmeetploeg met total-station

831050 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

831060 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid): grondwerker

832 INZETTEN MATERIEEL (T.B.S.)

832010 100511 Inzetten van een bulldozer. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Motorvermogen: ten minste 70 kW

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) ...

832020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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832030 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

832040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

832050 100517 Inzetten van een wiellader. uur 16,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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84 WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN

841 DEPOT

841010 101199 Inrichten depots, gefaseerd
Situering: in overleg met de directie te bepalen
Betreft het inrichten van depots t.b.v. permanente en tijdelijke
opslag van alle vrijgekomen grond (zand, klei, etc) en overige
vrijgekomen materialen (funderings- materialen,
verhardingsmaterialen, kolken, etc) voor zover in de bestekpost is
aangegeven.
De locatie en duur van de in te richten depots afstemmen op de
fasering van de woningen
Faseringsplan depots volgens bestekspostnr. 811130
Inclusief het (meermaals) verplaatsen van de depots
Depot zodanig inrichten dat vrijgekomen grond en/of materialen
gescheiden opgeslagen kunnen worden.
Depot afrasteren met door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld hekwerk:
Bouwhek met voet, palen van metaal, uitneembaar in
kunststofvoeten, hekwerkelementen van metaal, breedte 2,00 -
4,00 m;
De hekken onderling deugdelijk koppelen en afsluitbaar maken.
Bereikbaar maken d.m.v. rijplaten
Depot dient volledig binnen twee weken na technische oplevering
opgeruimd te zijn.

EUR N
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85 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

851 SCHOONHOUDEN

851010 101199 Schoonhouden wegen.
Betreft het extra schoonmaken van omliggende wegen,
aanvullend op het gestelde in de Standaard
Met een veeg-/zuigwagen de wegen schoonmaken
Locatie betreft de rijbaan/oprit naar de kruising Meester L.A.
Kesperweg en de aansluitende 50 meter rijbaan Meester L.A.
Kesperweg (totale oppervlak ca. 2500 m2 per keer)
Tijdstip op aanwijs van de directie.
Gedurende de werkzaamheden, minimaal 2 keer per maand
Bij afvoer grond, zand en puin: dagelijks na afloop werkdag.
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

EUR N

851020 101199 Schoonmaken wegen.
Betreft het schoonmaken van aangelegde verhardingen binnen dit
bestek en omliggende wegen, aanvullend op het gestelde in de
Standaard
Met een veeg-/zuigwagen de wegen schoonmaken
Locatie betreft de rijbaan/oprit naar de kruising Meester L.A.
Kesperweg en de aansluitende 50 meter rijbaan Meester L.A.
Kesperweg (totale oppervlak ca. 2500 m2 per keer)
Tijdstip op aanwijs van de directie.
1 dag voorafgaand aan oplevering
Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

EUR N

852 BEMONSTEREN MATERIALEN

852010 839999 Bemonsteren bestratingsmaterialen
Betreft: het aanleggen en bewaren van een archief van
goedgekeurde monsters op locatie
De monsters gedurende het gehele project bewaren op locatie
De volgende materialen dienen bemonsterd te worden en
goedgekeurd te worden door de directie
- Betonstraatstenen, aangeduid met code V1as
- Betonstraatstenen, aangeduid met code V1a
- Betonstraatstenen, aangeduid met code V1b
- Betonstraatstenen, aangeduid met code V1e
- Betontegels, aangeduid met code V2
- Betontegels, aangeduid met code V6b
- Grasstenen, aangeduid met code V4a
- Grasstenen, aangeduid met code V4b
- Grasstenen, aangeduid met code V4c
- Grasstenen, aangeduid met code V6a
- Betontegel figuratie, aangeduid met code V4e
- Betontegel symbool, aangeduid met code SB1
- Betontegel symbool, aangeduid met code SB2
- Betonband bloembakrand 150 x 400 mm
- Betonband geleideband 7/200x250 mm
- Betonnen stootband 150x200x900mm
- zit- en speelkeien
- Valondergrond, aangeduid met code V17
- Asfalt Parkpad, aangeduid met code V7 (Na goedkeuring door
directie van proefvak parkpad)
- Gebonden halfverharding 0/12, aangeduid met code V11
- Zit element, aangeduid met code EL3f
Materialen vervallen na oplevering terug aan opdrachtnemer

EUR N

853 RUIMEN MATERIALEN
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853010 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 1.000,00 V

Betreft: verwijderen van reeds aanwezige bouwhekken rondom
de werkvakken

Type afrastering: bouwhekken bestaande uit:
- Bouwhekvoet kunststof
- Bouwhekklem
- Bouwhek 3500 x 2000 mm

9 Afrastering reeds aanwezig op projectlocatie
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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86 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Betreft het uitvoeren van éénmalig onderhoud van gerealiseerd 
werk 
Uitvoeren binnen 2 weken voor einde onderhoudstermijn 

860010 257599 Reinigen kolken st 55,00 V

860011 257521 Reinigen kolken. st 55,00 I

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg

zand, blad, slib

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 860012

860012 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,55 I

Betreft vuil en slib, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 860011

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer

860020 257599 Rioolgemaal reinigen
Gemaal aangebracht in bouwrijp fase

st 1,00 N

860021 257512 Rioolgemaal reinigen. st 1,00 I

Aard en grootte te reinigen oppervlak: .....

Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. 0,10  m3

1 Afsluitvoorzieningen aanwezig

2 Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen

2 Natte opstelling van pompen

1 Reinigen inclusief pomp(en) en appendages

2 Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 860022

860022 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,01 I

Betreft vuil en slib, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 860011

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer

860040 257599 Rioolput reinigen.
Putten aangebracht in bouwrijp fase en voorzien van putrand en
deksel in dit bestek

st 44,00 V

860041 257511 Rioolput reinigen. st 44,00 I

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 860042

860042 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,20 I

Betreft vuil en slib, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 860041

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
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860050 511410 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 1,50 V

Aantal maaibeurten: 1

2 Standaard beheer

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

4 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: beschoeiing, aangebracht volgens
bestekspostnr. 411010

9 Maaien:

- vanaf de kant, een onderhoudspad is aanwezig

- vanuit het water indien geen onderhoudspad aanwezig is

9 Maaisel verzamelen op de aangewezen locaties

860080 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 70,00 V

Gerekend is met 5% van het aanwezige oppervlak

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

860090 831403 Herstraten betontegels. m2 56,00 V

Gerekend is met 5% van het aanwezige oppervlak

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

2 In halfsteensverband in stroomlagen

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

9 Betontegels diverse afmetingen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

860100 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Gerekend is met 10% van de aanwezige lengte

9 Profiel 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

860110 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 87,00 V

Gerekend is met 10% van de aanwezige lengte

9 Profiel 120 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

860120 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 56,00 V

Gerekend is met 10% van de aanwezige lengte

9 Profiel 70/120 x 250 mm

1 Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
.....

910010 109999 Inzet duurzaam materieel
Betreft: de extra kosten ten behoeve van de inzet van duurzaam
materieel conform het gestelde in SEB Convenant te vinden in
bijlage 33
Te houden aan de volgende criteria:
- Tabel 1 ''Basisniveau mobiele werktuigen'' - periode 3
- Tabal 2 ''Ambitieuze niveau mobiele werktuige'' - periode 3
- Tabel 3 ''Basisniveau bouwtransport''- periode 3
- Tabel 4 ''Ambitieuze niveau bouwtransport'' - periode 2
- Tabel 5 - n.v.t.
- Tabel 6 - n.v.t.
- Tabel 7 - n.v.t.

EUR N

910020 102399 Communicatie en omgevingsmanagement.
Betreft: de benodigde communicatie omtrent de
planning, uitvoering en voortgang van de
werkzaamheden richting de omgeving voor zover deze als
onderdeel van de aanbieding is aangeboden en het gestelde in
artikel 01.23.02 van deel 3 van dit bestek

EUR N

910030 109999 Uitvoeren sonderingen
Betreft grondonderzoek t.b.v. uit te voeren engineering volgens
bestekspostnrs. 821010 t/m 821030
Onderzoek uitvoeren na verwijderen begroeiing
Sonderingen met kleefmeting tot in de zandlaag
Klasse 2
Diepte circa 15 á 20 m
Aantal sonderingen: ca. 6
Digitaal formaat: PDf en GEF
Analoog aantal: 3
Volgens NEN-EN 5140

EUR N

910040 102399 Coördinatie v.d. werkzaamheden.
Betreft: de benodigde communicatie (afstemming)
van werken die in elkander grijpen conform het gestelde in
01.11.01 van dit bestek
Ter toelichting op het gestelde in paragraaf 31, lid 2, van de UAV
2012 is niet de directie maar de aannemer verantwoordelijk voor
de benodigde coördinatie

EUR N

910050 649999 Toolbox Flora en Fauna.
Betreft: het houden van een toolboxmeeting bij aanvang van het
werk en voor de start van de aanleg van het groen/groeiplaatsen
Door of namens de opdrachtgever worden instructies gegeven
voor herkenning en handeling voor Flora en Fauna

EUR N

910060 109999 CAR-verzekering door aannemer
Betreft: het afsluiten van een Construction All Risks-verzekering
(CAR-verzekering) conform het gestelde in artikel 01.16.04 van
dit bestek.

EUR N
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910070 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

9 Alle kabels en leidingen verwijderen
Incl. afvoeren naar een inrichting
Incl. acceptatiekosten

910080 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt

9 Inclusief het verplaatsen van het werkterrein conform het door de
aannemer op te stellen plan volgens bestekspostnr. 811120

910090 109999 Uitvoeren onderzoek asfalt
Betreft: het uitvoeren van onderzoek van de op te nemen
verhardingsconstructie
Onderzoeken van asfalt
Onderzoeken op:
- Teerhoudendheid
Inclusief het vaststellen van de veiligheidsklasse
Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden.

EUR N

910100 109999 Directieverblijf
Betreft: het inrichten van een directieverblijf
Periode:
- uiterlijk 4 weken voor start werk beschikbaar
- uiterlijk 2 weken na technische oplevering opgeruimd
Incl. benodigde verharding onder en rondom keet
Locatie: ter keuze aan opdrachtnemer, ter goedkeuring door
directie
Duurzaamheid keet cf. eisen inschrijvingsleidraad.
Voorzien van twee bureaus met draaibare bureaustoelen in
hoogte verstelbaar.
Voorzien van één losse tafel (minimaal formaat 2600 x 1200 mm)
inclusief 6 kantoorstoelen minimaal voldoen aan NEN-EN 1335
Voorzien van stromen drinkwater (of waterkoeler bijv.
https://aquacooler.nl/product/onyx-tafelmodel-waterkoeler incl.
bijbehorend onderhoud en doorlopend afdoende watervoorraad
voor dagelijkse behoefte, uitgangspunt: 10L per dag ) en elektra.
Voorzien van een koffie-apparaat (nespresso; doorlopend
voorzien van dagelijks behoefte cups, uitgangspunt: 20 cups per
dag)

EUR N
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95 STELPOSTEN
.....

950010 100301 Stelpost meststoffen EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

Betreft stelpost voor de te leveren meststoffen welke verwerkt
dienen te worden volgens bestekspostnr. 662230 en 661450

950020 100301 Stelpost rooien en afvoeren EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

Rooien en afvoeren van beplantingen en bomen welke
afgestorven zijn.

950030 100301 Stelpost afvalcontainers EUR 15.000,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse (1 st)

Leveranties en werkzaamheden uit te voeren door Irado.

Het compleet en werkend opleveren

Inclusief bijkomende werkzaamheden als grondwerk,
aansluitingen, overdragen passen voor bewoners, etc

Coördinatie en planning door de aannemer

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het leveren en aanbrengen van ondergrondse (1 st)

Leveranties en werkzaamheden uit te voeren door Irado.

Het compleet en werkend opleveren

Inclusief bijkomende werkzaamheden als grondwerk,
aansluitingen, overdragen passen voor bewoners, etc

Coördinatie en planning door de aannemer

Als containers niet tijdig voor oplevering van de woning
onbelemmerd in werking zijn, dan verzorgt de aannemer de
inzameling van afval en de afvoerkosten hiervan gedurende de
periode tot aan beschikbaarheid ondergrondse containers

950040 100301 Stelpost leverantie bemesting volgens bemestingsadvies EUR 5.000,00 V

Betreft: Leverantie bemesting volgens bemestingsadvies

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950050 100301 Stelpost legeskosten EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 t.b.v. legeskosten vergunningen

950060 100301 Stelpost onvoorzien EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Onvoorzien

950070 100301 Stelpost hermarkering kruispunt entree EUR 7.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Hermarkeren van het kruispunt Meester L. A. Kesperweg -
Olympiade bij optreden van schade aan bestaande markering



RAW0736-152380 Bladnr. 167 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

950080 100301 Stelpost herstel schade derden EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Bestreft stelpost herstel beplantingen door vandalisme,
verkeerschade, bestratingen, betonbanden, afzetpalen, etc.)
Uit te voeren voorafgaand aan overdracht beheer aan gemeente.
Bepaling van herstel in samenspraak met directievoerende partij

950090 100301 Stelpost schonen terrein EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Betreft: stelpost t.b.v. het schonen van het terrein voor de
technische oplevering van het park Vijfsluizen.
Het te verzamelen vuil betreft de overtollige
materialen/bouwstoffen, formaat: klein afval
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te 
noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

08 Van toepassing is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond' te downloaden via:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader

09 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels 
en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase", uitgegeven door de CROW.

10 De UAV-2012 en de Standaard RAW-bepalingen 2020 zijn van toepassing en prevaleren boven de Inkoopvoorwaarden (1 
mei 2020) van Heijmans. Waar deze niet in voorzien, zijn de Inkoopvoorwaarden van Heijmans van toepassing.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Het gestelde in de UAV-2012 §40 lid 6 wordt aangepast naar een uitbetaling binnen 60 dagen.
- De aansprakelijkheid en verdere bepalingen conform artikel 9 uit de Inkoopvoorwaarden 2020 zijn onverkort van kracht 
en gaan voor bepalingen uit de UAV2012 en de Standaard RAW-bepalingen 2020 

11 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; 
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;

12 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' 
aanbevolen.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

06 Resultaatsverplichtingen dan wel posten voor eenmalige kosten die niet zijn voorzien van een eenheidsprijs c.q. een 
totaalbedrag, worden geacht te zijn bedoeld en worden als zodanig gelezen als resultaatsverplichtingen dan wel 
eenmalige posten voorzien van de eenheidsprijs c.q. totaalbedrag ad EUR 0,00.

07 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de aannemingssom te 
bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde 
kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

08 Het verstrekte RSX-bestand betreft een hulpmiddel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 04 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1b en paragraaf 15 lid 1 komen
onderdelen van het werkterrein pas in een later stadium van het werk beschikbaar.

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 geldt dat de
aannemer wekelijks de volgende op door de directie goed te keuren formulieren
daggegevens aan de directie overhandigt:
- vordering en stand van het werk;
- aan- en afvoer van bouwstoffen;
- aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
- verwerkte hoeveelheden.

03 In paragraaf 28 van de UAV 2012 onder hulpmiddelen mede te verstaan:
- een (nylon) meetband, lang 30,00 m;
- een meetwiel;
- een rolmaat;
- een aluminium rei (3m);
- een waterpas (1m);
- twee paar werkhandschoenen;
De materialen beschikbaar stellen in het directieverblijf resp. op een nader door
directie aan te geven plaats.

04 Het gestelde in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 vervalt.

05 Het gestelde in paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 vervalt.

06 Het percentage in paragraag 37 lid 3b van de UAV 2012 wordt aangepast naar 5%.

07 Het percentage in paragraag 37 lid 8b van de UAV 2012 wordt aangepast naar 5%.

08 Het percentage in paragraag 37 lid 10b van de UAV 2012 wordt aangepast naar 2%.

09 De aannemersvergoeding (Ak + W) voor extra werk én meerwerk bedraagt 10% zonder risico-opslag bij verrekening 
achteraf. 
Risico-opslag maximaal 2% bij overeenstemming vooraf. 

www.raw.nl
www.raw.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader
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HFD  PAR  ART LID

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt met betrekking tot de maatvoering van het 
werk bepaald dat een dwarsprofiel voor de situatietekening gaat.

07 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat ten behoeve van de uitvoering van 
het werk het bestek, alsmede de tot het bestek behorende en eventueel nader benodigde tekeningen, in enkelvoud aan 
de aannemer worden verstrekt.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 
mochten worden ingesteld.

09 Het gestelde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 vervangen door de tekst; Onder een (verborgen) gebrek wordt 
verstaan een gebrek, dat de opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet 
van bewust moet zijn geweest en bovendien geldt dat de opdrachtgever het gebrek op het tijdstip van opneming van het 
werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken. 

10 Motivatie lid 09: vanwege het enkele feit dat er tegenwoordig geen voltijds toezicht meer op de uitvoering van werken 
plaatsvindt en er daardoor geen sprake kan zijn van nauwlettend toezicht gaat dit bestek uit van een nadrukkelijk andere 
uitleg van paragraaf 12 lid 2 uit de UAV 2012.

11 Het gestelde in paragraaf 17 lid 3 van de UAV 2012 vervangen door de tekst;
Vervanging van door de aannemer goedgekeurde bouwstoffen, waaraan na verwerking nog gebreken worden 
geconstateerd, geschied voor rekening van de aannemer.

12 Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 geldt alleen voor de gevallen waarin keuring van bouwstoffen expliciet aan 
de directie is voorbehouden. 

13 Motivatie lid 11 en 12: het van toepassing verklaren van kwaliteitsborging overeenkomstig het gestelde in paragraaf 01.20 
van de Standaard brengt een gewijzigde taak- en verantwoordelijkheidsverdeling met zich mee tussen opdrachtgever, 
directie en aannemer. De wijzigingen volgens bovenstaande leden 09, 11, 12 en het opvolgende artikel 01.01.14 van dit 
deel van het bestek houden verband met deze gewijzigde taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

14 Voor de aanvullende en afwijkende bepalingen op paragraaf 18 van de UAV 2012 zie het gestelde in artikel 01.14.02 van 
dit onderdeel van het bestek. 

15 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onder- delen 
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden 
en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, 
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

16 In aanvulling op het gestelde in lid 1 van paragraaf 26 van de UAV 2012 zijn de toegestane werktijden voor dit werk op 
maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel. Het 
werken buiten de vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en toestemming van de directie.

17 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het 
scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter 
van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 01 14 PROCESCERTIFICATIE

03 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v:
- het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering;  
- aanbrengen van wegmarkeringen;
- geleverd betonstaal met mechanische verbinding.
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe 
is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatie-
instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

07 Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, voor de in dit bestek omschreven 
werkzaamheden, moet het in te zetten personeel van de aannemer en/of het personeel van zijn voor dit aspect in te 
schakelen onderaannemer beschikken over een geldig diploma afgestemd op de BRL 9101.

08 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v:
- boomverzorging
is een geldig Groenkeur-certificaat (zie www.groenkeur.nl) op basis van BRL Groenvoorziening (boomverzorging) of 
gelijkwaardig vereist.
Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie 

www.groenkeur.nl
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die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de (onder)aannemer aantoont volledig te voldoen 
aan de gestelde eisen uit de BRL die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat.

01 01 15 OPLEVERING EN GOEDKEURING 

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de UAV 2012 geldt dat alle in het bestek voorgeschreven informatie en in 
de Standaard voorgeschreven op het werk betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voor geschreven, uiterlijk 
14 dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn overgedragen. 

02 Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van 
in het lid 01 bedoelde informatie.

03 Bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie kan de goedkeuring van het werk 
worden onthouden.

01 01 16 GELUIDSHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de 
werkzaamheden zodanig te beperken dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It) op de gevels van 
bestemmingen, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen, niet meer bedraagt dan:
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, oftewel het maximale 
geluidsniveau (LA,max), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden niet groter 
zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,It).

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing
buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de meest recente versie van de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai'.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel §40 lid 6 van de UAV-2012 bedraagt de betalingstermijn 60 dagen. 

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING

01 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01 tot en met 01.04.06 van de Standaard niet van 
toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens 
een nader te verstrekken model en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING 

01 Een zekerheidsstelling conform het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard wordt verlangt.
De zekerheidstelling dient te geschieden in de vorm van een bankgarantie overeenkomstig het model als bijlage 
toegevoegd aan dit bestek.

02 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen 
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen vóór het begin van het werk in 
verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het 
werk.
De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de desbetreffende 
besteksposten opgenomen te zijn.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van hoofdstuk 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van 
kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

02 Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De door derden (o.a. op aanvraag van de opdrachtgever) verleende vergunningen en toestemmingen worden geacht deel 
uit te maken van dit bestek. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, meldingen 
en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

02 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen / meldingen / registratie verzorgd:
- omgevingsvergunning; (als onderdeel van de Wabo, met o.a. de onderdelen  bouw, wegen);
- watervergunning; (als onderdeel van de Waterwet).
- Metro vergunning; (als onderdeel val de Wet lokaar spoor)

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen 
en/of beschikkingen en/of meldingen en/of registratie te verzorgen:
- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van afvalstoffen;
- meldingen inzake Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met betrekking tot  vrijkomende materialen via 
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
- aanvragen gemeentelijke toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen (>3 weken) via applicatie "Melvin" en 
via mail opbrekingen@vlaardingen.nl (t.a.v. Peter Grinwis);
- omgevingsvergunning (als onderdeel van de Wabo, met het onderdeel 'Geluidswand Greenwall'), volgens het 
bestemmingsplan  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-
0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming 
te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
- het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers door derden;
- het plaatsen van laadpalen elektrische voertuigen door Engie en de gemeente;
- verkeer van en naar Bastion hotel (gasten, personeel, bevoorrading);
- Werkzaamheden aan de toegang (schuifpoort, hekwerk, logo) van Bastion door derden;
- Werkzaamheden door de bouwkundig (onder)aannemers.
- Werkzaamheden van groen door aannemer Fase 1 & 2 die gelijktijdig worden uitgevoerd met de 

werkzaamheden binnen dit bestek
02 De coördinatie van de werkzaamheden dient te geschieden door de aannemer en omvat het houden van 

bouwvergaderingen. De aannemer dient minimaal 1 maal per 4 weken de bouwvergaderingen te houden en bij te wonen. 
De aannemer zorgt voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen. Het verslag dient binnen 7 kalenderdagen ter 
goedkeuring ingediend te worden bij de directie.

03 De aannemer dient deel te nemen aan alle overige voor de uitvoering en afstemming van het werk noodzakelijke 
overleggen. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden 
afgesloten,  moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via 
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten 

www.klic.nl
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030/r_NL.IMRO.0622.0287bpVijf2019-0030.html#_8_Leiding-Water
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met deze bestemmingen.
04 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de wegbeheerder, de vereiste 

maatregelen te zijn getroffen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het algemene tijdschema in 
viervoud aan de directie ter goedkeuring over.

03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2021 dient in het  algemeen tijdschema tevens te worden 
aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan de aannemer het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, 
roostervrije dagen, e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- afstemming van het gestelde in deel 1, paragraaf 05 'Tijdsbepaling', van dit bestek;
- afstemming op de volgens artikel 01.13.08 van dit bestek vermelde gedetailleerde werkplannen;
- tijdsreservering voor milieukundig onderzoek als beschreven in artikel 01.17.02 van deel 3 van dit bestek;
- de stop- en bijwoonpunten voortkomend uit het op te stellen keuringsplan als onderdeel van het (deel-
)kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard;
- levertijden materialen 

05 Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en uitvoeringsmomenten op 
door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en 
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 13 08 GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN

01 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 
van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als omschreven in artikel 01.17.07 uit de 
Standaard en deel 3 van dit bestek;
- een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in artikel 01.19.01 van de Standaard en in artikel 
01.19.03 uit deel 3 van dit bestek;
- een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten; één en ander als omschreven 
in artikel 01.22.03 van deel 3 van dit bestek
- een (deel) transport- en verwerkingsschema als bedoeld in artikel 22.03.10 van dit bestek;
- de toepassing van (tijdelijke) gronddepots binnen het project;
- een werkplan, één en ander als omschreven in artikel 41.23.05 van deel 3 van dit bestek; 
- een verkeersplan, één en ander als omschreven in artikelen 62.13.02 en 62.17.03 van de Standaard en artikelen 
62.13.01 62.13.02 van deel 3 van dit bestek;
- een communicatieplan, één en ander omschreven in artikel 01.13.02 van deel 3 van dit bestek;
- een straatwerkplan, één en ander als omschreven in artikel 83.13.02 van
de Standaard en deel 3 van dit bestek.

01 13 09 ACCEPTATIEPROCEDURE (WERK)PLANNEN AANNEMER

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van geen 
bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te 
vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer 
schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden  
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een bevoegd persoon van de 
aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig 
zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 2 weken na ontvangst van die 
documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de 
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan, waarna de 
aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst 
van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie 
verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de directie 
geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie.
Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst 
van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door hem 
of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn 
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 
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03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van de 
acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01 13 10 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit 
met redenen omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de 
directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft 
ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de 
acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde documenten uit te voeren, 
tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de 
consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk opleveren, zal hij dit 
terstond als meerwerk aan de directie melden.
Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan 
de aannemer melden.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof: Producent/leverancier:
- n.v.t . n.v.t.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De kosten van laden, lossen en transporteren (naar de plaats van verwerking) van de ter beschikking te stellen 
bouwstoffen worden geacht in de prijs per eenheid voor het verwerken te zijn begrepen.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden overhandigd. 
De datum van de op het product afgegeven CE-markering mag niet meer dan 3 maanden voor de datum van opdracht 
liggen.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig lid 2 t/m 13 van paragraaf 18 uit de UAV 2012, met 
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.
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07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van lid 1 van paragraaf 18 uit de UAV 2012.

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard geldt het volgende:
- De zinsnede 'De aannemer keurt de bouwstoffen' vervangen door 'De aannemer verzorgt de keuring en 
goedkeuring van de bouwstoffen';
- De in de laatste zin omschreven acceptatie door de directie is alleen van toepassing voor stoppunten; voor 
bijwoonpunten geldt dat de keuringsresultaten beschikbaar zijn voor de directie alvorens de aannemer de bouwstoffen 
mag verwerken.

03 Het gestelde in artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard komt te vervallen. Zie hiervoor het gestelde in lid 3 van paragraaf 
17 uit de UAV 2012 waarbij een vervanging van goedgekeurde bouwstoffen te allen tijde voor rekening van de aannemer 
komt.

01 14 08 VERREKENING KEURINGSKOSTEN 

01 Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 welke ten laste komen van de 
opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 14 10 GEBRUIK HOUT EN HARDHOUT

01 Alle toe te passen hout dient legaal en duurzaam te zijn geproduceerd.

02 Het hout moet worden geleverd met een FSC of PEFC-certificaat of hieraan gelijkwaardige  bewijslast waarmee kan 
worden aangetoond dat er sprake is van legaal en duurzaam geproduceerd hout.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CONSTR. ALL RISKS-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient voor zijn rekening een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten. De polis 
dient de primary-clausule te bevatten.
De verzekerden zijn de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer, de mede-opdrachtnemer(s) en onderaannemer(s), de 
leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De CAR-verzekering dient vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn dekking te 
bieden tegen:
beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen. Onder het Werk 
wordt tevens begrepen het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;
het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, 
alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel aan personen van derden, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het 
Werk;
materiële schade aan andere dan tot het Werk behorende eigendommen van de Opdrachtgever, veroorzaakt in verband 
met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

03 De verzekerde som per gebeurtenis dient minimaal te bedragen:
ad a. Het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met 30%, voor beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk. 
Deze verhoging biedt dekking voor de opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de noodzakelijke sloop- en 
demontagekosten voor de wederopbouw van het Werk, evenals voor honoraria van adviseurs;
ad b. 1.250.000,00 Euro voor de wettelijke aansprakelijkheid;
ad c. 1.000.000,00 Euro voor materiële schade aan andere dan tot het Werk behorende eigendommen.
Het eigen risico dient maximaal 2.500,00 Euro per gebeurtenis (van a, b en c) te bedragen en komt ten laste van de 
aannemer.

09 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval 
geen dekking voor:
a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines.
b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde 
partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de 
aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

11 Niet door deze verzekering gedekte schade komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.

12 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de 
verschuldigde premie betaald is, ter goedkeuring aan de directie overleggen.

13 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor
verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemers materieel bij de uitvoering van
het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede 
tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade 
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aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de 
opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en ander bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de 
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

14 Het niet voldoen van de polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor 
rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden hergebruikt, dan mag de aannemer 
uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing als 
bouwstof zonder IBC-maatregelen.

02 Bij bemonstering van grond conform het Besluit Bodemkwaliteit zal de opdrachtgever de aannemer binnen 8 weken na de 
monstername de resultaten meedelen.

03 In aanvulling op artikel 01.17.02 van de Standaard zal de in het vorig lid bedoelde monstername door of namens de 
directie plaats vinden binnen 1 week nadat de aannemer heeft gemeld dat alle betreffende grond in depot is gezet.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande 
vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
- rioolslib.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomende asfalt;
- vrijkomende funderingsmaterialen;
- ontgraven grond (overeenkomstig artikel 22.03.10 van dit bestek);
- vrijkomende terreininrichting;
- overige materialen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en 
ondertekende bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan een inrichting, dient de 
aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en 
tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn 
zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de 
bodem tot 2 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de stam.

06 De aannemer dient alle binnen en nabij het werkterrein aanwezige vegetatie als te handhaven vegetatie te beschouwen 
met uitzondering van de vegetatie welke in het kader van deel 2.2 van dit bestek moet worden verwijderd.

08 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare 
afvalstoffen deponeren.

10 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen niet toegestaan, mits toegestaan door directie. 

11 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen alleen uitgevoerd worden na 
overleg met en toestemming van de directie.

12 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet op aanwijzing van 
de directie ter behandeling van de wortels met de schop of airspade een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact 
dienen te blijven.

13 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting dient de grond los gemaakt te worden tot een diepte 
van maximaal 0,15 m. De boomwortels dienen zoveel als mogelijk gespaard te worden, ophogen met teelgrond of 
bomengrond.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de 
bodem tot 2 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de stam.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

02 In aanvulling op artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer van dit werk als onderdeel van het op te 
stellen en ter acceptatie voor te leggen V&G-plan (uitvoeringsfase) na te gaan welke bepalingen (beleidsregels en 
normbladen) uit de arbeidsomstandighedenbesluit voor dit werk van toepassing zijn en dient hier vervolgens zijn 
werkwijze, hulpmaterieel en -middelen op aan te passen.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 
aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES  INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te 
voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen 
uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel 
voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; 
Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van 
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de opdrachtnemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de 
beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van deze 
overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering 
van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst 
dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en 
geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten2 
grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk 
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;
c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling deel 3 01 19 04, in geval van nieuwbouw of aanleg, 
aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische 
eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan.



RAW0736-152380 Bladnr. 178 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

HFD  PAR  ART LID

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, 
die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de 
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 05 BEHEERSING VAN AFWIJKINGEN

01 Indien de genoemde afwijkingen in artikel 01.20.05 lid 01 van de Standaard  gevolgen hebben voor de vastgestelde 
planning en/of de in het bestek vermelde data en/of opleveringsdatum, dient dit met het indienen van de 
afwijkingsrapportage expliciet te worden vermeld en onderbouwd.

03 Indien de bedoelde afwijkingsrapportage in artikel 01.20.05 lid 03 van de Standaard is voorzien van een offerte voor meer 
en minder werk zal de beslissing met bekwame spoed in plaats van de in dit lid genoemde drie werkdagen worden 
medegedeeld. 

07 Indien de aannemer de genoemde afwijkingen in artikel 01.20.05 lid 01 van de Standaard geheel of gedeeltelijk 
beschouwt als meer of minder werk dient de afwijkingsrapportage te zijn voorzien van een offerte voor meer en minder 
werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 COMMUNICATIE TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN (REALISATIE)

01 Tijdens de realisatie van dit bestek dient 2-wekelijks, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van een fase, met de 
Opdrachtgever en regelmatig met andere belanghebbenden overleg plaats te vinden. De aannemer stelt een 
communicatieplan op waarin staat aangegeven met wie, waarover, met welke frequentie en op welke locatie overleg 
plaats zal vinden tijdens en tot aan de oplevering van dit bestek.

03 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een goede bereikbaarheid (vast aanspreekpunt) 
voor de omgeving en calamiteitenafhandeling.

04 De aannemer zorgt voor de uitwerking van een klachtenprocedure en verzorgt de klachtenafhandeling tijdens de realisatie 
van dit bestek. Optredende klachten (meldingen van omwonenden en/of de omgeving) welke niet binnen 48 uur na 
binnenkomst door de aannemer kunnen worden opgelost maakt de aannemer kenbaar bij de directie UAV.

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

03 De aannemer verstrekt, afwijkende van het gestelde in paragraaf 27 lid 7 van de UAV, minimaal 24 uur voorafgaande aan 
een bouwvergadering de benodigde informatie afgestemd op het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 03 VERLAGEN WATERSTAND

01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij dat:
- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de betreffende watergang mag 
plaatsvinden gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden;
- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn;
- de stabiliteit van de taluds van wegen niet in gevaar mag worden gebracht;
- de fundering van opstallen niet in gevaar mag worden gebracht.

10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

10 03 01 VOERTAAL OP HET WERK

01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in
woord en geschrift te beheersen.

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

10 07 02 VERZAMELEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van revisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden te verrichten metingen dienen
digitaal te worden uitgevoerd en te worden gekoppeld aan het Rijksdriehoeknet.

03 Hoogtemetingen dienen te geschieden ten opzichte van N.A.P. dan wel aan het in
het bestek als uitgangspunt genomen peil

04 De gegevens digitaal vastleggen op door de opdrachtgever/directie ter beschikking
te stellen ondergronden, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform NLCS (Nederlandse CAD-standaard, zie 
ook www.nlcs-gww.nl).

05 De metingen en verwerkingen van meetgegevens betreffen zowel de volgens
bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de uitvoering
opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van
eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te
voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

06 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient
zodanig te zijn, dat een getrouwe weergave van de verwerkte onderdelen als een
compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.
De uitgewerkte revisie dient uiterlijk 4 weken na gereedkoming werkzaamheden
aan de directie te worden overhandigd. Overhandiging stukken als volgt:
- 1 x digitaal bestand, systeem Autocad in DWG format, laagindeling conform NLCS afspraken (Nederlandse CAD-
standaard, zie ook www.nlcs-gww.nl);
- 1 x analoog in uitgewerkte vorm.

10 07 03 REVISIE GRONDWERK

01 Met betrekking tot het grondwerk dienen de blijvende situatiewijzigingen ten
opzichte van de (bestaande) toestand als aangegeven op de bestekstekening als
gevolg van ontgravingen en aanvullingen/ophogingen te worden ingemeten en te
worden verwerkt.

02 Betreft wijzigingen in:
- situatie (horizontale vlak);
- dwarsprofiel;
- lengteprofiel.

03 Weergeven van:
- kenmerkende scheidingen van oppervlakken;
- insteken en tenen van taluds;
- hoogtecijfers:
- per vlak: 1 per 50 m2;
- knikpunten van hoogte overgangen.

10 07 04 REVISIE DRAINAGE

www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
www.nlcs-gww.nl
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01 Met betrekking tot de drainage dienen de verwerkte onderdelen te worden
ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de drainage dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:
- ligging leiding in horizontale en verticale zin met kenmerkende hoogten;
- plaatsen van doorspuitpunten/-putten;
- plaatsen en hoogten van pompputten;
- materiaal en constructie van verwerkte onderdelen.

10 07 05 REVISIE RIOLERING

01 Met betrekking tot de riolering dienen de verwerkte onderdelen te worden ingemeten
en te worden uitgewerkt.

02 Van de riolering dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:
- ligging leidingen in horizontale en verticale zin met kenmerkende hoogten en
diameters;
- materiaalaanduiding verwerkte leidingen;
- plaats van aansluitingen en inlaten
- plaats en afmetingen constructies met bijbehorende hoogten van putten;
- plaats en type kolk.

03 Minimale weergave conform NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019.

10 07 06 REVISIE BOUW- EN KUNSTWERKEN

01 Met betrekking tot bouw- en kunstwerken dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:
- ligging leidingen in horizontale en verticale zin met kenmerkende hoogten en
diameters;
- materiaalaanduiding;

10 07 07 REVISIE VERHARDINGSCONSTRUCTIES

01 Met betrekking tot de verhardingconstructies dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de verhardingconstructies dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:
- materiaalgebruik met soortvermelding in horizontale vlak met kenmerkende
hoogten;
- constructieopbouw in dwarsprofiel met materiaalvermelding en afmetingen.

10 07 08 REVISIE INRICHTINGSELEMENTEN 

01 Met betrekking tot de inrichtingselementen dienen de verwerkte onderdelen te
worden ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de inrichtingselementen dienen de volgende onderdelen te worden
weergegeven:
- plaats en type lichtmast;
- plaats en type/soort speeltoestel;
- plaats, nummer en type verkeersbord;
- plaats, type en soort verkeerslichtinstallatie;
- plaats, type en soort zitelementen;
- overige elementen als genoemd in bestek.

10 07 09 REVISIE BEPLANTINGEN

01 Met betrekking tot de beplantingen c.a. dienen de verwerkte onderdelen te worden
ingemeten en te worden uitgewerkt.

02 Van de beplantingen c.a. dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:
- plaats en soort boom;
- plaats, begrenzing vak en soort plantsoen (bij gemengde samenstelling de
procentuele verdeling);
- plaats, begrenzing vak en soort bloemenperk (bij gemengde samenstelling de
procentuele verdeling);
- plaats, afmeting en soort haag;
- plaats en soort zaaiwerk.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 In aanvulling gelegen taluds van watergangen, dammen enz., waar geen zodenwerk of een andere voorziening is 
voorgeschreven, opzetten met goed doorwortelde grond.

08 Vóór het aanbrengen van een zandbed en/of de verhardingsfundering, de bermen / aangrenzende grondaanvullingen 
over een breedte van minimaal 1,00 m op dezelfde hoogte brengen als de bovenkant van het aan te brengen zandbed 
c.q. de aan te brengen verhardingsfundering.

09 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere kwaliteit zoveel mogelijk boven en de 
grond van slechtere kwaliteit onderin de aanvullingen en ophogingen verwerken, ook al is de grond niet strikt gescheiden 
ontgraven en/of gescheiden verwerking niet voorgeschreven.

10 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m 
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 02 20 GRAVEN/SPAREN CUNETTEN

01 Cunetten ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter plaatse van bijv. verbredingen voor 
aansluitingen, inritten enz. met zodanige afmeting maken, dat de erin aan te brengen zandlaag resp. fundering met de 
bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de erop aan te brengen verharding als tot uitdrukking komt in 
het normale profiel van de verhardingsconstructie.

22 02 21 IN DEPOT ZETTEN GROND

01 Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.

02 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijke 
maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt 
verlangd.

03 Het (tijdelijk) in depot zetten van verontreinigde grond op andere dan daarvoor aangewezen locaties is niet toegestaan.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 TRANSPORT- EN VERWERKINGSSCHEMA

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een transport- en verwerkingsschema 
in bij de directie.
Het transportschema is een onderdeel van het plan voor omgaan met vrijgekomen materialen en als zodanig aangemerkt 
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 van de UAV 2012.

02 In het transport- en verwerkingsschema dienen met vermelding van de te vervoeren hoeveelheden grond de volgende 
gegevens te worden vermeld:
- plaats van ontgraven;
- plaats van verwerken.

22 03 11 VERDICHTING AANVULLING (NUCLEAIRE METING ALS BEDRIJFSCONTROLE)

01 De aannemer dient bij een nucleaire controle van de verdichting, voorafgaand aan de aanvulling, een meetplan in ter 
goedkeuring van de directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- methode van meting;
- hoeveelheid metingen;
- Afwijking t.o.v. proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

22 03 14 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Van elke aan te voeren **vracht/partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast 
behorende bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.06 van de Standaard) dient de aannemer een bewijs van 
oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;
- verwijzing naar van toepassing zijnde Standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie- instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
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22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 04 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van het bepaalde 
in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

22 04 05 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de 
directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter 
beschikking van de directie.

02 Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie.
Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient alvorens het verwerken van van het geotextiel 
op elke 10.000 m² een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de in artikel 22.06.04 lid 01 sub a t/m e van de 
Standaard genoemde eigenschappen volgens de aangegeven beproevingsmethoden.

03 Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie.
Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient alvorens het verwerken van roosters op elke 
10.000 m² een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de in artikel 22.06.05 lid 01 van de Standaard genoemde 
kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 04 GEOTEXTIEL

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, 
continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

22 06 08 ZAND, KLEI EN GROND

01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer na een daartoe 
gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st. per 500 m3 materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te 
leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten worden geanalyseerd, 
komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

05 Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1,00 m. onder het maaiveld, tenzij er door de directie 
nadere aanwijzingen worden verstrekt.

22 12 02 VERLAGEN WATERSTAND

01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij dat:
- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de betreffende watergang mag 
plaatsvinden, gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden;
- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 21 BEGRIPPEN

22 21 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 22.21.01 lid 01 van de Standaard, te verstaan is onder:
k. spitfrezen: een machinale grondbewerking met een bewerkingsdiepte van ten hoogste 0,40 m, waarbij de 
bovengrond met een langzaamdraaiende horizontaal roterende beweging wordt losgewerkt en gemengd en waarbij het 
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fijn slaan van de grondstructuur wordt voorkomen en waarbij in dezelfde bewerkingsgang de bovenste 0,05 m van de 
losgewerkte grond wordt verkruimeld.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 01 STRUCTUURBEDERF

02 Dichtsmeren kleigrond niet toegestaan. Aannemer dient juiste materieel in te zetten.

03 Verschillende grondlagen zodanig aanbrengen dat er storende lagen tussen de verschillende grondsoorten ontstaan.
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23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 08 TALUDGOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de taludgoten zodanig in het talud aanbrengen 
dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, 
opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

23 13 03 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Van elke aan te voeren partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast behorende 
bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.05 van de Standaard) dient de aannemer een bewijs van oorsprong te 
overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;

03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de 
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 BEGRIPPEN

24 01 04 ONDERKANT VERHARDING

01 Voor sleufaanvulling wordt onder onderkant verharding begrepen de onderzijde van het als cunet aangemerkte zandbed.

24 01 05 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een 
aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 Tot onderkant cunet de rioolsleuven aanvullen en verdichten in lagen van max.
0,25 m (gemeten na verdichting).

10 Tegen de onderkant van de buizen is het machinaal verdichten van zand niet toegestaan.

11 Het machinaal verdichten van de aanvulling rondom kunststof kolken is niet toegestaan.

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de 
bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van 
ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een 
deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Van elke aan te voeren ***vracht/partij grond, waarbij er geen sprake is van een leverantie afgestemd op de bewijslast 
behorende bij het Besluit bodemkwaliteit (zie artikel 01.14.05 van de Standaard)  dient de aannemer een bewijs van 
oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde milieukundige onderzoek;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;

03 Indien de grond wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-   instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het 
meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

04 Het gestelde in artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
De bepaling van de geleverde hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of ophoging geschiedt aan de hand 
van meting in profiel van verwerking in verdichte toestand.

24 07 06 GRONDWERK

01 Alleen de in overleg met en volgens aanwijs van de directie geplaatste voorzieningen tegen inkalving komen voor 
verrekening in aanmerking.

02 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 PASMAKEN BUIZEN

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 06 BOUWSTOFFEN 

25 06 03 BETONNEN ONDERDELEN

01 Betonnen buizen en putten dienen bestand te zijn tegen een belasting volgens de Eurocode.

02 Kunststof putten dienen bestand te zijn tegen een belasting volgens de Eurocode in combinatie met een wiellast van 50 
kN midden boven de put
(BRL 2017:2007)

03 Gietijzeren putranden met een deksel dienen minimaal te voldoen aan klasse D400 (NEN EN 124 / EN 1433).

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING 

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het gesteld in artikel 25.12.01 lid 01, sub d. van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de 
hierna genoemde toestandsaspecten:
d. toestandsaspect BCA; gebeitelde aansluitingen (codes C en E) zijn niet toegestaan.
In aanvulling van het gesteld in artikel 25.12.01 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de hierna 
genoemde toestandsaspecten:
e. toestandsaspect BAJ code A; een voegverbinding met klasse 1 of 2 zal worden goedgekeurd. Vanaf klasse 3 
dient de verplaatsing vastgesteld te worden in mm. Op basis van de product eigenschappen zal de verbinding door de 
directie nader beoordeeld worden.
f. toestandsaspect BAJ code C; een voegverbinding met klasse 1 wordt goedgekeurd. Bij klasse 5 dient de 
hoekverdraaiing vastgesteld te worden in graden. Op basis van de product eigenschappen zal de verbinding door de 
directie nader beoordeeld worden;
g. toestandsaspect BAA; klasse 2. Lichte deformatie is toegestaan.
h. toestandsaspect BAB; klasse 2. Lichte krimpscheuren in het oppervlak zijn toegestaan.
i. toestandsaspect BAF code A; klasse 2. Lichte mechanische aantasting van het materiaal in het oppervlak is 
toegestaan;
j. toestandsaspect BCB; in nieuw aangelegde riolering zijn plaatselijke reparaties (codes A, B, C, D, E, Z) niet 
toegestaan;
k. toestandsaspect BAG; instekende inlaten zijn slechts toegestaan tot de mate waarin dat door de aard van de 
constructie van de aansluiting wordt veroorzaakt;
l. toestandsaspect BAI code Z; indringend afdichtings-materiaal is niet toegestaan;
m. toestandsaspecten BBB, BBC, BBE: de leiding moet inwendig vrij zijn van verontreiniging, obstakels, aangehechte 
afzettingen en overige ongerechtigheden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

25 17 02 RIOOLAANLEG HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 25.17.02 van de Standaard zal de lengte buis worden gemeten van hart put tot 
hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putafmeting in het hart van de leiding hiervan afgetrokken.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 08 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 
voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 INFORMATIE-OVERDRACHT ROUTERING KABELS

01 De aannemer moet bij oplevering een dossier aanleveren waarin de exacte routering van alle door hem aangelegde en 
omgelegde kabels zijn aangegeven conform de Informatie Model Kabels & Leidingen (IMKL) standaard van het Kadaster, 
zodat de opdrachtgever kan voldoen aan de eisen van de wet WION.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van 
een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient de 
locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke  tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de 
directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30-0,60 meter van de rijweg af te 
worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije 
doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren 
naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige drupwater nooit op 
de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de stijgkabel na monteren: afstand 
armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig 
hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan 
kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 
voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras)  wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 
hersteld.

34 12 07 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg met de 
directie.

03 Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het maaiveld, 
echter niet boven de 2,2 meter.

04 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

05 Tenzij de directie anders bepaald dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast door regenval nat is.

08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te 
worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

09 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te leveren. 
Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten worden aangeleverd in 
digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op het 
moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag waarop het 
werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
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Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;
- tekeningnummer;
Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- de resultaten van de ohm meting zoals beschreven in artikel 01 19 05 en 01 19 06  in deel 3 van dit bestek;  
Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

34 13 11 INSPECTIERAPPORTAGE

01 Bij de oplevering van het werk dient door de aannemer een inspectierapportage aangeleverd te worden (conform 
hoofdstuk 61 van de NEN1010), waarmee aangetoond wordt dat de gehele installatie voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% van 
de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na 
schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2) weken na 
oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

34 14 03 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het lichtpunt die 
binnen de garantietermijn geconstateerd worden.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

41 02 EISEN EN UITVOERING

41 02 03 ALGEMEEN

01 Indien aan beide zijden van een damwand en/of palen gordingen worden aangebracht, moeten de lassen onderling 
verspringen.

02 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen.

03 Bij bouten, toegepast in houtconstructies, sluitringen toepassen van eenzelfde soort en kwaliteit als die van de bout.

41 02 04 VOORWAARDEN WAARAAN EEN HEISTELLING MOET VOLDOEN

01 In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vlucht diagram of tabel aanwezig zijn, die voor elke stand 
(en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting aangeeft.

02 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vluchtdiagram aantonen dat het heimaterieel geschikt 
is voor de beschreven heiwerken.

03 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m kan worden opgetrokken, zonder dat de 
muts wordt meegenomen.

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 03 04 OPSTELLING FUNDERINGSMACHINE

02 Bij elke sondering is het aan te houden paalvoetniveau aangegeven. Het heien moet beginnen op of nabij de sondering 
met het diepste paalvoetniveau.

03 In aanvulling op artikel 41.03.01 van de Standaard verstrekt de aannemer de schriftelijke bewijsstukken van de 
opstellingskeuring (incl. de periodieke keuring) binnen 2 werkdagen na die keuring aan de directie.

41 06 BOUWSTOFFEN

41 06 01 HOUT

01 Europees naaldhout moet voldoen voor wat betreft:
- damwanden en gordingen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2905/02: Gezaagd Europees naaldhout 
voor waterbouwkundige toepassingen, voor kwaliteitsklasse C.

02 Europees naaldhout moet voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout, voor kwaliteitsklasse 
B.

03 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde in de NEN 5493:2010+C1:2011 nl  
'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen'.

41 07 MEET-EN VERREKENMETHODEN

41 07 01 KEURING HOUT

01 Het hout dient te voldoen aan het gestelde in NEN 5493:2010+C1:2011 nl  'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- 
en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen'.

41 4 VERANKERING VAN GROND- EN WATERKERENDE CONSTRUCTIES

41 42 EISEN EN UITVOERING

41 42 07 ALGEMEEN

01 De ankerstoelen mogen niet vertikaal verschuiven tijdens het spannen en in de gebruiksfase van de ankers. Het verticaal 
draagvermogen van damwanden met onder een helling aangebrachte ankers dient getoetst te worden.

41 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

41 43 01 ALGEMEEN

02 De aannemer dient van elk verankeringselement te noteren:
- datum vervaardiging van het groutlichaam;
- cementsoort;
- soort toevoegingen;
- mengverhouding;
- type menginstallatie;
- mengtijd;
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- groutdruk per meter injectie;
- hoeveelheid ingebrachte grout per meter injectie;
- eventuele beschikbare monsters;
- datum beproeving;
- beproevingsresultaten.
Een afschrift van de hierboven genoemde gegevens van elk verankeringselement moet door de aannemer zo spoedig 
mogelijk na het gereedkomen van het betreffende onderdeel van het werk aan de directie worden verstrekt.

41 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 45 01 BEPROEVINGEN

01 Alle in het werk aangebrachte schroef- en schroefinjectie verankeringselementen beproeven overeenkomstig de 
controleproef van CUR 166, 4e druk, deel 1, "damwandconstructies".

02 De kruipmaat bij de belasting van Fa;max;gr;d en een belastingtijd van 
maximaal 15 minuten dient bij de controleproef kleiner dan 1 mm te zijn.

03 Vooraf een recent ijkrapport van de krachtmeetapparatuur overleggen.
De directie kan tijdens het werk nogmaals ijking verlangen.

04 Bij in totaal 5% van de ankers, naar boven afgerond op hele aantallen, een langeduurproef conform CUR 166, 4e druk, 
deel 1, "damwandconstructies" uitvoeren.
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47 KLEINE KUNSTWERKEN

47 0 KLEINE KUNSTWERKEN, ALGEMEEN

47 06 BOUWSTOFFEN

47 06 01 ALGEMEEN

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 47.06.01 lid 05 van de Standaard moeten de in het zicht blijvende vlakken en 
kanten van de betonelementen ten minste 
voldoen aan:
- oppervlak: glad zonder nabewerking;
- aftekening structuur bekistingsmateriaal: niet toegestaan;
- plaatselijke oneffenheden en afwijkingen door bekistingsmateriaal (o.a. plaatbeschadigingen, bramen en 
bekistingsnaden: max. 3 mm;
- afwijkingen van de vlakheid van gehele oppervlakken:
- onder 0,4 m lange rei: max. 2 mm;
- onder 2 m lange rei (uitgevoerd met stelpootjes en meetklokje):  
max. 5 mm;
- bij grotere onderdelen per m (gemeten met de draad): max. 2,5 mm;
- met een maximum over het totale oppervlak van: 15;
- maatafwijkingen bij hoeknaden (o.a. hoeken van kolommen en balken ): max. 4 mm;
In het betonoppervlak zijn gedeelten met luchtbellen van minder dan 1.000 mm2 per m2 met een maximum van 3.000 
mm2 per 10 m2 toegestaan. 
Eventuele beschadigingen bijwerken.

47 06 07 HOUT

01 Europees naaldhout moet voldoen voor wat betreft:
- damwanden en gordingen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2905/02: Gezaagd Europees naaldhout 
voor waterbouwkundige toepassingen, voor kwaliteitsklasse C.

02 Europees naaldhout moet voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout, voor kwaliteitsklasse 
B.

03 Loofhout en Europees loofhout moet voldoen aan het gestelde in NEN 5493:2010+C1:2011 nl  'Kwaliteitseisen voor 
loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen'.

47 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

47 07 01 KEURING HOUT

01 Het hout moet voldoen aan het gestelde in NEN 5493:2010+C1:2011 nl  'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen'.

47 2 DUIKERS

47 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

47 23 02 VERLAGEN WATERSTAND

01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij dat:
- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de betreffende watergang mag 
plaatsvinden gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden;
- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn;
- de stabiliteit van de taluds van wegen niet in gevaar mag worden gebracht;
- de fundering van opstallen niet in gevaar mag worden gebracht.

47 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

47 25 01 PASMAKEN GEWAPEND BETONNEN BUIZEN

01 Tot het pasmaken van gewapend betonnen buizen behoort tevens:
- het ontroesten met een staalborstel van de vrijgekomen wapening;
- het behandelen van de zaagsneden van de wapening met
SikaTop-Armatec 108 of overeenkomstig.
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51 GROENVOORZIENINGEN 

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 In toevoeging op artikel 51.02.01 lid 07 mag de indringingsweerstand van boomvakken tevens maximaal 1,5 MPa 
bedragen.

10 Capillaire opstijging van de ondergrond naar het medium moet mogelijk blijven. 

11 Opslag van te leveren grondstoffen voor het mengen gebiedseigen grond  dient opgelijke wijze (tijdelijk) opgeslagen te 
worden als vastgesteld in lid 02 van artikel 51.02.01 (niet hoger opslaan dan 1 m.).

12 Voor diepspitten eerst verdichtingsgraag meten, zie bestekspost 211110

13 Indien verdichtingsgraad > 1,8 MPa, de bodem diepspitten.

14 Diepspitten met spitbak en frezen om (klei)bodem 'open' te 'breken'.

15 Bovenste verdichtte gebiedseigen laag kan na afgraven, als basis voor verbeterde gebiedseigen grond worden ingezet.

16 Vanuit voorbelasting is op aantal plaatsen al zand in de bovenlaag aanwezig. Indien diepspitten nodig is, de zandlaag 
eerst apart zetten en later terug plaatsen.

51 02 02 CERTIFICERING

01 Werkzaamheden aan volgende besteksposten dienen uitgevoerd te worden door Groenkeur gecertificeerde bedrijven met 
vcertificaat groenvoerziening en boomverzorging of gelijkwaardig.
Het betreft bestekposten 242 Verwerken in groeiplaatsverbetering, 242 Verwerken in groeiplaatsverbeteringtalud, 25 
grondberwerkingen en 67 groenonderhoud.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUURVERBETEREN, ALGEMEEN

06 Op basis van bemonstering van nader te bepalen bodemverbeteringsproducten, rekenen met:
- 80 liter compost (zie bijlage voor specificaties);
- 8 liter steenmeel (zie bijlage voor specificaties);
-  1,5 liter Leonardiet per m3 verwerkte grond  (zie bijlage voor specificaties);
- Shuttle van Molybdeen (zie bijlage voor specificaties);

07 Grond verwerken in droge periode (zomer), laten drogen (spreiden), verkruimelen en droog homogeen vermengen met 
bovenstaande bodemverbeteringsproducten.

08 Grondstoffen voor het mengen van gebiedseigen grond dient in de adviesrapportage aangegeven verhouding te worden 
toegepast.

09 Gebiedseigen grond en grondstoffen dienen homogeen vermengd te worden.

10 Gedurende transport, (tijdelijke) opslag en verwerking van het product mag de kwaliteit van het product niet teruglopen.

11 Bemesten bestekspost 672420 organische meststoffen toedienen. Gebruik kunstmeststoffen niet toegestaan.

51 02 11 STANDPLAATS BOMEN VERBETEREN STOCKHOLM-METHODE

01 Opbouw profiel:
- Bovenlaag: Quarzitsche Grauwacke 16-32mm, laagdikte 10 cm;
- Onderlaag: Quarzitsche Grauwacke 80-150mm, tot 10 cm boven GHG.

02 Ondergrond niet spitten, enkel oprullen voor aanbrengen keien.

03 Aanbrengen in lagen van max. 20 cm en inwerken met "Verbeterde gebiedseigen grond" in porien.

04 Onderste laag niet verdichten, opvolgende lagen verdichten.

05 Groeiplaats prepareren onder droge omstandigheden en met droog uitgangsmateriaal.

06 Inwerken gebiedseigen grond door inspoelen met water. Steeds laag van 20 cm keien aanbrengen, aantrillen met trilplaat 
en vervolgens grondmengsel inspoelen met water. Pas daarna weer starten met opbouw van de volgende laag.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 09 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar 
een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een 
verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING
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51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

09 In te zaaien percelen dien vrij te zijn onkruiden, grassen, puin, etc.

10 Zaaidiepte gelijk aan zaadgrootte en aansluitend aanrollen.

51 22 05 MAAIEN

06 Maaisel tot 3 dagen laten liggen voor het af te voeren.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 15 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL - BEPLANTING

07 Bij kwaliteitsniveau B is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval 5 -10 cm.

10 Bij kwaliteitsniveau C is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval 10-2 cm.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 03 RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd 1 jaar na 
opleverdatum conform deel 1, paragraaf 1.05.

02 Het percentage aangeplante beplantingen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100%

10 Indien de aannemer zich niet kan vinden in de beoordeling volgens lid 04 van artikel 51 54 01 van de Standaard en/of lid 
05 van dit artikel kan een beoordeling plaatsvinden door een onafhankelijke, gecertificeerde European Tree Technician 
(ETT).

11  Indien blijkt dat de beoordeling zoals bedoeld in lid 10  van dit artikel wederom leidt tot een vervanging van de 
beplanting  zijn de kosten van dat onderzoek volgens lid 10 van dit artikel voor rekening van de aannemer. Indien blijkt 
uit de beoordeling zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel in tegenstelling tot een eerdere beoordeling niet vervangen hoeft 
te worden zijn de 
kosten van dat onderzoek volgens lid 10 van dit artikel voor rekening van de opdrachtgever.

51 44 04 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.44.04 lid 03 van de Standaard voor beplantingen bedragen:
- 40% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan;
- 60% bij oplevering.

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voor beplantingen als bedoeld in artikel 51.44.05 lid 
01 van de Standaard is 1 jaar.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag.

07 Wortelopslag verwijderen onder de gehele kroonprojectie.

51 52 12 ONDERHOUDSSNOEI

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.52.11 van de Standaard geldt het wegnemen van probleemtakken voor de 
gehele boom. 

51 52 17 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar 
hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt. 

51 52 25 OPLEIDING BOOMVERZORGER

03 De volgende werkzaamheden aan en rondom  bomen en beplantingen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe 
begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European 
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Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
     - het verbeteren van de groeiplaats van bomen en beplantingen;
     - het planten van bomen;
     - het snoeien van bomen;

04 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician als genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen te 
zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

51 52 26 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur. 

51 52 28 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober 
en voor 31 december verwerken.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 53 05 WORKSHOP GROEIPLAATS INRICHTING

01 De door de aannemer in te zetten European Tree Workers, European Tree Technicians en grondwerkers  voor inrichten 
groeiplaats 'Stockholm-methode'   dienen te beschikken over het certificaat 'Workshop inrichten groeiplaats Soilmainia'.  
Voor het behalen van dit certificaat wordt een workshop georganiseerd.

02 Een workshop  (8 uur) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel vindt plaats volgens bestekspostnummer 211210 voor 
aanvang van de werkzaamheden.

03 Personen die deelnemen aan de workshop en deze naar tevredenheid van de opdrachtgever afronden, ontvangen het 
certificaat 'Workshop inrichten groeiplaats Soilmainia'. Dit certificaat dient tijdens de werkzaamheden volgens dit bestek te 
allen tijde getoond te kunnen worden.   

05 Indien tijdens controle door de opdrachtgever blijkt dat er werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers die niet 
beschikken over het certificaat ''Workshop inrichten groeiplaats Soilmainia' worden de werkzaamheden stil gelegd en de 
betreffende medewerker van het werk gestuurd. 

06 Indien de aannemer werkzaamheden aan de in te richten groeiplaats uit wil laten voeren die de workshop niet heeft 
bijgewoond, dient deze persoon vóór de werkzaamheden opgeleid te worden volgens bestekspostnummer 211210 en 
artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.

07 De kosten voor een eventuele tweede workshop  en/of eventuele vervolg workshops komen, inclusief de kosten voor de 
inzet van de opdrachtgever (welke € 1.500,- per praktijkdag bedraagt), geheel voor rekening van de aannemer.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden opgeleverd  3 jaar na 
opleverdatum conform deel 1, paragraaf 1.05.

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor betaling 
van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100%

10 Indien de aannemer zich niet kan vinden in de beoordeling volgens lid 04 van artikel 51 54 01 van de Standaard en/of lid 
05 van dit artikel kan een beoordeling plaatsvinden door een onafhankelijke, gecertificeerde European Tree Technician 
(ETT).

11  Indien blijkt dat de beoordeling zoals bedoeld in lid 10  van dit artikel wederom leidt tot een vervanging van de boom zijn 
de kosten van dat onderzoek volgens lid 10 van dit artikel voor rekening van de aannemer. Indien blijkt uit de beoordeling 
zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel in tegenstelling tot een eerdere beoordeling niet vervangen hoeft te worden zijn de 
kosten 
van dat onderzoek volgens lid 10 van dit artikel voor rekening van de opdrachtgever.

12 In uitzondering op het bepaalde volgens lid 08 van artikel 51 54 01 van de Standaard worden de kosten voor het 
(preventief) bestrijden van de Eikenspintkever geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

51 54 02 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard voor bomen bedragen:
- 30% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan;
- 20% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan;
- 50% bij oplevering.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voor bomen als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 
van de Standaard is 3 jaar.
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52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

52 04 01 GEOTEXTIELEN, STRUCTUURMATTEN EN FOLIES

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen, structuurmatten en folies, in afwijking van 
het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat 
daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door 
derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het 
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

52 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, 
structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

02 Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie.
Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient alvorens het verwerken van geotextielen van 
kunststof van elke 10.000 m2 een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de in artikel 52.06.01 lid 01 
sub 1, 2, 3 en 4 van de Standaard genoemde eigenschappen volgens de aangegeven beproevingsmethoden.

03 Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie.
Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient alvorens het verwerken van structuurmatten met 
een geotextiel van kunststof van 
elke 10.000 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in 
artikel 52.06.03 lid 01 sub a en b van de Standaard genoemde eigenschappen volgens de aangegeven 
beproevingsmethoden.

04 Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie.
Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient alvorens het verwerken van folie van elke 10.000 
m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 52.06.04 genoemde eigenschappen volgens de aangegeven 
beproevingsmethoden.

52 04 03 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS

01 De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en 04 van artikel 52.03.04 
van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

52 6 DAMWAND, BESCHOEIING EN TEENCONSTRUCTIES

52 62 EISEN EN UITVOERING

52 62 04 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT - BETUINING/BESCHOEIING

01 Palen mogen ten opzichte van de vereiste hoogte niet meer dan 15 mm afwijken.

02 Palen mogen ten opzichte van het hart van de palenrij niet meer dan 50 mm afwijken.

03 Het midden van overlappingen van kunststof weefsel, alsmede lassen in gordingen en planken(schotten), moeten 
samenvallen met een paal.

52 66 BOUWSTOFFEN

52 66 02 HOUT

01 Europees naaldhout moet voldoen voor wat betreft:
- heipalen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2302/03: Houten heipalen (Europees naaldhout);
- damwanden en gordingen: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2905/02: Gezaagd Europees naaldhout 
voor waterbouwkundige toepassingen, voor kwaliteitsklasse C;
- kespen en sloven: aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout, voor kwaliteitsklasse B.

02 Europees naaldhout moet voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout, voor kwaliteitsklasse 
B.

03 De (sub) tropisch loofhout en Europees loofhout moeten voldoen aan het gestelde in de NPR 5493.

04 Voor maatafwijkingen van ronde palen is het gestelde in paragraaf 3.2 en 4.2.2. van NEN 5492 van toepassing.
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52 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN 

52 67 02 KEURING HOUT

01 Het hout dient overeenkomstig het gestelde in paragraaf 7 van NPR 5493:2003 gekeurd te worden.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Tijdelijke borden dienen van metaal te zijn.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Tijdelijke verkeersregelinstallaties moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in hoofdstuk 35 van de Standaard.

02 De aannemer toont voordat de Tijdelijke verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie 
voldoet aan de eisen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

02 In aanvulling op artikel 62.13.02 lid 02 van de Standaard dient het verkeersplan de volgende gegevens te vermelden:
o. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een 
rijbaan zal worden afgesloten;
p. De energievoorziening van tijdelijke verkeersmaatregelen;
q. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 
controle van de aangebrachte voorzieningen;
r. De te informeren betrokkenen over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, 
bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
s. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

07 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer
het verkeersplan in bij de directie. 

08 Bij verrekening op stelpost levert de aannemer tegelijk met het verkeersplan een
offerte met opgave van de kosten, welke op stelpost naar verwachting
zullen worden verrekend. 

62 13 03 COMMUNICATIE NAAR WEGGEBRUIKER

01 Minimaal 10 werkdagen voor een afsluiting van een wegvak of kruising dienen, door
middel van vooraankondigingsborden, de weggebruikers hiervan op de hoogte te
worden gesteld. Bij nalatigheid zal een korting van vijfhonderd EURO (€500,00) per bord per dag in rekening worden 
gebracht.

02 Een vooraankondigingsbord dient minimaal te bevatten:
- naam van het gestremde wegvak of kruising;
- de ingangsdatum;
- de einddatum.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land zijn verplichtingen en/of
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per
dag een korting van vijfhonderd EURO (€500,00) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 FUNDERINGSLAGEN, ALGEMEEN

80 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, ALGEMEEN

80 07 01 KUNSTSTOFINLAGE

01 Verrekening van kunststofinlage vindt plaats door middel van meting exclusief overlappen.

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

05 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 10 KWALITEITSBORGING ASFALT

01 Verwezen wordt naar artikel 01.13.05 van de Standaard.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Om verontreiniging of aanhechting aan banden en rupsen van materieel te voorkomen dient de aangebrachte kleeflaag, 
nadat deze is gebroken, vochtig te worden gehouden door middel van vernevelen van water. Voorwaarde hierbij is dat dit 
zorgvuldig wordt uitgevoerd en geen plasvorming plaatsvindt.

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

08 Het verhardingsoppervlak dient één aangesloten vlak te vormen. De langsnaden van de deklaag dienen 'warm tegen 
warm' te worden uitgevoerd. Hiertoe dient de deklaag, met een afwerkmachine over de volledige breedte in één 
arbeidsgang te worden aangebracht of met twee of meer afwerkmachines parallel kort na elkaar. Eventuele koude 
asfaltnaden voorverwarmen met infrarood verwarming.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

02 Alle kosten voor de stroefheidsmetingen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Iedere voor snelverkeer open te stellen deklaag of tijdelijke deklaag dient een remvertraging van ten minste 5,2 m/s2 
mogelijk te maken.
De meting van de droge remvertraging dient te worden uitgevoerd met meting onder verkeer met 100 % slipaanhanger 
bij 70 km/u.
Op nieuwe deklagen dient het snelverkeer te worden gewaarschuwd door verkeersborden J37 met WIU onderborden 
OB615t ("LANGERE REMWEG, NIEUW WEGDEK").
Bij een remvertraging hoger dan 6,5 m/s2 kunnen deze borden worden verwijderd.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 In artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard vervalt het woord "desgevraagd".

02 In artikel 81.23.01 lid 02 van de Standaard vervalt het woord "desgevraagd".

81 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

04 De in artikel 81.23.04 van de Standaard genoemde bewijzen van oorsprong 
uiterlijk 10 werkdagen voor de verwerking van asfalt indienen bij de directie. 
Na goedkeuring mag pas gestart worden met het aanbrengen van het asfalt.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

09 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient het kwaliteitsplan onder meer de volgende onderdelen te 
bevatten:
- werkmethode;
- lassenplan;
- model asfaltdagrapport;
- modellen registratieformulieren bedrijfscontroles;
- keuringsplan met de onderdelen zoals benoemd in artikel 01.20.02 lid 02, sub c en rekening houdend met het 
gestelde in lid 03 van dit artikel;
- boorvakkenplan, rekening houdend met het gestelde in lid 03 van dit artikel;
- uitvoeringsrisico's + beheersmaatregelen.

10 In het keuringsplan dient voor de verwerking van asfalt aanvullend het volgende te worden opgenomen:
- de eventueel te treffen corrigerende maatregelen;
- stoppunten ter controle van de verwerkte asfalt door de directie alvorens het aanbrengen van:
- deklagen;
- ZOAB van een combinatiedeklaag;
- cementgebonden mortel in de ZOAB;
- oppervlakbehandeling.
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- bijwoonpunten;
- registratiepunten.

11 Ten behoeve van de bedrijfscontrole, na de verwerking van het asfalt dient de aannemer per boorvak 2 cilinders te boren. 
Alle cilinders onderzoeken op laagdikte. Eén cilinder per boorvak laagsgewijs onderzoeken op holle ruimte en 
samenstelling en één cilinder per boorvak laagsgewijs onderzoeken op verdichtingsgraad.

12 De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend, in 2-voud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen / uiterlijk 4 weken vóór het aanbrengen van 
asfaltverhardingen.

13 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan en deelt haar beslissing, in elk geval 
uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mede. De acceptatie wordt 
slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt, dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende 
eisen wordt voldaan.

14 Ingeval van acceptatie worden de exemplaren van het plan ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één 
van de exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden. Ingeval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de 
aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch 
binnen tien werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter 
acceptatie aan de directie voor. Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe kwaliteitsplan is het gestelde in lid 05 van 
overeenkomstige toepassing.

15 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde 
kwaliteitsplan.

16 Indien tijdens het werk het kwaliteitsplan gewijzigd of aangevuld moet worden, is het bepaalde in lid 09 tot en met lid 15 
van overeenkomstige toepassing.

17 De aannemer mag geen werkzaamheden in uitvoering nemen voordat het op die werkzaamheden betrekking hebbende 
kwaliteitsplan door de directie is geaccepteerd.

18 De aannemer is, onverlet verantwoordelijk voor krachtens andere artikelen in dit bestek te verstrekken gegevens, 
verantwoordelijk voor de registratie, archivering en distributie van de volgende kwaliteitsgegevens:
a. resultaten van alle door de aannemer uitgevoerde keuringen en beproevingen (keuringsregistratie), met inbegrip 
van alle resultaten waaruit blijkt dat aan de eisen conform artikel 81.24.01 lid 09, 10 en 11 van dit bestek wordt voldaan;
b. alle in dit bestek, aangaande asfalt, vereiste proces- registraties van werk- c.q. uitvoeringsprocessen;
c. alle afwijkingsrapportages door de aannemer conform zijn kwaliteitssysteem zijn opgesteld;
d. alle overige registraties die plaatsvinden bij de uitvoering van het werk volgens het kwaliteitsplan.

19 Bij het passeren van een stoppunt en na het passeren van een bijwoon- of een registratiepunt, stelt de aannemer een 
kwaliteitsregistratie op.

20 Kopieën van alle registraties dienen de werkdag, volgend op het moment van registratie, overhandigd te worden aan de 
directie. De originele registratie(s) wordt bewaard in het dossier als bedoeld in lid 09.

21 Binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenlaag van het gehele werk of indien het werk in fasen wordt 
uitgevoerd, binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenlaag van een fase, verstrekt de aannemer aan de 
directie een samenvattend rapport als bedoeld in artikel 81.24.01, lid 08 van de Standaard.

22 Stoppunten.
De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt zal 
worden bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
Ingeval de toestemming voor voortzetting van de desbetreffende werkzaamheid niet wordt gegeven, specificeert de 
directie aan welke eisen niet is voldaan en neemt de aannemer zodanige maatregelen dat het (tussen)resultaat alsnog 
aan deze eisen voldoet. De resultaten van deze maatregelen worden wederom ter acceptatie aan de directie aangeboden. 
De directie beslist vervolgens over de voortzetting van de desbetreffende werkzaamheid.

23 Bijwoonpunten.
Bijwoonpunten worden door de directie, bij de goedkeuring van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 81.24.01 van dit 
bestek, schriftelijk medegedeeld aan de aannemer. De aannemer stelt de directie tenminste 1 werkdag van te voren in 
kennis van het tijdstip waarop een bijwoonpunt zal worden bereikt, tenzij in overleg met de directie een andere termijn is 
overeengekomen. Tijdens het bijwoonpunt worden de werkzaamheden niet onderbroken.

24 Registratiepunten.
De registratiepunten worden door de directie bij de goedkeuring van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 81.24.01 van 
dit bestek, schriftelijk medegedeeld aan de aannemer.

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

03 Artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard wordt vervangen door:
De directie zal tijdens en na afloop van het werk, de gegevens van de aannemer met betrekking tot de samenstelling en 
eigenschappen van het asfalt, als bedoeld in artikel 81.24.02 van de Standaard, verifiëren door eigen onderzoek en 
boorkernonderzoek bij een daarvoor geaccrediteerd laboratorium.

06 Artikel 81.24.02 lid 06 van de Standaard wordt vervangen door:
De kosten van het boren van de cilinders en het vullen van de gaten zijn voor rekening van de aannemer; de kosten van 
het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 Ten behoeve van het verificatieonderzoek van de directie, dient de aannemer, per boorvak, 1 cilinder te boren en ter 
beschikking te stellen aan de directie.
De verificatiecilinder op een afstand van maximaal 500 mm, de cilinders van de bedrijfscontrole boren. E.e.a. gerekend 
ten opzichte van de rijrichting van de asfaltmachine die het asfalt heeft aangebracht.



RAW0736-152380 Bladnr. 202 van 204Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

HFD  PAR  ART LID

Het boren van alle boorkernen dient, o.a. ter verificatie van de laagdikte, te geschieden in tegenwoordigheid van de 
directie.

08 De betrouwbaarheid van de in artikel 81.24.02 lid 03 van dit bestek bedoelde gegevens van de aannemer wordt 
bevestigd, indien de verschillen tussen deze gegevens en het verificatieonderzoek niet groter zijn dan de in de tabel 
volgens lid 10 aangegeven waarden. Indien de bedrijfscontrole resultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze 
maatgevend zijn voor de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

09 Indien uit verificatie door de directie blijkt dat de betrouwbaarheid van de desbetreffende gegevens niet wordt bevestigd, 
zal het onderzoek ten einde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot 
de samenstelling en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.04 van de Standaard, alsnog worden 
verricht. De hieruit voortvloeiende uitslagen zijn dan bindend. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de 
aannemer.

10 Toleranties resultaten bedrijfscontrole t.o.v. verificatieonderzoek:
Eigenschap  Proef Individueel Gemiddeld

1. Laagdikte op gefreesd oppervlak RAW proef 65 5 mm 2 mm
en onderlagen
Laagdikte op tussenlagen RAW proef 64 2 mm 1 mm  

    en deklagen 1 mm

2. Dichtheid proefstuk RAW proef 67 20 kg/m3  10 kg/m3

3. Korrelverdeling Volgens NEN-EN 12697-2
- door zeef C 31,5 2,0 % 2,0 %
- door zeef C 22,4 2,0 % 2,0 %
- door zeef C 16 2,0 % 2,0 %
- door zeef C 11,2 3,0 % 3,0 %
- door zeef C 8 4,0 % 4,0 %
- door zeef C 5,6 3,0 % 3,0 %
- door zeef 2 mm 3,0 % 3,0 %
- door zeef 63 µm 1,0 % 1,0 %
- door zeef 63 µm met PMB 2,0 % 2,0 %

4. Zandpunt Volgens NEN-EN 12697-2 
- 2 mm - 500 µm 5,0 % 3,0 %
- 500 µm - 180 µm 5,0 % 3,0 %
-  180 µm - 63µm 5,0 % 3,0 %

5. Bitumengehalte RAW proef 65 0,2 % 0,15 %

Polymeer gemodificeerde               Volgens NEN-EN 12697-1 bijlage D 
bitumen (PMB) 0,4 % 0,25 %

6. Holle ruimte RAW proef 69 1,7 % 0,5 %

7. Verdichtinggraad RAW proef 66 1,7 % 0 0,5 %

81 24 04 INRICHTING V/H ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN V/H ASFALT

07 Een monster bestaat uit 2 deelmonsters (A en B). Het onderzoek naar het bitumengehalte en korrelverdeling wordt 
uitgevoerd door analyse van het A-deelmonster. Bij afwijkingen ten opzichte van de referentiesamenstelling groter dan de 
tolerantie geldend voor asfaltbeton, vermeld in de tabellen T 81.2.5 en T 81.2.6 van de Standaard, wordt eveneens het B-
deelmonster onderzocht. Het gemiddelde van beide analyses geldt in dat geval als resultaat van het onderzoek van het 
monster.

81 24 09 GARANTIE

03 In aanvulling op artikel 81.24.09 lid 03 van de Standaard is het volgende van kracht:
De garantie op verhardingen houdt in dat de aannemer zich verbindt op eigen kosten herstelmaatregelen uit te voeren als 
binnen de garantieperiode één of meerdere schadebeelden overeenkomstig CROW-publicatie 'Handboek globale visuele 
inspectie 2011' zich voordoen:
- rafeling;
- dwarsonvlakheid;
- oneffenheden;
- scheurvorming;
- randschade.
Voor de schadebeelden geldt als grenswaarden ten hoogste ernstklasse licht, bij omvangklasse 1.

12 Bij het herstel moet rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:
- lengte van een reparatievak bedraagt ten minste 50 m;
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- een reparatievak is ten minste rijstrookbreed;
- de afstand tussen twee reparatievakken bedraagt ten minste 50 m. Kortere tussenliggende vakken worden als 
reparatievak beschouwd. 

13 De herstelwerkzaamheden moeten binnen zes maanden na vaststelling van de schade uitgevoerd worden. Als de 
verkeersveiligheid in gevaar komt, moet de herstelmaatregel terstond worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, moet 
vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel terstond tijdelijk worden hersteld, dit ter goedkeuring van de 
opdrachtgever.

14 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

81 24 10 GARANTIE OP HET SCHADEBEELD RAFELING VAN EEN DGAD

03 T.b.v. de garantie wordt de verharding elk jaar door de opdrachtgever en aannemer gezamenlijk geïnspecteerd.

81 24 11 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur en uistraling van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het 
bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-
informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis 
van weging volgens het bepaalde in
artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid op basis van weging groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 
81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 09 HOOGTELIGGING

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

www.crow.nl
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling van artikel 83.12.02 lid 02 van de Standaard moeten passtukken van betonstraatstenen worden verkregen 
d.m.v. zagen met een betonzaag.
Passtukken van betontegels moeten worden verkregen d.m.v. zagen met een betonzaag.

08 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangebracht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigingen.

09 Gebakken bestratingsmaterialen mogen niet worden gevleid, maar moeten met
de hamer in het werk worden gebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

08 Passtukken van betonbanden moeten worden verkregen d.m.v. zagen met een betonzaag.
Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door middel van zagen, tenzij anders in het bestek is vermeld.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 In aanvulling op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn de randvoorwaarden aan het werkplan:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-
publicatie 324:
- Ruimte: beperking in ruimte door werkzaamheden derden
- Talud: geen beperkingen
- Verband: geen beperkingen
- Materialen: geen beperkingen
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- beperkt mogelijk
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van 
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding af te roepen bij 
de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
- n.v.t. n.v.t.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- zie bijlage Faseringsplan

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan (uitvoeringsfase) bij de 
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan (uitvoeringsfase). De 
directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan (uitvoeringsfase) instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

05 In aanvulling op artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de 
volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338, artikel 5.2.4
dikte   h  h  h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

06 Nieuw te leveren betonstraatstenen dienen te bestaan uit een combinatie van een onderbetonlaag uit cementloze beton 
en een deklaag van cementgebonden beton.

07 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonstraatstenen (uitgedrukt in euro's van de
functionele eenheid) dient kleiner te zijn dan de maximale eis van € 23,00.
De MKI-waarde voor elementverhardingen van betonstraatstenen moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode 
Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden aangetoond met de BRL K11002 
voor de fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D.
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Behoort bij: P07267-CIV 

Woonrijpmaken Vijfsluizen te Vlaardingen Fase 3 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P07267-CIV 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: P07267-CIV 

Woonrijpmaken Vijfsluizen te Vlaardingen Fase 3

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 AANVANGSWERKEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 VERKEER

1111 Rijplaten

111110 Toepassen rijplaten. EUR N

111120 Toepassen rijplaten, t.b.v. passeerplaatsen EUR N

112 BEMALINGEN, BOUWKUIPEN EN AFDAMMINGEN

1121 Open bemalingen

112110 Aanbrengen open bemaling. EUR N

112120 Instandhouden open bemaling. EUR N

112130 Verwijderen open bemaling. EUR N

112140 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

113 GROENVOORZIENINGEN

1131 Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna

113110 Controleren bomen door visuele inspectie. st 8,00 V

1132 Boombescherming

113210 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 15,00 V

113220 Toepassen van tijdelijke afrastering ten behoeven van
bescherming bestaande bomen

st 208,00 V

113230 In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

EUR N

113240 Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 208,00 V

114 INRICHTINGSWERKEN

1141 Tijdelijke afrastering

114110 Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwterrein. EUR N

114120 Instandhouden tijdelijke afrastering, bouwterrein EUR N

114130 Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwterrein EUR N

114140 Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever m 150,00 V

114150 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 150,00 V

115 DIVERSE VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN

1151 Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L

115110 Graven proefsleuven in het kader van CROW500. EUR N

115120 Graven proefsleuven, t.b.v. directie. st 5,00 V

12 OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN

121 OPRUIMEN FUNDERINGEN EN STEENMENGSELS

121010 Verwijderen teervrije funderingslaag d=0,35 m m2 300,00 V

121020 Verwijderen bovenlaag bouwweg m2 1.570,00 V

121030 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 50,00 V

122 OPRUIMEN PREFAB BETONELEMENTEN / -PLATEN

122010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 80,00 V

123 OPRUIMEN ASFALTVERHARDING
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1231 Zagen asfalt

123110 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 V

123120 Zagen van bitumineuze verharding. m 3,00 V

123130 Zagen van bitumineuze verharding. m 333,00 V

1232 Opbreken teervrij asfalt

123210 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.460,00 V

123220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 90,76 V

123230 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 37,00 V

1233 Opbreken teerhoudend asfalt

123310 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 20,00 V

123320 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 55,00 V

1234 Frezen asfaltverharding

123410 Frezen teervrij asfalt. m2 590,00 V

124 OPRUIMEN KANTOPSLUITINGEN

124010 Opbreken betonbanden, 180/200x250 m 16,00 V

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

130110 Verwijderen plaatstalen duiker. m 36,00 V

14 OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN

140110 Verwijderen big bags EUR N

140220 Verwijderen geleidebarrier. m 35,00 V

2 GRONDWERKEN

20 INRICHTEN DEPOT

2010 Inrichten depot

201010 Inrichten depot EUR N

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2100 Uitvoeren grondonderzoek voor mengen

210010 Uitvoeren grondonderzoek. st 1,00 V

210020 Uitvoeren grondonderzoek waterbodem st 1,00 V

2101 Mengen grond

210110 Mengen van grond, verbeterde gebiedseigen grond m3 995,00 V

210120 Mengen van grond, schrale toplaag m3 1.425,00 V

2102 Meten verdichtingsgraad

210210 Meten van verdichtingsgraad EUR N

2103 Workshop groeiplaatsen

210310 Workshop inrichten groeiplaatsen dag 1,00 V

210320 Verzorgen workshop door Soilmainia EUR N

212 JAPANSE DUIZENDKNOOP

212010 Grond ontgraven uit terrein, JDK (mv > -1 m) m3 200,00 V

212020 Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 200,00 V

212030 Verwerken van grond vrijgekomen op een groeilocatie van
Aziatische duizendknoop.

m3 200,00 V

212040 Grond verwerken in terrein m3 200,00 V
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212050 Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop. ton 12,00 V

22 GROND ONTGRAVEN

221 ONTGRAVEN UIT CUNET

221010 Grond ontgraven uit cunet parkpad m3 820,00 V

221020 Grond ontgraven uit cunet achterpad m3 45,00 V

222 ONTGRAVEN UIT WATERGANG

222010 Grond ontgraven uit bootinlaatplaats m3 20,00 V

222020 Herstellen talud van watergang. m 300,00 V

223 ONTGRAVEN UIT GROEIPLAATSVERBETERING

223010 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01 m3 135,00 V

223020 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G02 m3 295,00 V

223030 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03 m3 275,00 V

223040 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04 m3 780,00 V

223050 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05 m3 785,00 V

223060 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06 m3 810,00 V

223070 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G07 en oprit twee
kappers

m3 20,00 V

223080 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08 m3 55,00 V

223090 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G09 m3 90,00 V

224 ONTGRAVEN UIT DEPOT

224010 Grond ontgraven uit depot, na mengen m3 3.565,00 V

23 GROND VERVOEREN

231 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKEN

231010 Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, zand m3 710,00 V

232 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT TBV VERBETEREN

232010 Grond vervoeren, depot t.b.v. mengen, zand m3 713,00 V

232020 Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, klei m3 713,00 V

232030 Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, grond m3 1.000,00 V

233 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT, OVERTOLLIG

233020 Grond vervoeren, naar depot, klei m3 2.102,00 V

233030 Grond afvoeren m3 2.102,00 V

234 GROND VERVOEREN UIT DEPOT

234010 Grond vervoeren uit depot, na mengen m3 2.420,00 V

235 GRONDONDERZOEK

235020 Uitvoeren partijkeuring AP-04 st 2,00 V

24 GROND VERWERKEN

241 VERWERKEN IN CUNET

241010 Grond verwerken in uit te vullen cunet voetpad m3 25,00 V

241020 Grond verwerken in nieuw cunet voetpad m3 160,00 V

241030 Grond verwerken in nieuw cunet voetpad parkpad m3 525,00 V

242 VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING

242010 Quarzitsche Grauwacke 16-32 m3 185,00 V

242020 Quarzitsche Grauwacke 80-150 m3 325,00 V

242030 Bomenzand 500 verwerken m3 83,00 V

242040 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken m3 120,00 V
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242050 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 50-75 cm m3 820,00 V

242060 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm m3 55,00 V

242070 Schrale toplaag verwerken 20 cm m3 185,00 V

242080 Schrale toplaag verwerken 40 cm m3 1.240,00 V

242090 Bomenzand 500 verwerken 2 cm m3 2,00 V

242100 Vaste planten grond verwerken 30 cm m3 25,00 V

243 VERWERKEN IN DEPOT

243020 Grond verwerken in depot, klei overtollig m3 2.102,00 V

243030 Grond verwerken in depot, zand voor menging m3 713,00 V

243040 Grond verwerken in depot, klei voor verbetering m3 713,00 V

25 GRONDBEWERKINGEN

251 GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKEN

2511 Diepspitten vlak

251110 Diepspitten. are 39,00 V

251120 Profileren van oppervlakken. m2 7.500,00 V

26 LEVEREN GROND

260010 Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate humuscompost m3 55,00 V

260020 Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost m3 110,00 V

260030 Leveren bodemverbeteraar, steenmeel m3 1,80 V

260060 Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad m3 96,00 V

260070 Leveren zand m3 45,00 V

3 LEIDINGWERKEN

31 GRONDWERK

311 GRAVEN EN AANVULLEN SLEUVEN

3111 Grond ontgraven uit sleuf

311110 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage calamiteitenpad m3 740,00 V

3112 Grond verwerken in sleuf

311210 Aanvullen sleuf t.b.v. drainage calamiteitenpad m3 270,00 V

32 LEIDINGWERKEN

322 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

3221 Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

322110 Graven en aanvullen werkput kolken st 26,00 V

322120 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 26,00 V

322130 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 290,00 V

322140 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 104,00 V

3222 Kolkaansluitingen

322210 Aansluiten kolken op kolkuitleggers st 12,00 V

322220 Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen st 37,00 V

33 DRAINAGE

331 HORIZONTALE DRAINAGE

331010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø125 mm, m 665,00 V

331020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 2,00 V

331030 Maken inlaat, Ø125 mm st 4,00 V
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331040 Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125 mm st 4,00 V

331070 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 8,00 V

331080 Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV st 4,00 V

34 PUTTEN EN KOLKEN

341 PUTTEN

341010 Aanbrengen overstortmuur in bestaand inspectieput st 1,00 V

342 PUTAFDEKKINGEN

342010 Aanbrengen putrand met deksel, vierkant st 27,00 V

342020 Aanbrengen putrand met deksel, rond st 17,00 V

343 TBS KOLKEN

343010 Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 300x450mm LEV st 55,00 V

343020 Aanbr. trottoirkolk van bt/gy combi, 350x450 st 6,00 V

344 UITSTROOMVOORZIENINGEN

344010 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 3,00 V

344020 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 4,00 V

344030 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 1,00 V

344040 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 1,00 V

345 POMPPUT FASE 2

345010 Leveren en aanbrengen pompput st 1,00 N

35 LIJNAFWATERING

350010 Aanbrengen goot van staalelementen EL9a st 7,00 V

350020 Aanbrengen goot van staalelementen EL9b st 4,00 V

350030 Aanbrengen goot van staalelementen EL9c st 1,00 V

36 AFWATERINGEN DROGE GREPPELS

360010 Aanbrengen hemelwaterbrievenbus st 11,00 V

360020 Aanbrengen grassplittegel m2 5,30 V

37 DUIKERBRUGGEN

3700 Duikerbrug fietsverkeer

370010 Aanbrengen betonnen duikerbrug st 1,00 V

3710 Duikerbrug autoverkeer

371010 Aanbrengen betonnen duikerbrug st 1,00 V

371020 Aanbrengen verhardingslaag van beton m3 2,00 V

38 UITSTROOMBAKKEN VIJVERHOF

3810 Grond verwerken in dam

381010 Toep. tijdelijke grond gronddam t.b.v. werkzaamheden in vijver m3 50,00 V

3820 Open bemaling

382010 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open bemaling st 1,00 V

3830 Afsluiten riool

383010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 2,00 V

3840 Plaatsen uitstroomvoorziening

384010 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.
1000x1000x1300

st 1,00 V

384020 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 2,00 V



RAW0736-152380 Bladnr. 7 van 19Besteknr. P07267-CIV-WRM
Versie: definitief 01
Vijfsluizen, woonrijp maken fase 3

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

384030 Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak. st 2,00 V

3850 Aanbrengen inspectieputten

385010 Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten st 2,00 V

385020 Aanbrengen putrand met deksel, rond st 2,00 V

3860 Verharding

386010 Opbreken betontegels. m2 1,00 V

386020 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 0,15 V

3870 Bereikbaarheid/communicatie

387010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

387020 In stand houden rijplatenbaan. EUR N

387030 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

387040 Bereikbaarheid woningen EUR N

387050 Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief) EUR N

3880 Verkeersmaatregelen

388010 Toepassing vooraankondiging(en) EUR N

388020 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

388030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

4 OEVER- EN BOUWWERKEN

41 KUST- EN OEVERWERKEN

411 BESCHOEIINGEN

411010 Aanbrengen beschoeiing m 75,00 V

412 BODEM- EN TALUDBKLEDINGEN

412020 Aanbrengen grassplittegel m2 25,00 V

413 PEILREGULERENDE KUNSTWERKEN

4131 Afsluiter

413110 Aanbrengen afsluiter st 1,00 V

4132 Knijpstuw

413210 Aanbrengen knijpstuw st 1,00 V

5 WEGENBOUWWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 ZANDBED

511010 Afwerken zandbed m2 2.255,00 V

512 STRAATLAAG

512010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand m2 3.360,00 V

512020 Aanbrengen straatlaag, grastegelfundatie m2 1.240,00 V

513 BEWERKING T.B.V. HERGEBRUIK EN MACHINAAL
STRATEN

513010 Handmatig bijwerken elementenverharding. EUR N

52 FUNDERING STEENMENGSEL

520010 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. ton 14,00 V

520020 Aanbr. hydr. gebonden wegfundering, dik 200 mm m2 1.275,00 V

520030 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 250 mm m2 365,00 V
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520040 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm m2 405,00 V

520050 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 400 mm m2 400,00 V

520060 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 155,00 V

53 OPSLUITINGEN

531 OPSLUITBANDEN

531010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 175,00 V

531020 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht m 215,00 V

531030 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht, alleen
aanbrengen

m 45,00 V

531040 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht, uit fase 2 m 25,00 V

531050 Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht m 833,00 V

531060 Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht, alleen
aanbrengen

m 47,00 V

531070 Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht, uit fase 2 m 22,00 V

531080 Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250 mm, gebogen m 12,00 V

531090 Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x250 mm, recht m 70,00 V

531100 Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht m 304,00 V

531110 Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht, alleen
aanbrengen

m 56,00 V

532 TROTTOIRBANDEN

532010 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 121,00 V

532020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bocht m 36,27 V

533 GELEIDEBANDEN

533010 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht m 438,00 V

533020 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht, alleen
aanbrengen

m 56,00 V

533030 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht, uit fase 2 m 45,00 V

533040 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht m 5,94 V

533050 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk m 12,00 V

534 INRITBANDEN

534010 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00 V

535 STOOTBANDEN

535010 Aanbrengen stootbanden st 44,00 V

536 ZIT- EN KEERLEMENTEN

536010 Aanbrengen zitelement enkelzijdig bocht st 20,00 V

537 TRAPTREDEN

537010 Aanbrengen traptrede element enkelzijdig, recht 1000 mm st 3,00 V

538 BLOEMBAKRAND

538010 Aanbrengen bloembakranden, recht st 20,00 V

538020 Aanbrengen bloembakranden, bocht st 22,00 V

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

541 VOETPAD

541010 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 191,00 V

541020 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 87,00 V

541030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 109,00 V

541040 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.230,00 V

541050 Aanbrengen kleeflaag. m2 3.230,00 V

541060 Nabewerking deklaag asfaltbeton m2 2.615,00 V
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5411 Proefopstelling grindpave

541110 Aanbrengen proefopstelling grindpave m2 8,00 V

542 FIETSPAD NABIJ ENTREE

542010 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,02 N

542020 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 175,00 V

542030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 11,00 V

542040 Aanbrengen kleeflaag. m2 175,00 V

543 FIETSPAD NABIJ TUNNEL

543010 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,02 N

543020 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 20,00 V

543030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 V

543040 Aanbrengen kleeflaag. m2 155,00 V

545 RIJBAAN ENTREE

545010 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 2,45 V

545020 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 59,00 V

545030 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 51,00 V

545040 Aanbrengen kleeflaag. m2 545,00 V

55 HALFVERHADINGEN

555 GRAUSTABIEL

555010 Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden
steenmengsel

m2 365,00 V

56 ELEMENTENVERHARDINGEN

561 BETONSTRAATSTENEN

561010 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a m2 397,00 V

561020 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a, alleen
aanbrengen

m2 58,00 V

561030 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a, uit fase 2 m2 75,00 V

561040 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1aS m2 305,00 V

561050 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b m2 649,00 V

561060 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b, alleen
aanbrengen

m2 26,00 V

561070 Aanbrengen betonstraatstenen, DF, elleboog, V1e m2 230,00 V

561080 Aanbrengen betonstraatstenen, DF, halfsteen, V1e m2 10,00 V

561090 Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel m 36,00 V

561100 Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel, alleen
aanbrengen

m 14,00 V

561110 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen m2 75,00 V

562 BETONTEGELS

562010 Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm, V2 m2 55,00 V

562020 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3 m2 729,00 V

562030 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3, alleen
aanbrengen

m2 96,00 V

562040 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3, uit fase 2 m2 45,00 V

562050 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm fundering m2 100,00 V

562060 Aanbrengen markeringstegel e-cars st 4,00 V

562070 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen m2 729,00 V

563 GRASSTENEN

563010 Aanbrengen grasstenen type A m2 518,00 V

563020 Aanbrengen grasstenen type A, alleen aanbrengen m2 67,00 V
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563030 Aanbrengen grasstenen type B m2 48,00 V

563040 Aanbrengen grasstenen type B, alleen aanbrengen m2 77,00 V

563050 Aanbrengen grasstenen type C m2 104,00 V

563060 Aanbrengen grasstenen type B, wit m2 6,00 V

563070 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m m2 70,00 V

563080 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten m2 175,00 V

563090 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50 m2 44,00 V

563100 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50, alleen aanbrengen m2 21,00 V

563110 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50, uit fase 2 m2 15,00 V

563120 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0 m2 22,00 V

563130 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0, alleen aanbrengen m2 13,00 V

563140 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0, uit fase 2 m2 10,00 V

563150 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00 V

5632 Aansluiten entreepaden op parkpaden fase 1 en 2

563210 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m m2 46,00 V

563220 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten m2 26,00 V

563230 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 333,00 V

564 MOLGOTEN

564010 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a m 80,00 V

564020 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a, uit fase 2 m 45,00 V

564050 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b, vlak m 260,00 V

564060 Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen m2 23,00 V

57 VALDEMPENDE VERHARDING

570010 Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren. m2 98,25 V

58 BIJKOMENDE WERKEN

580010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 1,00 V

580020 Aanbrengen vulplaten EUR N

581 PLAATSEN PARKEERPLAATSEN FASE A EN C

5811 Groenwerkzaamheden

581120 Verwijderen haag t.b.v. herplanten m 30,00 V

581130 Leveren plantmateriaal, vakbeplanting heesters EUR N

581140 Planten van sierplantsoen vlak st 240,00 V

581150 Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-
bestek).

st 8,00 V

5812 Straatmeubilair

581210 Verwijderen fietsparkeervoorziening, hergebruiken st 2,00 V

581220 Plaatsen fietsparkeerbeugel st 2,00 V

5813 Opsluitingen

581320 Opbreken opsluitbanden 100 x 200, hergebruik m 8,00 V

581330 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200 m 8,00 V

581340 Opbreken opsluitbanden 150 x 250, hergebruik m 45,00 V

581350 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 150 x 250 m 60,00 V

5814 Elementenverharding

581410 Opbreken grasstenen Hydro Lineo 40 m2 15,00 V

581420 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m m2 15,00 V

581430 Aanbrengen grasstenen type A m2 55,00 V

581440 Aanbrengen grasstenen type B m2 13,00 V

581450 Aanbrengen grasstenen type C m2 8,00 V

5815 Herstel werkzaamheden
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581510 Leveren zand m3 25,00 V

581520 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 V

581530 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht m 47,10 V

581540 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk m 15,00 V

581550 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3 m2 120,00 V

5816 Bereikbaarheid/communicatie

581610 Bereikbaarheid woningen EUR N

581620 Informeren omgeving t.b.v. werkzaamheden (brief) EUR N

5817 Verkeersmaatregelen

581710 Toepassing vooraankondiging(en) EUR N

581720 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. EUR N

59 BEELDBEPALENDE ONDERDELEN

591 SCHANSKORF (PLEINHOOFD) ENTREE EILAND, DETAIL 8

591010 Grond ontgraven uit terrein m3 40,00 V

591020 Grond vervoeren. m3 40,00 V

591030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 70,00 V

591040 Aanbrengen schanskorven st 2,00 V

592 SCHANSKORF EN TRAP COULISSEN, DETAIL 1

5921 SCHANSKORF

592110 Grond ontgraven uit terrein m3 40,00 V

592120 Grond vervoeren. m3 40,00 V

592130 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 70,00 V

592140 Aanbrengen schanskorven st 2,00 V

5922 TRAPELEMENTEN

592210 Aanbrengen Corten stalen trapelementen st 6,00 V

592220 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. cortenstalen trappen st 2,00 V

592230 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 5,60 V

592240 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 4,00 V

6 GROENVOORZIENINGEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

611 LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN

6110 Leveren beplantingen

611010 Leveren plantmateriaal, bomen EUR N

611020 Leveren plantmateriaal, heesters solitair en groep EUR N

611030 Leveren plantmateriaal, vakbeplanting heesters EUR N

611040 Leveren plantmateriaal, vaste planten en grassen EUR N

611050 Leveren plantmateriaal, waterplanten EUR N

611060 Leveren plantmateriaal, bollen EUR N

611070 Leveren plantmateriaal kruidenmengsels EUR N

6111 Lossen / inkuilen

611110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. EUR N

612 ONKRUIDVRIJ MAKEN TALUD

612010 Schonen talud watergang EUR N

62 ZAAIEN
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621 EGGEN

621010 Eggen horizontaal. are 61,95 V

621020 Eggen talud are 4,50 V

622 PROFILEREN

622010 Profileren van oppervlakken. m2 9.195,00 V

622020 Profileren van oppervlakken, taluds m2 450,00 V

623 INZAAIEN

623010 Inzaaien Oever are 4,55 V

623020 Inzaaien Onderbegroeiing bestaande bomen are 1,16 V

623030 Inzaaien Wadi/droge greppels kleiig are 2,20 V

623040 Inzaaien Wadi/droge greppels zandig are 1,07 V

623050 Inzaaien bloemrijke weide are 40,46 V

623060 Inzaaien Laag bloemrijk gras are 23,59 V

623070 Inzaaien Gras (tussen grasstenen) are 8,91 V

623080 Inzaaien Bloeiende voegen (bijmenging) are 3,31 V

623090 Inzaaien Laag bloemrijk gras, nabij deponeer locatie JDK are 20,00 V

63 BOMEN

632 PLANTWERKZAAMHEDEN BOMEN

6320 Planten bomen

632010 Planten van bomen st 239,00 V

6321 Planten kleine bomen (wortelgoed)

632110 Planten van bomen st 61,00 V

6322 Planten van meerstammige bomen en struiken

632210 Planten van meerstammige bomen en struiken st 63,00 V

64 BEPLANTING

641 HEESTERS SOLITAIR EN GROEP

6410 Planten heesters solitair en groep

641010 Planten van sierplantsoen. st 342,00 V

642 HEESTER VAKBEPLANTING

6420 Planten heester vakbeplanting

642010 Planten van sierplantsoen vlak st 6.426,00 V

645 WATERPLANTEN

645010 Planten van waterplanten st 2.420,00 V

646 BOLLEN

646010 Planten van bol- of knol gewassen. st 31.000,00 V

647 VASTE PLANTEN EN GRASSEN

647040 Planten van vaste planten st 261,00 V

647050 Planten van grassen st 2.745,00 V

65 AANBRENGEN MULCHLAAG

651 AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN

651010 Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand st 363,00 V
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652 AANBRENGEN MULCHLAAG VAKBEPLANTING HEESTERS

652010 Leveren en aanbrengen mulchlaag heesters are 17,73 V

653 AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN

653010 Grondstructuurverbeteren terrein, aanbrengen bladmulchlaag are 0,47 V

66 GROENONDERHOUD

6611 Ecobomen

661110 Controleren bomen door visuele inspectie. st 5,00 V

6612 Nieuwe bomen

661210 Controleren bomen door visuele inspectie. st 358,00 V

661220 Begeleidingssnoei. st 358,00 V

661230 Controleren boomvoorziening. st 358,00 V

6613 Bestaande bomen

661310 Controleren bomen door visuele inspectie. st 13,00 V

661320 Onderhoudssnoei. st 13,00 V

661330 Controleren boomvoorziening. st 13,00 V

6614 Heesters

661410 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

661420 Snoeien sierplantsoen m2. m2 1.773,00 V

661430 Snoeien solitaire heester st 48,00 V

661440 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00 V

661450 Bemesten beplantingsvak. m2 1.773,00 V

6617 Vaste planten

661710 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V

661720 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00 V

661730 Maaien en mulchen vaste planten. are 0,47 V

6618 Bloemrijk gras vlak

661810 Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni are 2,61 V

661820 Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt are 49,56 V

661830 Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook km 4,38 V

661840 Grasveld ontdoen van blad are 49,56 V

661860 Bijmaaien rondom bomen. st 247,00 V

6619 Bloemrijk gras talud

661910 Maaien kruidachtigen, talud 5% juni are 0,59 V

661920 Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt are 11,29 V

661930 Grasveld ontdoen van blad are 11,88 V

661940 Bijmaaien rondom bomen. st 32,00 V

661950 Maaien droog profiel van waterpartij. are 4,11 V

6620 Maaien wadi

662010 Maaien droog profiel van wadi are 1,83 V

662020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij wadi. are 1,83 V

662030 Wadi ontdoen van blad are 1,83 V

6621 Grastegel verharding

662110 Maaien grastegel verharding are 8,91 V

662120 Grastegel verharding ontdoen van blad. are 8,91 V

662130 Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat m2 981,00 V

6622 Uitvoeren grondonderzoek bemesten

662210 Uitvoeren grondonderzoek. st 1,00 V
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662220 Bemesten beplantingsvak. m2 1.773,00 V

662230 leverantie meststoffen m2 1.773,00 V

6623 Onderhoud tot technische oplevering

662310 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
realisatie/planten tot de technische oplevering van

EUR N

662320 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

EUR N

67 NAZORG

671 NAZORG BOMEN

671010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).

EUR N

672 NAZORG BEPLANTINGEN

672010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (Beplanting).

EUR N

673 VOCHTSENSOREN

673010 Leveren, aanbrengen en verwijderen vochtsensoren st 4,00 V

68 BIJKOMENDE WERKEN

681 DIVERSEN

681020 Borden pas ingezaaid st 12,00 V

681030 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 64,00 V

682 COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN

682010 Coördinatie groenwerkzaamheden EUR N

69 GROENVOORZIENINGEN FASE 1

691 LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN

6910 Levering beplantingen

691010 Leveren plantmateriaal, bomen EUR N

691020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. EUR N

691030 Leveren plantmateriaal kruidenmengsels EUR N

692 ZAAIEN

6921 EGGEN

692110 Eggen horizontaal. are 5,30 V

692120 Eggen talud are 0,50 V

6922 Profileren

692210 Profileren van oppervlakken. m2 530,00 V

692220 Profileren van oppervlakken, taluds m2 50,00 V

6923 Inzaaien

692310 Inzaaien Oever are 0,50 V

692320 Inzaaien Laag bloemrijk gras are 1,35 V

692330 Inzaaien Bloemrijke biodiverse berm are 3,95 V

693 BOMEN

6930 Planten bomen

693010 Planten van bomen st 7,00 V
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6931 Planten van meerstammige bomen en struiken

693110 Planten van meerstammige bomen en struiken st 2,00 V

694 BEPLANTING

6941 Bollen

694110 Planten van bol- of knol gewassen. st 2.590,00 V

695 AANBRENGEN MULCHLAAG

6951 Aanbrengen mulchlaag bomen

695110 Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand st 9,00 V

696 GROENONDERHOUD

6962 Nieuwe bomen

696210 Controleren bomen door visuele inspectie. st 9,00 V

696220 Begeleidingssnoei. st 9,00 V

696230 Controleren boomvoorziening. st 9,00 V

6963 Bloemrijk gras vlak

696310 Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni are 0,19 V

696320 Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt are 3,75 V

696330 Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook km 0,12 V

696340 Grasveld ontdoen van blad are 5,95 V

696350 Bijmaaien rondom bomen. st 9,00 V

697 NAZORG

6971 Nazorg bomen

697110 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).

EUR N

7 INRICHTINGSWERKEN

72 BEBORDING EN MARKERINGEN

721 VERKEERSBORDEN

721010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 21,00 V

721020 Aanbrengen verkeersborden. st 35,00 V

721030 Aanbrengen verkeersborden. st 3,00 V

7211 Tijdelijke verkeersborden passeerplaats

721110 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 4,00 V

721120 Aanbrengen verkeersborden. st 7,00 V

721130 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00 V

722 MARKERINGEN

722010 Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. m 12,00 V

722020 Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. m 17,00 V

722030 Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. 0,50 - 0,50 m 32,00 V

722040 Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr. 1 - 3 m 35,00 V

722050 Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 0,30-2,70 m 50,00 V

722060 Aanbrengen overige markering, thermoplast, stopstreep m2 1,50 V

722070 Aanbrengen overige markering, thermoplast, overgangsstreep m2 1,50 V

722080 Aanbrengen overige markering, thermoplast, pijlen m2 3,50 V

722090 Aanbrengen overige markering, thermoplast, vlak m2 50,00 V
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73 MEUBILAIR

731 BANKEN

731010 Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m st 3,00 N

731040 Plaatsen picknicktafel, 3,00 m st 4,00 N

732 FIETSPARKEREN

732010 Plaatsen fietsparkeerbeugel st 7,00 V

733 SPEELOBJECT

733020 Plaatsen wilgen tipi/iglo/hut/tunnel M8b st 1,00 N

7331 Zit- en speelkeien

733110 Verplaatsen zit-speelkei st 5,00 V

733120 Plaatsen zit-speelkei st 16,00 V

733130 Plaatsen zit-speelkei st 14,00 V

733140 Plaatsen zit-speelkei st 13,00 V

733150 Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2 st 3,00 V

733160 Plaatsen zit-speelkei in fase 1 en 2 st 2,00 V

734 SPORTTOESTEL

734010 Plaatsen speeltoestel M5a st 1,00 V

734020 Plaatsen speeltoestel M5b st 1,00 V

734030 Plaatsen speeltoestel M5c st 1,00 V

734040 Aanbrengen tijdelijke afrastering: m 40,00 V

734050 Uitvoeren opleveringsinspectie speeltoestel. st 1,00 V

74 OPENBARE VERLICHTING

743 LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

743010 Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 1050 lm st 19,00 V

743020 Aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 1050 lm st 1,00 V

743030 Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 2150 lm st 22,00 V

743040 Lev. en aanbrengen OVL-object lph 6,00m Prunus E1 2150 lm st 2,00 V

743050 Vervoeren verlichtingsobject st 2,00 V

744 REVISIEWERK

744010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

745 NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN

745010 Nieuwe OVL-aansluiting Stedin st 44,00 V

746 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

746010 Aanleggen energiegrondkabel m 2.000,00 V

75 VERKEERSREGELINGSINSTALLATIE

7510 Coördineren werkzaamheden

751010 Coördinatie verkeersregelinstallaties EUR N

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN

811 WERKPLANNEN

8111 Algemeen

811110 Opstellen werkprotocol ecologie. EUR N

811120 Opstellen plan locaties werkterrein EUR N
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811130 Opstellen plan locaties depots EUR N

811140 Opstellen plan groeiplaatsen EUR N

811150 Opstellen bestratingsplan EUR N

811160 Opstellen overige uitvoeringsdocumenten. EUR N

811170 Opstellen faseringsplan entree EUR N

8112 Tijdelijke verkeersmaatregelen

811210 Opstellen verkeersplan. EUR N

811220 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

8113 Kwaliteitsborging

811310 Kwaliteitsborging aannemer. EUR N

812 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

812010 Verrichten van revisiewerkzaamheden. EUR N

82 ENGINEERING

820 VERGUNNINGEN

820010 Vergunningeninventarisatie EUR N

820020 Aanvragen en afhandeling vergunningsproces st 3,00 V

821 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

821010 Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing EUR N

821020 Opstellen tekeningen en berekeningen duikerbruggen EUR N

821030 Opstellen tekeningen en berekeningen fundering Corten stalen
trappen

EUR N

821040 Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein EUR N

821050 Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf entree plein EUR N

821070 Opstellen tekeningen en berekeningen damwand EUR N

821080 Opstellen tekeningen en berekeningen betonvloer EUR N

821090 Opstellen tekeningen en berekeningen prefab betonpalen EUR N

83 GEBRUIK HULPMIDDELEN

831 INZETTEN WERKNEMERS (T.B.S.)

831010 Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 24,00 V

831020 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 40,00 V

831030 Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 24,00 V

831040 Inzetten werknemer, landmeetploeg. uur 8,00 V

831050 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 16,00 V

831060 Inzetten werknemer, grondwerker uur 16,00 V

832 INZETTEN MATERIEEL (T.B.S.)

832010 Inzetten bulldozer. uur 16,00 V

832020 Inzetten hydraulische wielgraafmachine. uur 16,00 V

832030 Inzetten hydraulische rupsgraafmachine. uur 16,00 V

832040 Inzetten vrachtauto. uur 24,00 V

832050 Inzetten wiellader. uur 16,00 V

84 WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN

841 DEPOT

841010 Inrichten depots, gefaseerd EUR N

85 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

851 SCHOONHOUDEN

851010 Schoonhouden wegen. EUR N
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851020 Schoonmaken wegen. EUR N

852 BEMONSTEREN MATERIALEN

852010 Bemonsteren bestratingsmaterialen EUR N

853 RUIMEN MATERIALEN

853010 Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwhekken m 1.000,00 V

86 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

860010 Reinigen kolken st 55,00 V

860020 Rioolgemaal reinigen st 1,00 N

860040 Rioolput reinigen. st 44,00 V

860050 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 1,50 V

860080 Herstraten betonstraatstenen. m2 70,00 V

860090 Herstraten betontegels. m2 56,00 V

860100 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200 m 16,00 V

860110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 120x250 m 87,00 V

860120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 70/120 m 56,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inzet duurzaam materieel EUR N

910020 Communicatie en omgevingsmanagement EUR N

910030 Uitvoeren sonderingen EUR N

910040 Coördinatie v.d. werkzaamheden. EUR N

910050 Toolbox Flora en Fauna. EUR N

910060 CAR-verzekering door aannemer EUR N

910070 Opruimen werkterrein. EUR N

910080 Inrichten werkterrein. EUR N

910090 Uitvoeren onderzoek asfalt EUR N

910100 Directieverblijf EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost meststoffen EUR 2.500,00 V

950020 Stelpost rooien en afvoeren EUR 5.000,00 V

950030 Stelpost afvalcontainers EUR 15.000,00 V

950040 Stelpost leverantie bemesting volgens bemestingsadvies EUR 5.000,00 V

950050 Stelpost legeskosten EUR 5.000,00 V

950060 Stelpost onvoorzien EUR 25.000,00 V

950070 Stelpost hermarkering kruispunt entree EUR 7.500,00 V

950080 Stelpost herstel schade derden EUR 10.000,00 V

950090 Stelpost schonen terrein EUR 2.500,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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