



CIVIL
MANAGEMENT

heijmans



Woonrijpmaken Vijfsluizen Fase 3

Nota van inlichtingen 1

Projectcode: P07267

Versie: Definitief

Colofon	
Titel:	Nota van inlichtingen 1
	Woonrijpmaken Vijfsluizen Fase 3
Projectcode	P07267
Versie:	Definitief, d.d. 02-05-2025
Auteur:	T. Poppe
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed
Postadres:	Postbus 2 5240 BB Rosmalen
Bezoekadres:	Graafsebaan 65 5248 JT Rosmalen
Contactpersoon:	De heer M. Rutgers
Email:	MRutgers@heijmans.nl
Opdrachtnemer:	Civil Management
	Huismanstraat 6 6851 GT Huissen
Telefoon:	026 445 00 99
Email:	info@civilmanagement.nl
Website:	www.civilmanagement.nl
Contactpersoon:	F. Harbers
Email:	fabian.harbers@burohoogstraat.nl

Nota van inlichtingen 1

Bestek P07267_CIV
Definitief, d.d. 2 mei 2025

Wijzigingen Opdrachtgever

Nr.		Wijziging
01	Vergunning	De vergunning bij het RET voor de werkzaamheden rondom de tunnel nabij de metrolijst is aangevraagd door de opdrachtgever. Het RET heeft de vergunning verleend en wordt verstrekt na de aanbesteding
02	Bestek deel 2.2	Besteksposnr. 733030 is toegevoegd

Vragen Inschrijvers

Algemeen

Nr.		Vraag	Antwoord
2	Algemeen	Zijn er RSX-bestanden beschikbaar?	Ja, er is een RSX-bestand van het bestek via TenderNed beschikbaar. Dit bestand staat bij de documenten onder "Bestek"

Deel 1

Deel 2.1

Deel 2.2

3	bpnr 210011	Ik kan nergens "artikel 17-02-02 van de Standaard" vinden	Artikel 17.02.02 is onderdeel van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Ter verduidelijking dit artikel is in de papierenversie te vinden op bladzijde 119
4	bpnr 3880	Is er meer informatie bekend over de verkeersregels en de TVM?	Deze posten betreffen de verkeersmaatregelen tbv de volgende extra werkzaamheden in eerder gerealiseerde fasen: - tbv uitbreiding 6 parkeerplaatsen in de Zwembaan - uitstroombakken in hofje - herstel bochtbanden Verkeersmaatregelen voor alle andere activiteiten zijn in andere bestekspossten benoemd
5	bpnr 8112	Is er meer informatie bekend over de verkeersregels en de TVM?	Dit betreft het plan voor <u>alle</u> werkzaamheden binnen het bestek, waaronder (maar niet-limitatief) de werkzaamheden van bestekspost 3880, de fasering van de entree en de werkzaamheden t.b.v. de peilregulerende kunstwerken. De fasering (zoals aantal subfasen, doorlooptijd, etc.) van de entree is geheel ter keuze aannemer, maar alle tijdelijke verkeersmaatregelen die daarvoor benodigd zijn (en voor alle andere werkzaamheden in het bestek) moeten zijn opgenomen in een van de vkm-posten. Het is aan de aannemer om te bepalen welke verkeersmaatregelen hij nodig heeft voor de uitvoering van het totale werk; dit is namelijk sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de aanpak van het werk, moment van uitvoeren, de benodigde doorlooptijd en de hinder die ontstaat.
6	bpnr 733020	Er wordt gesproken over 1 speelobject, maar op verschillende locaties, hoe zit dit?	Post is aangepast

Deel 3