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Nota van inlichtingen 
 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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Renovatie kunstgras hockeyveld MHC - 2025.Ede.01a 

Zaaknummer: I240800008 
NvI 

 

Versie: 2.0 

Datum: 17-02-2025 

 

1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

NvI 1.0 

 Bestek 101010 Kunt u aangeven met hoeveel borden wij rekening dienen te 

houden? 

U dient rekening te houden met borden op 4 locaties. 

 Bestek 111020 Is het toegestaan om de mat op locatie te ontdoen van de 

infill, de infill zal naar een erkende verwerker worden 

gebracht en de mat kan een 2e leven krijgen voor sport en 

trapvelden, voortgezet hergebruik gaat op de ladder van 

Lansink voor het recyclen ervan. 

Nee, dit is niet toegestaan. 

 Bestek 121010/20 Wilt u de posten verrekenbaar maken per ton, dit om 

discussie achteraf te voorkomen, zo nee wilt u dat het 

soortelijk gewicht aangeven waar wij mee moeten tellen? 

Nee, post blijft gehandhaafd op theoretisch profiel van 

ontgraven en verrekenbaar in m3. 

 Bestek 150030 Is lava 0/8 ook toegestaan? Dit is toegestaan.  

 Bestek deel 3, artikel 01.04.02 U geeft hier aan dat de risicoregeling als bedoeld in 
paragraaf 01.04 van de Standaard niet van 
toepassing is. De laatste jaren zijn wij allen geconfronteerd 
met prijsstijgingen door gebeurtenissen die buiten onze 
invloedsfeer liggen. Het lijkt ons dat het eenzijdig bij de 
opdrachtnemer wegleggen van het risico van prijsstijgingen 
als gevolg van conflicten of handelsbeperkingen strijdig is 
met het beginsel van redelijkheid en billijkheid. 
Wij vragen u daarom het niet-van-toepassing-zijn te laten 
vervallen 

Door de korte periode tussen aanbesteding en gunning is 

de bepaling redelijk en billijk.  

 Deel 3 01 15 01 lid 07 Wie zou er dan verantwoordelijk zijn voor het samenstellen 

van de zogenaamde commissie, het lijkt me onlogisch dat 

de opdrachtnemer of gever hiervoor verantwoordelijk dient 

te zijn en hoe borgen we de neutraliteit hiervan? 

Dit zal geschieden door een onafhankelijke partij.  
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Deel 3 paragraaf 01.16.03 "In lid 01 is opgenomen dat aannemer de CAR-verzekering 

moet sluiten en dat deze CAR-verzekering onder andere 

dekking moet bieden tegen: “het risico aansprakelijkheid 

voor schade aan goederen van derden en de daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of 

lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de 

uitvoering van het werk”. Inschrijver is hiervoor al verzekerd 

middels de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 

(AVB). Het toevoegen van deze bepaling aan de CAR-

verzekering zou leiden tot hogere en onnodige kosten voor 

opdrachtgever. Inschrijver verzoekt om deze bepaling te 

schrappen dan wel toe te voegen dat dit ook onder de AVB 

verzekerd mag zijn 

Bepaling is aangepast. 

 Leidraad SROI U vraagt een invulling van 5 % van de loonsom ten behoeve 
van Social Return. Echter betreffende het een zeer 
kortdurige project wat door vaktechnici en opgeleid 
personeel dient uitgevoerd te worden. Het inzetten en 
begeleiden van mensen uit het bestand 
Social Return van uw gemeente is dan ook niet haalbaar. 
De Social Return afdelingen erkennen deze situatie en 
geven aan dat er voor deze kortdurige projecten (<6 
maanden)de regeling van 0% Social Return dient te worden 
gesteld, wat direct bij moment van aanbestedingsfase dient 
te worden aangekaart  

Er worden legio aan mogelijkheden geboden om invulling te 

geven aan de SROI eis, naast uw genoemde mogelijkheid. 

Percentage blijft ongewijzigd.  

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, 05 Tijdsbepaling 

U stelt: De boete wordt niet gemaximeerd. O.i. is dit niet 

redelijk noch billijk. Wij verzoeken u om deze eis te laten 

vervallen  

Nee, eis blijft gehandhaafd. 

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, 05 Tijdsbepaling 

Wij vinden de boetes bij te late oplevering bij de genoemde 

aanneemsommen buitenproportioneel in relatie tot de uit te 

voeren werkzaamheden. Wij verzoeken u dan ook om de 

boete in redelijkheid en billijkheid en naar ratio aan te 

passen naar bijvoorbeeld € 250,00 per dag ongeacht de 

aanneemsom. Gaat u hiermee akkoord? 

Boete bepaling is aangepast naar €500,- per dag ongeacht 

de aanneemsom. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, Post 120010 

Kunt u een milieukundige keuring aanleveren met 

betrekking tot lava/rubber? 

Zie rapportage SGS Intron (bijlage bij 

aanbestedingsstukken). Overige analyses zijn niet 

beschikbaar. 

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, Post 120020 

Kunt u een milieukundige keuring aanleveren met 

betrekking tot m3d zand onder lava/rubber? 

Zie rapportage SGS Intron (bijlage bij 

aanbestedingsstukken). Overige analyses zijn niet 

beschikbaar. 

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, Deel 3 01 18 01 lid 03 

Hoe dienen we om te gaan met de wortelzone en het 

aangewezen transport naar het veld? U verwijst naar 01-18-

01, lid 3, waarin staat dat transport binnen de wortelzone 

niet is toegestaan. De huidige transportroute loopt echter 

door de wortelzone. Kunt u dit verduidelijken? 

Met uitzondering van de transsport route is er geen 

transport toegestaan binnen de wortel zone van de bomen. 

 Renovatie kunstgras 

hockeyveld 2025, gemeente 

Ede, post 120010 en 120020 

Wij verzoeken u om de posten per ton verrekenbaar te 

maken en graag ook het soortelijk gewicht aan te geven. 

Nee, post blijft gehandhaafd op theoretisch profiel van 

ontgraven en verrekenbaar in m3. 

 K007891-R20251007-JZa-

Gemeente Ede - 

Vastgoed.incl.bijlagen-signed 

Kunt u bijlage II: Analyseresultaten materiaal technisch 
onderzoek toevoegen van SGS onderzoek ter beschikking 
stellen? 

Bijlage II bevind zich in de rapportage van SGS (bijlage 

verstrekt bij aanbestedingsstukken). 

 Aanbestedingsdocument 5.1.1 

SROI en bijlage 4AD 

Uw SROI verplichting is vastgesteld op 5% van de loonsom. 

Voor een dergelijk kortdurend project met specialistische 

werkzaamheden en verhoudingsgewijs veel leveranties is 

het momenteel erg moeilijk om geschikte kandidaten te 

vinden die we in kunnen zetten op het werk of om andere 

invulling te realiseren. Wij vragen u dan ook met klem om af 

te zien van de SROI verplichting. Gaat u hiermee akkoord? 

Zie 1.-8. 

 Aanbestedingsdocument 

5.3.1.1 

Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m 

van het werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening 

voor elektrische voertuigen en machines? 

Op de parkeerplaats is een laadvoorziening aanwezig 

(Vattenfall In Charge).  

 Algemeen Wilt u, indien u bestekposten toevoegt, wijzigt of verwijdert, 

een nieuw RSX-bestand en een nieuwe inschrijfstaat in 

PDF toevoegen bij de nota van inlichtingen? 

Ja, deze worden beschikbaar gesteld. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Bestel deel 3 01 15 01 lid 01 a) vanaf het moment van eerste oplevering tot en met het 
vijfde jaar na oplevering de constructie minimaal voldoet 
aan de eisen volgens normblad NOC*NSF-KNHB2-15.  
Wij vinden deze garantie eis van 5 jaar nieuwbouw 

buitenproportioneel en stellen een garantie voor van 2 jaar 

nieuwbouw (NOC*NSF-KNHB2-15) en het 2e jaar tot en 

met het 10e jaar de (gebruiks)norm van de KNVB. 

(NOC*NSF-KNVB2-18). Gaat u hiermee akkoord? 

Nee, eis blijft gehandhaafd. 

 01 16 03 “De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-

uitkeringen zullen door de opdrachtgever  

aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor 

wiens rekening de schade komt,  

worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de 

voortgang van het werk resp. het herstel.” Onze 

verzekeraard acht dit ongewenst, eventuele schade 

uitkering voor verzekeraar dient te worden betaald aan de 

partij die schade lijdt. Wij verzoeken u dan ook om deze eis 

te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? 

Dit is akkoord. 

 01 16 03 “De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van 

onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor 

Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een  

minimaal verzekerd bedrag van EUR 1.250.000,00 per 

gebeurtenis.”  

Het aantal gebeurtenissen is niet beperkt. Bent u bereid het 

aantal gebeurtenissen te beperken tot twee per jaar? 

Dit is akkoord. 

 Bestek deel 2 720010  Revisie: Tekening uiterlijk 2 weken na verstrijken van de 

oplevering aanleveren. Wij verzoeken u vriendelijk om deze 

periode te verlengen tot maximaal 1 maand na oplevering. 

Dit is akkoord. 

 Bestek deel 2 720020 Opleverdossier: uiterlijk 2 weken na eindoplevering het 
opleverdossier inleveren. Wij verzoeken u vriendelijk om 
deze periode te verlengen tot maximaal 1 maand na 
oplevering. 

Dit is akkoord. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 Deel 3 01 15 01 
 

Alle betrokken partijen zijn lid van de BSNC, Graag de 
garantie aanpassen aan de garantieregeling van BSNC met 
2 jaar garantie op KNHB2-15 

Nee, dit is niet akkoord. 

 BP 174120 / 30 
 

Wat voor net zit er in de ballenvanger (maaswijdte). Moet er 
een compleet nieuw net in? Of alleen een deel? 
Kan reparatie hekwerk als stelpost worden opgenomen. 
Herstelwerk is niet te begroten. 

Betreft een reparatie gerekend kan worden met 20 meter 

net (van 6 hoog) met maaswijdte 40x40mm. 

 BP 174110 Welke diameter heeft de bovenbuis? De bovenbuis heeft een diameter van 43mm. 

 BP 172010 Bestaat het hekwerk uit ronde staanders en/of andere 
profielen (leunhekwerk)? 

Betreft ronde staanders. 

 BP 150050 kunstgrasmat 
 

U vraagt een groen speelveld en groene uitloop. Welke 
kleur groen? en dient het speelveld en de uitloopt dezelfde 
kleur groen te hebben? 

De uitloop en speelveld dienen dezelfde kleur groen te 

hebben.   

 BP 150050 kunstgrasmat 
 

U vraagt en extreem hoog totaalgewicht van de 
kunstgrasmat wat niet overeenkomt met de overige 
gestelde eisen. Verzoek om het totaal gewicht aan te 
passen naar 3.500 gr/m2 

Totaal gewicht is aangepast naar 3.600 gr/m2. 

 BP 112 
 

Mogen werkzaamheden ook zonder depot uitgevoerd 
worden . 

Dit is ter inschatting van de aannemer. 

 Deel 2.2 bp 103010 
 

Kan locatie werkdepot worden aangegeven 
 

Depot kan gesitueerd worden op een gedeelte van de 

parkeerplaats.  

 Bestek deel 1, 05 
 

Boete bedragen onevenredig hoog, (mede door midden in 
het seizoen waarin niet gehockeyd wordt). Graag bedragen 
halveren. 

Zie 1.-10.  

NvI 2.0 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

 BP 120010 Zonder rapportage van de door u omschreven bouwstof 
bestaande uit lava/rubber is het niet mogelijk om deze post 
af te prijzen. U geeft aan dat het vrijkomende materiaal een 
bouwstof betreft maar u kunt geen rapport overleggen. 
Zonder een bouwstoffenkeuring/rapportage kunnen wij de 
sporttechnische laag niet afvoeren als bouwstof. De duur 
voor het aanvragen van een bouwstoffenkeuring bedraagt 
circa 4 tot 6 weken. Wij verzoeken u om een stelpost op te 
nemen voor het uitvoeren voor de bouwstoffenkeuring, gaat 
u hiermee akkoord? Zo niet, kunt u garanderen dat de af te 
voeren sporttechnische laag bestaande uit lava/rubber een 
bouwstof betreft? 

Zoals gevraagd in de bestekspost dient de lava rubber 

afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag 

erkende be- en/of verwerkingsinrichting, Incl. benodigde 

keuringen. Conform de rapportage van SGS Blijkt dat er 7% 

rubber in de lava-rubber aanwezig is en dat dit een 

bouwstof betreft. Er word geen stelpost opgenomen voor 

het uitvoeren voor de bouwstoffenkeuring.  
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2. Behandeling overige informatie 

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen. 

 

Nr. Verwijzing document Wijziging 
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document) 

B1-1. V&G plan bestek 2025-EDE-01a - 

B1-2. Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede incl Nv.pdf Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede.pdf 

B1-3. Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede incl NvI.rsx Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede.rsx 

B1-4. NvI Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede.pdf - 

B1-5. NvI Renovatie kunstgras hockeyveld 2025, gemeente Ede.nsx - 

 


