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Algemene informatie

Aanbesteding: Diensten Poppelsche Leij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER, 
NRD en Projectbesluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 319318

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 MER

Vraag:
In de beschrijving van het onderdeel MER is een SSK-raming vermeld voor 
het VKA. Ook in het Onderdeel project besluit is een SSK-raming 
opgenomen. Dit lijkt deels overlappend, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Dat is correct. Verwacht wordt dat de raming en bijbehorende 
uitgangspunten betrouwbaarder worden naar mate het ontwerp 
gedetailleerder is. De raming van het projectbesluit dat wordt genomen o.b.
v. het VO is betrouwbaarder dan die op basis van het VKA.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 MER

Vraag:
De aanpassingen in het MER n.a.v. het toetsadvies Cie mer of Brabant 
Advies zijn volgens de uitvraag voor rekening van de ON. Dit is moeilijk op 
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voorhand te ramen. Kan dit onderdeel optioneel worden zodat het in een 
later stadium specifiek kan worden overeengekomen?

Antwoord:
Het is akkoord om deze kosten te verrekenen op basis van een stelpost. Er 
zal in de inschrijfstaat een extra stelpost worden toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Opdrachtomschrijving paragraaf 4.3.6 ontwerp proces

Vraag:
Zijn er aanvullende eisen waaraan de ontwerptekeningen moeten voldoen?

Antwoord:
De tekeningen dienen volledig te voldoen aan de eisen die in 4.3.6 zijn 
opgenomen. ON kan zelf de vormgeving/ huisstijl bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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4 Opdrachtomschrijving paragraaf 3.4.5 PVE

Vraag:
ON dient het PVE op te stellen, bij te houden en verificatie rapport op te 
stellen maar omgevingsmanagement ligt bij OG. Hoe krijgen wij de eisen 
aangeleverd vanuit omgeving en OG etc? Dienen we bijvoorbeeld te werken 
met relatics?

Antwoord:
Aanbestedende dienst vermoedt dat deze vraag betrekking heeft op paragraaf 
4.3.5 i.p.v. 3.4.5. De eisen vanuit OG en omgeving zal OG aanleveren in de 
vorm van verslagen, overzichten, notities etc. en kan ON in een PvE 
opnemen en beheren. Wij zijn geen voorstander om dit via Relatics te doen 
maar op een andere, door ON voor te stellen overzichtelijke, toegankelijke 
beheerbare digitale wijze.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Opdrachtomschrijving paragraaf 2.2.2 het gebied en werkbegrenzing

Vraag:
Zijn er voldoende gegevens beschikbaar van het aangrenzende deel van 
België om te bepalen of er effecten van het plan op Belgisch grondgebied 
optreden?

Antwoord:
ON kan op basis van de tekst van de dienstuitvraag zelf deze vraag 
beantwoorden. Effecten op Belgisch grondgebied kunnen worden beoordeeld 
met effecten van maatregelen in het oppervlaktewatermodel dat onderdeel is 
van deze dienstuitvraag.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Opdrachtomschrijving paragraaf 2.2.2

Vraag:
Wanneer de projectgrens opgerekt wordt naar Belgisch grondgebied geldt er 
mogelijk andere regelgeving en vereisten aan de benodigde documenten. 
Hoe zal hiermee worden omgegaan m.b.t. de opdracht?

Antwoord:
De projectgrens ligt binnen Nederland en wij gaan uit van de Nederlandse 
vereisten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
U geeft aan dat er aanvullend booronderzoek is of wordt uitgevoerd. Is dit 
onderzoek onderdeel van de opdracht, zo ja, bent u akkoord om dit als 
stelpost op te nemen?
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Antwoord:
Ja, ON dient er vanuit te gaan dat mogelijk aanvullend booronderzoek moet 
worden uitgevoerd. Hiervoor is de inschrijfstaat aangepast met een extra 
stelpost van €10.000,-.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Welk neerslag-afvoer concept gebruikt u in het D-Hydro model?

Antwoord:
Voor stationair zijn gemeten afvoeren gebruikt waarvan er per seizoen het 
mediaan wordt bepaald. Het mediane afvoer wordt verdeeld over het 
achterliggende oppervlak. Per afwateringsgebied komt 1 lateraal met afvoer 
op de watergang.
Voor dynamisch maken we onderscheid in landelijk en stedelijk afvoer.
Voor landelijk gebruiken wij WALRUS om de maatgevende buien mee door 
te rekenen voor een deelgebied. WALRUS is per deelgebied gekalibreerd op 
de afvoeren bij het eindpunt van een deelgebied. De uurlijkse uitvoer van 
WALRUS zijn afvoeren die we op de greenhouse nodes zetten. 
Voor stedelijk gebruiken we paved nodes. Invoer zijn de stedelijke 
composiet buien (KNMI 2014) met als oppervlak het verhard gebied uit de 
BGT.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Er dient een D-Hydro model ontwikkeld en gekalibreerd te worden. U levert 
het model hiervan aan. Bevat dit model ook het benedenstroomse traject?

Antwoord:
Ja, het model bevat het hele stroomgebied van de Nieuwe Leij (zie bijlage 
voor het modelgebied).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij en Reusel, paragraaf 2.1.2

Vraag:
Wat zijn de KRW opgaven en doelsoorten?

Antwoord:
Hiervoor wordt verwezen naar het concept ecologisch PvE.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5.

Vraag:
Is het mogelijk om op 1 perceel in te schrijven?

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Iedere inschrijver dient op beide percelen in te 
schrijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.4, kerncompetentie 1

Vraag:
U vraag om een referentie van het Projectplan Waterwet. Dit instrument 
bestaat sinds Omgevingswet niet meer. Bent u akkoord dat ook een 
referentie van een Projectbesluit (betrekking hebbende op waterwerken) mag 
worden ingediend?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 AWVODI-2018

Vraag:
Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van 
Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de 
bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar 
betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de 
premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen 
inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten 
beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten 
wordt voldaan.

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een 
verzekeringscertificaat?

Antwoord:
Een kopie van een verzekeringscertificaat volstaat alleen indien 
gewaarmerkt door de verzekerende instantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
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Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 AWVODI-2018

Vraag:
Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een 
betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op 
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 
ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet het 
recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Indien 
Opdrachtgever dus een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer zijn 
werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw 
opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft 
bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij 
conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Kunt u bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform 
de wettelijke bepalingen?

Antwoord:
Opdrachtgever bevestigt dat beide partijen opschortingsrecht hebben 
conform de wettelijke bepalingen. Artikel 16.5 sluit dit opschortingsrecht 
niet uit, maar beperkt dit enkel in specifieke gevallen waarin opdrachtgever 
redelijke gronden heeft voor uitstel van betaling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 AWVODI-2018

Vraag:
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Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op eerste verzoek 
alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 
Werkdagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan 
Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons kwaliteitssysteem 
bewaren wij graag een kopie van de stukken ter archivering, reden waarom 
wij u vragen ermee in te stemmen dat Opdrachtnemer een kopie van de 
projectstukken mag bewaren voor haar projectarchief, met in achtneming 
van de geheimhoudingsverplichting.

Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever stemt in met het behouden van een kopie van gegevens in een 
intern archief, zolang de geheimhoudingsverplichting in acht wordt genomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.2.4.8 en 

opdrachtomschrijving Reusdal Zuid, paragraaf 3.3.4.1

Vraag:
U geeft aan dat de kosten voor benodigde wijzigingen en/of aanvullingen 
vanuit advies van Commissie voor de MER en Brabant Advies geheel voor 
opdrachtnemer zijn. Het is op voorhand niet goed in te schatten of 
wijzigingen/aanvullingen nodig zijn en welke inspanningen dit met zich 
meebrengen. Zo zijn de kosten voor het doorrekenen van een extra 
alternatief groter dan een procesmatige toelichting toevoegen. Is het 
mogelijk om deze kosten te verrekenen op basis van een stelpost?

Antwoord:
Het is akkoord om deze kosten te verrekenen op basis van een stelpost. Er 
zal in de inschrijfstaat een extra stelpost worden toegevoegd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Worden de modelopbouwscripts ook meegeleverd t.b.v. eventuele 
aanpassingen aan het oppervlaktewatermodel?

Antwoord:
De workflow (in python) om een model op te bouwen vanuit het 
beheerregister zal worden aangeleverd. Het bureau zal vervolgens zelf op 
basis hiervan zelf de modellen moeten opbouwen in overleg met de 
Technisch manager en projecthydroloog van de opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1
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Vraag:
Hoelang zijn de debiet meetreeksen t.b.v. kalibratie van het model?

Antwoord:
De debietmeetreeksen van voor de hermeandering van project Reusel de 
Mierden Noord zijn beschikbaar. Deze lopen vanaf minimaal het jaar 2000 
tot 2019. Hierna is een nieuw debietmeetpunt ingericht dat meet vanaf maart 
2024.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
U benoemt het opstellen van gekalibreerde modellen. Betreft dit voor het 
oppervlaktewatermodel zowel de hydrologische als het hydraulische model? 
En welk hydrologisch model wordt gebruikt?

Antwoord:
Voor het oppervlaktewatermodel dient een hydrologisch model opgesteld in 
D-Hydro en gekalibreerd te worden. De vertaling hiervan in een hydraulisch 
ontwerp voor de uitvoering van het werk ligt ook bij de opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
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Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
U benoemt het gebruik van D-HYDRO-model. In hoeverre is bekend wat de 
rekentijden zijn van deze modellen (stationair als dynamisch)?

Antwoord:
We verwachten dat de stationaire rekentijd een aantal uur zal zijn en bij het 
dynamisch model enkele dagen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de 
omvang van het model en de mate van detaillering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij paragraaf 4.2.5.2 en 

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.3.5

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor de afstemming met de directe stakeholders 
vanuit het GGA-proces? Denk onder meer aan besluitvorming over de op te 
nemen nevendoelen.

Antwoord:
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afstemming met de direct 
stakeholders uit het GGA proces.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij paragraaf 4.2.5.2 en 

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.3.5

Vraag:
In hoeverre is de projectopdracht voor beide projecten binnen het GGA-
proces afgehecht? En in hoeverre is er draagvlak bij de partners/stakeholders 
voor de uitvoering van de projecten. en op welke wijze dienen deze 
stakeholders betrokken te worden.

Antwoord:
De projectopdrachten zijn losse projectopdrachten die in detail moeten 
worden afgestemd met het GGA proces. De projecten Poppelsche Leij en 
Reuseldal Zuid bepalen zelf de scope van de opdrachten. Besluitvorming 
hierover gaat niet via het GGA proces maar via de projecten zelf 
(bestuurlijke lijn). Het GGA proces zal wel worden geïnformeerd maar heeft 
dus geen beslissingsbevoegdheid voor de projectopdrachten en de nog te 
maken inhoudelijke keuzes.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Inschrijvingsleidraad
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Vraag:
U vraagt Inschrijvers een voorkeur voor een perceel aan te geven. Het is 
daardoor aannemelijk dat Inschrijvers het Plan van Aanpak en in te zetten 
sleutelfunctionarissen met name richten op het voorkeursperceel. Echter, u 
beoordeelt één Plan van Aanpak en één team voor beide percelen. Op welke 
wijze beoordeelt u het onderscheidend vermogen van de Inschrijvers in 
relatie tot het voorkeursperceel wat niet in het Plan van Aanpak vermeld 
mag worden?

Antwoord:
Het plan van aanpak, dat betrekking heeft op beide percelen, wordt 
beoordeeld aan de hand van hetgeen daarover is uitgevraagd. De voorkeur 
van de inschrijver voor een van beide percelen speelt hierbij geen rol.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1 en 

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.1

Vraag:
U vraagt diverse conditionerende onderzoeken uit te voeren in verschillende 
projectfases, echter is het op dit moment niet volledig duidelijk welke 
onderzoeken tot op welk detailniveau dienen te worden uitgevoerd. 
Daarnaast vergt het in deze fase een aanzienlijke inspanning van Inschrijver 
en onderaannemers om de onderzoeksinspanning inzichtelijk te krijgen, 
waarbij de inspanning voor de inschrijving slechts voor één perceel mogelijk 
wordt omgezet in opdracht. Wij verzoeken u daarom om een inventarisatie 
en advies voor de benodigde onderzoeken op te nemen in de 
Opdrachtomschrijvingen en daarnaast de reeds opgenomen stelpost voor 
aanvullende onderzoeken uit te breiden, om hier de benodigde inspanning 
voor de conditionerende onderzoeken op te verrekenen.
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Antwoord:
OG maakt onderscheid tussen 4.1.1 t/m 4.1.4 (hiervoor is de inspanning door 
ON te bepalen en af te prijzen) versus 4.1.5 (hiervoor is de inspanning lastig 
op voorhand te bepalen). Voor 4.1.5 wordt ON gevraagd om cf uw voorstel 
in uw vraag de inventarisatie en het advies voor nader onderzoek af te 
prijzen. Deze post is toegevoegd aan de inschrijfstaat. Voor de uitvoering 
van deze onderzoeken kan ON de stelpost van 35.000, - en 25.000,- voor 
respectievelijk Poppelsche leij en Reuseldal Zuid gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Inschrijfstaat Poppelsche Leij en Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij 

paragraaf 4.4.5

Vraag:
In de Opdrachtomschrijving voorziet u een stelpost van €12.500. Deze komt 
niet terug in de Inschrijfstaat. Wij verzoeken u de documenten in lijn te 
brengen met elkaar.

Antwoord:
Deze stelpost wordt toegevoegd aan de inschrijfstaat voor beide percelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
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P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Inschrijfstaat Poppelsche Leij

Vraag:
In de optelling in cel D23 en E43 ontbreekt de stelpost. Daarnaast verwijst 
cel F67 naar een onjuiste cel (D68). Wij verzoeken u de inschrijfstaat hierop 
aan te passen.

Antwoord:
Dit is aangepast in betreffende inschrijfstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid & Opdrachtomschrijving paragraaf 3.4.6 en 

Inschrijfstaat Poppelsche Leij & Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij 
paragraaf 4.3.8

Vraag:
In cel C61 (Reuseldal Zuid) en cel C59 (Poppelsche Leij) van de 
Inschrijfstaat en de alinea over de ondersteuning bij de zienswijzen in de 
Opdrachtomschrijving spreekt u over twee projectbesluiten. Echter, bij de 
door Opdrachtnemer te leveren producten spreekt u over één projectbesluit. 
Wat dienen we als uitgangspunt aan te houden?

Antwoord:
Het gaat hier om de ondersteuning bij de beantwoording van de zienswijzen 
bij het ontwerp projectbesluit en ondersteuning bij de beantwoording van de 
vragen m.b.t. het beroep bij het definitief projectbesluit. In totaal dus 2 maal 
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een ondersteuning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid 

paragraaf 3.3

Vraag:
In werkpakket B is een stelpost van €25.000 opgenomen. Deze wordt niet 
benoemd in de Opdrachtomschrijving. Waarvoor dient deze stelpost?

Antwoord:
Deze stelpost is opgenomen om eventuele onverwachte extra 
werkzaamheden die voorkomen uit het proces van de totstandkoming van de 
NRD en/of MER.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel I110
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Vraag:
Cel I110 verwijst naar een lege cel. We verzoeken u de Inschrijfstaat hierop 
aan te passen.

Antwoord:
De verwijzing van cel I110 is aangepast in de inschrijfstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel D26

Vraag:
In de optelling in cel D26 ontbreekt de stelpost (cel D25), hierdoor is de 
verwijzing naar cel D105 onjuist. We verzoeken u de Inschrijfstaat hierop 
aan te passen.

Antwoord:
De inschrijfstaat is hier op aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
31 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.7.1 & 3.7.2 en 

Inschrijfstaat Reuseldal Zuid

Vraag:
De in de opdrachtomschrijving genoemde weken uitvoeringsbegeleiding 
voor directievoering en toezichthouder, respectievelijk 30 en 40 weken, 
komen niet overeen met de uren in de Inschrijfstaat (beiden 25 weken). Wij 
verzoeken u dit in lijn met elkaar te brengen.

Antwoord:
De inschrijfstaat is hier op aangepast. Het uitgangspunt voor de inschrijving 
zal voor beide rollen (toezichthouder en directievoerder) een inzet van 30 
weken betekenen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, hoofdstuk 3 & paragraaf 5.1 en 

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij hoofdstuk 3 & paragraaf 6.1

Vraag:
U vraagt één plan van aanpak incl. één planning voor beide percelen, echter 
de scope (hoofdstuk 3) en planning en mijlpalen (paragraaf 5.1 en 6.1) van 
de te leveren diensten voor beide percelen komen niet exact overeen. Hoe 
verwacht u dat inschrijvers dit in het Plan van Aanpak en Planning 
verwerken?

Antwoord:
We vragen één plan van aanpak dat betrekking heeft op beide percelen en we 
vragen voor ieder perceel een planning (per perceel maximaal 1A3).

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Worden de modelopbouwscripts ook meegeleverd t.b.v. eventuele 
aanpassingen aan het oppervlaktewatermodel?

Antwoord:
ON krijgt het model aangeleverd, dus heeft de modelbouwscript niet nodig 
maar indien nodig zijn deze beschikbaar. Zie tevens antwoord op vraag 9.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Hoelang zijn de debiet meetreeksen t.b.v. kalibratie van het model?

Antwoord:
De volgende reeksen zijn beschikbaar (zie bijlage voor de locaties van de 
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meetpunten):
0055: jan 2012 - heden
0056: nov 2014 - heden
0039: dec 1985 - heden
0142: dec 2013 – heden (2024 deels onbetrouwbaar vanwege verdronken 
stuw)
0096: sep 2009 - heden

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
U benoemt het opstellen van gekalibreerde modellen. Betreft dit voor het 
oppervlaktewatermodel zowel de hydrologische als het hydraulische model? 
En welk hydrologisch model wordt gebruikt?

Antwoord:
Uw vraag is OG niet volledig helder. Voor het oppervlaktewatermodel dient 
een hydrologisch model opgesteld in D-Hydro en gekalibreerd te worden. 
OG maakt hierbij geen onderscheid in een hydraulisch of hydrologisch 
model.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
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Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
U benoemt het gebruik van D-HYDRO-model. In hoeverre is bekend wat de 
rekentijden zijn van deze modellen (stationair als dynamisch)?

Antwoord:
We verwachten dat het stationaire model van de Nieuwe Leij een rekentijd 
heeft van ongeveer een half uur, en het dynamische model minder dan een 
dag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel C45

Vraag:
Mogen we ervan uit gaan dat het om 1 extra publieksavond gaat conform de 
opdrachtomschrijving.

Antwoord:
Het gaat hier inderdaad om 1 extra publieksavond zoals ook omschreven in 
de opdrachtomschrijving. De inschrijfstaat is hier op aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid aanvullende onderzoeken

Vraag:
Kunnen Inschrijvers ervan uit gaan dat alle aanvullende onderzoeken 
inclusief advisering, aansturing en coördinatie via de stelpost van € 25.000,- 
verrekend worden, en dat cel D24 geen bedrag opgenomen hoeft te worden?

Antwoord:
Alle aanvullende onderzoeken zullen via de stelpost worden verrekend. Cel 
D24 zal worden verwijderd uit de inschrijfstaat

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.1.3

Vraag:
U vraagt om een gerenommeerd onafhankelijke partij een landbouwkundig 
advies uit te laten brengen. Kan OG aangeven wat zij onder gerenommeerd 
en onafhankelijk verstaat?

Antwoord:
Onafhankelijk is een voor ON externe partij die door boeren wordt of kan 
worden gezien als onafhankelijk van provincie en waterbeheerder. Deze 
adviseur heeft een portfolio/ cv waaruit blijkt dat ze opdrachten hebben 
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uitgevoerd op snijvlak van waterbeheer en landbouw. Een voorbeeld 
hiervoor is bureau Aequator.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.4 p27

Vraag:
U geeft aan dat het plan van aanpak geanonimiseerd dient te worden. 
Tegelijkertijd vraagt u om de onderdelen onderbouwd en aantoonbaar te 
beschrijven. Door verwijzing naar eerdere projecten en 
sleutelfunctionarissen waarmee een beschreven werkwijze aantoonbaar 
succesvol is geweest, is vrij eenvoudig te achterhalen welke inschrijver bij 
welk PvA hoort. Waarmee de anonimisering een schijnobjectiviteit geeft. Is 
opdrachtgever bereid om de eis tot anonimisering te laten vallen?

Antwoord:
Ja hiertoe is OG bereid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
41 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Heeft u al een idee hoe de variant met extreme GHG dient te worden 
verwerkt en doorgerekend in het grondwatermodel? Doet u daar een voorstel 
voor of dient de opdrachtnemer dat te doen?

Antwoord:
Als Waterschap zijn we op dit moment bezig om hier een workflow voor te 
ontwikkelen. Deze zal gedeeld worden met de opdrachtnemer. Vervolgens 
zullen we gezamenlijk bekijken of hier nog een optimalisatieslag in mogelijk 
is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
U noemt 6 verkennende scenario’s met het effect van individuele 
maatregelen en cumulatieve maatregelen. Gaat het in totaal om 6 
doorrekeningen met het grondwatermodel of gaat het om meer 
doorrekeningen doordat de individuele maatregelen ook nog apart moeten 
worden doorgerekend?

Antwoord:
Het gaat om 6 scenario's met doorrekeningen d.m.v. het grondwatermodel 
waarin zowel het effect van de individuele maatregelen, als het cumulatieve 
effect van de individuele maatregelen gezamenlijk dienen te worden 
doorgerekend.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Heeft u een workflow beschikbaar om d-hydro resultaten in het iMOD-
model te verwerken?

Antwoord:
We zijn hier een workflow voor aan het ontwikkelen. Deze is nog niet 
geheel afgerond. We delen wat we hebben en zullen op basis hiervan in 
overleg gaan met de ON om dit gezamenlijk te optimaliseren en toe te 
passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Kunt u een residuenkaart aanleveren met de afwijkingen van het 
grondwatermodel?
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Antwoord:
Er kan van het regionale IMod model een residuenkaart aangeleverd worden 
en eventueel ook nog stijghoogtegrafieken van metingen versus 
berekeningen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
In paragraaf 3.2.1 benoemt u het rekenen met de WWL. Is rekenen met de 
WWL-tabel voldoende of dient er met WWL-regionaal te worden gerekend?

Antwoord:
Het is voldoende te rekenen met de WWL- tabel en hier de meest recente 
versie van te gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4
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Vraag:
U verwijst naar het in 2013 door RHDHV uitgevoerde beekherstel 
onderzoek. In hoeverre wijkt deze opdracht af van het onderzoek uit 2013 
qua geohydrologische werkzaamheden?

Antwoord:
Dit onderzoek en werkzaamheden zijn in veel opzichten anders en kritischer 
dan het geohydrologisch onderzoek in 2013. Ten eerste is er een andere 
generatie modellen, zijn er inrichtingsprojecten (Krombeemden zelf en 
Golfbaan Nieuwkerk) uitgevoerd en is er in de tussentijd meer data 
verzameld wat verwerkt moet worden, zoals de werking van de 
Krombeemden. Vanwege de aantoonplicht van de effecten van maatregelen 
op natuurdoelen op de Regte Heide en tevens de effecten op 
landbouwpercelen met mogelijke onteigening tot gevolg, stelt dit hogere 
eisen aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en dus kalibratie van de 
modellen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid en detaillering van 
het geohydrologisch model. Meest belanghebbende grondeigenaar heeft een 
eigen hydrologisch adviseur die modelstudie met een kritische blik zal 
volgen. Dit stelt hoge eisen aan transparante communicatie over de 
betrouwbaarheid van modellen en rekenuitkomsten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
U noemt 6 verkennende scenario’s met het effect van individuele 
maatregelen en cumulatieve maatregelen. Gaat het in totaal om 6 
doorrekeningen met het grondwatermodel of gaat het om meer 
doorrekeningen doordat de individuele maatregelen ook nog apart moeten 
worden doorgerekend?

Antwoord:
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Het gaat om 6 scenario's met doorrekeningen d.m.v. het grondwatermodel 
waarin zowel het effect van de individuele maatregelen, als het cumulatieve 
effect van de individuele maatregelen gezamenlijk dienen te worden 
doorgerekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Heeft u een workflow beschikbaar om d-hydro resultaten in het iMOD-
model te verwerken?

Antwoord:
We zijn hier een workflow voor aan het ontwikkelen. Deze is nog niet 
geheel afgerond. We delen wat we hebben en zullen op basis hiervan in 
overleg gaan met de ON om dit gezamenlijk te optimaliseren en toe te 
passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Diensten Poppelsche Leij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER, NRD 
en Projectbesluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Pagina 31 van 38 Datum genereren nota van inlichtingen: 20 mei 2025

49 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
In paragraaf 4.1.4 benoemt u het rekenen met de WWL. Is rekenen met de 
WWL-tabel voldoende of dient er met WWL-regionaal te worden gerekend?

Antwoord:
Het is voldoende te rekenen met de WWL-tabel en hier de meest recente 
versie van te gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch 

onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1 
Hydrologisch onderzoek

Vraag:
Dienen we mogelijke knelpunten te toetsen aan de NBW of worden er 
algemene normen aangeleverd waarmee we kunnen bepalen of iets wel/geen 
knelpunt vormt of dienen we hier zelf in te adviseren?

Antwoord:
De vraag bestaat volgens OG uit twee deelvragen. 

Deze worden hieronder afzonderlijk beantwoord: 
Deelvraag 1 heeft betrekking op 4.1.4 . De tekst over de toetsing aan de 
NBW komt te vervallen. Het huidige beekdal is begrensd op basis van de 
T100 inundatie, het beekdal zelf is normloos. Uit doorrekening van de T-
sommen worden voor ieder van deze herhaaltijden de inundaties voor de 
referentiesituatie bepaald om in de alternatievenstudie daarmee de 
inundatietoenamen door ingrepen tov de referentie te kunnen vaststellen. 
Deelvraag 2 over het bepalen of effecten wel of geen knelpunt vormen: 
De rol die ON heeft voor het opstellen van het hydrologisch toetsingskader, 
waaraan modeluitkomsten van zowel de huidige situatie/ referentie en de 
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maatregelenscenario's vanzelfsprekend moet worden getoetst, is beschreven 
in 4.1.3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch 

onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1 
Hydrologisch onderzoek

Vraag:
Is het D-Hydro model dat wordt aangeleverd in 1D of 1D/2D?

Antwoord:
Het stationaire model in 1D, het dynamische model in 1D/2D.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch 

onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1 
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Hydrologisch onderzoek

Vraag:
Is het D-Hydro model dat wordt aangeleverd een DIMR model of draait deze 
in de GUI?

Antwoord:
Beide, maar in de GUI (dsproj) zijn de juiste boundaries en andere 
verbeteringen al doorgevoerd. Voor de Reusel hebben we in de aanvraag 
aangegeven dat het modelopbouw-script in Python beschikbaar is waar 
gebruik van gemaakt kan worden en we dus geen model uitleveren. Dit kan 
ook voor de Poppelsche Leij. Zodat aanpassingen in de data direct in het 
model komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch 

onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1 
Hydrologisch onderzoek

Vraag:
Er wordt gevraagd om voor de modelbouw en toetsing afstemming te 
organiseren met 4 andere partijen dienen al deze partijen ook een formele 
toetsing van het gehele model te doen?

Antwoord:
Tijdens modelbouw willen we andere partijen ruimte geven om kennis te 
nemen van de keuzes die in het model zijn gemaakt en om hun kennis te 
delen waarmee we het model kunnen verbeteren. De andere partijen hebben 
geen formele rol in de toetsing van het model.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Inschrijvingsleidraad. Paragraaf 3.3 planning aanbesteding

Vraag:
Is het een mogelijk om de indiendatum van 10 juni 12:00, 24 uur op te 
schuiven naar 11 juni 12:00, aangezien de deadline direct na Pinksteren valt?

Antwoord:
De deadline voor het indienen van de inschrijvingen wordt opgeschoven 
naar woensdag 11 juni 2025 12.00 u.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Par 5.2 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid

Vraag:
U geeft aan dat u bij aanvang van het project opdracht verleend voor 
Werkpakket A en B. In werkpakket D zit de Projectsturing die ook ingezet 
wordt bij het uitvoeren van werkpakketten A en B. We stellen voor om ook 
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werkpakket D bij aanvang op te dragen. Of wilt u hier anders mee omgaan? 

Antwoord:
Werkpakket D zal gelijktijdig met werkpakket A en B worden gegund. 
Mocht na afronding van werkpakket A en B worden besloten om de 
volgende werkpakketten niet te gunnen, dan zal ook werkpakket D worden 
stopgezet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Mbt vraag 31 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:
Over de planning per perceel op 1 A3 waarbij u vroeg om een gedetailleerde 
planning in te dienen. Graag hebben we de vrijheid om de vorm en diepgang 
van de planning te kiezen die wij denken voor dit moment passend te zijn. 
Biedt u ons deze vrijheid? Zo nee, dan verzoeken wij u aan te geven welke 
eisen u stelt aan de planning?

Antwoord:
Qua vormgeving wordt aan de planning de eis gesteld dat deze maximaal 1 
A3 per perceel beslaat (dus maximaal 2 x 1 A3 voor beide percelen).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
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P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Mbt vraag 41 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:
Is in uw workflow een kalibratie van het grondwatermodel opgenomen? Is er 
een kalibratieset beschikbaar? Of dienen Inschrijvers dit zelf op te stellen?

Antwoord:
Kalibratie van het stationaire grondwatermodel kan worden uitgevoerd met 
behulp van iPEST. Hier staat geen complete workflow voor klaar maar 
wordt gedaan via de gui van IMOD. Er is een kalibratieset beschikbaar, dit is 
nog een oude set. Inmiddels zijn hier wel de peilbuizen in België aan 
toegevoegd. Voor de update van het Brabantmodel wordt gewerkt aan een 
nieuwe set. Indien deze laatste gereed is voor er aan de kalibratie begonnen 
wordt heeft het de voorkeur de nieuwe set te gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Mbt vraag 7 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:
Bij vraag 7 meldt u dat er een stelpost aanvullend booronderzoek wordt 
toegevoegd in de inschrijfstaat. Dit is regel 18 in het excel. Er is hier geen 
bedrag ingevuld, is het de bedoeling dat wij dit bedrag zelf invullen en/of 
moet de 10.000 euro aangehouden worden. Regel 35 stelpost (stelpost voor 
wijzigingen en aanvulling nav advies MER commissie en Brabant advies) is 
wel ingevuld, is het juist dat dit ook een bedrag van 10.000 euro is?
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Antwoord:
Beide niet, dit wordt opgevangen in de stelpost bij werkpakket A van € 
35.000 voor Poppelsche Leij. 
Voor de vraag mbt regel 35: hier dient € 10.000 ingevuld te worden. Regel 
18 wordt verwijderd en er wordt een aangepaste inschrijfstaat voor 
Poppelsche Leij toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Einddatum

Vraag:
Klopt het dat de einddatum van de percelen afwijkend is (Q42027 en 
Q42028)?

Antwoord:
Ja dat is correct. Voor Reuseldal Zuid wordt nl ook directievoering en 
toezicht gegund, voor Poppelsche Leij niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage planning

Vraag:
Bij P1 is het document Bijlage G - Concept Projectplanning Poppelsche Leij.
mpp toegevoegd. Kunt u svp ook de concept projectplanning voor P2 
Reuseldal Zuid met inschrijvers delen?

Antwoord:
Er is geen concept planning voor Reuseldal Zuid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P  2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025


