Nota van inlichtingen Diensten Poppelsche L eij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER, NRD
en Projectbedluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Diensten Poppelsche Leij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER,
NRD en Projectbesluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 319318

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 MER
Vraag:

In de beschrijving van het onderdeel MER is een SSK-raming vermeld voor
het VKA. Ook in het Onderdeel project besluit is een SSK-raming
opgenomen. Dit lijkt deels overlappend, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

Dat is correct. Verwacht wordt dat de raming en bijbehorende
uitgangspunten betrouwbaarder worden naar mate het ontwerp
gedetailleerder is. De raming van het projectbesluit dat wordt genomen o.b.
v. het VO is betrouwbaarder dan die op basis van het VKA.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 MER

Vraag:
De aanpassingen in het MER n.a.v. het toetsadvies Cie mer of Brabant
Advies zijn volgens de uitvraag voor rekening van de ON. Dit is moeilijk op
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voorhand te ramen. Kan dit onderdeel optioneel worden zodat het in een
later stadium specifiek kan worden overeengekomen?

Antwoord:
Het is akkoord om deze kosten te verrekenen op basis van een stelpost. Er
zal in deinschrijfstaat een extra stel post worden toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Opdrachtomschrijving paragraaf 4.3.6 ontwerp proces

Vraag:
Zijn er aanvullende eisen waaraan de ontwerptekeningen moeten voldoen?

Antwoord:

De tekeningen dienen volledig te voldoen aan de eisen die in 4.3.6 zijn
opgenomen. ON kan zelf de vormgeving/ huisstijl bepalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
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4 Opdrachtomschrijving paragraaf 3.4.5 PVE

Vraag:

ON dient het PVE op te stellen, bij te houden en verificatie rapport op te
stellen maar omgevingsmanagement ligt bij OG. Hoe krijgen wij de eisen
aangel everd vanuit omgeving en OG etc? Dienen we bijvoorbeeld te werken
met relatics?

Antwoord:

Aanbestedende dienst vermoedt dat deze vraag betrekking heeft op paragraaf
4.3.5i.p.v. 3.4.5. De eisen vanuit OG en omgeving zal OG aanleveren in de
vorm van verslagen, overzichten, notities etc. en kan ON in een PVE
opnemen en beheren. Wij zijn geen voorstander om dit via Relatics te doen
maar op een andere, door ON voor te stellen overzichtelijke, toegankelijke
beheerbare digitale wijze.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Opdrachtomschrijving paragraaf 2.2.2 het gebied en werkbegrenzing

Vraag:

Zijn er voldoende gegevens beschikbaar van het aangrenzende deel van
Belgié om te bepalen of er effecten van het plan op Belgisch grondgebied
optreden?

Antwoord:

ON kan op basis van de tekst van de dienstuitvraag zelf deze vraag
beantwoorden. Effecten op Belgisch grondgebied kunnen worden beoordeeld
met effecten van maatregelen in het oppervlaktewatermodel dat onderdeel is
van deze dienstuitvraag.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Perced 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Opdrachtomschrijving paragraaf 2.2.2

Vraag:

Wanneer de projectgrens opgerekt wordt naar Belgisch grondgebied geldt er
mogelijk andere regelgeving en vereisten aan de benodigde documenten.
Hoe zal hiermee worden omgegaan m.b.t. de opdracht?

Antwoord:

De projectgrens ligt binnen Nederland en wij gaan uit van de Nederlandse
vereisten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:

U geeft aan dat er aanvullend booronderzoek is of wordt uitgevoerd. Is dit
onderzoek onderdeel van de opdracht, zo ja, bent u akkoord om dit als
stelpost op te nemen?
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Ref.nr.

Antwoord:

Ja, ON dient er vanuit te gaan dat mogelijk aanvullend booronderzoek moet
worden uitgevoerd. Hiervoor is de inschrijfstaat aangepast met een extra
stelpost van €10.000,-.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Welk neerslag-afvoer concept gebruikt u in het D-Hydro model ?

Antwoord:

Voor stationair zijn gemeten afvoeren gebruikt waarvan er per seizoen het
mediaan wordt bepaald. Het mediane afvoer wordt verdeeld over het
achterliggende opperviak. Per afwateringsgebied komt 1 lateraal met afvoer
op de watergang.

Voor dynamisch maken we onderscheid in landelijk en stedelijk afvoer.
Voor landelijk gebruiken wij WALRUS om de maatgevende buien mee door
te rekenen voor een deelgebied. WALRUS is per deelgebied gekalibreerd op
de afvoeren bij het eindpunt van een deelgebied. De uurlijkse uitvoer van
WALRUS zijn afvoeren die we op de greenhouse nodes zetten.

Voor stedelijk gebruiken we paved nodes. Invoer zijn de stedelijke
composiet buien (KNMI 2014) met als opperviak het verhard gebied uit de
BGT.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche L eij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

9 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4
Vraag:

Er dient een D-Hydro model ontwikkeld en gekalibreerd te worden. U levert
het model hiervan aan. Bevat dit model ook het benedenstroomse tragject?

Antwoord:
Ja, het model bevat het hele stroomgebied van de Nieuwe Leij (zie bijlage
voor het model gebied).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Perced 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Opdrachtsomschrijving Poppelsche Leij en Reusel, paragraaf 2.1.2

Vraag:
Wat zijn de KRW opgaven en doel soorten?

Antwoord:
Hiervoor wordt verwezen naar het concept ecologisch PVE.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perced 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.5.

Vraag:
Is het mogelijk om op 1 perceel in te schrijven?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk. ledere inschrijver dient op beide percelenin te
schrijven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perced 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

12 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.4, kerncompetentie 1
Vraag:

U vraag om een referentie van het Projectplan Waterwet. Dit instrument
bestaat sinds Omgevingswet niet meer. Bent u akkoord dat ook een
referentie van een Projectbedluit (betrekking hebbende op waterwerken) mag
worden ingediend?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord.

Datum genereren nota van inlichtingen: 27 mei 2025 Pagina7 van 41




Nota van inlichtingen Diensten Poppelsche L eij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER, NRD
en Projectbedluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perced 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwer p:
13 AWVODI-2018

Vraag:

Artikel 24.2 AWV ODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt af schrift van) de polissen en de
bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar
betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de
premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen
inzage in onze polissen. Er zijn kopieén van verzekeringscertificaten
beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten
wordt voldaan.

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een
verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Een kopie van een verzekeringscertificaat volstaat alleen indien
gewaarmerkt door de verzekerende instantie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
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Beantwoord op: 12 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
14 AWVODI-2018

Vraag:

Artikel 16.5 AWV ODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een
betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van
ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet het
recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beéindigen. Indien
Opdrachtgever dus een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer zijn
werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw
opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft
bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij
conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Kunt u bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform
de wettelijke bepalingen?

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat beide partijen opschortingsrecht hebben
conform de wettelijke bepalingen. Artikel 16.5 dluit dit opschortingsrecht
niet uit, maar beperkt dit enkel in specifieke gevallen waarin opdrachtgever
redelijke gronden heeft voor uitstel van betaling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 AWVODI-2018

Vraag:
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Ref.nr.
16

Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op eerste verzoek
alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10
Werkdagen na beéindiging van de desbetreffende werkzaamheden aan
Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons kwaliteitssysteem
bewaren wij graag een kopie van de stukken ter archivering, reden waarom
wij u vragen ermee in te stemmen dat Opdrachtnemer een kopie van de
projectstukken mag bewaren voor haar projectarchief, met in achtneming
van de gehelmhoudingsverplichting.

Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Opdrachtgever stemt in met het behouden van een kopie van gegevensin een
intern archief, zolang de geheilmhoudingsverplichting in acht wordt genomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwer p:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.2.4.8 en
opdrachtomschrijving Reusdal Zuid, paragraaf 3.3.4.1

Vraag:

U geeft aan dat de kosten voor benodigde wijzigingen en/of aanvullingen
vanuit advies van Commissie voor de MER en Brabant Advies geheel voor
opdrachtnemer zijn. Het is op voorhand niet goed in te schatten of
wijzigingen/aanvullingen nodig zijn en welke inspanningen dit met zich
meebrengen. Zo zijn de kosten voor het doorrekenen van een extra
aternatief groter dan een procesmatige toelichting toevoegen. Is het
mogelijk om deze kosten te verrekenen op basis van een stel post?

Antwoord:

Het is akkoord om deze kosten te verrekenen op basis van een stelpost. Er
zal in deinschrijfstaat een extra stel post worden toegevoegd.

Datum genereren nota van inlichtingen: 27 mei 2025 Pagina 10 van 41




Nota van inlichtingen Diensten Poppelsche L eij (P1) en Reuseldal Zuid (P2) mbt MER, NRD
en Projectbedluit (P1+P2) en DV en Toezicht (P2)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

17 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1
Vraag:

Worden de model opbouwscripts ook meegeleverd t.b.v. eventuele
aanpassingen aan het oppervlaktewatermodel ?

Antwoord:

De workflow (in python) om een model op te bouwen vanuit het
beheerregister zal worden aangeleverd. Het bureau zal vervolgens zelf op
basis hiervan zelf de modellen moeten opbouwen in overleg met de
Technisch manager en projecthydroloog van de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
18 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1
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Ref.nr.
19

Vraag:
Hoelang zijn de debiet meetreeksen t.b.v. kalibratie van het model ?

Antwoord:

De debietmeetreeksen van voor de hermeandering van project Reusel de
Mierden Noord zijn beschikbaar. Deze |lopen vanaf minimaal het jaar 2000
tot 2019. Hiernais een nieuw debietmeetpunt ingericht dat meet vanaf maart
2024.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:

U benoemt het opstellen van gekalibreerde modellen. Betreft dit voor het
opperviaktewatermodel zowel de hydrologische als het hydraulische model ?
En welk hydrologisch model wordt gebruikt?

Antwoord:

Voor het oppervlaktewatermodel dient een hydrologisch model opgesteld in
D-Hydro en gekalibreerd te worden. De vertaling hiervan in een hydraulisch
ontwerp voor de uitvoering van het werk ligt ook bij de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 Percedl 2: Reuseldal Zuid
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Ref.nr.
20

Ref.nr.
21

Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
U benoemt het gebruik van D-HY DRO-model. In hoeverre is bekend wat de
rekentijden zijn van deze modellen (stationair als dynamisch)?

Antwoord:

We verwachten dat de stationaire rekentijd een aantal uur zal zijn en bij het
dynamisch model enkele dagen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de
omvang van het model en de mate van detaillering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij paragraaf 4.2.5.2 en
Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.3.5

Vraag:

Wieis verantwoordelijk voor de af stemming met de directe stakeholders
vanuit het GGA-proces? Denk onder meer aan besluitvorming over de op te
nemen nevendoel en.

Antwoord:
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de af stemming met de direct
stakeholders uit het GGA proces.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
22 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij paragraaf 4.2.5.2 en

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.3.5

Vraag:

In hoeverre is de projectopdracht voor beide projecten binnen het GGA-
proces afgehecht? En in hoeverreis er draagvlak bij de partners/stakeholders
voor de uitvoering van de projecten. en op welke wijze dienen deze

stakehol ders betrokken te worden.

Antwoord:

De projectopdrachten zijn losse projectopdrachten die in detail moeten
worden afgestemd met het GGA proces. De projecten Poppelsche Leij en
Reuseldal Zuid bepalen zelf de scope van de opdrachten. Besluitvorming
hierover gaat niet via het GGA proces maar via de projecten zelf
(bestuurlijke lijn). Het GGA proces zal wel worden geinformeerd maar heeft
dus geen beslissingsbevoegdheid voor de projectopdrachten en de nog te
maken inhoudelijke keuzes.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
23 Inschrijvingsleidraad
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Ref.nr.
24

Vraag:

U vraagt Inschrijvers een voorkeur voor een perceel aan te geven. Het is
daardoor aannemelijk dat Inschrijvers het Plan van Aanpak en in te zetten
sleutel functionarissen met name richten op het voorkeursperceel. Echter, u
beoordeelt één Plan van Aanpak en één team voor beide percelen. Op welke
wijze beoordeelt u het onderscheidend vermogen van de Inschrijversin
relatie tot het voorkeursperceel wat niet in het Plan van Aanpak vermeld
mag worden?

Antwoord:

Het plan van aanpak, dat betrekking heeft op beide percelen, wordt
beoordeeld aan de hand van hetgeen daarover is uitgevraagd. De voorkeur
van de inschrijver voor een van beide percelen speelt hierbij geenrol.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1 en
Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.1

Vraag:

U vraagt diverse conditionerende onderzoeken uit te voeren in verschillende
projectfases, echter is het op dit moment niet volledig duidelijk welke
onderzoeken tot op welk detailniveau dienen te worden uitgevoerd.
Daarnaast vergt het in deze fase een aanzienlijke inspanning van Inschrijver
en onderaannemers om de onderzoeksinspanning inzichtelijk te krijgen,
waarbij de inspanning voor de inschrijving slechts voor één perceel mogelijk
wordt omgezet in opdracht. Wij verzoeken u daarom om een inventarisatie
en advies voor de benodigde onderzoeken op te nemen in de
Opdrachtomschrijvingen en daarnaast de reeds opgenomen stelpost voor
aanvullende onderzoeken uit te breiden, om hier de benodigde inspanning
voor de conditionerende onderzoeken op te verrekenen.
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Ref.nr.
25

Antwoord:

OG maakt onderscheid tussen 4.1.1 t/m 4.1.4 (hiervoor is de inspanning door
ON te bepalen en af te prijzen) versus 4.1.5 (hiervoor is de inspanning lastig
op voorhand te bepalen). Voor 4.1.5 wordt ON gevraagd om cf uw voorstel
in uw vraag de inventarisatie en het advies voor nader onderzoek af te
prijzen. Deze post is toegevoegd aan de inschrijfstaat. VVoor de uitvoering
van deze onderzoeken kan ON de stel post van 35.000, - en 25.000,- voor
respectievelijk Poppelsche leij en Reuseldal Zuid gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijfstaat Poppel sche Leij en Opdrachtomschrijving Poppelsche Lej
paragraaf 4.4.5

Vraag:

In de Opdrachtomschrijving voorziet u een stelpost van €12.500. Deze komt
niet terug in de Inschrijfstaat. Wij verzoeken u de documentenin lijn te
brengen met elkaar.

Antwoord:
Deze stelpost wordt toegevoegd aan de inschrijfstaat voor beide percelen.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
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Ref.nr.
26

Ref.nr.
27

P2 Percedl 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025
Onderwerp:

Inschrijfstaat Poppelsche Leij
Vraag:

In de optelling in cel D23 en E43 ontbreekt de stelpost. Daarnaast verwijst
cel F67 naar een onjuiste cel (D68). Wij verzoeken u de inschrijfstaat hierop
aan te passen.

Antwoord:
Dit is aangepast in betreffende inschrijfstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijfstaat Reuseldal Zuid & Opdrachtomschrijving paragraaf 3.4.6 en
Inschrijfstaat Poppelsche Leij & Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij
paragraaf 4.3.8

Vraag:

In cel C61 (Reuseldal Zuid) en cel C59 (Poppelsche Leij) van de
Inschrijfstaat en de alinea over de ondersteuning bij de zienswijzen in de
Opdrachtomschrijving spreekt u over twee projectbesluiten. Echter, bij de
door Opdrachtnemer te leveren producten spreekt u over één projectbesluit.
Wat dienen we a's uitgangspunt aan te houden?

Antwoord:

Het gaat hier om de ondersteuning bij de beantwoording van de zienswijzen
bij het ontwerp projectbesluit en ondersteuning bij de beantwoording van de
vragen m.b.t. het beroep bij het definitief projectbeduit. In totaal dus 2 maal
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Ref.nr.
28

Ref.nr.
29

een ondersteuning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijfstaat Reuseldal Zuid en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid
paragraaf 3.3

Vraag:
In werkpakket B is een stelpost van €25.000 opgenomen. Deze wordt niet
benoemd in de Opdrachtomschrijving. Waarvoor dient deze stelpost?

Antwoord:

Deze stelpost is opgenomen om eventuel e onverwachte extra
werkzaamheden die voorkomen uit het proces van de totstandkoming van de
NRD en/of MER.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel 1110
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Vraag:
Cel 1110 verwijst naar een lege cel. We verzoeken u de Inschrijfstaat hierop
aan te passen.

Antwoord:
De verwijzing van cel 1110 is aangepast in de inschrijfstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 Percedl 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel D26

Vraag:

In de optelling in cel D26 ontbreekt de stelpost (cel D25), hierdoor is de
verwijzing naar cel D105 onjuist. We verzoeken u de Inschrijfstaat hierop
aan te passen.

Antwoord:
De inschrijfstaat is hier op aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025
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Ref.nr.
31

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.7.1 & 3.7.2 en
Inschrijfstaat Reuseldal Zuid

Vraag:

De in de opdrachtomschrijving genoemde weken uitvoeringsbegeleiding
voor directievoering en toezichthouder, respectievelijk 30 en 40 weken,
komen niet overeen met de uren in de Inschrijfstaat (beiden 25 weken). Wij
verzoeken u dit in lijn met elkaar te brengen.

Antwoord:

Deinschrijfstaat is hier op aangepast. Het uitgangspunt voor de inschrijving
zal voor beide rollen (toezichthouder en directievoerder) een inzet van 30
weken betekenen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, hoofdstuk 3 & paragraaf 5.1 en
Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij hoofdstuk 3 & paragraaf 6.1

Vraag:

U vraagt één plan van aanpak incl. één planning voor beide percelen, echter
de scope (hoofdstuk 3) en planning en mijlpalen (paragraaf 5.1 en 6.1) van
de te leveren diensten voor beide percelen komen niet exact overeen. Hoe
verwacht u dat inschrijversdit in het Plan van Aanpak en Planning
verwerken?

Antwoord:
We vragen één plan van aanpak dat betrekking heeft op beide percelen en we
vragen voor ieder perceel een planning (per perceel maximaa 1A3).

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

33 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4
Vraag:

Worden de model opbouwscripts ook meegeleverd t.b.v. eventuele
aanpassingen aan het oppervlaktewatermodel ?

Antwoord:
ON krijgt het model aangeleverd, dus heeft de modelbouwscript niet nodig
maar indien nodig zijn deze beschikbaar. Zie tevens antwoord op vraag 9.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Hoelang zijn de debiet meetreeksen t.b.v. kalibratie van het model ?

Antwoord:
De volgende reeksen zijn beschikbaar (zie bijlage voor de locaties van de
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Ref.nr.
35

meetpunten):

0055: jan 2012 - heden

0056: nov 2014 - heden

0039: dec 1985 - heden

0142: dec 2013 — heden (2024 deels onbetrouwbaar vanwege verdronken
stuw)

0096: sep 2009 - heden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:

U benoemt het opstellen van gekalibreerde modellen. Betreft dit voor het
opperviaktewatermodel zowel de hydrologische als het hydraulische model ?
En welk hydrologisch model wordt gebruikt?

Antwoord:

Uw vraag is OG niet volledig helder. Voor het oppervlaktewatermodel dient
een hydrologisch model opgesteld in D-Hydro en gekalibreerd te worden.
OG maakt hierbij geen onderscheid in een hydraulisch of hydrologisch
model.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
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Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

36 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4
Vraag:

U benoemt het gebruik van D-HY DRO-model. In hoeverre is bekend wat de
rekentijden zijn van deze modellen (stationair als dynamisch)?

Antwoord:

We verwachten dat het stationaire model van de Nieuwe Leij een rekentijd
heeft van ongeveer een half uur, en het dynamische model minder dan een

dag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Inschrijfstaat Reuseldal Zuid cel C45

Vraag:
Mogen we ervan uit gaan dat het om 1 extra publieksavond gaat conform de
opdrachtomschrijving.

Antwoord:

Het gaat hier inderdaad om 1 extra publieksavond zoals ook omschrevenin
de opdrachtomschrijving. De inschrijfstaat is hier op aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Ref.nr.
38

Ref.nr.
39

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijfstaat Reuseldal Zuid aanvullende onderzoeken

Vraag:

Kunnen Inschrijvers ervan uit gaan dat alle aanvullende onderzoeken
inclusief advisering, aansturing en codrdinatie via de stelpost van € 25.000,-
verrekend worden, en dat cel D24 geen bedrag opgenomen hoeft te worden?

Antwoord:

Alle aanvullende onderzoeken zullen via de stel post worden verrekend. Cel
D24 zal worden verwijderd uit de inschrijfstaat

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.1.3

Vraag:

U vraagt om een gerenommeerd onafhankelijke partij een landbouwkundig
advies uit te laten brengen. Kan OG aangeven wat zij onder gerenommeerd
en onafhankelijk verstaat?

Antwoord:

Onafhankelijk is een voor ON externe partij die door boeren wordt of kan
worden gezien als onafhankelijk van provincie en waterbeheerder. Deze
adviseur heeft een portfolio/ cv waaruit blijkt dat ze opdrachten hebben
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uitgevoerd op snijvlak van waterbeheer en landbouw. Een voorbeeld
hiervoor is bureau Aequator.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P2 Perced 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.4 p27

Vraag:

U geeft aan dat het plan van aanpak geanonimiseerd dient te worden.
Tegelijkertijd vraagt u om de onderdelen onderbouwd en aantoonbaar te
beschrijven. Door verwijzing naar eerdere projecten en

sleutel functionarissen waarmee een beschreven werkwijze aantoonbaar
succesvol is geweest, isvrij eenvoudig te achterhalen welke inschrijver bij
welk PvA hoort. Waarmee de anonimisering een schijnobjectiviteit geeft. Is
opdrachtgever bereid om de eis tot anonimisering te laten vallen?

Antwoord:
Jahiertoe is OG bereid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 12 mei 2025
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Ref.nr.
41

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:

Heeft u al een idee hoe de variant met extreme GHG dient te worden
verwerkt en doorgerekend in het grondwatermodel ? Doet u daar een voorstel
voor of dient de opdrachtnemer dat te doen?

Antwoord:

Als Waterschap zijn we op dit moment bezig om hier een workflow voor te
ontwikkelen. Deze zal gedeeld worden met de opdrachtnemer. Vervolgens
zullen we gezamenlijk bekijken of hier nog een optimalisatieslag in mogelijk
is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:

U noemt 6 verkennende scenario’s met het effect van individuele
maatregelen en cumulatieve maatregelen. Gaat het in totaal om 6
doorrekeningen met het grondwatermodel of gaat het om meer
doorrekeningen doordat de individuele maatregelen ook nog apart moeten
worden doorgerekend?

Antwoord:

Het gaat om 6 scenario's met doorrekeningen d.m.v. het grondwatermodel
waarin zowel het effect van de individuele maatregelen, als het cumulatieve
effect van de individuele maatregelen gezamenlijk dienen te worden
doorgerekend.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.

Ref.nr.

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Heeft u een workflow beschikbaar om d-hydro resultaten in het iMOD-
model te verwerken?

Antwoord:

We zijn hier een workflow voor aan het ontwikkelen. Deze is nog niet
geheel afgerond. We delen wat we hebben en zullen op basis hiervan in
overleg gaan met de ON om dit gezamenlijk te optimaliseren en toe te
passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
Kunt u een residuenkaart aanleveren met de afwijkingen van het
grondwatermodel ?
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Ref.nr.
45

Ref.nr.
46

Antwoord:

Er kan van het regionale IMod model een residuenkaart aangeleverd worden
en eventueel ook nog stijghoogtegrafieken van metingen versus
berekeningen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid, paragraaf 3.2.1

Vraag:
In paragraaf 3.2.1 benoemt u het rekenen met de WWL. Is rekenen met de
WWL-tabel voldoende of dient er met WWL-regionaal te worden gerekend?

Antwoord:

Het is voldoende te rekenen met de WWL- tabel en hier de meest recente
versie van te gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4
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Ref.nr.
47

Vraag:

U verwijst naar het in 2013 door RHDHYV uitgevoerde beekherstel
onderzoek. In hoeverre wijkt deze opdracht af van het onderzoek uit 2013
gua geohydrol ogische werkzaamheden?

Antwoord:

Dit onderzoek en werkzaamheden zijn in veel opzichten anders en kritischer
dan het geohydrologisch onderzoek in 2013. Ten eersteis er een andere
generatie modellen, zijn er inrichtingsprojecten (Krombeemden zelf en
Golfbaan Nieuwkerk) uitgevoerd enis er in de tussentijd meer data
verzameld wat verwerkt moet worden, zoals de werking van de
Krombeemden. Vanwege de aantoonplicht van de effecten van maatregelen
op natuurdoelen op de Regte Heide en tevens de effecten op
landbouwpercelen met mogelijke onteigening tot gevolg, stelt dit hogere
eisen aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en dus kalibratie van de
modellen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid en detaillering van
het geohydrologisch model. Meest belanghebbende grondeigenaar heeft een
eigen hydrologisch adviseur die model studie met een kritische blik zal
volgen. Dit stelt hoge eisen aan transparante communicatie over de
betrouwbaarheid van modellen en rekenuitkomsten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwer p:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:

U noemt 6 verkennende scenario’s met het effect van individuele
maatregel en en cumulatieve maatregelen. Gaat het in totaal om 6
doorrekeningen met het grondwatermodel of gaat het om meer
doorrekeningen doordat de individuele maatregelen ook nog apart moeten
worden doorgerekend?

Antwoord:
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Ref.nr.
48

Ref.nr.

Het gaat om 6 scenario's met doorrekeningen d.m.v. het grondwatermodel
waarin zowel het effect van de individuele maatregelen, als het cumulatieve
effect van de individuele maatregelen gezamenlijk dienen te worden
doorgerekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
Heeft u een workflow beschikbaar om d-hydro resultaten in het iMOD-
model te verwerken?

Antwoord:

We zijn hier een workflow voor aan het ontwikkelen. Deze is nog niet
geheel afgerond. We delen wat we hebben en zullen op basis hiervan in
overleg gaan met de ON om dit gezamenlijk te optimaliseren en toe te
passen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 12 mei 2025

Onderwerp:
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49 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4

Vraag:
In paragraaf 4.1.4 benoemt u het rekenen met de WWL. Is rekenen met de
WWL-tabel voldoende of dient er met WWL-regionaal te worden gerekend?

Antwoord:

Het is voldoende te rekenen met de WW.L-tabel en hier de meest recente
versie van te gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:

50 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch
onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1
Hydrol ogisch onderzoek

Vraag:

Dienen we mogelijke knelpunten te toetsen aan de NBW of worden er
algemene normen aangel everd waarmee we kunnen bepalen of iets wel/geen
knelpunt vormt of dienen we hier zelf in te adviseren?

Antwoord:
De vraag bestaat volgens OG uit twee deelvragen.

Deze worden hieronder afzonderlijk beantwoord:

Deelvraag 1 heeft betrekking op 4.1.4 . De tekst over de toetsing aan de
NBW komt te vervallen. Het huidige beekdal is begrensd op basis van de
T100 inundatie, het beekdal zelf is normloos. Uit doorrekening van de T-
sommen worden voor ieder van deze herhaaltijden de inundaties voor de
referentiesituatie bepaald om in de alternatievenstudie daarmee de
inundatietoenamen door ingrepen tov de referentie te kunnen vaststellen.
Deelvraag 2 over het bepalen of effecten wel of geen knelpunt vormen:
Derol die ON heeft voor het opstellen van het hydrol ogisch toetsingskader,
waaraan modeluitkomsten van zowel de huidige situatie/ referentie en de
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Ref.nr.
51

Ref.nr.
52

maatregel enscenario's vanzel fsprekend moet worden getoetst, is beschreven
in4.1.3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch
onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1
Hydrol ogisch onderzoek

Vraag:
Is het D-Hydro model dat wordt aangeleverd in 1D of 1D/2D?

Antwoord:
Het stationaire model in 1D, het dynamische model in 1D/2D.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch
onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1
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Hydrol ogisch onderzoek

Vraag:
Is het D-Hydro model dat wordt aangeleverd een DIMR model of draait deze
in de GUI?

Antwoord:

Beide, maar in de GUI (dsproj) zijn de juiste boundaries en andere
verbeteringen al doorgevoerd. Voor de Reusel hebben we in de aanvraag
aangegeven dat het model opbouw-script in Python beschikbaar is waar
gebruik van gemaakt kan worden en we dus geen model uitleveren. Dit kan
ook voor de Poppelsche Leij. Zodat aanpassingen in de data direct in het
model komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid
Beantwoord op: 20 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
53 Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij, paragraaf 4.1.4 Hydrologisch
onderzoek en Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid paragraaf 3.2.1
Hydrol ogisch onderzoek
Vraag:

Er wordt gevraagd om voor de modelbouw en toetsing af stemming te
organiseren met 4 andere partijen dienen a deze partijen ook een formele
toetsing van het gehele model te doen?

Antwoord:

Tijdens modelbouw willen we andere partijen ruimte geven om kennis te
nemen van de keuzes die in het model zijn gemaakt en om hun kenniste
delen waarmee we het model kunnen verbeteren. De andere partijen hebben
geen formelerol in de toetsing van het model.

Fase:
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Ref.nr.

Ref.nr.
55

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad. Paragraaf 3.3 planning aanbesteding

Vraag:
Is het een mogelijk om de indiendatum van 10 juni 12:00, 24 uur op te
schuiven naar 11 juni 12:00, aangezien de deadline direct na Pinksteren valt?

Antwoord:
De deadline voor het indienen van de inschrijvingen wordt opgeschoven
naar woensdag 11 juni 2025 12.00 u.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche L i
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:

Par 5.2 Opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid

Vraag:

U geeft aan dat u bij aanvang van het project opdracht verleend voor
Werkpakket A en B. In werkpakket D zit de Projectsturing die ook ingezet
wordt bij het uitvoeren van werkpakketten A en B. We stellen voor om ook
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werkpakket D bij aanvang op te dragen. Of wilt u hier anders mee omgaan?

Antwoord:

Werkpakket D zal gelijktijdig met werkpakket A en B worden gegund.
Mocht na afronding van werkpakket A en B worden besloten om de
volgende werkpakketten niet te gunnen, dan zal ook werkpakket D worden
stopgezet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P2 Percedl 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Mbt vraag 31 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:

Over de planning per perceel op 1 A3 waarbij u vroeg om een gedetailleerde
planning in te dienen. Graag hebben we de vrijheid om de vorm en diepgang
van de planning te kiezen die wij denken voor dit moment passend te zijn.
Biedt u ons deze vrijheid? Zo nee, dan verzoeken wij u aan te geven welke
eisen u stelt aan de planning?

Antwoord:
Qua vormgeving wordt aan de planning de eis gesteld dat deze maximaal 1
A3 per perceel bedaat (dus maximaal 2 x 1 A3 voor beide percelen).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
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Ref.nr.
57

Ref.nr.
58

P2 Percedl 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:
Mbt vraag 41 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:
Isin uw workflow een kalibratie van het grondwatermodel opgenomen? Is er
een kalibratieset beschikbaar? Of dienen Inschrijvers dit zelf op te stellen?

Antwoord:

Kalibratie van het stationaire grondwatermodel kan worden uitgevoerd met
behulp van iPEST. Hier staat geen complete workflow voor klaar maar
wordt gedaan viade gui van IMOD. Er is een kalibratieset beschikbaar, dit is
nog een oude set. Inmiddels zijn hier wel de peilbuizen in Belgié aan
toegevoegd. Voor de update van het Brabantmodel wordt gewerkt aan een
nieuwe set. Indien deze laatste gereed is voor er aan de kalibratie begonnen
wordt heeft het de voorkeur de nieuwe set te gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:

Mbt vraag 7 1e Nota van Inlichtingen

Vraag:

Bij vraag 7 meldt u dat er een stelpost aanvullend booronderzoek wordt
toegevoegd in de inschrijfstaat. Dit isregel 18 in het excel. Er ishier geen
bedrag ingevuld, is het de bedoeling dat wij dit bedrag zelf invullen en/of
moet de 10.000 euro aangehouden worden. Regel 35 stelpost (stelpost voor
wijzigingen en aanvulling nav advies MER commissie en Brabant advies) is
wel ingevuld, is het juist dat dit ook een bedrag van 10.000 euro is?
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Ref.nr.
59

Antwoord:

Beide niet, dit wordt opgevangen in de stelpost bij werkpakket A van €
35.000 voor Poppelsche Leij.

Voor de vraag mbt regel 35: hier dient € 10.000 ingevuld te worden. Regel
18 wordt verwijderd en er wordt een aangepaste inschrijfstaat voor
Poppelsche Leij toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij

Beantwoord op: 20 mei 2025

Onderwerp:
Einddatum

Vraag:
Klopt het dat de einddatum van de percelen afwijkend is (Q42027 en
Q42028)?

Antwoord:

Jadat is correct. Voor Reuseldal Zuid wordt nl ook directievoering en
toezicht gegund, voor Poppelsche Leij niet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage planning
Vraag:

Bij P1 is het document Bijlage G - Concept Projectplanning Poppelsche Leij.
mpp toegevoegd. Kunt u svp ook de concept projectplanning voor P2
Reuseldal Zuid met inschrijvers delen?

Antwoord:
Er is geen concept planning voor Reuseldal Zuid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reusdldal Zuid

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Mbt vraag 59 en 60

Vraag:

Waarom is de einddatum voor Reuseldal Zuid vastgesteld op Q4 2027,
terwijl de einddatum voor Poppelsche Leij een jaar later ligt (Q4 2028),
ondanks dat Reuseldal Zuid directievoering en toezicht omvat, wat
doorgaans meer tijd vergt? |s deze planning gebaseerd op een strategische
keuze, een verschil in complexiteit, of andere factoren? Daarnaast, gezien
dat volgens de inschrijfstaat de gezamenlijke duur van het bestek en de
directievoering 60 weken bedraagt (mits na elkaar uitgevoerd), zou het
projectbesluit voor Reuseldal Zuid uiterlijk in Q3 2026 genomen moeten
worden om de oplevering in Q4 2027 te behalen. Is deze planning
realistisch, en wil opdrachtgever anders de beide deadlines herzien?

Antwoord:

De grove planning voor project Reuseldal Zuid is aangepast t.0.v. de
uitvraag. De planning van Reuseldal Zuid loopt tot het ontwerp
projectbesluit. Hier is Q4 2027 voor opgenomen. Er is voor dit project nog
niet verder gepland dan het ontwerpprojectbesluit. Het definitief
projectbesluit, opstellen bestek, aanbesteding en uitvoering komen hier
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Ref.nr.
62

uiteraard nog achteraan.

Producten gereed

NRD gereed voor tiz Q2 2026

VKA (MER) gereed Q2 2027

VKV / VO gereed Q3 2027

Ontwerp Projectbesluit gereed Q4 2027

Ter aanvulling en verduidelijking m.b.t. Poppelsche l€ij:

Q4 2028 is de einddatum voor het ontwerp projectbesluit voor het project
beekdalherstel Poppelsche Leij. Einddatum van het definitieve projectbesiuit
valt in Q3 2029 zoals beschreven in de meegeleverde M Sproject
detailplanning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Percedl 1: Poppelsche Leij
P2 Perced 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 22 mei 2025

Onderwer p:

Mbt par. 5.4 Gunningscriteria leidraad pagina 27 punt 3 Projectbesluit

Vraag:

Hier staat: Inschrijver geeft inzicht in de aanpak en argumenten van de
totstandkoming van het projectbesiuit. Onze vraag luidt: Uw aanpak is
duidelijk, maar kunt u nader toelichten wat u precies bedoelt met de
argumenten die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van het
projectbesluit?

Antwoord:

De tekst onder punt 3 Projectbesluit wordt gewijzigd in:

Inschrijver geeft inzicht in de aanpak van de totstandkoming van het
projectbes uit.

"En argumenten™ komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
63

Ref.nr.

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
P2 Perceel 2: Reuseldal Zuid

Beantwoord op: 22 mei 2025

Onderwerp:

Ontbrekende bijlage

Vraag:
Klopt het dat bijlage B in de map F P2 Reuseldal mist of bestaat deze bijlage
niet in de desbetreffende map?

Antwoord:

Dit isinderdaad geen losse bijlage. Op pagina 39 van de
opdrachtomschrijving Reuseldal Zuid is een link opgenomen die leidt naar
betreffende bijlage.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche L i
Beantwoord op: 27 mei 2025

Onderwerp:

Ontbrekende bijlage

Vraag:
Klopt het dat bijlage C in de map Bijage E P1 Poppelsche Leij ontbreekt of
bestaat deze bijlage niet in de desbetreffende map?
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Antwoord:

Voor bijlage C is geen apart document opgenomen, maar een link naar www.
dommel.nl/watertransitie (zie opsomming op pagina 39 van
Opdrachtomschrijving Poppelsche Leij Diensten).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1: Poppelsche Leij
Beantwoord op: 27 mei 2025
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