
Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Looptijd contract

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van 4 jaar. Is 
Rijnland bereid om hier, indien de aannemer naar tevredenheid 
presteert, 2 jaar optie tot verlenging van de raamovereenkomst aan toe 
te voegen?

Nee, looptijd van vier jaar blijft gehandhaaft. De looptijd van 
een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier jaar 
(artikel 33 lid 1 Richtlijn 2014/24 en artikel 2.140 lid 3 
Aanbestedingswet 2012). 

2 Leidraad 2.6.1

Welke werkzaamheden verwacht u van de aannemer in 
voorbereidingsfase 1b, kunt u aangeven welke besteksposten hierbij 
horen in de raamovereenkomst?

Zie Bestek (Bijlage 1 van de Inschrijvingsleidraad) onder deel 
1, 04 algemene beschrijving: het verrichten van 
voorbereidende werkzaamheden en het opstellen en 
afsluiten van contracten voor ontvangst baggerspecie. 
Hieronder vallen de bestekspostgroepen 10, 11, 12, 13.

3 Bijlage 1 bestek

Besteksposten hoofdstuk 8 inzetten materieel en personeel bevatten 
relatief hoge aantallen t.b.s.-uren / hoeveelheden. Uit onze ervaring 
dekken de besteksposten de uitvoeringswerkzaamheden binnen een 
deelgebied, waardoor t.b.s. uren niet tot minimaal aangesproken 

HHR heeft ervoor gekozen deze besteksposten op te nemen 
in het Bestek voor als werkzaamheden, in opdracht van 
Opdrachtgever, niet passen binnen de bestekposten (niet 
zijnde t.b.s. posten). 

4 Bijlage 1 bestek

Gebruikelijke besteksposten in bestekken van Rijnland voor 
meewerkvergoedingen ontvangstplichtigen en controlepeilingen zijn 
niet opgenomen in de raamovereenkomst, kunt u toelichten waarom u 
hiervoor heeft gekozen?

Afrekening van meewerkvergoeding (waarbij de bagger op 
aangrenzend perceel wordt verwerkt), wordt gedaan op basis 
van daadwerkelijke betaalde meewerkvergoedingen. Zie 
Bestek (Bijlage 1 van de Inschrijvingsleidraad) deel 2.1 
paragraaf 11. Deze bestekpost is niet opgenomen in het 
Bestek doordat dit in de inschrijvingsfase niet afgeprijsd kan 
worden door inschrijver. 
Het uitvoeren van controlepeilingen zijn niet opgenomen in 
het Bestek. Bij het vaststellen van de te baggeren 
slibhoeveelheden wordt de ingemeten slibhoeveelheden
vermeerderd met de slibaanwas per jaar/maand conform 
kengetallen genoemd in deel 2.1 lid 10. Controlepeilingen zijn 
hierdoor niet van toepassing. 



5 Bijlage 21 Raamovereenkomst

U wilt een meerjarige samenwerking met vaste aannemers die in eigen 
beheer aan Rijnland de zekerheid bieden in de jaarlijkse opgave 
baggeronderhoud. Als aannemer zullen wij investeren in mensen en 
materieel om dit te kunnen garanderen. Kunt u artikel 10.1 herzien en 
een minimale afname en omzetgarantie bieden ter hoogte van 
minimaal 50% van geschatte omvang per aannemer per jaar, zoals 

Nee, artikel 10.1 wordt niet herzien. Opdrachtgever kan geen 
afnameverplichting en geen omzetgarantie geven aan 
aannemer(s) doordat de verdeling van de deelgebieden 
binnen de reguliere jaargangen na gunning nader wordt 
bepaald, zie paragraaf 2.6 van de Inschrijvingsleidraad. 

6 Bijlage 21 Raamovereenkomst

Kunt u artikel 10.5 herzien tot een ontbindingsclausule uitsluitend 
onder voorwaarde van het niet of onvoldoende presteren van de 
Aannemer?

Nee, artikel 10.5 wordt niet aangepast. In artikel 10.5 is 
sprake van opzeggen en niet van ontbinden. Opdrachtgever 
kan de Raamovereenkomst opzeggen als sprake is van 
onvoldoende budget of als er onvoldoende werk beschikbaar 
is. Het onbinden van de Raamovereenkomst en/of opdracht 
en/of nadere aannemingsovereenkomst staat nader 
uitgewerkt in paragraaf 2.6 van de Inschrijvingsleidraad.

7 Leidraad 2.11

Planning. De tijd in de laatste fase van de aanbesteding tussen 
publiceren NvI 2 en inschrijving is kort. Kunt u hier minimaal 1 week 
extra tijd voor opnemen?

Nee, planning blijft handhaaft. Er zijn 2 nota van inlichtingen 
opgenomen in de planning. De 2e nota van inlichtingen zou 
geen grote wijzigingen meer moeten bevatten. Ook is de 
planning van deze aanbesteding vroegtijdig middels een 
vooraankondiging gecommuniceerd.   

8 Projectteam opdrachtgever

Kunt u aangeven hoe Rijnland is georganiseerd gedurende de 
Raamovereenkomst baggeren en specifiek welke functionarissen 
vanuit Rijnland een rol spelen voor zowel het contract, de 
voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase?

Betrokken functionarissen: 
Raamovereenkomst: Contractmanager, projectmanager, 
omgevingsmanager, manager projectbeheersing. 
Voorbereidingsfase en uitvoeringsfase: adviseur 
contractmanager, adviseur omgevingsmanager, adviseur 
technisch manager, manager projectbeheersing en 
kostendeskundige.



9 Leidraad 6.1.1 onderdeel k3
Bij contractueel wordt waarschijnlijk par. 13 in deel 2.1 van bestek 
bedoeld?

Dit is juist, tekst wordt aangepast naar:
De minimale percentages genoemd in paragraaf 13 in deel 
2.1 van bijlage 1 Bestek wordt een contracteis. 

10 Inschrijfdatum
Is het mogelijk om de inschrijfdatum met 4 weken uit te stellen ?

Zie antwoord vraag 7.

11
Bijlage 21 Raamovereenkomst 
artikel 9.2

12
Inschrijvingleidraad paragraaf 
2.6.1 figuur 3

13 Inschrijvingleidraad paragraaf 6.2

Artikel 9.2 toegevoegd in bijlagen 21 Raamovereenkomst: Aannemer moet binnen 12 maanden na definitieve gunning van de 
Raamovereenkomst beschikken over minimaal trede 3 op de veiligheidsladder, Certificering middels (minimaal) SCL light audit. 

Figuur 3 van paragraaf 2.6.1 van de Inschrijvingsleidraad is gewijzigd. Fase 2a start  nadat fase 1b is afgerond. 
Tekst in Inschrijvingsleidraad onder paragraaf 6.2 wordt aangepast:
Indien Aannemer drie keer een ingebrekestelling ontvangt en de termijn voor nakoming heeft Aannemer ongebruikt gelaten, gerekend 
over de gehele looptijd van de Raamovereenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd met onmiddellijke ingang buiten rechte via een 
aangetekend brief over te gaan tot ontbinding van één of meerdere Opdracht(en) en/of één of meerdere Nadere 
aannemingsovereenkomst(en). 


