

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
48	Maximale kwaliteitswaarde	Aanbestedingsleidraad Ingenieurs- en adviesdiensten kabels en leidingen, Hoofdstuk 5.1, Tabel 1, pag. 29. Er staat in Tabel 1 bij Kwaliteit geen Onderdeel G3. Klopt het dat de waarde van G3 € 25.000,- moet zijn en daarmee de maximaal te behalen kwaliteitswaarde € 125.000,- is?	Dat klopt.
49	Beoordelingscommissie	Wie maken er onderdeel uit van de beoordelingscommissie die ons EMVI-plan beoordelen?	Zie paragraaf 5.1 van de aanbestedingsleidraad, namen worden niet verstrekt.
50	Aanbestedingsleidraad	De definitie of uitleg van Product en Dienst ontbreekt in de Definitielijst van de aanbestedingsleidraad, kunt u die toevoegen?	Nee, echter een Product of Dienst wordt omschreven in de Nadere opdracht. De Opdrachtgever geeft in de Nadere opdracht duidelijk aan wat er van de Opdrachtnemer verlangd wordt met betrekking tot het te leveren Product of de te leveren Dienst.
51	Aanbestedingleidraad en definitie resultaatverplichting	Hoe werkt resultaatverplichting bij bijvoorbeeld een VTA of POS? Toelichting: De VTA of POS wordt door opdrachtnemer in concept opgeleverd aan de PU. Het product is een concept VTA of concept POS. Dat wordt netjes volgens de voorschriften van de PU geleverd echter de datum voor uiterlijk gereed is niet naar wens van de PU. PU kan een eerdere datum wensen t.b.v. een bepaalde projectplanning.	Dit kan worden afgestemd door de projectleiders van beide partijen als dat noodzakelijk mocht zijn.
52	Aanbestedingsleidraad resultaatverplichting en aansprakelijkheid	Stel dat opdrachtnemer volgens de ROVK en NOVK een uitmuntend maatregelenplan heeft bedacht en de UAV-GC aanbieder walst daaroverheen met zijn creatieve (faserings)plan ziet opdrachtgever dit als resultaatsverplichtingen die niet goed zijn of dat het product k&l niet goed is waardoor artikel 2.14 zal optreden of valt voornoemde situatie buiten dit raamcontract?	Voornoemde situatie valt buiten deze raamovereenkomst.

53	Aanbestedingsleidraad	Wij zien steeds meer situaties waar een opdrachtgever kiest voor een bouwteamconstructie. Hoe ziet u de rol van opdrachtnemer ROVK K&L in een bouwteamconstructie?	De rol van de Opdrachtnemer is adviseur van de Opdrachtgever. Per project wordt bekeken wat dit voor de Opdrachtnemer inhoudt. Met alle betrokken partijen worden afspraken gemaakt.
54	Aanbestedingsleidraad	Waar moet opdrachtnemer rekening mee houden als zij onderdeel wordt van het bouwteam?	De Opdrachtnemer zal een adviserende rol gaan vervullen. Per project worden afspraken met alle betrokken partijen gemaakt.
	Mededeling Provincie Utrecht	De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan deze nota: Bijlage 12 - Verordening nadeelcompensatie provincie Utrecht 2024 Bijlage 13 - Nadeelcompensatie Algemene Wet Bestuursrecht Bijlage 14 - Beleidsregel kabels en leidingen provincie Utrecht 2023	Bijlage 12 en 13 zijn hernummerd en eerder verstrekt bij de 1e nota van inlichtingen. Bijlage 14 is nieuw.