
 

 

Omschrijving: 

Het betreft een gezamenlijke aanbesteding van NTR en BNN/VARA. De opdracht behelst de revitalisering van het

BNN/VARA-gebouw op het Mediapark in Hilversum. De komst van de medewerkers van (voormalig) BNN naar het

BNN/VARA-gebouw, de herstructurering van het omroepbestel en het technisch niet optimaal functioneren van het

gebouw zijn aanleiding geweest om het gebouw te herinrichten.

 

De uitvoering van de opdracht heeft plaats in bouwteamverband. De revitalisering dient in korte tijd afgerond te zijn,

gegadigden dienen zich te realiseren dat de werkzaamheden in het bouwteam direct na gunning starten (augustus

2014) en de uitvoering van het werk in het najaar van 2014 en voorjaar van 2015 plaats heeft.

 

De opdracht omvat, naast de werkzaamheden in het bouwteam, globaal de volgende bouwkundige onderdelen:

sloopwerkzaamheden, bouwkundige werkzaamheden, bouwwerkzaamheden trappen, verplaatsen loopbrug,

aanpassen entree, verplaatsen en bouwen binnenwanden, schilderwerk, afwerken vloeren. Een uitgebreidere

omschrijving van de werkzaamheden wordt verstrekt bij de uitnodiging voor inschrijving in de tweede fase van de

aanbesteding. De werkzaamheden concentreren zich tot het bouwkundige werk. Alle overige onderdelen worden

separaat aanbesteed waarbij de bouwkundig aannemer wel de coördinatie heeft van deze onderdelen.

 

Toelichting: 

Wijziging van de aanbesteder:

In afwijking van de selectieleidraad mag de referentie van de selectiecriteria (conform formulier D)2 A4 omvatten.

 

 

 

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Uitvoering revitalisering NTR-BNN/VARA gebouw

Aanbesteding Aanbesteding Uitvoering revitalisering NTR-BNN/VARA gebouw
Aanbestedende Dienst: Omroepvereniging BNN-VARA
Referentie:

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft vragen TenderNed

1 Vraag
Hoe beantwoord je de vraag in TenderNed bij eis 3. A3 inschrijving in combinatie? Je kunt
alleen ja of nee antwoorden, maar wat moet je invullen als het niet van toepassing is en wilt
inschrijven zonder combinant of onderaannemer?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
U dient dit te beantwoorden met 'nee'.

Nr:
Categorie Bewijslast
Betreft bewijsstukken TenderNed

2 Vraag
Eis 9 Certificering geeft aan dat bewijsstukken ingediend moeten worden. Volgens de
checklist hoeft dit niet. Hoe dienen we hier mee om te gaan? Dit geldt ook voor de
beantwoording bij eis 5 en eis 6.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Conform §3.4.2 van de selectieleidraad dienen geselecteerde gegadigden drie werkdagen na
een eerste verzoek van de opdrachtgever bewijsstukken in te dienen. Dit hoeft dus niet bij
aanmelding.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 01-07-2014 Pagina 1 of 6



 

 

 

 

 

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft selectiecriteria

3 Vraag
Volgens de leidraad mogen de referenties die gebruikt zijn bij de geschiktheidscriteria niet
nogmaals gebruikt worden bij de doorselectie. Wat is de reden hiervan?
Het is gebruikelijk om 3 referenties in te dienen die voor beide criteria kunnen gelden.
Immers, de geschiktheid wordt hiermee voor beide gevallen aangetoond. Op de door u
voorgestelde procedure moeten 6 referenties ingediend worden die aan een heleboel criteria
moeten voldoen om punten te scoren. Hiermee verkleind u de kansen voor de middelgrote
bouwbedrijven.
Bent u bereid om toe te staan dat de referenties uit de geschiktheidseisen ook mogen gelden
voor de selectiecriteria?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Aanbesteder is niet bereid de procedure aan te passen.

Nr:
Categorie Bewijslast
Betreft uploaden TenderNed

4 Vraag
Bij de vragen die in TenderNed beantwoord moeten worden moeten 5 vragen bij de
selectiecriteria beantwoord worden en moeten bewijsstukken toegevoegd worden. Er zijn 5
aparte vragen, maar er mogen maar 3 referenties toegevoegd worden. Waar en hoe dienen
we de bijlagen in te dienen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
U kunt per referentie meer punten scoren indien meer (sub)selectiecriteria terugkomen. Er
behoeven geen aparte bijlagen ingediend te worden.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft selectieleidraad/gunningfase

5 Vraag
In de selectieleidraad is duidelijk aangegeven dat de gunningfase loopt van 14-7 tot 4-8 2014.
Gezien het feit dat deze periode midden in de bouwvakantie valt, zijn wij erg benieuwd wat er
van ons in die fase verwacht wordt. Is dat een begroting, raming, elementenraming of alleen
staartkosten, plan van aanpak enz....?
Zonder inzage in deze onderdelen kunnen wij ons geen beeld vormen van de mensen die wij
hiervoor vrij moeten maken, of houden.
Kunt u hierin inzage verschaffen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het opstellen van een (kort) Plan van
Aanpak en een calculatieschema.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Omzetgrootte

6 Vraag
Kunt u ons, ter bepaling van de planning, in combinatie met capaciteit, een idee geven van
het bouwkundig investeringsniveau van deze opgave?
Natuurlijk begrijpen wij dat u dit, gezien de fase en de marktconformiteit niet exact zult
kunnen of willen geven maar een bandbreedte zou al erg veel inzicht bieden.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Het investeringsniveau ligt onder de 5 miljoen euro.

Nr:
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Categorie Planning
Betreft Hoofdstuk 2, planning Gunningsfase

7 Vraag
- Kunt u uitleggen wat de reden is dat de sluitingsdatum van de Gunningsfase op 4 augustus
valt?
- Kan de sluitingsdatum van de Gunningsfase twee weken worden verlaat in verband met
calculatie-capaciteit, gezien deze datum in de bouwvak valt.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In de planning van de aanbesteding is rekening gehouden met de bouwvak van regio
midden; van 4 augustus tot 22 augustus.
Het is voor de aanbesteder erg belangrijk om zoveel mogelijk uitvoeringstijd beschikbaar te
kunnen stellen aan het bouwteam, vandaar dat de gunningsfase niet over de bouwvakantie
heen wordt getild maar deze juist voor de bouwvakantie afgerond wordt.

Nr:
Categorie Planning
Betreft 2.2 Planning, pagina 12

8 Vraag
U geeft aan dat de bezwaarperiode 10 juli start, deze dient volgens het ARW minimaal 17
dagen te beslaan. Dat houdt in dat de bezwaartermijn 27 juli op zijn vroegst afloopt. Hoe gaat
u met een evt. bezwaar om met het oog op de planning voor de gunningsfase?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
De bezwaarperiode voor een nationale niet-openbare aanbesteding duurt conform ARW
2012 artikel 3.14.4 7 dagen. De aanbesteder draagt het risico dat indien er een bezwaar
wordt ingediend, de aanbesteding wordt stilgelegd en het moment van inschrijven wordt
verlaat.

Nr:
Categorie Planning
Betreft inzicht gunningsfase

9 Vraag
Er zijn voor de gunningsfase slechts 3 weken uitgetrokken.Waaruit bestaan de
werkzaamheden die in deze fase verricht moeten worden?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het opstellen van een (kort) Plan van
Aanpak en een calculatieschema.

Nr:
Categorie Planning
Betreft rekening houden met bouwvak.

10 Vraag
Bent u zich er van bewust dat de gunningsfase voor meerdere regio's in de bouwvak valt?
Noord-Nederland (week 30 t/m 32) en Zuid-Nederland (week 31 t/m 33). Bent u bereid om
aannemers uit alle regio's gelijke kansen te bieden en de planning hier op aan te passen?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In de planning van de aanbesteding is rekening gehouden met de bouwvak van regio
midden; van 4 augustus tot 22 augustus.
Het is voor de aanbesteder erg belangrijk om zoveel mogelijk uitvoeringstijd beschikbaar te
kunnen stellen aan het bouwteam, vandaar dat de gunningsfase niet over de bouwvakantie
heen wordt getild maar deze juist voor de bouwvakantie afgerond wordt.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft uploaden TenderNed

11 Vraag
Onder welk onderdeel / welke eis moet de checklist geüpload worden?

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 01-07-2014 Pagina 3 of 6



 

 

 

 

Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Deze kunt u voegen bij de aanmeldingsbrief.

Nr:
Categorie Planning
Betreft 3.5 selectiecriteria

12 Vraag
In het kader van proportionaliteit en non-discriminatie vragen wij u vriendelijk de renovatie
van schoolgebouwen, welke zijn opgebouwd uit lokalen, gemeenschappelijke ruimtes,
kantoren, gangen en doorlooproutes, aula, kantine vergelijkbaar te stellen aan
kantoorgebouwen alsmede de renovatie van hotels, welke zijn opgebouwd uit receptie,
lounge, kantoren, kamers, gangen en doorlooproutes etc.  Is dit correct?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Aanbesteder gaat akkoord met het vergelijkbaar stellen van renovatie van schoolgebouwen
en hotels aan renovatie van kantoorgebouwen.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Selectieleidraad

13 Vraag
Is het mogelijk een aanpassing te doen in de sluitingsdata? Alle data met betrekking tot het
de gunningsfase, het locatiebezoek, als het stellen van vragen vallen in de bouwvak.
Uiteraard willen wij, als we mogen inschrijven, daar mensen voor beschikbaar stellen maar
lopen dan tegen het praktische probleem aan dat de onderaannemers en leveranciers, waar
de prijzen moeten worden aangevraagd, met vakantie zijn. Wij verzoeken u om de procedure
met enkele weken op te schorten.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In de planning van de aanbesteding is rekening gehouden met de bouwvak van regio
midden; van 4 augustus tot 22 augustus.
Het is voor de aanbesteder erg belangrijk om zoveel mogelijk uitvoeringstijd beschikbaar te
kunnen stellen aan het bouwteam, vandaar dat de gunningsfase niet over de bouwvakantie
heen wordt getild maar deze juist voor de bouwvakantie afgerond wordt.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Planning

14 Vraag
Uit de planning gunningsfase blijkt dat de aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden in de
bouwvak. Regio midden heeft vakantie van 28 juli t/m 22 augustus. Ook zullen veel
onderaannemers / leveranciers gesloten zijn in deze periode.
Wij willen u verzoeken het werk uit te stellen naar medio september.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In de planning van de aanbesteding is rekening gehouden met de bouwvak van regio
midden; van 4 augustus tot 22 augustus.
Het is voor de aanbesteder erg belangrijk om zoveel mogelijk uitvoeringstijd beschikbaar te
kunnen stellen aan het bouwteam, vandaar dat de gunningsfase niet over de bouwvakantie
heen wordt getild maar deze juist voor de bouwvakantie afgerond wordt.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Tenderned

15 Vraag
Het gevraagde in de leidraad komt niet overeen met het gevraagde in Tenderned.
De vragen 5, 6 en 7 in Tenderned (onderdeel eisen) verwijzen naar de verklaringen
Gedragsverklaring Aanbesteden, Belastingdienst  en afdekken beroepsrisico’s.
In de leidraad geeft u aan dat deze niet bij de aanmelding ingediend hoeven worden. Echter
staat dit in Tenderned wel zo aangegeven. Graag vernemen wij wat hier juist is?
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Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Conform §3.4.2 van de selectieleidraad dienen geselecteerde gegadigden drie werkdagen na
een eerste verzoek van de opdrachtgever bewijsstukken in te dienen. Dit hoeft dus niet bij
aanmelding.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Standaardformulier B

16 Vraag
Op Tenderned staat bij onderdeel 3 aangegeven “Standaardformulier B: Verklaring inzet
onderaannemers”. Hierbij kunnen wij aanvinken, voldoet aan de eis Ja / Nee / Niet ingevuld.
Als wij niet aanmelden met onderaannemers, wat moeten wij dan aanvinken?
Het wordt nl. aangeduid als “voldoet aan de eis”.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
U dient dit te beantwoorden met 'nee'.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Formulier D

17 Vraag
Op formulier D vraagt u om de waarde opdracht per jaar. Mogen wij hier de totale waarde van
het project invullen (zie ook formulier C)?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
Ja, u mag de totale waarde van het project invullen, als u ook aangeeft wat de
uitvoeringsduur van het project was.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft S1.1 t/m S1.5

18 Vraag
Tevens zijn wij van mening dat als de onderdelen S1.1 t/m S1.5 omschreven moeten worden,
dat een werkomschrijving van 1 x A4 te weinig schrijfruimte is om de onderdelen juist te
omschrijven. In 1 referentieproject zullen meerdere onderdelen worden omschreven. Kunt u
dit voor dit onderdeel wijzigen naar 2 x A4?
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
U hoeft in uw referentie alleen in te gaan op de voor de ervaringseis relevante punten. U mag
bij de referentie geen bijlagen voegen.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft pagina 24, 3.5,

19 Vraag
Op pagina 24, 3.5, geeft u aan dat de referentie maximaal 1 A4 mag omvatten.
Hierbij verwijst u naar formulier D.
Mogen wij hier alleen het blad voor gebruiken of mogen wij een werkomschrijving toevoegen?
Door de indeling van het formulier “verliezen” wij al veel schrijfruimte.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In afwijking van wat vermeld staat in de selectieleidraad, mag de referentie van de
selectiecriteria 2 A4 omvatten.
U mag bij de referentie geen bijlagen voegen.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Pagina 22, 3.4
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20 Vraag
Op pagina 22, 3.4, geeft u aan dat de referentie maximaal 1 A4 mag omvatten.
Hierbij verwijst u naar formulier C.
Mogen wij hier alleen het blad voor gebruiken of mogen wij een werkomschrijving toevoegen?
Door de indeling van het formulier “verliezen” wij al veel schrijfruimte.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
U hoeft in uw referentie alleen in te gaan op de voor de ervaringseis relevante punten. U mag
bij de referentie geen bijlagen voegen.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft 2.2. Planning, pagina 12

21 Vraag
In paragraaf 2.2 is de planning weergegeven, deze planning loopt grotendeels in onze
bouwvak, deze start nl. 21 juli en eindigt 15 augustus. Voor ons is het geen probleem om te
rekenen aan dit werk, maar ook alle leveranciers en onderaannemers e.d. zijn dan met
vakantie. Wij verzoeken u dan ook de gunningsfase over de bouwvakantie heen te tillen.
Antwoord Vrijgegeven: 01-07-2014
In de planning van de aanbesteding is rekening gehouden met de bouwvak van regio
midden; van 4 augustus tot 22 augustus.
Het is voor de aanbesteder erg belangrijk om zoveel mogelijk uitvoeringstijd beschikbaar te
kunnen stellen aan het bouwteam, vandaar dat de gunningsfase niet over de bouwvakantie
heen wordt getild maar deze juist voor de bouwvakantie afgerond wordt.
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