
 

 
Omschrijving: 

Het project betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan
de Westerschelde.
 
De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:
- Uitvoeren survey / lodingen
- Opstellen baggerplannen
- Uitvoeren baggerwerkzaamheden
- Verspreiden van specie in aangewezen verspreidingsgebieden of verwerking in nuttige toepassing
- Aanleveren areaalgegeven voor assetmanagement en kaarten (oa Electronic Nautical Charts)
- Verzorgen van vergunningen en meldingen
- Verzorgen (bodem-)onderzoeken
- Verzorgen coördinatie
 
Toelichting: 

 
 

 

 

Nota van Inlichtingen 31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over
de toestand van havens aan de Westerschelde

Aanbesteding 31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over
de toestand van havens aan de Westerschelde

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31146531

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage B - Systeemdecompositie

1 Vraag
Systeemdecompositie is niet aanwezig. Kunt u deze verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Bijlage Systeemdecompositie vervalt. Systeemdecompositie is opgenomen in VSE.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem, Beschikkingen

verspreiden
2 Vraag

De huidige beschikkingen voor het verspreiden van baggerspecie zijn geldig t/m 8-7-2022.
Stel er worden nieuwe beschikkingen afgegeven voor de resterende tijd van het contract en
de locaties van de stortvakken wijzigingen. Kan ON in dat geval nieuwe financiële afspraken
maken met OG?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
ON dient zijn inschrijving te baseren op de bij aanbesteding geleverde gegevens. Inschrijving
dient gebaseerd te zijn op de in de stukken genoemde verspreidingslocaties.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Basisovereenkomst artikel 2 lid 8

3 Vraag
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Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden. Na deze verlengde
uitvoeringsperiode zijn de opties tot verlenging uit lid 9 van toepassing.

Hierboven wordt beschreven dat ON een innovatie moet realiseren welke een substantiële
vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de MKI teweeg brengt. Is OG bereid
deze innovatie mee te financieren?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Dit is afhankelijk van aard en omvang van de voorgestelde innovatie.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Basisovereenkomst artikel 2 lid 8

4 Vraag
Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden. Na deze verlengde
uitvoeringsperiode zijn de opties tot verlenging uit lid 9 van toepassing.

Hierboven wordt beschreven dat ON een innovatie moet realiseren welke een substantiële
vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de MKI teweeg brengt. Wat verstaat
OG onder substantiële vermindering?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Dit is ter beoordeling van OG. De innovatie en daarbij behorende vermindering moeten
bijdragen aan de duurzaamheidsambitie van RWS.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Basisovereenkomst artikel 2 lid 8

5 Vraag
Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden. Na deze verlengde
uitvoeringsperiode zijn de opties tot verlenging uit lid 9 van toepassing.

Hierboven wordt beschreven dat ON een innovatie moet realiseren welke een substantiële
vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de MKI teweeg brengt. Wat verstaat
OG onder innovatie?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Dit is ter beoordeling van OG. De innovatie en daarbij behorende vermindering moeten
bijdragen aan de duurzaamheidsambitie van RWS.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Basisovereenkomst artikel 2 lid 8

6 Vraag
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Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden. Na deze verlengde
uitvoeringsperiode zijn de opties tot verlenging uit lid 9 van toepassing.

Is op deze verlenging het vermelde in Basisovereenkomst artikel 2 lid 9 ‘Een en ander zal
worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullende overeenkomst, waarin onder
andere de financiële afspraken worden vastgelegd’ van toepassing?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Ja.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Basisovereenkomst artikel 2 lid 3(b) en 8

7 Vraag
Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden. Na deze verlengde
uitvoeringsperiode zijn de opties tot verlenging uit lid 9 van toepassing.

Artikel 2 lid 3(b) geeft aan dat de meerjarige onderhoudsperiode zonder verlengingen 5 jaar
duurt. In artikel 2 lid 8 schrijft u dat de meerjarige onderhoudsperiode zonder verlengingen 24
+ 48 = 72/12 = 6 jaar duurt. Wat is juist?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Meerjarige Onderhoudsperiode duurt, zonder verlengingen, 5 jaar.
Wanneer Opdrachtnemer in de eerste 24 maanden van het contract, Opdrachtgever een
realistisch voorstel doet om tijdens de resterende looptijd van 48 maanden een innovatie te
realiseren welke een substantiële vermindering van brandstofverbruik en/of reductie van de
MKI (CO2, NOx, SOx, PM10) ten opzichte van de inschrijving op onderhavig werk teweeg
brengt, kan Opdrachtgever beslissen, bij verder goed functioneren, de Meerjarig
Onderhoudsperiode te verlengen met maximaal 24 maanden.  De opties tot verlenging uit lid
9 kan OG altijd gebruiken ongeacht het wel of niet toekennen van de optionele verlenging
van 24 maanden zoals hierboven beschreven.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad Bijlage K en Vraagspecificatie Eisen artikel 2.2.2

8 Vraag
Voor het onderhoudsbaggerwerk Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt een prijs per m3bu
gevraagd (zie bijlage K). Vanwege de verrekenmethode m3bu trekt ON de conclusie dat OG
er vanuit gaat dat het werk met een sleephopperzuiger uitgevoerd wordt. Is dat juist?
Indien inzet van ander baggermaterieel noodzakelijk blijkt, wat is dan de verrekenmethode?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Ja, dat is juist.
OG voorziet op dit moment geen inzet van ander baggerwerktuig.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad 4.4.3 (blz. 21 alinea 2)

9 Vraag
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De mogelijkheid bestaat om te rekenen met product- en scheepsspecifieke MKI CO2 103-
waarden en daarmee af te wijken van de branchegemiddelde MKI CO2 103-waarden, mits
beperkt wordt afgeweken van de uitgangspunten en aannames uit de rapportage
“Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname in de Nationale
Milieudatabase”, TNO 2016 R10662 dd 23 mei 2016 zoals omschreven in de notitie
Aannames en uitgangspunten milieuprofielen baggerschepen t.b.v. tender, TNO 26-06-2019
(bijlage N).

Wat wordt er bedoeld met “mits beperkt wordt afgeweken”?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Conform de aangeven de gebieden waar afwijken is toegestaan.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad, bijlage L en Vraagspecificatie proces artikel 3.7.2.4

MK410
10 Vraag

De Opdrachtnemer dient van al het materieel, dat ten behoeve van de Werkzaamheden
worden ingezet, een registratie bij te houden van het energieverbruik. De Opdrachtnemer
dient met de registraties gedurende de duur van de Overeenkomst aan te tonen dat met het
type brandstof of (opgewekte) energie, materieel en verbruik de MKI-CO2 103 waarde wordt
gehaald conform zijn aanbieding.

Het energieverbruik van al het materieel moet worden bijgehouden ten behoeve van de MKI
waardes. In bijlage L van de aanbestedingsleidraad zijn de referentie hoeveelheden voor MKI
gegeven in TDS en m3bu. Bij toepassing van bijvoorbeeld een ploegboot of
waterinjectievaartuig is het onmogelijk om een MKI waarde uit te rekenen ten opzichte van
TDS of m3bu. Daarom gaan wij er vanuit dat enkel de registratie van het energieverbruik van
sleephopperzuigers moet worden bijgehouden. Is onze aanname juist?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Nee, dat is niet juist.
Het energieverbruik van al het materieel wat wordt gebruikt voor nat grondverzet dient te
worden bijgehouden en telt ook mee in de gerealiseerde MKI.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad, bijlage L

11 Vraag
Tijdens de eerste inlichtingen bijeenkomst, gehouden op 23-1-2020, werd aangegeven dat
MKI van toepassing is op al het in te zetten baggermaterieel. In bijlage L van de
aanbestedingsleidraad zijn de referentie hoeveelheden voor MKI gegeven in TDS en m3bu.
Bij toepassing van bijvoorbeeld een ploegboot of waterinjectievaartuig is het onmogelijk om
een MKI waarde uit te rekenen ten opzichte van TDS of m3bu. Kunt u dit nader
toelichten/verduidelijken?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
ON dient milieukosten (MKI) en prestatie te registreren en te vermelden.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad, artikel 4.5 lid 6

12 Vraag
Het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen wordt opgesteld door de
aanbestedingscommissie en ondertekend door de leden van die commissie. Het
procesverbaal wordt toegezonden aan alle inschrijvers door middel van TenderNed,
“Berichten”.

Kunt u het toezenden van het procesverbaal aan alle inschrijvers opnemen in de indicatieve
planning zoals vermeld in artikel 2.3 van de aanbestedingsleidraad?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Ja.
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Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.4.3 vs Bijlage L

13 Vraag
In de aanbestedingsleidraad wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de MKI. Hier is
echter geen koppeling gemaakt naar bijlage L. Kunt u toelichten hoe we deze koppeling
moeten zien? + Kunt u toelichten wat de referentiewaarden te maken hebben in relatie tot de
historische hoeveelheden?

toelichting: In dezelfde paragraaf wordt vermeld dat de inschrijver de totale MKI waarde voor
alle  in het kader van de overeenkomst te gebruiken scheepsbrandstoffen en energiedragers
te berekenen en op te nemen in de inschrijvingsstaat.
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Aanbestedingsleidraad geeft aan hoe MKI berekend moet worden. Inschrijver vermeldt de
resultaten van de MKI-berekening in Bijlage L.
Referentiewaarden zijn bepaald op basis van mogelijk scenario. Deze referentiewaarden
dienen om inschrijvingen te kunnen vergelijken.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad - 2.3

14 Vraag
Kan OG onderstaande planning bevestigen?
- 31 jan: uiterste datum voor verzoek om overleg economisch belang
- 10 feb: uiterste datum stellen vragen economisch belang
- 11 feb: overleggen economisch belang
- 13 feb: 2e inlichtingenbijeenkomst
- 17 feb: uiterste datum stellen vragen
- 20 feb: Nota van Inlichtingen
- 13 mrt: Indienen Tender (15:00)
- 14 mei: Versturen gunning
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Ja.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Vraagspecificatie Annex II Planning &  Basisovereenkomst Artikel 2, Lid 3

15 Vraag
Kan OG bevestigen dat:
- Start transitie periode bij aanvang Overeenkomst : 14 mei 2020
- Start Meerjarig Onderhoud:  31 juli 2020
- Start transitie periode bij einde Overeenkomst : 31 april 2025
- Einde Meerjarig Onderhoud: 31 juli 2025
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Ja.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage J & Bijlage L

16 Vraag
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Kan OG in Bijlage J & L dezelfde verdeling van werkzaamheden aanhouden als weergeven
in VSE 2.2.2:
Meerjarig Onderhoud Westerschelde:
- Koopmanshaven Vlissingen;
- Veerhaven Breskens;
- Hansweert;
- Oostbuitenhaven Terneuzen;
- Toegang Buitenhaven Vlissingen;
- Toegang Braakmanhaven;
- Toegang havens Vlissingen-Oost.
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Neen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage J & Bijlage L

17 Vraag
Kan OG bevestigen dat de MKI-waarde verrekenbaar is met de gerealiseerde TDS / m3bu?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Neen, MKI is niet verrekenbaar.
MKI-inschrijving is gerelateerd aan referentiehoeveelheden. Om tijdens of na uitvoering te
bepalen of daadwerkelijk voldaan is aan de MKI-inschrijving wordt de MKI-inschrijving
verdisconteerd naar de daadwerkelijk gerealiseerde hoeveelheden.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A "Waterbodemonderzoek"

18 Vraag
Zijn er na 2017 nog waterbodemonderzoeken uitgevoerd? Zo ja, zouden we die kunnen
ontvangen?
Bij waterbodemonderzoek mbt Koopmanshaven Vlissingen missen de Bijlage 1 - 6. Zouden
we die alsnog kunnen ontvangen?
Voor de onderzochte vakken/havens geldt dat al de baggerspecie, zowel zand als slib,
beoordeeld is als "Altijd toepasbaar" en in een aantal gevallen "Klasse A".
Kan OG bevestigen dat alle baggerspecie, zowel zand als slib, verspreid mag worden in een
van de aangegeven verspreidingsvakken in Noordzee / Zeeuwse Delta?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
De waterbodemonderzoeken van 2019 waren ten tijde van de publicatie nog niet
beschikbaar. Deze onderzoeken zijn nu op TenderNed gepubliceerd.

Op basis van de huidige informatie mag aannemer er vanuit gaan dat alle baggerspecie mag
worden verspreid in de door opdrachtgever per haven aangewezen locaties in de Zeeuwse
Delta, tot de in de bijbehorende beschikkingen afgegeven maxima.

Ten aanzien van uw vraag over het waterbodemonderzoek Koopmanshaven: wij gaan er
vanuit dat u doelt op bestand “20151222 aquifer wbo koopmanshaven.pdf”. In dit bestand zijn
de bijlagen achteraan in het document correct weergegeven. De pagina’s na het voorblad
waarop wordt gesproken over bijlage 2 t/m 6 kunt u negeren, deze zijn onterecht in de PDF
gekomen na conversie van het bronbestand.
De waterbodemonderzoeken van 2019 waren ten tijde van de publicatie nog niet
beschikbaar. Deze onderzoeken worden hierbij verstrekt.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad -  Bijlage K & L

19 Vraag
In geval dat tijdens het onderhoudsbaggerwerk sprake is van verontreinigde specie (o.a.
PFAS) welke niet naar aangegeven verspreidingsvakken kan, is er dan sprake van
VTW/verrekening van kosten & tijd?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 06-05-2020 Pagina 6 of 35



 

 

 

 

 

Inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op de bij aanbesteding geleverde informatie
(waterbodemonderzoeken).

Nr:
Categorie Proces
Betreft Vraagspecificatie Proces - UV550/UV415

20 Vraag
Kan OG aangeven welke gebieden vallen onder het
"Vaarweginfrasysteem/Vaarwegsysteem" ten behoeve van de peil werkzaamheden.
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Alle baggervakken, inclusief verspreidingsgebieden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces - Bijlage G "Levering gegevens Vaarwegsysteem"

1.4.2/1.4.3/1.4.4
21 Vraag

Hyperlinkverwijzing is ongeldig. Kan OG bijlage opnieuw verstrekken met werkende
hyperlink?
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Dit is correct. Deze worden aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces - Bijlage O, P, Q

22 Vraag
In de bijlage wordt verwezen naar de bijlage met verkeerde nummering (O->P, P->Q, Q->R).
Antwoord Vrijgegeven: 07-02-2020
Dit is correct. Deze worden aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 4.1 VE020

26 Vraag
Opdrachtnemer vraagt jaarlijks een "paraplumelding m.b.t. BBK BLBI" aan, waardoor de
Opdrachtnemer voor aanvraag vergunning BBK of BLBI slechts een doorlooptijd van 21
dagen heeft. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het jaarlijks aanvragen van deze
melding. De Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van de aan deze
meldingen ten grondslag liggende geldige waterbodemonderzoeken.

Volgens VE020 dient er een jaarlijkse papaplumelding gedaan te worden. Aanvullend daarop
moet ON een aanvraag vergunning BBK of BLBI doen die een doorlooptijd van slechts 21
dagen heeft. Moet deze vergunning met een doorlooptijd van slechts 21 dagen per
baggercampagne aangevraagd worden? Indien dit het geval is, dan zijn de respons- en
hersteltijden onhaalbaar. Hoe gaat OG hiermee om?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De genoemde response en hersteltijden zijn niet van toepassing voor de werkzaamheden in
onderhoudsgebieden op basis van verrekenbare hoeveelheden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 3.6.2. AB220

27 Vraag
BouwID-pas is bedoeld voor bouwplaatsen. Bij dit contract zal er geen bouwplaats zijn en is
een bouwID-pas dus niet van toepassing. Kunt u AB220 verwijderen uit de vraagspecificatie
proces?
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Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Neen, BouwID-pas is een initiatief van cao-partners in bouw en infra, onder wie Bouwend
Nederland en Vereniging van Waterbouwers, en levert een bijdrage aan verbeteren van de
veiligheid, controle van Wet ketenaansprakelijkheid en Wet aanpak schijnconstructies en
controle van de naleving van de CAO en arbeidswetgeving. Deze doelen zijn ook relevant
voor dit contract.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 4.1 VE020

28 Vraag
Opdrachtnemer vraagt jaarlijks een "paraplumelding m.b.t. BBK BLBI" aan, waardoor de
Opdrachtnemer voor aanvraag vergunning BBK of BLBI slechts een doorlooptijd van 21
dagen heeft. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het jaarlijks aanvragen van deze
melding. De Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van de aan deze
meldingen ten grondslag liggende geldige waterbodemonderzoeken.

Dient ON ook een BBK melding, BLBI melding en waterbodemonderzoek uit te voeren voor
de verrekenbare werkzaamheden zoals weergegeven in Vraagspecificatie Eisen 2.2.2?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
T.b.v. deze verrekenbare werkzaamheden dient ON 1 waterbodemonderzoek, BBK melding
en BLBI melding op te nemen. Verrekening van deze werkzaamheden kan worden
opgevoerd in de gewijzigde inschrijfstaat.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 4.1 VE020

29 Vraag
Indien ON een BBK melding, BLBI melding en waterbodemonderzoek moet uitvoeren voor de
verrekenbare werkzaamheden zoals weergegeven in Vraagspecificatie Eisen 2.2.2, waar kan
ON deze kosten opvoeren bij inschrijving?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ten behoeve van deze verrekenbare werkzaamheden dient ON 1 waterbodemonderzoek,
BBK melding en BLBI melding op te nemen. Verrekening van deze werkzaamheden kan
worden opgevoerd in de herziene inschrijvingsstaat.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 4.6

30 Vraag
Bij voorgaande contracten Westerschelde waren de kosten die door explosievenverlet
optreden voor rekening van de opdrachtgever. Is dat nu eveneens van toepassing?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Kosten voortvloeiend uit de vondst eventuele explosieven zijn voor OG conform paragraaf 44
UAV-GC.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 5.2.5 UV580

31 Vraag
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Indien op basis van de periodieke surveys, door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, van de
vaarroute of haven geconstateerd wordt dat het nautisch profiel niet voldoet aan de hieraan
gestelde eisen:
- Is de responstijd maximaal 48 uur tot is gestart met herstel;
- Is de hersteltijd maximaal 72 uur na constatering (herstel afgerond).

Wij gaan ervan uit dat de respons- en hersteltijd enkel van toepassing is op het meerjarig
onderhoud zoals weergegeven in Vraagspecificatie Eisen 2.2.2. Wij gaan ervan uit dat de
respons- en hersteltijd niet van toepassing is op de verrekenbare werkzaamheden zoals
weergegeven in Vraagspecificatie Eisen 2.2.2. Is onze aanname juist?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
UV580 is niet van toepassing op de verrekenbare werkzaamheden. UV580 geldt als
beheersmaatregel indien niet wordt voldaan aan eis SYS-0047 vanwege een calamiteit of
onvoorziene omstandigheid.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 5.2.5 UV580

32 Vraag
Indien op basis van de periodieke surveys, door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer, van de
vaarroute of haven geconstateerd wordt dat het nautisch profiel niet voldoet aan de hieraan
gestelde eisen:
- Is de responstijd maximaal 48 uur tot is gestart met herstel;
- Is de hersteltijd maximaal 72 uur na constatering (herstel afgerond).

Wij gaan ervan uit dat de respons- en hersteltijd enkel van toepassing is op werkdagen, is dat
juist?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
UV580 geldt als beheersmaatregel indien niet wordt voldaan aan eis SYS-0047 vanwege een
calamiteit of onvoorziene omstandigheid. U dient hierbij uit te gaan van kalenderdagen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem, bijlage gegevens

Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
33 Vraag

Tabel gegevens vaarwegsysteem rij 1, kolom 3: in deze cel is tekst weggevallen: ’kingen op
minimale onderhoudsd’. Kunt u de complete tekst delen?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dit is gewijzigd in Nota 1. Een nieuwe tabel is gepubliceerd.
De weggevallen tekst is : afwijkingen op minimale onderhoudsdiepte.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem, bijlage gegevens

Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
34 Vraag

In de tabel gegevens vaarwegsysteem staat bij Breskens Veerhaven vak 2 vermeld: ’3000
m2 aaneengesloten lijkt veel’. Wat wordt hiermee bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Tekst heeft geen betekenis en wordt verwijderd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem, bijlage gegevens

Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
35 Vraag
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In de tabel gegevens vaarwegsysteem staat bij Hansweert Buitenhaven vak 1 en vak 3N en
Vlissingen Koopmanshaven vak 1 vermeld:  ‘maximaal 5m vanaf de rand’. Wat wordt hiermee
bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Verondiepingen met percentages zoals weergegeven in de tabel mogen tot 5 meter binnen
de rand van het baggervak plaatsvinden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem tabel dieptes en

afwijkingen
36 Vraag

In de tabel gegevens vaarwegsysteem is geen maximale waterbodemdiepte gegeven voor de
vakken 101 t/m 597 van het Kanaal Gent - Terneuzen. ON kan het betreffende
vaarwegsysteem niet op diepte houden indien er geen onderhoudsmarge is. Hoe gaat OG
hiermee om?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dit is gewijzigd in 1e Nota, er is een nieuwe tabel gepubliceerd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Annex XII, artikel 2

37 Vraag
Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een geconstateerde verondieping niet
begonnen is met het herstel van de niet toegestane diepte binnen de aangegeven responstijd
als aangegeven in Vraagspecificatie Proces, zal per uur van overschrijding van de responstijd
een bedrag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de
eerstvolgende
termijnbetaling. Bij overschrijding van de hersteltijd als aangegeven in Vraagspecificatie
Proces, zal per uur van overschrijding van de hersteltijd een bedrag van € 5.000,- (exclusief
omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

Deze malusregeling staat niet in verhouding tot de beperkte omvang van het baggerwerk dat
uitgevraagd wordt in dit contract. Kunt u het bedrag dat ingehouden wordt bij overschrijding
van de respons- en hersteltijd naar beneden bijstellen tot een bedrag dat in verhouding staat
tot de omvang van het baggerwerk?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Het bedrag van de overschrijding van de responstijd wordt aangepast naar 500 euro per uur.
Het bedrag van de overschrijding van de hersteltijd wordt aangepast naar 500 euro per uur.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A  Westerschelde historische gegevens 2014-

2018
38 Vraag

In bijlage A – “Westerschelde historische gegevens 2014-2018”  van de VSE wordt een
overzicht gegeven van de baggeractiviteiten Westerschelde per jaar.
In de tabel wordt gebruik gemaakt van twee volume eenheden: beun m3 en situ m3.
Kan OG de definitie geven van een beun m3 (voor Sleephopper en Kraan) en de relatie
tussen beun m3 en situ m3 zodat ON een gedegen inschatting kan maken voor de benodigde
inzet van materieel tijdens uitvoeren van het meerjarig onderhoud?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Beun m3 is het bruto volume in het beun gemeten met de pingers voor de hopperzuigers en
met een plaatje voor het kraanschip. Situ m3 is op basis van in- en uitpeiling.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A  Tekening 435509-2-dt-t
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39 Vraag
In tekening 435509-2-dt-t zijn voor de Westbuitenhaven van Terneuzen de vereiste min. en
max. diepte  niet weergegeven. Kan OG de tekening opnieuw sturen met deze informatie?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Omdat het ontwerp nog niet definitief is van deze locatie zijn de onderhoudsdiepten ook nog
niet bekend. Deze worden voor 2023 gecommuniceerd met ON.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage L

40 Vraag
In de tabel wordt voor Meerjarig Onderhoud als referentie de volume eenheid TDS gebruikt
maar in de historische hoeveelheden is dat beun m3 en situ m3.
Kan OG de relatie aangeven tussen deze volume eenheden zodat ON de juiste inschatting
kan maken voor de MKI-waarde?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze vraag wordt beantwoord in definitieve Nota.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Peilgegevens baggerlocaties

41 Vraag
Graag ontvangen wij de peilgegevens van het huidige onderhoudscontract. Kunt u deze
verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze gegevens zijn verstrekt met de 1e Nota.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen A - waterbodemonderzoeken

42 Vraag
De meeste waterbodemonderzoeken zijn van december 2017.  Zijn er of worden er voor de
startdatum van het nieuwe contract nog nieuwe waterbodemonderzoeken uitgevoerd en aan
de ON beschikbaar gesteld?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De waterbodemonderzoeken van 2019 waren ten tijde van de publicatie nog niet
beschikbaar. Deze onderzoeken zijn nu op TenderNed gepubliceerd.

Op basis van de huidige informatie mag aannemer er vanuit gaan dat alle baggerspecie mag
worden verspreid in de door opdrachtgever per haven aangewezen locaties in de Zeeuwse
Delta, tot de in de bijbehorende beschikkingen afgegeven maxima.

Ten aanzien van uw vraag over het waterbodemonderzoek Koopmanshaven: wij gaan er
vanuit dat u doelt op bestand “20151222 aquifer wbo koopmanshaven.pdf”. In dit bestand zijn
de bijlagen achteraan in het document correct weergegeven. De pagina’s na het voorblad
waarop wordt gesproken over bijlage 2 t/m 6 kunt u negeren, deze zijn onterecht in de PDF
gekomen na conversie van het bronbestand.

De waterbodemonderzoeken van 2019 waren ten tijde van de publicatie nog niet
beschikbaar. Deze onderzoeken worden hierbij verstrekt.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen A - waterbodemonderzoek - rapport Braakmanhaven 1707702

43 Vraag
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De toegang (onderdeel van dit contract), vak 23, maakt onderdeel uit van het
waterbodemonderzoek van de totale Braakmanhaven (vakken 23 t/m 25). Als de geldigheid
van dit waterbodemonderzoek afloopt wordt dan een nieuw waterbodemonderzoek door OG
aan gegadigde beschikbaar gesteld of moet gegadigde zelf een nieuw onderzoek doen en zo
ja alleen voor vak 23 of voor de gehele braakmanhaven incl. toegang (vakken 23 t/m 25)?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
ON dient te zorgen voor een geldig Waterbodemonderzoek voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden binnen de onderhoudsgebieden die vallen binnen de scope van
dit contract.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen A - waterbodemonderzoek - Rapport Buitenhaven 17077-03

44 Vraag
De toegang (onderdeel van dit contract), vak 18, maakt onderdeel uit van het
waterbodemonderzoek van de totale Buitenhaven (vak 18 t/m 22). Als de geldigheid van dit
waterbodemonderzoek afloopt wordt dan een nieuw waterbodemonderzoek door OG aan
gegadigde beschikbaar gesteld of moet gegadigde zelf een nieuw onderzoek doen en zo ja
alleen voor vak 18 of voor de gehele Buitenhaven incl. toegang (vakken 18 t/m 22)?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
ON dient te zorgen voor een geldig Waterbodemonderzoek voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden binnen de onderhoudsgebieden die vallen binnen de scope van
dit contract.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen A - waterbodemonderzoek - Rapport Sloehaven 17077-04

45 Vraag
De toegang (onderdeel van dit contract) maakt geen onderdeel uit van het beschikbaar
gestelde waterbodemonderzoek (Rapport Sloehaven 17077-04). Is er een geldig
waterbodemonderzoek voor de toegang van de Sloehaven en zo ja kunt u dit met de
gegadigden delen.  Indien er geen waterbodem onderzoek is uigevoerd moet de gegadigde
dit zelf doen zodra het contract is opgedragen of gaat OG dit onderzoek alsnog zelf uitvoeren
en ter zijnertijd beschikbaar stellen aan ON?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Deze locatie (Inloop havens Vlissingen Oost / Inloop Sloehaven) heeft geen
onderhoudsbehoefte gehad in de afgelopen jaren. Door het ontbreken van onderhoudswerk
is er geen waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad - Bijlagen J en L - blz. 49 en 51

46 Vraag
Kunt u bevestigen dat onder de post "toegang Vlissingen" de volgende baagerlocaties (uit de
VSE blz. 6) vallen: Koopmanshaven, Toegang Buitenhaven Vlissingen en Toegang havens
Vlissingen-Oost ? Of indien anders kunt u definieren wat onder de post "toegang Vlissingen"
valt?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Zie antwoord vraag 57 en vraag 58.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSP - eis UV211- blz. 62

47 Vraag
"….dient de hoeveelheden vrijkomende baggerspecie te bepalen met het MARS." Uit de
historische hoeveelheden (bijlage A) blijkt dat er ook gebaggerd is d.m.v. ploegen, kraanschip
en waterinjectie. Hoe dienen de hoeveelheden vrijkomende baggerspecie die op de
hierboven genoemde werkwijze zijn verwijderd bepaald te worden?
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Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
UV211 is alleen van toepassing op Sleephopperzuigers. Voor overig baggermaterieel zie
CM320.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSP eisen UV410 en UV411 - blz. 64

48 Vraag
Kunt u een duidelijk overzicht verstekken met alle te peilen gebieden (baggervakken,
verspreidingsvakken e.d.) incl. de minimale jaarlijkse frequenties?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Zie document tekening 435509-2-OT voor een overzicht van de bagger en
verspreidingsvakken. In de eisen UV410 en UV415 worden hiervoor de surveyfrequenties
benoemd. Verspreidingsvakken behorende bij baggervakken dienen in dezelfde frequentie
als omschreven in eisen UV410 en UV415 meegenomen te worden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft VSP eis RM110 - blz. 24

49 Vraag
In eis RM110 lid 1 wordt verwezen naar bijlage A "Risicolijst", deze is (nog) niet verstrekt bij
de bijlage VSP, kunt u deze alsnog verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Ja, deze bijlage wordt verstrekt.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad - 2.2.1 - 2e inlichtingenbijeenkomst 13-02

50 Vraag
Gaat de 2e inlichtingenbijeenkomst op 13 februari om 13:30uur door?
Zo ja, moeten wij ons hiervoor aanmelden?
Zo ja, waar wordt deze dan gehouden?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
De 2e inlichtingenbijeenkomst op 13 februari is vervallen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 8. Nota van inlichtingen 1 (10-02-2020): MKI berekeningen

51 Vraag
Naar aanleiding van het antwoord op vraag 11 in NVI 1 is het niet duidelijk hoe de MKI voor
het inzetten van een ploeg, WID of kraanschip zou moeten opgegeven worden in bijlage L.
Kan OG verduidelijken hoe deze MKI dient te worden opgegeven in een format waar er enkel
over MKI per TDS en m³bu wordt gesproken. Hoe kunnen wij deze MKI ‘vermelden’?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Wanneer specie alleen door middel van een ander materieelstuk dan een kraanschip en/of
sleephopperzuiger wordt gebaggerd/getransporteerd/verspreid zal de MKI berekening
gedaan worden op basis van in- en uitpeiling. Hierbij gaat het om het verschil in m3's boven
de maximale waterbodem. Wanneer specie door middel van een ander materieelstuk dan
een kraanschip en/of sleephopperzuiger wordt verplaats, waarna het wordt getransporteerd
naar een verspreidingslocatie door middel van een kraanschip en/of sleephopperzuiger, dan
dient het brandstofverbruik van de hele materieelketen bij elkaar opgeteld te worden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 7. Historische hoeveelheden: Historische hoeveelheden
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52 Vraag
Zijn de historische volumes gegeven in "Westerschelde historische gegevens 2007-2013"
allemaal met sleephopperzuiger gebaggerd? Zo nee, kan er een opsplitsing gegeven worden
in m³ met kraanponton, ploeg en WID net zoals in bijlage "Westerschelde historische
gegevens 2014-2018?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
De Historische gegevens 2003-2013 is een totaalvolume gebaggerd door divers materieel.
Opsplitsing is niet beschikbaar.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 6. Historische hoeveelheden: Historische hoeveelheden Vlissingen toegang en

Braakmanhaven
53 Vraag

Zijn er historische gegevens beschikbaar voor Vlissingen toegang en voor de
Braakmanhaven?
De gegevens in "Westerschelde Historische gegevens 2014-2018" voor de Braakmanhaven
en Vlissingen toegang lijken eerder een inschatting te zijn (50,000 m³ resp. 20,000 m³ elke 2
jaar) dan een meting.
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
De gegevens uit historische gegevens 2014 - 2018 zijn een nauwkeurige inschatting van de
hoeveelheden gebaggerd over de laatste jaren. Meer in detail gegevens van deze vakken zijn
er niet.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 5. Situ en beundensiteiten

54 Vraag
Kan OG informatie met betrekking tot historisch gebaggerde beundensiteiten bezorgen aub?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Deze zijn niet beschikbaar.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 4. Verspreidingsvakken Westerschelde: Verspreidingslocatie onderhoud

Sloehaven
55 Vraag

De verspreidingslocatie voor het onderhoud van de Sloehaven is niet opgenomen in het
document "Verspreidingsvakken Westerschelde.pdf". Kan OG bevestigen dat de
verspreidingslocaties van de sloehaven vak W13_alt1 en W13_alt2 zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Sloehaven is gelijk aan "inloophavens Vlissingen Oost" en "Inloop Sloehaven". Het document
"Verspreidingsvakken Westerschelde.pdf" is gereviseerd en in TenderNed beschikbaar
gesteld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 3. Historische hoeveelheden: Historische hoeveelheden Sloehaven

56 Vraag
Zijn er historische hoeveelheden van het onderhoud van de Sloehaven beschikbaar?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Sloehaven is gelijk aan "inloophavens Vlissingen Oost" en "Inloop Sloehaven".

Nr:
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Categorie Inhoud
Betreft 2. Bijlage J Format concept staat van ontleding: Onderhoud Sloehaven

57 Vraag
Bij welke post in Bijlage J - Format concept staat van ontleding dient het onderhoud van de
Sloehaven inbegrepen te zijn? Indien niet bij een bepaalde post, dienen we dan een extra
post hiervoor aan te maken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Sloehaven is gelijk aan "inloophavens Vlissingen Oost" en "Inloop Sloehaven". Dit baggervak
dient opgenomen te worden in de inschrijfpost "Vlissing Toegang". Bijlage J wordt hierop
aangepast

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft 1. Bijlage J Format concept staat van ontleding: Onderhoud Koopmanhaven

58 Vraag
Dient het onderhoud van de Koopmanhaven inbegrepen te zijn bij het totaal bedrag horende
bij Vlissingen toegang op Bijlage J - Format concept staat van ontleding? Zo niet, dienen we
dan een extra post hiervoor aan te maken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Dit is correct. Ter informatie, Koopmanhaven Vlissingen staat gedefinieerd als "Vak 1" op
tekening 435509-2-DT-V. Bijlage J wordt hierop aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Historische hoeveelheden in TDS

59 Vraag
Voor het bepalen van de MKI-waarde ten opzichte van de referentiewaarden zouden wij
graag de historische gegevens in TDS ontvangen als die beschikbaar zijn. Op deze wijze
kunnen wij de koppeling maken tussen de historische gebaggerde beunkuubs en TDS.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze gegevens worden niet verstrekt momenteel.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem - Historische gegevens

60 Vraag
Zijn er historische gegevens bekend van de te baggeren hoeveelheden voor Inloop havens
Vlissingen Oost of is hier een inschatting van welke gebruikt kan worden voor de
aanbesteding? Op het overzicht met baggeractiviteiten staan de beun kuubs op nul voor deze
locatie.
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Deze locatie heeft geen onderhoudsbehoefte gehad in de afgelopen jaren. Er zijn hiervan
geen historische gegevens bekend.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage K

61 Vraag
Wat is in deze bijlage de specifieke definitie van m3bu?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
De gebruikte eenheid  “m3bu”  betreft hoeveelheden in uren (afgerond op 5 minuten)
vermenigvuldigd met de beuninhoud effectief gebruikt voor het vervoeren van specie in
kubieke meters (m³), behorende bij de maximale stand van de overloop zoals vastgesteld
door een beëdigd ijkopnemer.
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Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad - Bijlage K

62 Vraag
Wat is de baggerfrequentie van Kanaal Gent-Terneuzen en Westbuitenhaven Terneuzen
(vanaf 2023)? Zijn deze jaarlijks of eenmaal gedurende de contractduur?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Kanaal GT is verwachting is dat de frequentie laag is, gemiddeld eens in de 5 jaar.
Westbuitenhaven Terneuzen is verwachting dat er meerdere keren per jaar onderhoud zal
moeten worden gepleegd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Annexen PRC - Annex 5 - Artikel 1

63 Vraag
In dit artikel staat dat alle vrijkomende materialen eigendom blijven van de opdrachtgever.
Betekent dit dat de opdrachtgever de stortkosten betaalt van het materiaal dat gestort moet
worden in de Slufter?
Antwoord Vrijgegeven: 19-02-2020
Stortkosten zijn voor OG. Verwerkingskosten zijn voor ON.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Spreadsheet overzicht baggeractiviteiten Westerschelde

64 Vraag
Er is nog nooit gebaggerd op de locatie Inloop havens Vlissingen Oost (Sloehaven). Wat is
de kans dat er op deze locatie gebaggerd dient te worden onder dit contract? Zijn er ooit
bodem onderzoeken gedaan in dit gebied? Kunnen die beschikbaar gemaakt worden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze locatie (Inloop havens Vlissingen Oost / Inloop Sloehaven) heeft geen
onderhoudsbehoefte gehad in de afgelopen jaren. Door het ontbreken van onderhoudswerk
is er geen waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad, Bijlage K

65 Vraag
Item 3:  Wat is de waarschijnlijkheid dat er baggerspecie dient te worden afgevoerd naar de
slufter? Dient de baggerspecie hydraulisch in een stortvak van de slufter te worden
getransporteerd? Wat zijn de te verwachten persafstanden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Hiervoor wordt verwezen naar www.slufter.com.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Annexen bij de Vraagspecificatie; Annex I

66 Vraag
De Beschikking Vlissingen mist in Artikel 1; kunnen we ervan uit gaan dat OG dit heeft
aangevraagd?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De RWS beheerder mag in zijn eigen areaal verspreidingslocaties aanwijzen zonder dat daar
een vergunning voor nodig is.
De inschrijvers kunnen er dus vanuit gaan de de verspreidingslocaties voor hen beschikbaar
is.
De beschikking is dus niet nodig.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Annexen bij de Vraagspecificatie; Annex I

67 Vraag
Wanneer worden de beschikkingen ter beschikking gesteld aan opdrachtnemer om een beeld
te krijgen van de inhoud ervan?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De RWS beheerder mag in zijn eigen areaal verspreidingslocaties aanwijzen zonder dat daar
een vergunning voor nodig is.
De inschrijvers kunnen er dus vanuit gaan de de verspreidingslocaties voor hen beschikbaar
is.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Proces - Artikel 4.6

68 Vraag
Zijn er in het verleden al onderzoeken gedaan naar NGE's en zo nee, wordt er van ons
verwacht dat wij de detectie opnemen in de begroting? Als die onderzoeken al wel gedaan
zijn, kunnen die worden gedeeld met ons?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Rijkswaterstaat heeft alle havens en vaarwegen binnen de onderhoudscontracten ten tijde
van de aanleg geconditioneerd op de aanlegdiepte. Onlangs is de werkwijze van
Rijkswaterstaat aangepast, wat betekent dat wij nu werken aan een gestructureerde
onderbouwing van de vrijgave op NGE / CE van al onze onderhoudsgebieden binnen deze
contracten. Deze onderbouwing is nog niet gereed. ON dient geen detectie uit te voeren in de
onderhoudsgebieden binnen deze contracten.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A "Historische gegevens"

69 Vraag
Kan er voor de gepresenteerde historische gegevens van 2003-2013 & 2014-2018, naast de
hoeveelheden per jaar/per haven,  het volgende aangegeven worden:
- hoeveelheden per maand/per haven (TDS of situ m3);
- welk type equipment (TSHD, kraanponton, ploeg of WiD) ingezet is.
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Bijlage historische gegevens is aangepast.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A "Waterbodemonderzoek"

70 Vraag
Het waterbodemonderzoek mbt Kanaal Gent-Terneuzen mist in de bijlage. Is dit
waterbodemonderzoek in het verleden uitgevoerd? Zo ja, kan OG deze dan verstrekken aan
ON? Zo nee, is OG van plan dit waterbodemonderzoek alsnog uit te voeren en te verstrekken
aan ON?
Kan OG bevestigen dat alle baggerspecie in Kanaal Gent Terneuzen, zowel zand als slib,
verspreid mag worden in een van de aangegeven verspreidingsvakken in Noordzee /
Zeeuwse Delta?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Voor Kanaal van Gent naar Terneuzen is momenteel geen geldig waterbodemonderzoek.
Omdat de kwaliteit van het sediment niet trendmatig te bepalen is, worden deze gegevens
niet meegezonden.

Nr:
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Categorie Contract
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A "Beschikkingen Verspreiden"

71 Vraag
Het Beschikkings Besluit voor verspreidingsvakken Braakmanhaven en havens Vlissingen
(vraag 66) mist; Zijn deze beschikken aangevraagd door OG? Zo ja, kan OG deze dan
verstrekken aan ON? Zo nee, is OG van plan deze beschikkingen alsnog aan te vragen en te
verstrekken aan ON?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De RWS beheerder mag in zijn eigen areaal verspreidingslocaties aanwijzen zonder dat daar
een vergunning voor nodig is.
De inschrijvers kunnen er dus vanuit gaan de de verspreidingslocaties voor hen beschikbaar
is.
De beschikking is dus niet nodig.

Nr:
Categorie Proces
Betreft VSP eis UV410

72 Vraag
Kan OG  bevestigen dat de verspreidingsvakken 6x per jaar gepeild moeten worden? Geld dit
alleen voor de verspreidingsvakken waar gedurende de periode na de laatste peiling gebruik
van is gemaakt?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dit is correct.

Nr:
Categorie Proces
Betreft VSP eisen UV550/UV560

73 Vraag
De gestelde periode voor het peilen van de verspreidingsvakken en baggervakken is
maximaal 5 dagen. Rekening houdend met oppervlakte van het gebied, slecht weer,
scheepvaart, stroming, etc lijkt dit erg kort.
Kan UV550/UV560 niet van toepassing worden verklaard op het peilen van de
verspreidingsvakken?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Voor de verspreidingsvakken wordt de eis gewijzigd naar maximaal 1 maand. T.b.v. de
baggervakken blijft de eis ongewijzigd.

Nr:
Categorie Proces
Betreft VSP eis UV410

74 Vraag
Kan OG  bevestigen dat na het afronden van de baggerwerkzaamheden voor het huidige
contract (2014-heden) van alle baggervakken, inclusief verspreidingsvakken, een peiling ter
beschikking gesteld wordt aan ON?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
ON krijgt gedurende de transitieperiode de meest actuele lodingen.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Inschrijvingsleidraad 4.4.3 blz. 17

75 Vraag
Kwalitatieve deel (plan van aanpak) mag maximaal 15 pagina's A4 zijn, op de 1e inlichingen
bijeenkomst is gezegd "maximaal 8 pagina's". Wat is juist?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Het Kwalitatieve deel (plan van aanpak) mag maximaal 8 pagina's A4 zijn.
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Inschrijvngsleidraad  - Bijlage L  blz.51

76 Vraag
Betreft meerjarig onderhoud zijn de gegeven indicatieve hoeveelheden uitgedrukt in TDS. Dit
kan alleen gemeten worden in een sleephopperzuiger. Is onze conclusie juist dat wij voor de
berekening van de MKI-waarde, in te vullen in bijlage L, ervanuit moeten gaan dat wij deze
werkzaamheden met een sleephopperzuiger uitvoeren?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ja deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met een sleephopperzuiger.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Basisovereenkomst art. 2.3a, Annex II en VS eisen

77 Vraag
Transitieperiode bij aanvang overeenkomst eindigt op 31 juli 2020, dit sugereert dat het
meerjarig onderhoud start op 1 augustus 2020.
ANNEX II Planning: start meerjarig onderhoud op 12 augustus 2020.
Vraagspecificatie Eisen 2.2.1 blz 6: Op 11 augustus 2020 loopt het huidige contract af. Vraag:
wat is de juiste startdatum van het meerjarig onderhoud?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Het Meerjarig Onderhoud onder de nieuwe overeenkomst vangt aan op 1 augusutus 2020.
Dit is aangepast in de Basisovereenkomst, de VSE en de Annexen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen 1e Nota - Historische gegevens 2014-2018

78 Vraag
Kunt u bevestigen dat de in het overzicht benoemde situ m3 gebaggerd door middel van
ploegen en waterinjectie ook daadwerkelijk uit het baggervak zijn vervoerd naar het
verspreidingsvak en het hier niet gaat over hoeveelheden egaliseren binnen het baggervak?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Beide zijn correct. Het gaat hier om vervoer en verspreiding in het verspreidingsvak maar ook
egalisatie binnen baggervak.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlagen 1e Nota - Historische gegevens 2014-2018

79 Vraag
Voor de Inritten Buitenhaven Vlissingen en Braakmanhaven zijn gemiddelde hoeveelheden
om het jaar opgegeven resp. 20.000 en 50.000bm3. Dit lijkt erop dat het meer inschattingen
zijn dan werkelijk gerapporteerde hoeveelheden en daarmee geeft dit een onbehaaglijk
gevoel bij gegadigde welke risicodrager is van eventuele hoeveelhedenafwijkingen. Mag
gegadigde ervan uitgaan dat deze gegevens representatief zijn voor het komende contract?
Gegadige stelt voor om afwijkingen van meer dan 25% verrekenbaar te maken op de
genoemde baggerlocaties om zo het risico voor de aannemer redelijk en billijk te houden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De gegevens uit historische gegevens 2014 - 2018 zijn een nauwkeurige inschatting van de
hoeveelheden gebaggerd over de laatste jaren. Meer in detail gegevens van deze vakken zijn
er niet.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft N.a.v. het antwoord op vraag 47
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80 Vraag
In het antwoord verwijst u voor overig baggermaterieel naar VSP eis CM320.  Met het daar
genoemde registratiesysteem worden geen "hoeveelheden vrijkomende baggerspecie"
gemeten zoals  beschreven in VSP eis UV211. De vraag blijft hoe dienen de hoeveelheden
vrijkomende baggerspecie d.m.v. ploegen, kraanschip en waterinjectie gemeten te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dit dient te worden gemeten met in- en uitpeiling.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen - Bijlage A "Verspreidingsvakken Westerschelde"

81 Vraag
"De verspreidingsvakken W13_alt1 / W13_alt2 (locaties Inloophavens Vlissingen Oost /
Inloop Sloehaven) zijn niet opgenomen in het document ""Verspreidingsvakken
Westerschelde.pdf"" gepubliceerd op 7 Februari (vraag 55).
Kan OG bevestigen dat de verspreidingsvakken W13_alt1 en W13_alt2 gebruikt moeten
worden tijdens onderhoudswerkzaamheden voor de Sloehaven?"
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dit is correct.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen - 2.2.4 Contexttabel met raakvlakken

82 Vraag
In de tabel wordt aangegeven dat verspreiden van baggerspecie in havens van derden dient
te worden voorkomen. Kan OG bevestigigen dat dit andersom ook geldt voor het verspreiden
van baggerspecie vanuit de havens van derden / strandsuppleties Zwakke Schakel 2020-
2023 in de baggervakken van het vaarweginfrasysteem zoals omschreven in VSE 2.2.2 "
Vaarweginfrasysteem - Perceel Westerschelde"?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
OG kan dit niet bevestigen. OG heeft geen inzage in contractdocumenten van derden.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft MKI

83 Vraag
In de Aanbestedingsleidraad pagina 21 stelt u dat “Het LCA-rapport van de product- en
scheepsspecifieke MKI-waarde dient voor inschrijving beschikbaar te zijn en te zijn getoetst
conform de Pré-Toets van SBK. Dat wil zeggen dat bevindingen van de toetser zijn verwerkt”.
Klopt het dat de pré toets niet door een onafhankelijke derde partij gedaan hoeft te worden,
maar wel door een erkende LCA deskundige? De werkelijke toetsing (na gunning) dient
vervolgens door een onafhankelijke derde partij, en tevens erkende LCA deskundige,
uitgevoerd te worden. Dit is gebruikelijk bij aanbestedingen en zorgt ervoor dat de te maken
kosten beperkt blijven.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Dat is correct. De toetsing na gunning wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. OG
heeft hiervoor TNO ingeschakeld.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad §4.4.3 – Inhoud plan van aanpak

84 Vraag
In §4.4.3 staat geschreven dat OG wil dat het effect van baggeracties in het areaal wordt
geanalyseerd. OG wil tot maximale kennisontwikkeling van het areaal komen. Wat wordt er
juist bedoeld met ‘het areaal’? Gaat dit enkel over de baggervakken die inbegrepen zijn in het
Meerjarig Onderhoud (baggervakken in Bijlage J Concept staat van ontleding van de
inschrijvingssom)? Kan OG m.a.w. bevestigen dat de baggervakken die vallen onder het
regie werk (Kanaal Gent-Terneuzen & Westbuitenhaven Terneuzen) niet in het plan van
aanpak dienen opgenomen te zijn?
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Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
OG heeft als doelstelling om van gehele areaal (inclusief kanaal Gent en Terneuzen) kennis
te ontwikkelen.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Historische hoeveelheden

85 Vraag
In het document “Westerschelde historische gegevens 2014-2018” zijn historische gegevens
per jaar gegeven. Is het mogelijk om deze data per maand of per seizoen te krijgen? Dit in
het kader van de opmaak van het plan van aanpak en voor inzicht in de sedimentatie
processen.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Met de historische gegevens en lodingen denken wij voldoende informatie te hebben
verstrekt.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Beschikbaar stellen surveys

86 Vraag
Kunnen surveys van het areaal over de periode 2003-2018 beschikbaar gesteld worden aub?
Bij voorkeur in xyz-formaat.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze gegevens worden verstrekt met de definitieve Nota.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage J Format concept staat van ontleding inschrijvingssom –

surveywerkzaamheden
87 Vraag

Dienen surveywerkzaamheden in Kanaal-Gent Terneuzen en in de Westbuitenhaven van
Terneuzen (Verrekenbare werkzaamheden) inbegrepen te zijn in “Bijlage J –Format concept
staat van ontleding van de inschrijvingssom” onder de post Survey of dienen ze verrekend te
zitten onder het m³bu tarief horende bij de desbetreffende posten in “Bijlage K- Format staat
van prijzen per eenheid verrekenbare werkzaamheden”?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Survey werkzaamheden voor Kanaal Gent Terneuzen dienen te zijn opgenomen in de post
survey.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Ontbrekende bijlagen

88 Vraag
Worden volgende bijlagen nog verstrekt?
* "Risicolijst" bijlage A (Vraag nr 49 in Q&A)
 * Revisie Verspreidingsvakken Westerschelde (vraag 55 in Q&A)
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ja de bijlage A Risicolijst en revisie verspreidingsvakken worden verstrekt met de definitieve
Nota.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad bijlage J en K

94 Vraag
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Bij vraag 29 (vraag en antwoord op Tenderned) geeft u aan dat er een gewijzigde
inschrijfstaat wordt verstrekt.

Wilt u de gewijzigde inschrijfstaat en eventuele andere gewijzigde documenten z.s.m.
verstrekken, doch uiterlijk op 2-3-2020? Op deze manier heeft ON de mogelijkheid om, bij
eventuele onduidelijkheden n.a.v. de gewijzigde documenten, aanvullende vragen in te
dienen voor de deadline van 5-3-2020.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De herziene inschrijvingsstaat wordt verstrekt met de definitieve Nota.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Proces artikel 5.2.5 UV415

95 Vraag
Opdrachtnemer dient de West-buitenhaven Terneuzen ten minste 13 keer per jaar te
surveyen vanaf medio 2023

Kunt u specifieker zijn? Vanaf welke maand in 2023 dient de West-buitenhaven Terneuzen
gepeild te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze eis heeft betrekking op een jaar. Voor 2023 zullen, wanneer duidelijk is op welke datum
het onderhoud wordt overgenomen in 2023, nadere afspraken gemaakt worden over survey
frequentie 2023. Uitgegaan kan worden voor eens per 4 weken vanaf half 2023.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Nota van inlichtingen gepubliceerd 14-2-2020

96 Vraag
In de nota van inlichtingen gepubliceerd op 14-2-2020 deelt u mede dat de uiterste datum
van ontvangst inschrijvingen wordt verplaatst naar 17 april 2020. Er wordt echter geen tijdstip
aangegeven. Op Tenderned staat bij het kopje planning wel een tijdstip, namelijk 15:00 uur.

Kunt u bevestigen dat de inschrijving uiterlijk 17 april 2020 15:00 uur ingediend moet
worden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Vooralsnog moeten de inschrijvingen uiterlijk 17 april vóór 15:00 zijn ingediend.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Aanbestedingsleidraad 2.3 "Planning": Uiterlijke ontvangst van vragen voor

inschrijvingen
97 Vraag

Er zijn nog een aantal vragen onbeantwoord door OG. Een deel van deze vragen heeft
betrekking op historische hoeveelheden (situ m3, beun m3, TDS) en de verrekening van MKI
tijdens de inzet van een ploegboot. De antwoorden op deze vragen kunnen van invloed zijn
op het maken van een juiste aanbieding die aansluit op de uitvraag van OG. Kan OG
bevestigen dat ON de mogelijkheid heeft om, na uiterlijke ontvangst van vragen voor
inschrijvingen, een toelichting te vragen op de antwoorden van vragen die gesteld zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Deze vraag is niet meer van toepassing.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen artikel 3.1.1 SYS-0092 en Bijlage VSE, bijlage A -

Gegevens vaarweginfrasysteem  - Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
98 Vraag

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 06-05-2020 Pagina 22 of 35



 

 

 

De toegestane afwijkingen van de minimale waterbodemdiepte (percentages) zijn voor de
Oostbuitenhaven Terneuzen, Buitenhaven Hansweert en Koopmanshaven Vlissingen fors
naar beneden gebracht t.o.v. voorgaande contracten. Tevens is er voor diverse vakken van
de te onderhouden havens een eis toegevoegd die aangeeft hoeveel aaneengesloten
oppervlakte van een vak mag afwijken van de minimale contractdiepte.

Waarom veranderd OG de eisen die aan de havens gesteld worden? En waarom wordt deze
verandering tijdens de overgang van een regiecontract naar een prestatiecontract
doorgevoerd?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Bijlage A is aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen artikel 3.1.1 SYS-0092 en Bijlage VSE, bijlage A -

Gegevens vaarweginfrasysteem  - Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
99 Vraag

Zou de Oostbuitenhaven Terneuzen, Buitenhaven Hansweert en Koopmanshaven Vlissingen
op basis van de nieuwe eisen (toegestane afwijking van de minimale waterbodemdiepte
uitgedrukt in een percentage + aaneengesloten oppervlak van een vak dat mag afwijken van
de minimale contractdiepte) voldoen voor de periode van september 2014 tot heden?

Als het antwoord nee is, kunt u per haven aangeven wat het aantal hersteldagen zou zijn?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Deze informatie heeft geen invloed op het nieuwe contract.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen artikel 3.1.1 SYS-0092 en Bijlage VSE, bijlage A -

Gegevens vaarweginfrasysteem  - Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
100 Vraag

De toegestane afwijkingen van de minimale waterbodemdiepte (percentages) zijn voor de
Oostbuitenhaven Terneuzen, Buitenhaven Hansweert en Koopmanshaven Vlissingen fors
naar beneden gebracht t.o.v. voorgaande contracten.

Realiseert OG zich dat door het verlagen van de percentages meer en veel vaker inzet
noodzakelijk is? Tevens zijn door het wijzigen van de percentages de historische gegevens
niet meer relevant. Er zal immers een andere situatie ontstaan dan de situatie uit het verleden
waarop de historische gegevens zijn gebaseerd.

Kunt u de percentages in bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem tabel dieptes en
afwijkingen aanpassen naar de percentages uit voorgaande contracten? (10% voor de
Oostbuitenhaven Terneuzen, Buitenhaven Hansweert en Koopmanshaven Vlissingen)

Indien u de eisen niet wil veranderen of aanpassen, kunt u dan aangegeven met hoeveel
extra inzet ON moet rekenen om wel aan deze eisen te kunnen voldoen? We kunnen immers
niet van de verstrekte historische gegevens uitgaan.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Bijlage A is aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Vraagspecificatie Eisen artikel 3.1.1 SYS-0029 en Bijlage VSE, bijlage A -

Gegevens vaarweginfrasysteem  - Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
101 Vraag
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Voor diverse vakken van de te onderhouden havens is er een eis toegevoegd die aangeeft
hoeveel aaneengesloten oppervlakte van een vak mag afwijken van de minimale
contractdiepte. Deze oppervlakten zijn niet realistisch gekozen. Als voorbeeld noemen wij vak
4 van Terneuzen - Oostbuitenhaven. In dit vak mag 200 m2 aaneengesloten afwijken van de
minimale waterbodemdiepte. Het gehele vak is 63.841 m2 volgens bijlage A - gegevens
vaarweginfrasysteem - contracttekeningen. 200 m2 komt overeen met 0,0031%
verontdieping ten opzichte van het gehele vak. Realiseert OG zich dat door het toevoegen
van deze oppervlakte eisen meer en veel vaker inzet noodzakelijk is?

Kunt u de aaneengesloten oppervlakte eisen uit bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem
tabel dieptes en afwijkingen verwijderen of op realistische, maakbare basis aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Bijlage A is aangepast.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem  - Vaarwegsysteem tabel

dieptes en afwijkingen + de lodingen Westerschelde die verstrekt zijn bij de Nota
van Inlichtingen 7-2-2020

102 Vraag
In de tabel ‘gegevens Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen’ staat vermeld dat voor
Breskens Veerhaven vak 1 en vak 3 max 0.5m verontdieping geldt. Uit de peilgegevens
(ascii) van de Veerhaven Breskens van de afgelopen jaren blijkt dat vak 1 en 3 nooit heeft
voldaan aan de max 0,5m verontdieping eis. De verstrekte historische gegevens zijn dus niet
relevant. Er zal immers een andere situatie ontstaan dan de situatie uit het verleden waarop
de historische gegevens zijn gebaseerd.

Wilt u de max 0,5m verontdieping eis voor de Veerhaven Breskens vak 1 en 3 verwijderen of
op realistisch, maakbare basis aanpassen?

Indien u de eis niet wil veranderen of aanpassen, kunt u dan aangegeven met hoeveel extra
inzet ON moet rekenen om wel aan deze eis te kunnen voldoen? We kunnen immers niet van
de verstrekte historische gegevens uitgaan.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Bijlage A is aangepast.

Nr:
Categorie Proces
Betreft antwoord op ingediende vragen

103 Vraag
Op dit moment is circa de helft van de ingediende vragen onbeantwoord.

Kunt u uiterlijk morgen 4-3-2020 uw antwoorden kenbaar maken? Dat geeft ons namelijk de
gelegenheid om in het geval van niet bevredigende antwoorden aan u vragen ter
verduidelijking te stellen voor de deadline van 5-3-2020, 23:59 uur.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De vragen kunnen door OG beantwoord worden t/m 16 maart 2020.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Praktijktoets

106 Vraag
In de begrippenlijst (Vraagspecificatie Eisen PRC vaargeulenonderhoud Westerschelde -
v2.2 dd 20191007 - def) staat een omschrijving gegeven voor de definitie van een
praktijktoets, maar dit begrip komt nergens in de eisen naar voren. Kan OG aangeven wat
hiermee bedoeld wordt?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Het begrip "praktijkproef" is gewijzigd in "proef onder dynamische omstandigheden"
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Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Eis B-IN230

107 Vraag
Er wordt bij eis B-IN230 gesteld dat:
"De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader
van en ten behoeve van prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex XVI Prestatiemeten."
In document 31146531 - Annexen PRC vaargeulenonderhoud Westerschelde - v2 is er geen
annex XVI.
Kan OG deze bijlage alsnog beschikbaar stellen, danwel de eistekst aanpassen/laten
vervallen?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Verwijzing betreft verwijzing naar Annex XIII Prestatiemeten.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Annex XV en XVI

108 Vraag
In eis B-IN230 wordt verwezen naar annex XVI Prestatiemeten. In document31146531 -
Annexen PRC vaargeulenonderhoud Westerschelde - v2 zijn alleen annex 1 t/m annex XIV
opgenomen. Kan OG aangeven waar gegadigde annex XV en XVI kan vinden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Verwijzing betreft verwijzing naar Annex XIII Prestatiemeten.
Annexen XV en XVI zijn vervallen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Periodieke survey OG

109 Vraag
In eis UV580 wordt gesteld dat OG ook periodiek surveys uitvoert. Kan OG aangeven met
welke regelmaat zij verwacht dit te gaan doen en krijgen wij deze data ook aangeleverd
binnen 5 dagen na peiling (zie UV560)?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Met periodieke surveys in UV580 wordt bedoeld: alle peilingen die door ON volgens het
contract moeten worden verricht. OG verricht geen periodieke surveys.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Technisch management - Plan van Aanpak

110 Vraag
In de huidige versie van de aanbestedingsleidraad staat "Het kwalitatieve deel van de
inschrijving bevat hetgeen nodig is om te kunnen komen tot een kwalitatieve beoordeling van
de gunningscriteria voor het bepalen van de inschrijving met de BPKV, met een maximum
van 15 pagina’s A4 formaat (inclusief bijlagen maar exclusief inleiding, inhoudsopgave en
tabbladen), lettertype Verdana 10pt.". Bij de inlichtingenbijeenkomst is echter gesteld dat dit
maar 8 pagina's zijn. Bij de laatste nota is dit niet aangepast/aangegeven. Kan OG
duidelijkheid geven wat nu gevraagd wordt en dit ook verwerken in een nieuwe vesrie van het
document (indien dit aangepast dient te worden)?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Er worden 8 pagina's gevraagd. Dit wordt ook aangepast in de nieuwe leidraad.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Slibhoudende baggervakken

111 Vraag
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In het document: Ontwerp RIE ver 2-0 westerschelde ontwerp-voorbereidingsfase bijlage A
IVP is bij het risico: "slibhoudende baggervakken in de omgeving van overslag plaatsen " met
als oorzaak het vrijkomen van aerosolen uit verontreinigde specie aangegeven dat de kans is
"Wel eens van gehoord". In hoeverre dient gegeadigde  er vanuit te gaan dat dit risico ook
daadwerkelijk van toepassing is voor dit project?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
ON dient er vanuit te gaan dat alleen de baggervakken Kanaal Gent Terneuzen (KGT)
mogelijk verontreiniging bevatten.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Gevolgschade OG

112 Vraag
In document 31146531 - Vraagspecificatie Bijlagen PRC vaargeulenonderhoud
Westerschelde - v2.3 dd 20191003 staat in bijlage A, risico ID 48 bij gevolg "Hogere kosten
voor OG". Hoe dient gegagdigde deze gevolgschade te lezen in het licht van een
prestatiecontract?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Indien ON niet (tijdig) verondiepingen niet voorkomt en verhelpt zal OG genoodzaakt zijn om
een derde in te zetten. Deze extra kosten zullen door OG worden verhaald op ON.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Tabel is onvolledig

113 Vraag
De tabel bij eis UV570 is niet volledig weergegeven. Kan OG de complete tabel aanleveren?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De volledige tabel bij eis UV570 zal worden aangeleverd met de definitieve Nota.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Extra vragenronde

114 Vraag
Gelet op het grote aantal nog openstaande vragen verzoekt gegadigde om in de gelegenheid
te worden gesteld om naar aanleiding van de 2e nota (verwachte datum 16 maart) nog
aanvullende vragen te kunnen stellen. Gelet op de nu verwachte datum van inschrijving (17
april) zou hier nog voldoende ruimte voor moeten zijn.
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Deze vraag is niet meer van toepassing.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Indicatieve waarden

115 Vraag
Zijn er nadere gegevens (cq toelichting te verschaffen) op basis waarvan RWS kwam tot de
(bij volg-nrs. 1 t/m3 in het format) vermelde indicatieve gegevens? Wat indicatief is, zal
immers érgens op moeten zijn gebaseerd. Onderbouwing vinden wij in dit geval bovendien
noodzakelijk nu er bij uitgangspunten nadrukkelijk is vermeld (onderaan format, ad 6) dat
“afwijkingen van die hoeveelheden geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van
de tarieven zullen geven”.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Indicatieve gegevens zijn ontleend aan de historische gegevens van het huidige contract.

Nr:
Categorie Juridisch
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Betreft Malussen vs boetes
116 Vraag

Kunt u bevestigen dat de in Annex XII, art 1 (sub 1 t/m3) opgenomen malussen (mede) zijn te
rekenen onder het formele begrip “boetes” uit Artikel 16, lid 1 BO. In die zin ook dat
vorenbedoelde malussen vallen onder het totaal bedrag waarvoor de begrenzing is gesteld
op 10% van de aanneemsom (lees: het in Artikel 2 lid 5 genoemde totaalbedrag)?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ja, de malussen zijn te rekenen onder het formele begrip boetes. En vallen onder het
genoemde totaalbedrag in Artikel 2 lid 5.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Indexatie bij verlenging

117 Vraag
In de staat van prijzen per eenheid, onder lid 5 wordt gesteld dat: "De in de Staat van prijzen
per eenheid voor verrekenbare Werkzaamheden op te geven prijzen zijn vast gedurende de
looptijd van de overeenkomst." Mag gegadigde er vanuit dat deze prijzen bij verlenging
worden geindexeerd?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ja de prijzen voor de verrekenbare Werkzaamheden worden bij verlenging geïndexeerd.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Beschikkingen verspreidingsvakken

118 Vraag
Er is een verschil geconstateerd in de beschikkingen die bij Bijlage A  - Gegevens vaarwegen
zijn verstrekt en de verspreidingsvakken die op tekening 435509-2-ot zijn aangegeven. Kan
OG bevestigen dat alle verspreidingsvakken op tekening 435509-2-ot gebruikt kunnen
worden en dat bij het ontbreken van een vergunning dit voor risico en kosten OG is?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Voor het gebruik en de voorwaardes van het gebruik van verspreidingsvakken zijn de
gegevens van het stortvakkenboek 2011 leidend.  OG draagt de verantwoordelijkheid dat
verspreidingsvakken voorzien zijn van vergunning.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Annex prestatiemeting

119 Vraag
In BO artikel 2 lid 7 wordt gesteld dat: "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze
Overeenkomst na het verstrijken van de eerste drie jaren van de in lid 1 genoemde periode
tussentijds te beëindigen met ingang van het vierde jaar, respectievelijk met ingang van het
vijfde jaar. Een dergelijke beëindiging is afhankelijk van de resultaten van de prestatie-
meting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIV. Voor een dergelijke
beëindiging is geen ingebrekestelling nodig. Een dergelijke beëindiging wordt de
Opdrachtnemer schriftelijk aangezegd, uiterlijk 3 maanden voor het einde van het derde jaar,
respectievelijk het vierde jaar."
Kan OG bevestigen dat hier annex XIII wordt bedoeld?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Ja, annex XIII wordt hiermee bedoeld.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Beeindiging van contract

120 Vraag
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In BO artikel 2 lid 7 wordt gesteld dat: "De Opdrachtgever is gerechtigd om deze
Overeenkomst na het verstrijken van de eerste drie jaren van de in lid 1 genoemde periode
tussentijds te beëindigen met ingang van het vierde jaar, respectievelijk met ingang van het
vijfde jaar. Een dergelijke beëindiging is afhankelijk van de resultaten van de prestatie-
meting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIV. Voor een dergelijke
beëindiging is geen ingebrekestelling nodig. Een dergelijke beëindiging wordt de
Opdrachtnemer schriftelijk aangezegd, uiterlijk 3 maanden voor het einde van het derde jaar,
respectievelijk het vierde jaar."
Kan OG aangeven op basis van welke gegevens (en vanaf welke waarde voor de
prestatiemeting) het contract beeindigd wordt? Dit te meer er ook geen ingebrekestelling
wordt verstrekt.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Op basis van de resultaten van de prestatiemeting.
Of Opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid is afhankelijk van de
daadwerkelijk resultaten van de prestatiemeting. Het is niet opportuun om daar nu reeds
scenario's voor te maken.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Waar inschrijfbiljet in TenderNed plaatsen

121 Vraag
Onder de bij inschrijving te verstrekken documenten §4.4.1  algemeen staat: Bijlage F
Inschrijvingsbiljet. Dient dit document niet onder §4.4.2 Prijsdocumenten te vallen en op
TenderNed onder financieel ingediend te worden?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Nee, het inschrijvingsbiljet dient onder "prijsdocumenten" te worden ingediend.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft VSP - Opschorting van de betaling, Item 3.3.3

122 Vraag
Op grond van eis B-FM410 kan OG een betaling van een termijnbedrag geheel of gedeeltelijk
opschorten als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ON. Kan OG
bevestigen dat een eventuele opschorting in overeenstemming met art. 1.10 lid 2 sub h
Aanbestedingswet 2012 proportioneel zal zijn t.o.v. de financiële omvang van de
tekortkoming?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
OG kan dit bevestigen. B-FM140 betreft een bepaling (B) en geen eis.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Basisovereenkomst - Artikel 16 "Boetebeding en bonus"

123 Vraag
Op grond van art. 16.3 Basisovereenkomst kan een boete worden opgelegd, wanneer de
aangeboden MKI-waarde wordt overschreden. Kan OG bevestigen dat geen boete wordt
opgelegd wanneer de overschrijding het gevolg is van door OG opgedragen Wijzigingen (en
die overschrijding dus niet aan ON kan worden toegerekend)?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De bedoelde boete betreft een boete op het niet-nakomen van de onder EMVI-BPKV
aangeboden MKI-waarde van de Opdrachtnemer. Bij eventuele wijzigingen kan MKI-waarde
evenredig worden verdisconteerd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft MKI berekening bij de inzet van een ploegboot.

125 Vraag
Bij de inzet van alleen een ploegboot wordt er voor de MKI berekening geen TDS gemeten in
het MARS systeem. Echter door het brandstof verbruik van de ploegboot loopt de MKI
waarde wel op. Dit geeft een scheef beeld. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om?
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Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Wanneer specie alleen door middel van een ander materieelstuk dan een kraanschip en/of
sleephopperzuiger wordt gebaggerd/getransporteerd/verspreid zal de MKI berekening
gedaan worden op basis van in- en uitpeiling. Hierbij gaat het om het verschil in m3's boven
de maximale waterbodem. Wanneer specie door middel van een ander materieelstuk dan
een kraanschip en/of sleephopperzuiger wordt verplaats, waarna het wordt getransporteerd
naar een verspreidingslocatie door middel van een kraanschip en/of sleephopperzuiger, dan
dient het brandstofverbruik van de hele materieelketen bij elkaar opgeteld te worden.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Malusregeling uit de Annexen, blz. 21

127 Vraag
Als gevolg van de scherpere contracteisen ten opzichte van de voorgaande contracten loopt
de aannemer sneller de kans om een boete opgelegd te krijgen. Daarbij vinden wij het
boetebedrag (malusregeling uit de Annexen, blz. 21) van 5.000,-- euro per uur excessief. Wij
verzoeken u de hoogte van de boete aan te passen naar een reëel bedrag per dag.
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
Het bedrag wordt aangepast naar 500,- euro per uur.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Afwijkingen per baggervak.

128 Vraag
De afwijking op de minimale onderhoudsdiepte is nu per vak beschreven i.p.v. per haven. Dit
betekend dat als één vak van de meerdere vakken niet voldoet, de aannemer al een
baggeractie moet uitvoeren. Dit is anders dan de voorgaande contracten, waarbij de
aannemer de baggeractiviteiten meer kon ‘bundelen’ waardoor het werk economischer en
duurzamer uitgevoerd kon worden. Kunt u de eisen aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
De eis wordt niet aangepast.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Historische baggergegevens.

129 Vraag
De huidige beschikbaar gestelde historische baggergegevens (nota van inlichtingen:
Overzicht baggeractiviteiten Contract Westerschelde in insitu-kuubs en beun-kuubs) zijn niet
meer relevant. De eisen uit ‘Tabel gegevens vast onderhoud ZD – Westerschelde (Nota van
Inlichtingen) zijn anders dan de baggereisen uit de voorgaande contracten. De huidige
strengere eisen hebben tot gevolg dan er meer baggerinspanningen worden gevergd dan
voorheen. Kunt u de verschillen aangeven tussen de huidige strengere eisen en de eisen uit
de vorige contracten, zodat de inschrijvers hun extra bagger- inspanningen kunnen
berekenen?
Antwoord Vrijgegeven: 16-03-2020
In het lopende contract met zaaknummer 31089747 is het afwijkingspercentage onder par.
32.2.4 lid 3 10% per individueel baggervak. In het huidige contract worden de eisen met
betrekking tot afwijkingspercentages benoemd in bijlage A.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Datum indiening vragen.

130 Vraag
De vragen moeten voor of op 5 maart ’20 ingediend zijn. Momenteel zijn veel gestelde vragen
nog onbeantwoord. Mogelijk worden sommige vragen niet helder beantwoord. De inschrijver
heeft geen mogelijkheden meer om hierop te reageren, maar hij moet wel zijn aanbieding
hierop baseren. Kunt u de datum voor het indien van vragen naar achteren verschuiven,
zodat elke inschrijver nog kan reageren op de nog komende antwoorden?
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Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Inmiddels is er een nieuwe planning gepublliceerd. Hier is ook de mogelijkheid voor het
stellen van extra vragen in meegenomen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Inschrijfstaat

132 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld dat de inschrijfstaat is
gewijzigd, maar bij de betreffende documenten van de 2e NVI is geen gewijzigde
inschrijfstaat meegeleverd. Kan OG deze alsnog verstrekken en aangeven welke wijzigingen
zijn doorgevoerd?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Bijlage K Staat van prijzen per eenheid is apart bijgevoegd bij Nota 2. Niet de inschrijfstaat.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Verlenging BO

133 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld dat de tekst verlengingen
in de BO (art. 2 lid 8) is gewijzigd. Er is geen nieuwe versie van de BO bij de nota
meegeleverd. Kan OG dit document alsnog verstrekken en aangeven welke wijzigingen zijn
doorgevoerd?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Dit document wordt opnieuw verstrekt.

Nr:
Categorie Contract
Betreft VSE Toegang

134 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld dat bij "VSE bij areaal
Toegang buitenhaven Vlissingen is toegevoegd".  Kan OG aangeven welke wijzigingen zijn
doorgevoerd, welk document dit betreft en het nieuwe document ook verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
De VSE met wijzigingen wordt opnieuw verstrekt.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Wijzigingen Bijlage A

135 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld "bijlage A wordt
aangepast", echter betreft bijlage A van de inschrijfleidraad de UEA en deze is niet gewijzigd.
Kan OG aangeven welke wijzigingen hier bedoeld worden?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Bijlage A van de VSE.

Nr:
Categorie Contract
Betreft VSP begrippenlijst

136 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld "VSP begrippenlijst wordt
aangepast van praktijkproef naar proef onder dynamische omstandigheden".  Kan OG deze
wijziging ook in het document doorvoeren en het nieuwe document ook verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
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De wijziging is d.m.v. nota toegevoegd. Na gunning worden alle contractdocumenten gelijk
gemaakt met de NVI.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Start- en einddatum tranisitieperiode

137 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld bij annexen dat "start en
eindddata van de transitieperioden in Annex II in overeenstemming is gebracht met de basis
overeenkomst  ". In de geldende verise van de BO: 31146531 - Basisovereenkomst PRC
vaargeulenonderhoud Westerschelde -  V2.3 dd 20191007 - def staat als data: 31 juli 2020
en 31 juli 2025. In de geldende versie van de Annexen: 31146531- Annexen PRC
vaargeulenonderhoud Westerschelde - v3 staat als data: datum van opdrachtverlening.
Onder datum van opdrachtverlening staat nu (op basis van TN240620 - SF14 Kennisgeving
van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
20200327092002) als datum 17 juli 2020. Het is gegadigde niet geheel duidelijk wat de
wijziging nu betreft waar OG naar refereert te meer er geen nieuwe BO is verstrekt met de
juiste data. Gegadigde verzoekt OG om BO aan te passen met de juiste data en dit eenduidig
te communiceren.
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Er wordt een nieuwe Basisovereenkomst verstrekt.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aneex II

138 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld dat bij Annex II de
"geldboete zijn  is aangepast naar €500,-",  maar bij de betreffende documenten van de 2e
NVI is geen aangepaste versie van de annexen meegeleverd. Kan OG deze alsnog
verstrekken?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Annex 2 is aangepast en verstrekt met Nota 2.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Annex XV en XVI

139 Vraag
Er wordt in de 2e Nota (31146531 2e Nota van inlichtingen) gesteld dat annexen XV en XVI
zijn komen te vervallen, maar in het document 31146531- Annexen PRC
vaargeulenonderhoud Westerschelde - v3 zijn deze niet aanwezig. Gegadigde begrijpt niet
naar welk document gerefereerd wordt. Kan OG aangeven welk document van toepassing
is?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Deze annexen XV en XVI zijn vervallen en dus niet bijgevoegd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft 2e NvI - Item D

140 Vraag
De tabel die bij UV 570 hoort zit niet bij documenten van 2e NvI. Kan OG de tabel alsnog
verstrekken? (zie vraag 113)
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Deze tabel is toegevoegd en wordt opnieuw verstrekt.

Nr:
Categorie Proces
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Betreft Aanbestedingsleidraad v1.4 - 23 maart, Item 4.5 - 1
141 Vraag

Kan OG datum voor opening van inschrijving aanpassen naar 26 mei 2020?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Nee, de datum van 20 mei 2020 wordt niet veranderd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft 2e NvI - Item C

142 Vraag
De tabel die bij UV 570 hoort zit niet bij documenten van 2e NvI. Kan OG de tabel alsnog
verstrekken? (zie vraag 113)
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
De tabel wordt alsnog verstrekt.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad v1.4 - 23 maart, Bijlage J

143 Vraag
Bijlage J is niet aangepast in v1.4 van de Aanbestedingsleidraad.  Kan OG de bijlage J
alsnog aanpassen en verstrekken? (zie vraag 57 & 58)
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Bijlage J wordt aangepast en bijgevoegd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad v1.4 - 23 maart, Bijlage L

144 Vraag
De historische hoeveelheden in situ m3/jaar (gemiddeld over 2003-2013) voor Hansweert zijn
vier keer zo veel als de referentie hoeveelheid in TDS/jaar, vermeld in Bijlage L. Kan OG dit
verklaren en de onderlinge relatie aangeven tussen situ m3, beun m3 en TDS zodat ON de
juiste inschatting kan maken voor de MKI-waarde? (Deze vraag is niet beantwoord in NvI
zoals aangegeven in vraag 40).
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Het is bij OG bekend dat waarde gegeven voor Hansweert in bijlage L afwijkt van de
Historische Hoeveelheden. De eind MKI afrekening daarentegen zal plaatsvinden aan de
hand van de werkelijk gebaggerde hoeveelheden waardoor deze afwijking geen invloed
heeft.

Nr:
Categorie Proces
Betreft TenderNed - Planning

145 Vraag
In de planning staat "Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht" op 24 juli 2020. Hoe
ziet OG dit m.b.t. "Versturen gunning / Aanvang van de opdracht" beide op 17 juli 2020?
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
De nieuwe planning is gepubliceerd.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Laatste versie van documenten

146 Vraag
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Gelet op het grote aantal wijzigingen in de documenten verzoekt gegadigde om van alle
gewijzigde documenten de laatste (aangepaste) versie te ontvangen, waar in de wijzigingen
zijn aangeven en deze voor  17 april te verstrekken zodat er nog vragen over gesteld kunnen
worden in de laatste nota.
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
De wijzigingen zijn d.m.v. nota toegevoegd. Na gunning worden alle contractdocumenten
gelijk gemaakt met de NVI.

Nr:
Categorie Contract
Betreft MKI berekening Bijlage L

147 Vraag
De gegeven (indicatieve) hoeveelheden in Bijlage L zijn uitgedrukt in TDS. TDS kan alleen
gemeten worden met sleephopperzuiger. Kan OG bevestigen dat t.b.v. het bepalen van de
MKI waarde bij de inschrijving de werkzaamheden omschreven in Bijlage L alleen maar met
een sleephopperzuiger berekend (uitgevoerd) mogen worden? Indien dit niet het geval is
verzoekt gegadigde expliciet aan te geven op welke wijze de (gebaggerde) hoeveelheden
aangetoond moeten worden voor de MKI-Berekening.
Antwoord Vrijgegeven: 19-04-2020
Wanneer specie alleen door middel van een ander materieelstuk dan een kraanschip en/of
sleephopperzuiger wordt gebaggerd/getransporteerd/verspreid zal de MKI berekening
gedaan worden op basis van in- en uitpeiling. Hierbij gaat het om het verschil in m3's boven
de maximale waterbodem. Wanneer specie door middel van een ander materieelstuk dan
een kraanschip en/of sleephopperzuiger wordt verplaats, waarna het wordt getransporteerd
naar een verspreidingslocatie door middel van een kraanschip en/of sleephopperzuiger, dan
dient het brandstofverbruik van de hele materieelketen bij elkaar opgeteld te worden.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Waterbodem onderzoek Kanaal van Gent naar Terneuzen

148 Vraag
Het totale “baggervak” betreft 14km kanaal waar mogelijk gebaggerd moet gaan worden.
Moet gegadigde voor de kosten van het waterbodemonderzoek rekenen met een baggervak
van 14km lang of een deel daarvan waar daadwerkelijk gebaggerd moet gaan worden? en
indien dit laatste het geval is, kunt u dan aangeven met hoeveel te onderzoeken hectare
gegadigde rekening moet houden om een gelijk speelveld voor alle gegadigden te creëren?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
De gegadigden moeten rekening houden met een waterbodemonderzoek over het gehele
kanaal.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft MKI berekeningen

149 Vraag
Als antwoord op vraag 125 geeft u aan dat wanneer specie alleen door middel van een ander
materieelstuk dan een kraanschip en/of sleephopperzuiger wordt
gebaggerd/getransporteerd/verspreid de MKI berekening gedaan zal worden op basis van in-
en uitpeiling (situ m3s). Hierbij gaat het om het verschil in m3's boven de maximale
waterbodem.

De staat van ontleding MKI-waarde (bijlage L) geeft enkele referentiehoeveelheden weer in
TDS en m3bu. Waar moeten wij de berekende MKI waarde op basis van in- en uitpeiling (situ
m3s) invullen? En met welke referentiehoeveelheden moeten wij rekening houden?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Ten behoeve van de omrekening van TDS naar Situ m3 kunnen de volgende factoren
gehanteerd worden:
- Breskens Veerhaven: 1 Situ m3 = 1,04 TDS
- Hansweert: 1 Situ m3 = 0,56 TDS
- Terneuzen Oostbuitenhaven: 1 Situ m3 = 0,55 TDS
- Vlissingen: 1 Situ m3 = 0,56 TDS
- Inloop Braakmanhaven: 1 Situ m3 = 1,04 TDS
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Nr:
Categorie Contract
Betreft MKI bijlage L

150 Vraag
In alle stukken wordt alleen gesproken over hoeveelheden in beunm3 of situ m3. Nu vraagt u
de MKI bijlage in TDS op.  Volgens ons is dat alleen mogelijk met de gegevens uit MARS. Die
hoeven wij niet te ontvangen, maar willen wel volgende vraag stellen:
Kunt u de omreken factor aangeven die u gebruikt hebt om van beunm3  of situm3 te komen
tot TDS?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Ten behoeve van de omrekening van TDS naar Situ m3 kunnen de volgende factoren
gehanteerd worden:
- Breskens Veerhaven: 1 Situ m3 = 1,04 TDS
- Hansweert: 1 Situ m3 = 0,56 TDS
- Terneuzen Oostbuitenhaven: 1 Situ m3 = 0,55 TDS
- Vlissingen: 1 Situ m3 = 0,56 TDS
- Inloop Braakmanhaven: 1 Situ m3 = 1,04 TDS

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage VSE, bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem, bijlage gegevens

Vaarwegsysteem tabel dieptes en afwijkingen
151 Vraag

Naar aanleiding van vraag 42 is de tabel ‘gegevens Vaarwegsysteem tabel dieptes en
afwijkingen’ aangepast. Als voorbeeld noemen we weer vak 4 van de Oostbuitenhaven -
Terneuzen. In dit vak mag nu 400 m2 aaneengesloten afwijken van de minimale
waterbodemdiepte. Het gehele vak is 63.841 m2 volgens bijlage A - gegevens
vaarweginfrasysteem - contracttekeningen. 400 m2 komt overeen met 0,0063%. Dit is nog
steeds niet realistisch gekozen en zal in de praktijk niet werkbaar zijn.

Kunt u de aaneengesloten oppervlakte eisen uit bijlage A - Gegevens vaarweginfrasysteem
tabel dieptes en afwijkingen verwijderen of op realistische, maakbare basis aanpassen?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Meerdere individuele verondiepingen tot een max. aaneengesloten oppervlak zoals
aangegeven in de tabel zijn mogelijk mits deze allen totaal niet groter zijn dan de
aangegeven afwijkingspercentage in dezelfde tabel.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage J Format Concept staat van ontleding van de Inschrijfssom

152 Vraag
-Op het overzicht baggeractiviteiten Westerschelde per jaar, staat bij de Westbuitenhaven
Terneuzen ‘Vanf 2023 op verrekenbare hoeveelheden’.
Betekent dit dat er geen baggeractiviteiten zijn in dit gebied in de periode 2020 – 2022? Er is
immers geen reservering voor de Westbuitenhaven in Bijlage J
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Dit is correct.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad, Bijlage K

153 Vraag
In Bijlage K is geen post voorzien voor de survey. Waar dienen deze kosten meegenomen te
worden?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
Bijlage K is aangepast en er is een post survey toegevoegd.
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Nr:

Categorie Contract
Betreft Afwijking meer dan 25%

154 Vraag
Betreffende de historische gegevens wordt (vraag/antwoord 79) wordt gesteld dat dit een
nauwkeurige inschatting is van de hoeveelheden gebaggerd over de laatste jaren en dat er
niet meer detail is.
Hiermee bevestigd OG dat het meer inschattingen zijn dan werkelijk gerapporteerde
hoeveelheden. Hoe dient gegadigde hiermee om te gaan? Is het mogelijk om afwijkingen van
meer dan 25% verrekenbaar te maken op de genoemde baggerlocaties om zo het risico voor
de aannemer redelijk en billijk te houden?
Antwoord Vrijgegeven: 06-05-2020
De gegevens zijn een nauwkeurige inschatting vanuit de voor handen zijnde historische
gegevens. Als er tijdens de uitvoering substanstiele afwijkingen optreden dan zal OG hier in
redelijkheid en billelijkheid mee omgaan conform UAV GC 2005.
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