1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Waterschap Noorderzijlvest
Rechtsvorm van de koper:	Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst:	Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Projectleider diverse digitaliseringsprojecten
Beschrijving:	Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 350 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de ongeveer 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.Werk je graag voor een maatschappelijk gedreven organisatie? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet? Projectleider diverse digitaliseringsprojectenBij het team Informatisering en Automatisering (I& A) zijn wij op zoek naar een doortastende Projectleider voor 36 uur per week die diverse digitaliseringsprojecten gaat leiden. De onderstaande projecten staan centraal: Vervangen MoxioNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van Regelbeheer van Moxio om omgevingsdocumenten en toepasbare regels naar het DSO te publiceren. Omdat Moxio per 1 oktober 2025 stopt met deze dienstverlening, moet Noorderzijlvest op zoek naar een alternatief. Registratie Mobiel OnderhoudDe raamovereenkomst voor de boordcomputers EasyTrack, die worden gebruikt voor de registratie in ROWAN, loopt af op 21 december 2025. Dit biedt de gelegenheid om te evalueren of ROWAN nog de juiste applicatie is voor het mobiel onderhoudsproces. GrondzakenMomenteel ontbreekt een archiverings- en vastleggingssysteem voor grond en vastgoed, wat leidt tot een gebrek aan inzicht in eigendommen en contractuele afspraken (zoals pacht). Voor deze werkzaamheden gaat Noorderzijlvest op zoek naar een applicatie die de processen ondersteunt. Herinrichting Processen Schouw, Bagger, OeververdedigingNoorderzijlvest vervangt het huidige zaaksysteem Join (Decos) door Zaaksysteem. nl (Xxllnc), en de koppeling tussen GeoWeb en Xxllnc wordt vervangen door een nieuwe koppeling via ArcGIS en Zaaksysteem.nl met behulp van FME. Documentafhandeling vindt plaats via Zaaksysteem.nl en Xential voor effici?nte verwerking en archivering. Ultimo naar de CloudNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van een verouderde On-Premise versie van Ultimo, waarvoor zij zelf verantwoordelijk is voor IT-beheer. Omdat Ultimo stopt met de ondersteuning van On-Premise versies per 19 juli 2025, wordt overgestapt naar de Cloud-versie. EplanDe huidige werkwijze bij technisch onderhoud is omslachtig door onvoldoende IT-ondersteuning, wat leidt tot achterstanden en onbetrouwbare elektrotechnische tekeningen. De implementatie van Eplan zal de werkwijze en betrouwbaarheid van elektrotechnische ontwerpen aanzienlijk verbeteren. Wat lever je op? Als projectleider doorloop je per project verschillende fasen: Voor projecten met geselecteerde IT-oplossingen: Je zorgt voor de implementatie van de gekozen systemen, inclusief planning, uitvoering, training en documentatie, met als resultaat een werkend systeem dat voldoet aan de gestelde eisen. Voor onderzoeksprojecten: Je analyseert de huidige processen, stelt functionele eisen op, voert marktonderzoek uit en adviseert over het meest geschikte IT-systeem. Vervolgens bereid je de implementatie voor. In beide gevallen ben je verantwoordelijk voor projectplanning, co? rdinatie, communicatie en het behalen van de gewenste resultaten binnen tijd en budget.
Identificatiecode van de procedure:	c92055ae-7fdb-416b-9377-9f88234e3d0f
Interne identificatiecode:	3063
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en

Rijksoverheid

Belangrijkste kenmerken van de procedure:	in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 350 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de ongeveer 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.Werk je graag voor een maatschappelijk gedreven organisatie? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet? Projectleider diverse digitaliseringsprojectenBij het team Informatisering en Automatisering (I& A) zijn wij op zoek naar een doortastende Projectleider voor 36 uur per week die diverse digitaliseringsprojecten gaat leiden. De onderstaande projecten staan centraal: Vervangen MoxioNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van Regelbeheer van Moxio om omgevingsdocumenten en toepasbare regels naar het DSO te publiceren. Omdat Moxio per 1 oktober 2025 stopt met deze dienstverlening, moet Noorderzijlvest op zoek naar een alternatief. Registratie Mobiel OnderhoudDe raamovereenkomst voor de boordcomputers EasyTrack, die worden gebruikt voor de registratie in ROWAN, loopt af op 21 december 2025. Dit biedt de gelegenheid om te evalueren of ROWAN nog de juiste applicatie is voor het mobiel onderhoudsproces. GrondzakenMomenteel ontbreekt een archiverings- en vastleggingssysteem voor grond en vastgoed, wat leidt tot een gebrek aan inzicht in eigendommen en contractuele afspraken (zoals pacht). Voor deze werkzaamheden gaat Noorderzijlvest op zoek naar een applicatie die de processen ondersteunt. Herinrichting Processen Schouw, Bagger, OeververdedigingNoorderzijlvest vervangt het huidige zaaksysteem Join (Decos) door Zaaksysteem. nl (Xxllnc), en de koppeling tussen GeoWeb en Xxllnc wordt vervangen door een nieuwe koppeling via ArcGIS en Zaaksysteem.nl met behulp van FME. Documentafhandeling vindt plaats via Zaaksysteem.nl en Xential voor effici?nte verwerking en archivering. Ultimo naar de CloudNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van een verouderde On-Premise versie van Ultimo, waarvoor zij zelf verantwoordelijk is voor IT-beheer. Omdat Ultimo stopt met de ondersteuning van On-Premise versies per 19 juli 2025, wordt overgestapt naar de Cloud-versie. EplanDe huidige werkwijze bij technisch onderhoud is omslachtig door onvoldoende IT-ondersteuning, wat leidt tot achterstanden en onbetrouwbare elektrotechnische tekeningen. De implementatie van Eplan zal de werkwijze en betrouwbaarheid van elektrotechnische ontwerpen aanzienlijk verbeteren. Wat lever je op? Als projectleider doorloop je per project verschillende fasen: Voor projecten met geselecteerde IT-oplossingen: Je zorgt voor de implementatie van de gekozen systemen, inclusief planning, uitvoering, training en documentatie, met als resultaat een werkend systeem dat voldoet aan de gestelde eisen. Voor onderzoeksprojecten: Je analyseert de huidige processen, stelt functionele eisen op, voert marktonderzoek uit en adviseert over het meest geschikte IT-systeem. Vervolgens bereid je de implementatie voor. In beide gevallen ben je verantwoordelijk voor projectplanning, co?rdinatie, communicatie en het behalen van de gewenste resultaten binnen tijd en budget.

2.1.1 Doel

Aard van het contract :	Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv):	72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2.1.2 Plaats van uitvoering

Waar dan ook

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel:	Projectleider diverse digitaliseringsprojecten
	Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 350 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de ongeveer 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.Werk je graag voor een maatschappelijk gedreven organisatie? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet?

Rijksoverheid

Beschrijving:	Projectleider diverse digitaliseringsprojectenBij het team Informatisering en Automatisering (I& A) zijn wij op zoek naar een doortastende Projectleider voor 36 uur per week die diverse digitaliseringsprojecten gaat leiden. De onderstaande projecten staan centraal: Vervangen MoxioNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van Regelbeheer van Moxio om omgevingsdocumenten en toepasbare regels naar het DSO te publiceren. Omdat Moxio per 1 oktober 2025 stopt met deze dienstverlening, moet Noorderzijlvest op zoek naar een alternatief. Registratie Mobiel OnderhoudDe raamovereenkomst voor de boordcomputers EasyTrack, die worden gebruikt voor de registratie in ROWAN, loopt af op 21 december 2025. Dit biedt de gelegenheid om te evalueren of ROWAN nog de juiste applicatie is voor het mobiel onderhoudsproces. GrondzakenMomenteel ontbreekt een archiverings- en vastleggingssysteem voor grond en vastgoed, wat leidt tot een gebrek aan inzicht in eigendommen en contractuele afspraken (zoals pacht). Voor deze werkzaamheden gaat Noorderzijlvest op zoek naar een applicatie die de processen ondersteunt. Herinrichting Processen Schouw, Bagger, OeververdedigingNoorderzijlvest vervangt het huidige zaaksysteem Join (Decos) door Zaaksysteem. nl (Xxllnc), en de koppeling tussen GeoWeb en Xxllnc wordt vervangen door een nieuwe koppeling via ArcGIS en Zaaksysteem.nl met behulp van FME. Documentafhandeling vindt plaats via Zaaksysteem.nl en Xential voor effici?nte verwerking en archivering. Ultimo naar de CloudNoorderzijlvest maakt momenteel gebruik van een verouderde On-Premise versie van Ultimo, waarvoor zij zelf verantwoordelijk is voor IT-beheer. Omdat Ultimo stopt met de ondersteuning van On-Premise versies per 19 juli 2025, wordt overgestapt naar de Cloud-versie. EplanDe huidige werkwijze bij technisch onderhoud is omslachtig door onvoldoende IT-ondersteuning, wat leidt tot achterstanden en onbetrouwbare elektrotechnische tekeningen. De implementatie van Eplan zal de werkwijze en betrouwbaarheid van elektrotechnische ontwerpen aanzienlijk verbeteren. Wat lever je op? Als projectleider doorloop je per project verschillende fasen: Voor projecten met geselecteerde IT-oplossingen: Je zorgt voor de implementatie van de gekozen systemen, inclusief planning, uitvoering, training en documentatie, met als resultaat een werkend systeem dat voldoet aan de gestelde eisen. Voor onderzoeksprojecten: Je analyseert de huidige processen, stelt functionele eisen op, voert marktonderzoek uit en adviseert over het meest geschikte IT-systeem. Vervolgens bereid je de implementatie voor. In beide gevallen ben je verantwoordelijk voor projectplanning, co?rdinatie, communicatie en het behalen van de gewenste resultaten binnen tijd en budget.
Interne identificatiecode:	3063

5.1.1 Doel

Aard van het contract :	Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv):	72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

5.1.2 Plaats van uitvoering

Waar dan ook

Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

5.1.10 Gunningscriteria

Rijksoverheid

Criterium:

Type: Kwaliteit

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Dynamisch aankoopsysteem, ook te gebruiken door niet in deze aankondiging vermelde kopers

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Waterschap Noorderzijlvest

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam: MvR Consulting

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:

Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001

Waarde onderaanneming is bekend: neen

Percentage onderaanneming is bekend: neen

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:

De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Waterschap Noorderzijlvest

Registratienummer: 12345678

Postadres: Stedumermaar Stedumermaar 1

Stad: Groningen

Postcode: 9735AC

Land: Nederland

Contactpunt: Mevrouw Aanvrager Noorderzijlvest

E-mail: aanvrager_noorderzijlvest@tsf.nl

Telefoon: +31 503048911

Internetadres: http://www.groningenhuurtin.nl

Kopersprofiel: http://www.groningenhuurtin.nl

Rijksoverheid

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Waterschap Noorderzijlvest
Registratienummer:	12345678
Postadres:	Stedumermaar Stedumermaar 1
Stad:	Groningen
Postcode:	9735AC
Land:	Nederland
Contactpunt:	De heer / mevrouw Waterschap Noorderzijlvest
E-mail:	info@noorderzijlvest.nl
Telefoon:	+31 503048911
Internetadres:	http://www.noorderzijlvest.nl

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	MvR Consulting
Registratienummer:	51289296
Postadres:	Bisonspoor Bisonspoor 3002 B409
Stad:	Maarssen
Postcode:	3605 LT
Land:	Nederland
Contactpunt:	De heer Bart Ekkelkamp
E-mail:	karlijn.roedelof@mvr.nl
Telefoon:	+31 622973900

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen:	LOT-0001

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode /versie van de aankondiging:	75d275af-6539-4390-a108-24bd4d677462 - 01
Type formulier:	Resultaat
Type aankondiging:	Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:	23/04/2025 08:46 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Rijksoverheid