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Nota van inlichtingen 1 - Advies- en ingenieursbureaus Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor   
     
8-5-2025 
 

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 1 inzake de aanbesteding `Advies- en ingenieursbureaus Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor` van Waterschap De Dommel.  

 

Bij deze Nota van inlichtingen 1 is 1 bijlage gevoegd, waarnaar in het antwoord op vraag 17 wordt verwezen. Ook is in TenderN ed het digitale UEA toegevoegd.  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het programmabureau GGA, 

 

Pro 10 B.V. 

 

 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Planning: indienen 

vragenronde 1e 

inschrijffase 

einWDatum 

In de planning staat aangegeven 1 mei 2025 10:00 uur, 

maar in Tenderned staat tot morgen (30-04-2025) 10:00 

uur vragenronde 1. 

Kunt u aangeven tot wanneer de vragen ingediend 

mogen worden? 

Voor zover wij kunnen zien staat ook in TenderNed tot 1 mei 10:00 uur voor de vragenronde 1, dit is ook 

de correcte datum. De tijd is op 1 mei nog gewijzigd naar 14:00 uur in verband met een discrepantie 

tussen de tijd in TenderNed en in de planning elders.  

2.  2.2 Samenwerking 

Provincie Noord-

Brabant 

Hoe is de samenwerking met Provincie Noord-Brabant, 

omdat die zelf ook een groen-blauwe gebiedsgerichte 

aanpak aansturen, waarvan de Grenscorridor één van 

de deelgebieden is? 

Grenscorridor is 1 van de 12 GGA gebieden van de Provincie Noord Brabant, 11 ervan hebben de 

provincie als “trekker”. De Grenscorridor wordt onder leiding van het Waterschap uitgevoerd. De 

samenwerking met de provincie is goed. 

3.  1.10 Bijlage 4 Het format voor de UEA (bijlage 4) staat niet in de lijst 

met documenten. Kan deze nog toegevoegd worden 

aan de lijst? Of op welke manier wordt de UEA 

gegenereerd door Tenderned zoals genoemd bij 1.10? 

Inmiddels is deze toegevoegd. In TenderNed kunt u nu via uw dashboard het gegenereerde UEA 

invullen. Het resultaat is een pdf-bestand dat automatisch wordt toegevoegd aan de map 

aanbestedingsdocumenten. Als dit niet voor zich spreekt, graag contact met de Servicedesk.  

4.  Planning Gezien de omvang van de vraag én de vele vrije dagen 

in de maand mei, vragen wij u de deadline voor 

indienen van een offerte met 3 weken te verlaten.  

We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.  

5.  Afstemming opgaven 

gebied 

De nadruk van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak 

focust met name op ‘de transformatie van het landelijk 

gebied door in en bij natuurgebieden met elkaar 

slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor 

Er moet gezocht worden naar een integrale oplossing en een integraal ruimtelijk plan. Dus inclusief 

andere ruimte vragende functies dan natuur, water en landbouw. 
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sterkere natuur, voldoende water met een betere 

kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van 

landbouw’ (website www.ggagroenblauw.nl). In 

hoeverre verwacht u dat projecten m.b.t. de stedelijke 

woningbouwopgave, uitbreiding van bedrijventerreinen 

en mobiliteit, die meer los staan van deze kerntaak, 

worden verankerd in de uiteindelijke producten bij deze 

GGA? 

6.  Afstemming lopende 

projecten 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat inspanningen 

leiden tot ‘dubbel werk’ (par. 2.3). Gelijktijdig aan dit 

proces van de gebiedsgerichte aanpak lopen binnen de 

deelgebieden vaak tientallen andere projecten. Hoe 

wordt overlap en/of tegenstrijdigheid met 

werkzaamheden van externe bureaus van 

gebiedspartners zoals gemeenten (par. 2.7 onder b) 

voorkomen? En in hoeverre is er sprake van integratie 

van deze processen? Wat is de rol van het bureau in 

deze afstemming? 

De afstemming hiervan ligt bij het projectteam en programmabureau, niet bij  het gecontracteerde 

Bureau. 

7.  Samenwerking In hoeverre wordt van gecontracteerde bureaus 

verwacht dat zij structureel in gezamenlijkheid op 

locatie aanwezig zijn? 

Dat is in overleg met desbetreffende projectteam. Structurele aanwezigheid is wel logisch (inschatting 

op voorhand). 

8.  MER-trajecten Zijn er reeds lopende MER-trajecten binnen één of 

meerdere deelgebieden? 

Ja, voor Project Dommeldal (Waterschap) een MER-traject. 

9.  Ruimtelijke 

verankering 

Wat wordt precies verstaan onder ‘ruimtelijke 

verankering’ binnen spoor 4? Gaat dit over de juridische 

borging (omgevingsplannen) of ook over de ruimtelijke 

uitwerking op kaartniveau zoals uitvoeringsvoorstellen 

en/of ontwerpprincipes? 

In ieder geval wordt uitgegaan van juridische borging in omgevingsplannen alsook gebiedsgerichte 

programma’s. exacte afstemming en invulling zal in gezamenlijkheid uitgevoerd gaan worden, 

afgestemd op de processen/trajecten die al lopen bij betreffende gemeenten.  

 

10.  Rol waterschap Hoe is de dubbele rol van het waterschap – enerzijds als 

stakeholder met eigen belangen en anderzijds als 

trekker van het integrale proces – precies 

georganiseerd in het proces? 

Voor de Grenscorridor is een onafhankelijk programmabureau opgezet met voor de deelgebieden een 

gebiedsteam. Deze groep werkt voor alle gebiedspartners. Inhoudelijke belangen van het Waterschap 

worden separaat door het Waterschap ingebracht, niet door mensen uit programmabureau dan wel een 

van de gebiedsteams. 

11.  Samenwerking Gezien de brede reikwijdte van de gebiedsgerichte 

aanpak Grenscorridor, is het voor zowel de 

opdrachtgever als de inschrijvende bureaus op dit 

moment onduidelijk welke specifieke kennis en 

expertise gedurende het proces vereist zullen zijn. 

Nee. We contracteren Bureaus (of consortia van bureaus) die het brede palet kunnen leveren. 
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Gezien de inzet van capaciteiten binnen de bureaus die 

hieraan verbonden zijn, willen we de volgende vraag 

stellen: kunnen bureaus zich inschrijven voor specifieke 

onderdelen of specialismen van het proces, zoals 

bijvoorbeeld een gebiedsvisie en participatieproces, 

zonder zich te verplichten om ook andere onderdelen, 

zoals het opstellen van een MER, op zich te nemen? 

12.  Beschikbaarheid 

resources 

Wat wordt er verstaan onder 'tijdige beschikbaarheid 

van passende resources'? 

Dat leveren wat op dat moment nodig is.  

13.  Bepalen 'fit' Op welke manier wordt de 'fit' bepaald tussen 

opdrachtnemer en het gebiedsteam? 

Hier zijn geen harde criteria voor, we zien dit meer als een proces. Het voorlopige beeld van het 

waterschap is hierbij als volgt – nadere invulling vindt nog plaats, dit kan ook nog tot voortschrijdende 

inzichten leiden: 

 

De 3 Primaire Bureaus worden na voorlopige gunning uitgenodigd voor een gezamenlijke middag en/of 

avond met vertegenwoordigers van het programmabureau, het Waterschap in bredere zin en de 

belangrijkste gebiedspartners. Tijdens deze sessie zal de actuele stand van zaken van het programma 

en de actuele stand van zaken van de prioritaire deelgebieden worden gepresenteerd. Daarnaast 

worden de Primaire Bureaus gevraagd zich te presenteren aan de gebiedspartners en elkaar en is er 

ruimte voor nadere ontmoeting en uitwisseling en kennismaking tussen de 3 gebiedsteams en de 3 

prioritaire partners (los van het plenaire deel ook 1-op-1, in de vorm van ‘speeddates’).  

 

We hopen/verwachten dat op deze manier vanzelf een min of meer natuurlijke verdeling ontstaat op 

basis van de opgaven/kenmerken van een gebied en/of de gebiedspartners. Als dit niet direct gebeurd, 

zal vanuit het Programmabureau worden bezien hoe dit op korte termijn alsnog kan worden 

bespoedigd, waarbij de 3 Primaire Bureaus ook zal worden gevraagd hier zelf en gezamenlijk met een 

voorstel toe te komen.  

14.  Eisen gebiedsvisie Zijn er eisen waar de gebiedsvisie uiteindelijk aan moet 

voldoen? Indien deze nog niet duidelijk zijn: hoe, 

wanneer en door wie worden deze basiseisen bepaald? 

Ook hier geldt dat dit een samenspel moet zijn met projectteam, desbetreffende gemeente en 

programmabureau. Er wordt opgeleverd wat nodig is. Bij het op te leveren product horen bepaalde 

basiseisen. 

15.  Stakeholders Op welke manier zijn Belgische partners betrokken? En 

wat verwacht u van ons in het betrekken van de 

Belgische partners/ stakeholders? 

Het omgevingsmanagement in brede zin, en betrokkenheid van de Vlaamse partners specifiek is niet 

aan de te contracteren Bureaus. Dat wordt vanuit het deelgebiedsteam en/of programmabureau 

gedaan. Doel is in beeld te hebben/krijgen van de wensen en ontwikkelingen van de Belgische partners 

en deze een plek te geven in de visies. Ruimtelijke verankering van het Belgische deel is geen opgave. 

16.  3.4.2.2 Certificeringen Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is besproken dat 

de opdracht niet specifiek voor de grotere bureaus 

bedoeld is, maar dat de kleinere bureaus ook een kans 

hebben. In de aanbestedingsleidraad wordt als 

geschiktheidseisen genoemd dat alle inschrijvers 

Ja dit is akkoord, MITS alle betrokken ondernemers kunnen verklaren en uit de aanpak ook blijkt dat 

alle diensten conform het betreffende managementsysteem worden geleverd.  
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moeten beschikken over een 

kwaliteitsmanagementsysteem en een 

milieumanagementsysteem, ook wanneer deze als 

combinatie inschrijven. Wanneer 1 van de combinanten 

voldoet aan deze eis, is de opdrachtgever dan bereid 

om deze eis voor de overige leden van het consortium 

los te laten? Dan kunnen kleinere bureaus die niet 

voldoen aan die eis toch inschrijven met een partner die 

wel voldoet. 

17.  Aanbestedingsleidraad Om de juiste sleutelfunctionarissen te selecteren 

passend bij de opdrachtgever is inzicht in het 

gebiedsteam vanuit het waterschap van belang. Kunt u 

dit toelichten en tevens aangeven hoe de rollen er 

organisatorisch uit zien? 

Zie Bijlage GGA_opzet teams en overleggen die bij deze Nota van inlichtingen is gevoegd.  

18.  Aanbestedingsleidraad 

(par. 2.2, p.12) 

Uw vraag voor het eindproduct lijkt vooral te zien op de 

ruimtelijke verankering. Naar onze inschatting kan dit 

niet zonder 'rekenen en tekenen'. In uw uitvraag wordt 

dit minder benadrukt, terwijl dit gelet op de uitkomst 

van deze fase aan de orde gaat zijn als de partners 

tijdig aan de slag willen gaan in het gebied. In hoeverre 

wilt u dit terug zien in de aan te bieden referenties van 

de Inschrijver? In hoeverre wilt u dit kunnen herkennen 

bij het aan te bieden Kernteam? 

Het is aan de adviesbureaus om een inschatting te maken wat ervoor nodig is om eind 2027 6 visies op 

te leveren. Als daar rekenen en tekenen voor nodig is (ook voor ruimtelijke verankering), dan zien we 

dat graag onderbouwd terug in kwalitatief onderdeel 1: Visie, Aanpak, Team (vgl. par. 4.2.3 

Aanbestedingsleidraad).   

19.  Aanbestedingsleidraad 

(par. 2.9, p.15) 

Gelet op de onzekerheden die u stelt aanwezig te zijn 

met betrekking tot de te aanwezige financiële 

middelen voor het Programma GGA Grenscorridor, in 

hoeverre zijn de middelen 'hard' voor dit programma? 

Is er een voorlopige begroting per deelgebied 

aanwezig? In hoeverre gaan aanwezige financiele 

middelen prioriterend zijn bij een niet dekkende 

uitkomst na uitwerking van de gewenste 6 

maatregelpakketten voor de gebieden en aanwezig 

budget? 

Voor de 6 prioritaire deelgebieden is budget om te komen tot een visie.  

20.  Aanbestedingsleidraad 

(par. 2.2, p.12) 

U vraagt van de inschrijvers een 'garantie' voor de te 

leveren resources gedurende de looptijd van de te 

sluiten raamovereenkomst. Gelet op de onzekerheden 

die u schetst in combinatie met de gevraagde 

flexibiliteit en het gewenste einde van de 

Capaciteit voor het programmabureau en deelgebiedsteams is in principe geregeld. Bredere 
ondersteuning (adviseurs) zijn beperkt beschikbaar vanuit waterschap.  

Andere gebiedspartners dienen zelf hun capaciteit georganiseerd te hebben of te krijgen om hun 
belang goed geborgd te krijgen in een deelgebiedsvisie. Dat is de verantwoordelijkheid van 
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planuitwerkingsfase eind 2027, in hoeverre is de 

'garantie' daar dat naast de gemeenten die aan de 

deelgebieden zijn gekoppeld ook de andere GGA-

partners (inclusief het Waterschap zelf) voldoende 

capaciteit kunnen leveren? 

gebiedspartner zelf. Mocht het proces te snel verlopen, of door het opstarten van meerdere 
deelgebieden tegelijk als teveel worden ervaren, dan dient daar rekening mee gehouden te worden.  

Garanties zijn er niet, draagvlak en motivatie wel.  

21.  AWVODI-2018 Artikel 11.4 AWVODI-2018 vermeldt dat 

Opdrachtnemer op eerste verzoek alle gegevens 

(schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij 

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

onder zich heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging 

van de desbetreffende werkzaamheden aan 

Opdrachtgever ter beschikking stelt. Conform ons 

kwaliteitssysteem bewaren wij graag een kopie van de 

stukken ter archivering, reden waarom wij u vragen 

ermee in te stemmen dat Opdrachtnemer een kopie 

van de projectstukken mag bewaren voor haar 

projectarchief, met in achtneming van de 

geheimhoudingsverplichting. 

 

Kunt u daarmee instemmen? 

Opdrachtgever stemt in met het behouden van een kopie van gegevens in een intern archief, zolang de 
geheimhoudingsverplichting in acht wordt genomen.  

 

  

22.  Concept-

raamovereenkomst 

Artikel 6.3 van de concept-raamovereenkomst bevat 

een boete op schending van de 

geheimhoudingsverplichtingen. De eenmalige boete 

kunnen wij goed begrijpen, echter is de boete voor 

iedere dag dat de overtreding voortduurt voor ons niet 

acceptabel. Wanneer geheimhouding eenmaal is 

geschonden, - wat wij uiteraard niet wensen, en ons tot 

het uiterste voor inzetten - is dit vaak niet meer 

ongedaan te maken is. Door de formulering van artikel 

6.3 komt er elke volgende dag €2.500 bovenop de 

direct opeisbare boete. De boete is daarmee 

gemaximeerd, hetgeen disproportioneel is. Wij 

verzoeken u dit gedeelte van de bepaling te schrappen, 

en er een enkele direct opeisbare boete van te maken in 

relatie tot de opdrachtsom. 

Akkoord. Tussenzin “te vermeerderen met een boete van € 2.500,- voor iedere dag dat de overtreding 

voortduurt” komt te vervallen. Dit wordt verwerkt in de definitieve Raamovereenkomst na gunning.  

23.  AWVODI-2018 Het vragen van toestemming aan de medewerkers van 

de Opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 17.5 

AWVODI-2018, kan niet worden opgenomen als 

verplichting in het contract. In artikel 7 lid 4 AVG is 

Artikel 17.5 vervalt niet. Het artikel wordt als volgt aangepast: Indien in het kader van deze 

overeenkomst persoonsgegevens uit arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 17.4 van de 

inkoopvoorwaarden worden verwerkt door de opdrachtgever, geschiedt deze verwerking uitsluitend op 

basis van een geldige grondslag zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening 
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namelijk bepaald dat toestemming vrijelijk gegeven 

dient te worden, waarbij rekening moet worden 

gehouden met de machtsverhouding tussen werkgever 

en werknemer. Het afdwingen van toestemming bij 

medewerkers van Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de 

toestemming niet meer als vrijelijk kan worden 

gedefinieerd, waardoor het geen geldige grondslag is 

voor de verwerking op basis van de AVG. 

 

Bent u bereid om artikel 17.5 AWVODI-2018 te laten 

vervallen? 

Gegevensbescherming (AVG).  De Opdrachtnemer zal, waar nodig, zijn medewerkers informeren over 

de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst en hen wijzen op hun 

rechten onder de AVG. Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook,  de arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken niet kan overleggen, dan vergoedt Opdrachtnemer een eventueel door Opdrachtgever 

ontvangen boete en de opgelopen schade aan Opdrachtgever.  

24.  AWVODI-2018 Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat 

Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever 

onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen 

en de bewijzen van premiebetaling dan wel een 

verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan 

van deze verzekeringen en het betaald zijn van de 

premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen 

verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn 

kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, 

waarin wordt aangetoond dat aan de 

verzekeringsvereisten wordt voldaan. 

 

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie 

van een verzekeringscertificaat? 

Een kopie van een verzekeringscertificaat volstaat alleen indien gewaarmerkt door de verzekerende 

instantie. 

  

25.  AWVODI-2018 Artikel 17.4 AWVODI-2018 vermeldt dat 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegang verleent 

tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Wij werken 

hier graag aan mee, ervan uitgaande dat u met deze 

voorwaarden niet wil bewerkstelligen dat 

Opdrachtnemer in strijd handelt met de AVG. 

 

Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 17.4 

AWVODI-2018 de zinsnede ‘met  

inachtneming van de bepalingen in de AVG’ op te 

nemen? 

Inschrijvers mogen ervan uitgaan dat zij van het waterschap niet in strijd met de AVG hoeven te 
handelen; dit behoeft geen wijziging.  

 

26.  AWVODI-2018 Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding 

van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-

betaling van een factuur op grond van vermoedelijke 

Opdrachtgever bevestigt dat beide partijen  opschortingsrecht hebben conform de wettelijke 
bepalingen. Artikel 16.5 sluit dit opschortingsrecht niet uit, maar beperkt dit enkel in specifieke 
gevallen waarin opdrachtgever redelijke gronden heeft voor uitstel van betaling.  
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inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 

ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de 

Opdrachtnemer niet het recht geeft zijn 

werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 

Indien Opdrachtgever dus een factuur niet betaalt, kan 

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet opschorten. 

Andersom behoudt u wel uw opschortingsrecht. Dit 

achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft 

bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk 

Wetboek. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke 

bepalingen ter zake. 

 

Kunt u bevestigen dat beide partijen een 

opschortingsrecht hebben conform de wettelijke 

bepalingen? 

 

27.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 4.2.6. 

kernteam 

Op pagina 25 noemt u de rollen die verplicht moeten 

terugkomen in het kernteam en die aanwezig moeten 

zijn bij de casussen op locatie. Hoe verhoudt dat 

kernteam zich tot de expertises die u in paragraaf 2.5 

nodigt acht en die mogelijk ook voor de casus relevant 

zijn? Staat het inschrijver helemaal vrij om naar eigen 

inzicht het kernteam in te vullen en daarbij ook af te 

wijken van de rollen die u schetst of meerdere rollen 

door één persoon te laten invullen? 

De geschetste rollen moeten minimaal terugkomen in het kernteam. Bij hoeveel personen specifiek 

deze rollen belegd zijn en welke andere rollen/expertises Inschrijvers in het kernteam voegen, is 

volledig aan hen. Het waterschap heeft met de aangeduide rollen geenszins beoogd te communiceren 

dat materie-inhoudelijke expertises niet van belang zijn in het kernteam, maar eerder beoogd dat de 

meer organisatorische kant van de samenwerking ook geborgd moet zijn via het kernteam – ervan 

uitgaande dat materie-inhoudelijke expertise in het kernteam vanzelfsprekend is.  

28.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 3.4.2. 

Kerncompetenties 

Op welke manier beoordeelt u deze kerncompetenties? 

Vormen ze een knock-out criterium? In dat geval zou 

het kunnen dat partijen een hele offerte indienen die 

ongeldig wordt verklaard op basis van alleen de 

kerncompetenties, klopt dat? En klopt het dat de 

kerncompetenties niet meetellen in de scores? 

De kerncompetenties zijn een van de geschiktheidseisen. Bij geschiktheidseisen geldt dat als hier niet 

aan wordt voldaan, de Inschrijving wordt uitgesloten. Inschrijvers die niet aan de geschiktheidseisen 

voldoen, kunnen beter dus niet inschrijven. 

 

Het klopt dat de kerncompetenties op zichzelf niet meetellen in de scores.  

29.  Aanbestedingsleidraad, 

pagina 10 

Zijn er al resultaten uit spoor 1 en 2 bekend en zo ja, 

kunt u die met ons delen? 

Vanuit spoor 1 zijn er diverse lopende en afgeronde projecten. o.a. Keersop Midden, 
Keersopperbeemden, Dommeldal, Tongelreep (meerdere fases), Brouwerswijer, Dommelkwartier. Ook 
worden naar verwachting nieuwe projecten binnenkort opgestart, o.a. Drinkwaterlandschap Groote 
Heide en Witsem, beide aan de oostzijde. 

Vanuit spoor 2 kan worden gemeld dat er via de grond- en casustafel inmiddels ca. 55 ha grond extra is 
verworven voor het gebiedsproces. Daarnaast lopen er vanuit spoor 2 diverse individuele, dan wel 
geclusterde, gesprekken met ondernemers in het gebied. Dat kunnen ondernemers zijn die vragen 
hebben over hun toekomst en hoe daar invulling aan te geven, maar ook ondernemers die willen 
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stoppen, waar we bijv. de koppeling leggen met aankoop van grond en herbestemming op locatie. 
Daarnaast is er een ‘werkclub waterkwaliteit’ actief vanuit diverse gebiedspartners en ondernemers.  

30.  Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 1.5 Planning 

De offerteplanning is behoorlijk krap, in verhouding tot 

de gevraagde offerte-inspanning, mede gezien de 

vakanties en feestdagen in deze zelfde periode. Het 

aantal uitgevraagde pagina's is weliswaar niet heel 

groot, maar desondanks (of juist daarom) is de offerte-

inspanning niet gering. Daarnaast zien wij vanuit onze 

ervaring met concretiseringsfases kansen om die fase 

in een korter tijdsbestek te doorlopen dan nu in de 

planning is opgenomen. Bent u bereid de deadline voor 

het indienen van de offerte met tenminste twee weken 

te verlengen? De periode voor de concretiseringsfase 

zou met dezelfde periode ingekort kunnen worden om 

alsnog voor de zomer te kunnen starten. 

Zie vraag en antwoord 4.  

31.  Beoordeling In de toelichting op 30 april is aangegeven dat het 

waterschap een ruimhartige opdrachtgever is. U telt in 

de beoordeling prijs mee voor 15% en dat geldt ook 

voor het onderdeel Kosteneffectiviteit en 

transparantie. Is het mogelijk om, mede in het licht van 

de niet al te ruim genomen bovengrens voor de 

uurtarieven, de weging van prijs bij de beoordeling 

omlaag bij te stellen? 

Dit is wel mogelijk, maar het waterschap wil dit niet. Prijs weegt al met al zeer beperkt mee in deze 

tender. Kosteneffectiviteit en transparantie beschouwt het waterschap niet als prijscriterium, maar als 

facet van goede samenwerking.  

32.  Secundaire bureaus Het is voor ons niet duidelijk wanneer de 2 secundaire 

bureaus werk krijgen. Wilt u verduidelijken wanneer de 

secundaire bureaus ingezet worden. 

Het is niet zeker of de Secundaire Bureaus werk krijgen, en ook niet wanneer. De 2 Secundaire Bureaus 

komen niet in aanmerking om te beginnen met de 6 prioritaire deelgebieden. Bij uitval van een Primair 

Bureau kan er een beroep worden gedaan op een Secundair Bureau. Ook bij het toevoegen van meer 

dan de 6 eerste deelgebieden kunnen zij in aanmerking komen, of als ontwikkelingen in het  

programma (bijvoorbeeld Oostzijde) hier anderszins om vragen.  

33.  Paragraaf 2.7.2. In paragraaf 2.7.2. staat e.e.a. omschreven over de 

inzet van secundaire bureaus. Zijn dit de enige 

mogelijkheden of zijn er nog meer? 

In essentie wel. Zie vraag en antwoord 32.  

34.  Capaciteit en planning 

secundair bureau 

Hoe moet je als secundair bureau rekening houden met 

gevraagde inzet irt capaciteit en planning? 

Er wordt van de Secundaire Bureaus niet verlangd dat capaciteit gegarandeerd of anderszins 

beschikbaar gehouden wordt zolang geen nadere opdracht overeen is gekomen.  

35.  Concept ovk art 6.3 

boete geheimhouding 

"De direct opeisbare boete van EUR 25.000,= betreft 

een vast bedrag dat niet gekoppeld is aan de 

opdrachtwaarde c.q. de hoogte van de schade die 

opdrachtgever mogelijk lijdt als gevolg van schending 

Het waterschap acht EUR 25.000 niet disproportioneel voor het schenden van een 

geheimhoudingsplicht. Niet akkoord dus – maar vermeerdering per dag van voortduren wordt wel 

geschrapt, zie beantwoording elders.  
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van de geheimhoudingsverplichtingen. Wij verzoeken u 

de hoogte van de boete te beperken tot maximaal EUR 

10.000,= per gebeurtenis. 

 

Indien u hiermee niet akkoord gaat, er is geen 

maximum gesteld in artikel 6.3. Zou een maximum 

boetebedrag van EUR 10.000,= per gebeurtenis in 

artikel 6.3 overwogen kunnen worden om de financiële 

risico's te beperken?" 

36.  Concept ovk art 6.3 

boete geheimhouding 

"De direct opeisbare boete van EUR 25.000,= betreft 

een vast bedrag dat niet gekoppeld is aan de 

opdrachtwaarde c.q. de hoogte van de schade die 

opdrachtgever mogelijk lijdt als gevolg van schending 

van de geheimhoudingsverplichtingen. Wij verzoeken u 

de hoogte van de boete te beperken tot maximaal EUR 

10.000,= per gebeurtenis. 

 

Indien u hiermee niet akkoord gaat, er is geen 

maximum gesteld in artikel 6.3. Zou een maximum 

boetebedrag van EUR 10.000,= per gebeurtenis in 

artikel 6.3 overwogen kunnen worden om de financiële 

risico's te beperken?" 

Zie beantwoord elders. Boete wordt vastgeklikt op EUR 25.000,- per gebeurtenis. Ook zal een 

eventuele vordering tot schade worden verminderd met een reeds verbeurde boete, als dit voortvloeit 

uit dezelfde gebeurtenis. EUR 25.000 is dus het maximum.  

37.  Concept ovk art 7.1 en 

7.2: 

In artikel 7.1 en 7.2 van de conceptovereenkomst is 

geen maximale aansprakelijkheid opgenomen. Is de 

maximale aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 

19.3 van de AWVODI-2018 van toepassing op de nadere 

uitvragen? 

Ja. 

 

38.  ISO14001 Waarom wordt in het kader van deze opdracht een 

ISO14001 of gelijkwaardig geëist? 

Omdat het waterschap het belangrijk vindt dat partners waarmee structureel, meerjarig wordt 

samengewerkt rondom nota bene gebiedsopgaven die nadrukkelijk ook aan milieu raken, zelf ook over 

een milieumanagementsysteem beschikken.  

39.  Eis ISO14001 Er zijn naar ons beeld vele andere manieren om goed 

voor het milieu te zorgen, wil u de eis rondom ISO14001 

breder formuleren zodat zorg voor het milieu centraal 

staat. 

De eis is al breed geformuleerd, vgl: “Er mag ook sprake zijn van een ander volwaardig 

milieumanagementsysteem. Van volwaardigheid is hier sprake als Inschrijver aantoonbaar beschikt 

over een milieumanagementsysteem dat ziet op de processen binnen de onderneming die 

samenhangen met de gevraagde dienstverlening waarbij adequaat gewaarborgd wordt dat de 

processen in de praktijk werking hebben overeenkomstig het beschreven milieumanagementsysteem, 

doordat sprake is van periodieke interne of externe audits. Ook  mag sprake zijn van een eigen 

milieuhandboek dat in de praktijk toegepast wordt en waarop wordt toegezien door periodieke interne 

of externe audits.” Dit is naar het inzicht van het waterschap voldoende breed.  
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40.  ISO14001 Wilt u de eis m.b.t. ISO14001 laten vervallen en 

opnemen dat opdrachtnemer moet aantonen dat hij 

goed voor het milieu zorgt. 

De eis zoals deze is, blijft ongewijzigd. Deze is al beduidend breder dan ISO14001  sec.  

41.  Concept ovk art 5.6 

Facturatie 

Wij stellen voor om een 4-wekelijkse betalingstermijn 

overeen te komen of om een betalingsschema te 

hanteren per nader offerte, gaat u hiermee akkoord? 

Akkoord. 

42.  Prijzenblad U stelt een weging voor waarbij u uitgaat van voor inzet 

in de hoogste categorie > 15 jaar (weging 5). Kunt u 

aangeven waarom u deze wegingsfactor toepast? 

Omdat dit de zwaarste categorie is.  

43.  Prijzenblad U gaat uit van twee opleidingsniveau's tot >10 jaar. 

Vanaf > 15 jaar is er volgens u geen onderscheid. Kunt u 

aangeven waarom u denkt dat in de markt onderscheid 

is tot >10 jaar en vanaf 15 jaar er geen verschillen meer 

zijn? 

Elke rubricering kent grenzen en eindigheden. Tot op zekere hoogte is dit arbitrair. 10 jaar had ook 9 

kunnen zijn, 15 ook 17. Er had ook nog een extra categorie kunnen zijn, of 1 minder. De verwachting is 

dat dit model grosso modo in de aanbesteding en ti jdens de looptijd voldoende werkbaar is.  

44.  Prijzenblad U gaat uit van een bandbreedte per opleidingsniveau. 

De door u genoemde plafondtarieven zijn in deze markt 

voor voorschillende functies niet marktconform.  Wij 

vragen u het maximumtarief los te laten en dit aan de 

markt over te laten en hun commerciële keuzes hierin 

te maken. Bent u bereid de maximale tarieven lost te 

laten of te verhogen naar EUR 250,00 per uur? 

Het waterschap wil het maximum niet loslaten. Commerciële keuzes aan inschrijverszijde zijn goed, 

maar waar dit kan ontaarden in al te strategisch inschrijven, kan de samenwerking zoals die is beoogd 

onder druk komen te staan. Daarom hebben we de ruimte om te variëren in eenheidsprijzen willen 

inkaderen, in de vorm van minimum- en maximumtarieven. Maximumtarieven worden niet losgelaten.  

45.  Aanbestedingsleidraad, 

pagina 1 

De drie bureaus die als eerste worden gekozen, worden 

elk gekoppeld aan één gebiedsteam. Het is op 

voorhand niet uitgesloten dat meerdere bureaus 

betrokken zullen worden bij hetzelfde gebiedsteam. 

Welke partijen/stakeholders zitten er in een 

gebiedsteam waarmee samengewerkt dient te worden. 

Zie vraag en antwoord 17. 

46.  Verdeling 

deelgebieden 

In paragraaf 2.7.1 wordt vermeld dat de verdeling van 

de deelgebieden over de Primaire Bureaus plaatsvindt 

op basis van 'fit' tussen een gebiedsteam en het 

kernteam van het betreffende bureau. Kunt u 

verduidelijken welke specifieke criteria en processen 

worden gehanteerd om deze 'fit' te bepalen?" 

Zie vraag en antwoord 13.  

47.  Samenwerking bij 

inschrijving 

Binnen de Grenscorridor lopen momenteel 

verschillende opdrachten/projecten. Deze 

opdrachten/projecten hebben (deels) overlap en 

raakvlakken met de tender "Advies- en 

Ja.   
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ingenieursbureaus Gebiedsgerichte Aanpak 

Grenscorridor”. Volgens de formele 

aanbestedingsstukken staat het deze partijen vrij om 

ook op deze tender in te schrijven. Kunt u inderdaad 

bevestigen dat het opzoeken van een samenwerking 

met een van deze partijen waarmee het waterschap al 

een ander samenwerkingscontract heeft, is 

toegestaan? 

 

 

- EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN 1 -  


