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Vraagnummer en onderwerp   Vraag  Antwoord  

1. Aanbestedingsdocument 
 
 

Voor gunningscriterium 2 is in het Aanbestedingsdocument een 
maximum van 3 A4 tekstuele uitwerking opgenomen, terwijl binnen 
dit onderdeel zes beoordelingsaspecten inhoudelijk en 
onderbouwd moeten worden beschreven (functionele kwaliteit, 
uitstraling, duurzaamheid, technische uitvoerbaarheid en 
onderhoud, kwaliteitsverhogende maatregelen en 
garantietermijnen). Gelet op deze brede inhoudelijke scope én het 
belang van dit onderdeel, dat de hoogste fictieve korting oplevert 
bij gunning, achten wij 3 A4 ontoereikend om op zorgvuldige, 
transparante en kwalitatief gelijkwaardige wijze te kunnen 
inschrijven. In Nota van Inlichtingen 1 is door meerdere inschrijvers 
al verzocht om extra ruimte voor het visualisatiedeel van dit 
onderdeel (vraag 58). Hoewel dit verzoek werd afgewezen, menen 
wij dat een heroverweging op het punt van de tekstuele ruimte 
gerechtvaardigd is, juist om een goede beoordeling mogelijk te 
maken. Wij verzoeken u daarom het maximum aantal A4 
tekstpagina’s voor gunningscriterium 2 uit te breiden naar 4 A4, 
zodat inschrijvers dit cruciale onderdeel volwaardig en concreet 
kunnen beantwoorden. Kunt u bevestigen dat u deze verruiming 
toestaat? 

Niet akkoord. Opdrachtgever is van mening 
dat 3 A4 tekst voldoende ruimte biedt om de 
gevraagde aspecten adequaat te 
beschrijven, mits de antwoorden goed 
gestructureerd en to the point zijn. Wij 
verwachten van Inschrijvers dat zij in staat 
zijn om hun antwoorden kort, bondig en 
tegelijkertijd volledig te formuleren.  

2. Sluitingsdatum indiening 
 
 

De sluitingsdatum van 21 mei a.s. is gezien de grote hoeveelheid 
in te dienen stukken erg uitdagend. Wij stellen voor dat de 
aanbestedende dienst een kleine week verlenging aan inschrijvers 
geeft, concreet gezegd met indiening op woensdag 28 mei (dag 
voor Hemelvaartsdag). Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Niet akkoord. Opdrachtgever vraagt het 
begrip van Inschrijvers voor de strakke 
planning. Opdrachtgever wenst hiermee 
meer tijd te reserveren voor de uitvoering van 
de Opdracht. Elke Inschrijver krijgt evenveel 
tijd om een Inschrijving in te dienen.  

3. Vervolgvraag op NvI1 nr. 11 De nutspartijen kunnen voor vertraging zorgen in de planning, hier 
hebben wij beperkt invloed op. Kunnen we afspreken dat wij een 
inspanningsverplichting hebben om ervoor zorg te dragen dat dit 
proces zorgvuldig verloopt, maar dat de risico’s voor vertraging 
voor opdrachtgever zijn. 

Het risico voor vertraging is voor de 
Opdrachtgever, mits er geen verwijtbaar 
gedrag van de Opdrachtnemer aan ten 
grondslag ligt c.q. het externe 
omstandigheden betreffen waarop de 
Opdrachtnemer geen invloed heeft of kan 
hebben.  

4.  Vervolgvraag op NvI1 nr. 15 Is het gevraagde milieutechnische bodemonderzoek aanwezig en 
zouden wij deze mogen ontvangen? Dit onderzoek dient 
uitgevoerd en in ons bezit te zijn voordat wij graafwerkzaamheden 
mogen uitvoeren. Het onderzoek is van belang om de kennis te 
hebben van de milieutechnische kwaliteit van de boven- en 

Het milieutechnisch onderzoek is uitgevoerd. 
De uitkomst van het onderzoek is dat zowel 
in de bodem als in het grond- en 
oppervlaktewater geen milieubelastende 
elementen zijn aangetroffen. Het rapport is 
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ondergrond. Hiermee kan de juiste veiligheidsklasse, 
afvoermogelijkheden en acceptatiekosten bepaald worden. Het 
geotechnisch bodemonderzoek (bijlage 8) kan hiervoor niet 
gebruikt worden. 

nog niet beschikbaar en wordt op een later 
moment verstrekt. Mocht op een later 
moment toch blijken dat er milieubelastende 
elementen aanwezig zijn, dan treden partijen 
in overleg en is het risico niet voor 
Opdrachtnemer. 

5. Vervolgvraag op NvI1 nr. 15 Is het gevraagde verhardingsonderzoek aanwezig en zouden wij 
deze mogen ontvangen? Indien de openbare weg opgebroken 
dient te worden t.b.v. realisatie van benodigde aansluitingen dient 
de huidige asfaltverharding en fundering onderzocht te zijn. 

Er zijn geen werkzaamheden aan de 
openbare weg noodzakelijk. Alle benodigde 
nuts-voorzieningen liggen in een directe 
aansluiting op de locatie en niet onder de 
openbare weg.  

6. Vervolgvraag op NvI1 nr. 15 Indien bovenstaande onderzoeken niet aanwezig zijn verzoeken 
wij u het om het verzoek uit vraag 15 aan te houden. 

Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 
5 in de tweede Nota van Inlichtingen.  

7. Vervolgvraag op NvI1 nr. 31 Kunnen wij stellen dat met het koppelen van de thermostaat aan 
een aanwezigheidsmelder het afschakelen bij te openen ramen is 
komen te vervallen (benoemd in eis 18)? 

Dit klopt.  

8. Vervolgvraag op NvI1 nr. 50 Mag de fundatie van de units meegenomen worden in de 
opdrachtwaarde van  €1.000.000,- excl. btw? 

Dit is akkoord.  

9. Vervolgvraag op NvI1 nr. 66 U geeft aan dat alle benodigde berekeningen door opdrachtgever 
worden opgesteld. Kunt u aangegeven welke berekeningen dit zijn, 
behoudens de MPG en BENG? 

Enkel MPG en BENG.  

10. Vervolgvraag op NvI1 nr. 12 Dergelijke risico’s zijn lastig in te schatten. Is het echt de bedoeling 
dat we risico’s die op basis van de stukken en een bezoek aan de 
locatie onbekend zijn en die we niet hoeven te verwachten 
verdisconteren in onze inschrijfsom?  

Excuses voor zover er verwarring is ontstaan. 
Als blijkt dat de uiteindelijke situatie materiaal 
anders is dan de Opdrachtnemer op basis 
van de stukken en een bezoek aan de locatie 
kon en moest worden verwachten, dan treden 
partijen hierover in overleg en is het risico niet 
voor Opdrachtnemer (voor zover er uiteraard 
geen sprake is van een toerekenbare 
tekortkoming aan de zijde van 
Opdrachtnemer).  

 


