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Algemene informatie

Aanbesteding: Rol van Engineer in FIDIC Yellow Book contract
Aanbestedende Dienst: AEB Amsterdam
Referentie: 250101

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 ISO certificering

Vraag:
Een van de onderdelen van de technische bekwaamheid is het bezit van een 
ISO 9001 certificaat. Graag zouden wij zelfstandig inschrijven, echter zijn 
wij niet in bezit van dit certificaat omdat onze klanten hier niet om vragen. 
Op basis van de selectiecriteria is onze inschatting dat wij 3 punten halen. 
Kunt u bevestigen dat het ISO certificaat geen uitsluitingsgrond onder 3.1 
vormt en/of kerncompetentie en/of selectiecriterium onder 3.2 vormt.

Antwoord:
Het certificaat betreft een minimumeis en kan dus niet met punten op de 
selectiecriteria gecompenseerd worden. E.e.a. staat duidelijk beschreven in 
par. 3.2. Gegadigden kunnen ook met andere, gelijkwaardige certificaten 
aantonen dat hun bedrijfsvoering aan de eisen van ISO 9001 voldoet.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Team en Governance

Vraag:
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Kunt u een overzicht geven van de beoogde projectorganisatie van Aurora? 
In het bijzonder zijn wij benieuwd naar de besluitvormingsstructuur tijdens 
de bouwteamfase en contractvorming. Met welke sleutelfiguren zal de 
Engineer afstemmen in de voorbereidende fase en hoe is de transitie naar de 
uitvoeringsfase na het go/no go moment?

Antwoord:
Sleutelfiguren voor afstemming zijn de projectmanager en de 
contractmanager aan AEB-zijde, zowel in de voorbereidingsfase als in de 
uitvoeringsfase. Besluitvorming zal door deze twee sleutelfiguren 
plaatsvinden, voor enkele aspecten zal (overeenkomstig governance) 
goedkeuring van de projectdirecteur benodigd zijn. De Engineer speelt in de 
voorbereidende fase een adviserende rol.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Team en Governance

Vraag:
Kunt u aangeven welke functionarissen binnen het Aurora projectteam nauw 
zullen samenwerken met het Engineer's team? Zijn er specifieke rollen of 
expertises die AEB wenselijk acht binnen het Engineersteam tijdens de 
bouwteam- en uitvoeringsfase?

Antwoord:
Specifieke rollen en expertises worden beschreven in het Fidic Yellow Book 
edition 2017 version 2022 en worden geacht bij de inschrijvers bekend te 
zijn.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Team en Governance

Vraag:
Is het gegadigden toegestaan om gebruik te maken van zzp'ers als 
onderaannemer(s)? Zo ja, zijn hier specifieke voorwaarden of beperkingen 
aan verbonden?

Antwoord:
Aan onderaannemers worden geen andere eisen gesteld dan in par. 2.7.3 is 
weergegeven. Daar wordt geen uitzondering gemaakt voor zzp'ers.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Contractdocumentatie

Vraag:
Is AEB bereid om het voorlopige eisen- en wensenpakket voor het Aurora-
project op dit moment te delen met de gegadigden? Dit zou ons helpen om 
de technische uitgangspunten en scope helder te krijgen en zo een 
inhoudelijk sterke aanbieding voor de Engineer rol op te stellen.

Antwoord:
Dat is in deze selectiefase van de aanbesteding nog niet aan de orde.
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Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Contractuele fasering

Vraag:
Klopt onze interpretatie dat de bouwteamfase met de geselecteerde aannemer 
niet automatisch leidt tot contractering voor de realisatiefase? Wij zouden 
graag duidelijkheid krijgen over de voorwaarden voor het go/no-go besluit 
en hoe onze rol als Engineer zich daartoe verhoudt, met name in het scenario 
waarin AEB besluit de samenwerking met de bouwteampartner niet voort te 
zetten.

Antwoord:
E.e.a. staat duidelijk beschreven in par. 1.3. In bouwteam is de 
opdrachtgever niet verplicht om de realisatieopdracht aan de aannemer in 
bouwteam te gunnen. In geval AEB besluit om niet met de huidige aannemer 
in bouwteam door te gaan wordt de markt opnieuw benaderd, eveneens op 
basis van een FIDIC Yellow Book contract. Als AEB besluit om in het 
geheel op te houden met CO2-afvang wordt zowel het contract met de 
aannemer in bouwteam als met de Engineer ontbonden. In beide contracten 
is een go/no-go moment voorzien.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer
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Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Contractuele fasering

Vraag:
Is er sprake van exclusiviteit voor de geselecteerde bouwteampartner bij het 
aangaan van de realisatiefase, of behoudt AEB zich het recht voor om deze 
fase separaat aan te besteden indien geen overeenstemming wordt bereikt?

Antwoord:
E.e.a. is duidelijk in par 1.3.1 weergegeven. Vanzelfsprekend heeft AEB 
zich het recht voorbehouden om van de verstrekking van de opdracht af te 
kunnen zien.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Contractuele fasering

Vraag:
Begrijpen wij goed dat de bouwteamfase met o.a. de (beoogd) bouwend 
aannemer en leverancier van de amine-scrubbing al is gestart? Zo ja, in 
welke fase bevindt dit proces zich?

Antwoord:
E.e.a. is duidelijk in par 1.3 weergegeven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Gunnings- en beoordelingsprocedure

Vraag:
Kunt u aangeven wie binnen de AEB de inschrijvingen inhoudelijk en op 
rolinvulling beoordeelt? Wij zijn met name benieuwd naar de samenstelling 
van het beoordelingsteam en de expertise die zij meenemen in de evaluatie. 
Dit stelt ons in staat om onze aanbieding optimaal af te stemmen op de 
verwachtingen.

Antwoord:
Het beoordelingsteam bestaat uit de technisch projectleider (de 
projectmanager), de projectdirecteur en de projectjurist/contractmanager van 
het AURORA-team.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Gunnings- en beoordelingsprocedure

Vraag:
Hoeveel personen mag een geselecteerde gegadigde meenemen naar de 
dialoogronde?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Rol van Engineer in FIDIC Yellow Book contract

Pagina 7 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 20 mei 2025

Maximaal 4 personen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Financiële vereisten en referenties

Vraag:
Welke eisen hanteert AEB ten aanzien van de financiële en economische 
draagkracht van inschrijvers? Wordt bijvoorbeeld een specifieke omzet, 
solvabiliteitsratio of verzekeringsniveau vereist? Deze informatie is voor ons 
van belang om vast te stellen of aan de geschiktheidseisen wordt voldaan.

Antwoord:
Er worden vanzelfsprekend geen andere eisen gesteld dan in Hoofdstuk 3 is 
weergegeven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Financiële vereisten en referenties
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Vraag:
Moeten tevredenheidsverklaringen worden aangeleverd op naam van de 
rechtspersoon voor wie het project is uitgevoerd, of volstaat een verklaring 
op persoonsniveau (bijvoorbeeld van de betrokken opdrachtgever)?

Antwoord:
Een verklaring van een persoon is voldoende mits deze persoon in het 
referentieproject de opdrachtgeversrol vervulde.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Contract en voorwaarden

Vraag:
Zal de overeenkomst van opdracht op grond van de DNR 2011 (revisie juli 
2013) worden aangegaan?

Antwoord:
De overeenkomst betreft een overeenkomst voor dienstverlening op basis 
van de algemene voorwaarden van AEB. De prestatie die zal worden 
overeengekomen betreft het naar tevredenheid van AEB vervullen van de rol 
van Engineer, conform de inschrijving die de opdrachtnemer in deze 
aanbesteding zal hebben gedaan. Als de prestatie conform de gemaakte 
afspraken wordt geleverd zal betaling plaatsvinden op basis van de door de 
Engineer gewerkte uren, mits deze uren inhoudelijk en qua omvang 
overeenstemmen met de door de opdrachtnemer afgegeven raming van de 
werklast in zijn inschrijving.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Contract en voorwaarden

Vraag:
Klopt het dat bij overschrijding van het opgegeven aantal uren door 
onvoorzien projectverloop (buiten toedoen van de Engineer om), wél 
kostprijs maar geen opslag wordt gehonoreerd? En volgens welke criteria 
wordt dit beoordeeld?

Antwoord:
Indien meer uren benodigd zijn dan de Engineer heeft geraamd, en de 
overschrijding is niet aan de Engineer toe te rekenen, dan wordt het 
volledige tarief betaald. Voor de beoordeling daarvan gelden de gangbare 
regels voor meer- en minderwerk. Het opslagpercentage wordt niet betaald 
als de Engineer meer uren nodig heeft voor werkzaamheden waarvoor hij 
een raming heeft afgegeven en het overschrijden van de geraamde uren 
weliswaar noodzakelijk is, maar geen verband houdt met omstandigheden 
waarmee de Engineer geen rekening kon houden of die de Engineer niet kon 
voorzien. Overschrijding van geraamde uren die noodzakelijk is geworden 
doordat de Engineer eenmaal verricht werk over moet doen wordt niet 
vergoed.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Contract en voorwaarden
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Vraag:
Kan AEB bevestigen dat de Engineer geen (mede)ontwerpaansprakelijkheid 
draagt, ook niet impliciet via toetsende of coördinerende taken in het 
bouwteam of tijdens uitvoering?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Contract en voorwaarden

Vraag:
Kan AEB de conceptovereenkomst voor de werkzaamheden van de Engineer 
voorafgaand aan de inschrijvingsfase met de gegadigden delen?

Antwoord:
Nee, de conceptovereenkomst komt tijdens de inschrijvingsfase beschikbaar.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
17 Rol, taken, werkwijze en aansprakelijkheid

Vraag:
Zijn er specifieke afwijkingen of aanvullingen op deze 
standaardvoorwaarden die AEB wil toepassen?

Antwoord:
Vraag is onduidelijk.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Rol, taken, werkwijze en aansprakelijkheid

Vraag:
Wordt van de Engineer verwacht dat deze het FIDIC Yellow Book contract 
(mede) opstelt of uitsluitend toetst op consistentie, volledigheid en 
uitvoerbaarheid?

Antwoord:
Ja, een van de taken van de Engineer tijdens de bouwteamfase is het 
opstellen van het FIDIC Yellow Book Contract.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1



Nota van inlichtingen Rol van Engineer in FIDIC Yellow Book contract

Pagina 12 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 20 mei 2025

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Rol, taken, werkwijze en aansprakelijkheid

Vraag:
Zal de Engineer een formele toetsingsrol hebben op de PMC-raming, of 
uitsluitend adviserend optreden richting AEB?

Antwoord:
Bij de counter estimate door de PMC heeft de Engineer geen rol. Bij de 
beoordeling van de aanneemsom van de MC heeft de Engineer een 
adviserende rol.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Rol, taken, werkwijze en aansprakelijkheid

Vraag:
Zal de Engineer deelnemen aan voortgangsoverleggen met zowel de 
aannemer als de technologieleverancier tijdens realisatie en commissioning?

Antwoord:
Vanzelfsprekend zal de Engineer daaraan deelnemen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Rol, taken, werkwijze en aansprakelijkheid

Vraag:
Welke systemen en formats (bijv. SE-methodiek, SCB, rapportagestructuur) 
verwacht AEB voor toetsing, review en verslaglegging?

Antwoord:
AEB schrijft geen systemen voor. Het is aan de Engineer om de juiste 
systemen aan te bieden en in te zetten.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Verzekering

Vraag:
Is het indienen van verzekeringscertificaten in plaats van de volledige polis 
ook toegestaan?

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Verzekering

Vraag:
Kan AEB akoord gaan met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met 
een dekking van 1 miljoen euro per gebeurtenis en maximaal 2.5 miljoen 
euro per jaar?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Documenten per fase

Vraag:
Uit de aanvraag van AEB begrijpen wij dat er twee momenten zijn waarop er 
op Tenderned gegevens moeten worden ingevuld:
a) Uiterlijk 5 juni 15.00 uur - Indienen aanmelding
b) Uiterlijk 23 juli 15.00 uur – Indienen inschrijving
Op Tenderned zijn deze twee momenten gescheiden en lijkt het erop dat 
voor het ‘Indienen aanmelding’ (moment ‘a’) er geen documenten
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/informatie anders dan het Europese aanbestedingsformulier en 
bedrijfsgegevens nodig zijn? Zo ja: kunt u aangeven op welke wijze de 
selectie van drie geschikte organisaties zal plaatsvinden? Zo nee: welke 
informatie wenst u aanvullend te ontvangen in deze fase?

Antwoord:
Een en ander is duidelijk in de selectieleidraad uiteengezet. In Hoofdstuk 4 
worden de documenten opgesomd die tijdens deze selectiefase vereist zijn. 
Vanzelfsprekend worden geen andere documenten vereist dan in de leidraad 
weergegeven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Inschrijving

Vraag:
Verwacht u van de geselecteerde inschrijvers een vaste prijs voor de 
werkzaamheden bij het ‘Indienen inschrijving’?

Antwoord:
Nee, AEB vereist in de inschrijvingsfase een gedetailleerde raming van de 
totale kosten die de inschrijver voorziet als Engineer te zullen gaan maken. 
Op de wijze van inschrijving wordt nu verder niet vooruitgelopen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Paragraaf 3.2.1 tweede bulletpoint Selectieleidraad

Vraag:
Afhankelijk van het antwoord op de dekkingsgraad van de eerder gestelde 
vraag over de dekking van de verzekering, overweegt inschrijver om een 
projectverzekering af te sluiten conform het gevraagde in de selectieleidraad. 
Volstaat het in dat geval om een verklaring te overleggen waarin wordt 
aangegeven dat een projectverzekering zal worden aangegaan op moment 
van gunning aan inschrijver?

Antwoord:
Nee, er dient op dit moment sprake te zijn van de vereiste verzekering. Zie 
ook het antwoord op vraag 23.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Paragraaf 3.2.1. tweede bulletpointSelectieleidraad

Vraag:
Gevraagd wordt aan iedere deelnemer om een minimale dekking voor de 
beroeps- en bedrijfsrisico’s van maximaal € 1.500.000 per gebeurtenis. 
Binnen de samenwerking is 1 partij afdoende verzekerd, de andere partij 
heeft daarover de volgende vragen. Is het mogelijk dat deze eis wordt 
aangepast naar een bedrag gelijk aan één/twee maal het honorarium dat op 
basis van de opdracht, voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de 
aansprakelijkheid ontstond, is gedeclareerd met een maximum van € 
1.250.000 voor de gehele opdracht?



Nota van inlichtingen Rol van Engineer in FIDIC Yellow Book contract

Pagina 17 van 29 Datum genereren nota van inlichtingen: 20 mei 2025

Antwoord:
Nee, zie ook het antwoord op vraag 23. Het gaat hier om de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die de gegadigden op het moment van 
selectie moeten hebben. Het verzekerd zijn toont aan dat de bedrijfsvoering 
van de gegadigde aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De hoogte van de 
bedragen waarvoor de latere opdrachtnemer aansprakelijk gesteld kan 
worden heeft daar niet mee te maken.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Paragraaf 1.2. Selectieleidraad

Vraag:
De gewenste afvang is +/- 0,5 Mton uit de rookgassen uit 6 schoorstenen. 
Hoe is de afvang gekoppeld aan de bestaande lijnen?

Antwoord:
Het gaat om een vereiste afvang. De afvang wordt op alle 6 
verbrandingsovens en bijbehorende rookgasafvoeren aangesloten.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Paragraaf 4 punt 4

Vraag:
Hoe ziet een tevredenheidsverklaring eruit? Heeft u een format?

Antwoord:
Voor de tevredenheidsverklaring geldt geen format.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 UEA

Vraag:
Dient de inschrijver bij het invullen van de UEA onder punt V nog 
bewijsstukken te overleggen? Zo ja, welke bewijsstukken dienen in dat geval 
te worden aangeleverd?

Antwoord:
Een en ander is duidelijk in de selectieleidraad uiteengezet. Vanzelfsprekend 
worden geen andere documenten vereist dan in de leidraad weergegeven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer
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Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Paragraaf 1.3.3. Selectieleidraad

Vraag:
Meerkosten worden alleen vergoed indien akkoord van AEB. Is er daarmee 
dan ook sprake van een vaste som?

Antwoord:
Zie de antwoorden op de vragen 13 en 14.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Paragraaf 1.3.3. Selectieleidraad

Vraag:
Kunt u nader aangeven wat de rol van de Engineer is tijdens de realisatie en 
ingebruikneming van de installatie?

Antwoord:
Daarvoor verwijst AEB naar het FIDIC Yellow Book; e.e.a. vormt de 
essentie van deze aanbesteding. AEB heeft de keuze voor het FIDIC Yellow 
Book gemaakt omdat dat regime het best aansluit op de specificaties die op 
dit moment in bouwteam opgesteld worden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Paragraaf 1.3.2. Selectieleidraad

Vraag:
FIDIC Yellow Book is een D&B contract, hoe ziet AEB dit in relatie tot het 
ontwerp en bestek?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Paragraaf 1.3.1. Selectieleidraad

Vraag:
Hoe ziet AEB de combinatie tussen Bouwteam en een FIDIC Yellow Book?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 32.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Paragraaf 3.2.2.1. Selectieleidraad

Vraag:
Dient de inschrijver de test- en ingebruiknameprotocollen op te stellen of 
AEB te ondersteunen/ beoordelen conform 1.3.3.?

Antwoord:
De Engineer dient zowel het FIDIC Yellow Book contract met de bouwende 
aannemer op te stellen als het SLA voor de leverancier van de amine-
scrubbing techniek en solvent.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Paragraaf 3.2.2.1. Selectieleidraad

Vraag:
Dient de inschrijver de SLA op te stellen of AEB te ondersteunen/ 
beoordelen conform 1.3.3.?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 35.

Fase:
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 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Paragraaf 3.2.2.1., tweede bullet point Selectieleidraad

Vraag:
Mag dit ook ervaring in de rol van de Engineer zijn in andere industrieën van 
soortgelijke omvang?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Paragraaf 3.2.2.1. Selectieleidraad

Vraag:
Als gezamenlijke inschrijver hebben we een mix van projecten ter referentie. 
In hoeverre zijn de referentie-eis van de termijn van “afgelopen 3 boekjaren” 
hard? In hoeverre zijn de overige eisen hard?

Antwoord:
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Bij het opleggen van ervaringseisen schrijft de Aanbestedingswet 2012 voor 
dat maximaal over de laatste 3 boekjaren referentiewerken kunnen worden 
gevraagd. Ter zake van de eisen staat duidelijk beschreven dat het om harde 
eisen gaat. De selectiecriteria worden alleen toegepast als meer dan het 
gewenste aantal gegadigden aan de harde eisen voldoen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Paragraaf 1.3.1. Selectieleidraad

Vraag:
Welke contractvormen worden overwogen voor de verschillende 
realisatiepartijen?

Antwoord:
De essentie van dit hele traject is dat daarvoor juist gekozen is voor het 
FIDIC Yellow Book.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Paragraaf 1.3.1. Selectieleidraad
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Vraag:
Kunt u aangeven wat de scope van de reeds betrokken partijen betreft? Wat 
wordt van de engineer-rol gevraagd t.a.v. deze partijen?

Antwoord:
De opdracht voor het vervullen van de rol van Engineer wordt met deze 
aanbesteding uitbesteed. Bestaande opdrachtnemers vervullen daarin geen 
rol.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Paragraaf 1.3.1. Selectieleidraad

Vraag:
Kunt u aangeven welke andere opdrachtnemers en adviseurs reeds 
verbonden zijn aan dit project?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 40.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
42 Paragraaf 1.3.3. Selectieleidraad

Vraag:
Welke rollen worden door het Aurorateam van AEB zelf ingevuld?

Antwoord:
Leden van het AURORA-team vervullen tijdens de realisatie en 
ingebruikneming gezamenlijk de opdrachtgeversrol.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Paragraaf 1.3.2. Selectieleidraad

Vraag:
Is er al een beoogde aannemer, en zo ja, welke?

Antwoord:
Voor zover de stand van zaken in bouwteam relevant is voor de deelnemers 
aan deze aanbesteding is die weergegeven in de selectieleidraad.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer
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Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Paragraaf 1.3.2. Selectieleidraad

Vraag:
Welk FIDIC Yellow Book heeft AEB in gedachten, first of second edition?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 47.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Paragraaf 1.2. Selectieleidraad

Vraag:
De gewenste afvang is +/- 0,5 Mton uit de rookgassen uit 6 schoorstenen. 
Hoe ziet de configuratie eruit?

Antwoord:
De afvang wordt op alle 6 verbrandingsovens en bijbehorende 
rookgasafvoeren aangesloten.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Paragraaf 1.2 Selectieleidraad

Vraag:
U geeft aan CO2 te willen afvangen met toepassing van amino-scrubbing. Is 
er al gekozen voor een oplosmiddel en zo ja, voor welke? (ivm garantie & 
vergunning)

Antwoord:
In bouwteam is in beginsel gekozen voor een specifieke amine-solvent. Voor 
de Engineer zijn in dit stadium van de aanbesteding de details daarvan niet 
relevant.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Dienstverlening

Vraag:
Graag uw bevestiging dat de dienstverlening als “Engineer” voor de 
onderliggende opdracht FIDIC Yellow Book edition 2017, version 2022 
dient te worden gevolgd

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
 Aanmeldfase
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Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Uiteindelijke contract

Vraag:
Graag uw bevestiging dat het uiteindelijke contract tussen “Employer” en 
“Contractor” ook zal ressorteren onder FIDIC Yellow Book edition 2017, 
version 2022.

Antwoord:
De primaire overeenkomst is die tussen AEB en de bouwende aannemer. 
Daarvoor is voor FIDIC Yellow Book gekozen. De invulling van de rol van 
Engineer is het gevolg van die keuze.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Rol van Engineer

Vraag:
Graag bevestigen of de rol 'Engineer' is beschreven als in FIDIC Yellow 
book 2017 of dat AEB een (praktisch) alternatief voorziet (bijv. dat beiden 
meer 'zij-aan-zij' zullen opereren).
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Antwoord:
Het is de bedoeling van AEB om zo dicht mogelijk bij de regeling van het 
FIDIC Yellow Book te blijven en daar zo min mogelijk een eigen invulling 
aan te geven.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Type contract

Vraag:
Wat is AEB's voorziene type contract? Op regiebasis, vaste prijs, etc?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Engineer

Beantwoord op: 20 mei 2025


