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1 Opdrachtomschrijving 

 

1.1 Doel en omvang van deze aanbesteding 

 

1.1.1 Doel 

De dienstverlening houdt het volgende in: actualisatie van de Brabant 

Brede Model Aanpak (BBMA) naar versie 2027 (verder te noemen als 

BBMA v2027) en bij verlenging naar versie 2031 (verder te noemen als 

BBMA v2031), inclusief tussentijdse verbeteringen (innovaties) die 

geïmplementeerd zullen worden in versie 2031. Tussen de beide versies 

voorzien wij nog één tussentijdse kleinschaligere actualisatie van de 

prognoses (verder te noemen als v2029) en mogelijk nog een kleine 

actualisatie aan het einde van de looptijd van het project (verder te 

noemen als v2033). 

 

Het doel van deze aanbesteding is om één (1) marktpartij te contracteren 

die in staat is om te komen tot kwalitatief goede, geactualiseerde 

verkeersmodellen in Noord-Brabant. De verkeersmodellen moeten een 

solide basis vormen voor beleidsvorming en -onderbouwing. Daarbij is 

draagvlak bij de gemeenten essentieel.  

 

De opdracht krijgt de vorm van een dienstverleningsovereenkomst. De 

overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en gaat in op 1 september 

2025. De Provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder 

gelijkblijvende voorwaarden 1 maal voor de duur van 4 jaar te verlengen 

bij een positieve beoordeling (zie hierover meer hoofdstuk 6). De 

overeenkomst eindigt inclusief verlenging op 31 augustus 2033.  

Zie de tabel hieronder ter overzicht: 

 

Contract Datum 

Initiële start van de opdracht 1 september 2025 

Besluitmoment tot verlenging Q1 2028 

Einde contract zonder verlenging 31 augustus 2029 

Einde contract met verlenging 31 augustus 2033 

 

Werkzaamheden  Datum (verwacht) 

1e grote actualisatie (BBMA v2027) 31 augustus 2025 t/m Q2 2027 

1e kleine actualisatie (BBMA v2029) Q3 2028 t/m Q1 2029 

2e grote actualisatie (BBMA v2031) Q2 2030 t/m Q3 2031 

2e kleine actualisatie (BBMA v2033) Q2 2032 t/m Q1 2033 

Innovatietraject Q3 2027 t/m Q1 2030 

Beheerwerkzaamheden doorlopend 

Technische ondersteuning doorlopend 

Leertraject doorlopend 

Optionele werkzaamheden doorlopend 
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1.1.2 Nadere toelichting 

De BBMA bestaat momenteel uit één overkoepelend provinciaal model, 

ondersteund door vier onderling consistente regionale verkeersmodellen. 

Binnen de provincie Noord-Brabant zijn meerdere stakeholders betrokken 

bij het gebruik en de ontwikkeling van verkeersmodellen. Dit betreft onder 

meer Rijkswaterstaat, de provincie, regionale overheden en gemeenten, 

adviesbureaus, onderwijsinstellingen en andere relevante partijen. 

 

Gezamenlijk hebben deze partijen belang bij de beschikbaarheid van 

kwalitatief hoogwaardige verkeersmodellen. Niet alleen vanwege hun rol 

als ontwikkelende of beherende partij, maar ook vanwege hun functie als 

eindgebruiker van deze modellen bij beleidsvorming, planstudies en 

uitvoering. 

 

Sinds de introductie van de eerste versie van de BBMA eind 2014/begin 

2015, heeft de wereld van mobiliteit en verkeersmodellering aanzienlijke 

ontwikkelingen doorgemaakt. Zowel in de toepassing van 

verkeersmodellen als in de onderliggende technieken zijn belangrijke 

stappen gezet. 

 

Er is meer en betere afstemming met regionale partners gerealiseerd, wat 

heeft geleid tot een grotere onderlinge consistentie tussen 

verkeersmodellen. Daarnaast is de beschikbare rekenkracht sterk 

toegenomen, wat het mogelijk maakt om complexere modellen te 

ontwikkelen en toe te passen. Tegelijkertijd zijn ook de 

mobiliteitsvraagstukken die modellen moeten ondersteunen ingrijpend 

veranderd. Thema’s zoals mobiliteitshubs, Mobility as a Service (MaaS), de 

mobiliteitstransitie, deelmobiliteit, multimodale ketens en het streven naar 

brede welvaart stellen nieuwe en zwaardere eisen aan verkeersmodellen. 

Deze vraagstukken vragen om een modelstructuur die deze dynamiek en 

complexiteit op een natuurlijke en geïntegreerde wijze kan meenemen. 

 

De huidige BBMA, die nog gebaseerd is op een trip-zwaartekrachtmodel, 

loopt hierin tegen zijn grenzen aan. Deze achterliggende modeltechniek 

is verouderd en minder geschikt om hedendaagse 

mobiliteitsvraagstukken endogeen door te rekenen – dat wil zeggen: 

zonder handmatige bewerkingen of correcties achteraf. Daarom is het 

moment aangebroken om de huidige generatie BBMA achter ons te laten 

en te investeren in een grondige vernieuwing. Alleen zo kan het model 

ook in de toekomst blijven voorzien in de behoefte aan betrouwbare, 

beleidsrelevante mobiliteitsanalyses. 

 

1.1.3 Reikwijdte en omvang 

De opdracht is niet verdeeld in percelen. U kunt zich alleen inschrijven 

voor de gehele opdracht. Dit is gebaseerd op ervaringen uit de vorige 

bouwfase van de BBMA, te weten: 



 

Beschrijvend document Europese aanbesteding Actualisatie BBMA 8 

- Betere kwaliteitsgarantie: de gehele opdracht wordt onder de 

noemer van dezelfde partij gewerkt waardoor inhoudelijke of 

procesmatige keuzes hetzelfde zijn; 

- Duidelijkheid in verantwoordelijkheden bij één uitvoerende partij en 

één Opdrachtgever). 

 

De Provincie wil met 1 dienstverlener of een combinatie de 

overeenkomst(en) afsluiten. In het geval van een combinatie geldt dat er 

altijd één partij optreedt als penvoerder. De penvoerder is 

verantwoordelijk voor zowel de inschrijving als de uitvoering van de 

opdracht, inclusief de inzet van eventuele onderaannemers 

(subcontractanten).  

 

1.1.4 Uitvraag op hoofdlijnen 

In hoofdstuk 1.1.1 is het doel van deze opdracht beknopt omschreven. 

Gedurende de maximale looptijd van 8 jaar (inclusief verlengingen) 

vragen wij u de volgende producten op te leveren: 

- Grootschalige actualisatie van de BBMA naar BBMA v2027 met de 

bouw van een nieuw basisjaar (geijkt naar oktober 2024) en twee 

prognosejaren (2040 en 2050) met eventuele extra scenario’s; 

- Kleinschalige actualisatie van de BBMA v2027 naar BBMA v2029 

waarin het basisjaar gelijk blijft en enkel de prognoses een update 

krijgen. Deze wijzigingen betreffen o.a. het netwerk, de Sociaal 

Economische Gegevens (SEGs) en andere zaken; 

- Innovatietraject voor het testen en implementeren van de in deze 

uitvraag gedefinieerde wensen en overige ontwikkelingen vanuit 

de markt; 

- Grootschalige actualisatie van de BBMA v2029 naar BBMA v2031 

waarbij de geteste en goed bevonden innovaties uit de eerdere 

fase dienen te worden geïmplementeerd in een nieuw basisjaar 

(waarschijnlijk 2028) en twee prognosejaren (2040 en 2050);  

- Kleinschalige actualisatie van de BBMA v2031 naar BBMA v2033 

waarin het basisjaar gelijk blijft aan basisjaar BBMA v2031 en enkel 

de prognoses (2040 en 2050) een update krijgen. Deze wijzigingen 

betreffen o.a. het netwerk, de SEGs en andere zaken zoals 

beleidsinstellingen; 

- Gedurende de looptijd van het contract het beheer van de BBMA. 

Dit betreft minimaal de ondersteuning bij de levering van de BBMA 

aan derden, het bijhouden van alle aanvragen en de gevonden 

fouten/verbeteringen die naar voren zijn gekomen bij studies zodat 

deze verwerkt kunnen worden bij de eerstvolgende actualisatie; 

- Gedurende de looptijd van het contract de technische 

ondersteuning van de BBMA-modellen. Dit betreft minimaal de 

beantwoording van technische vragen als de exacte werking van 

een specifieke rekenmodule of het oplossen van gevonden 

gebreken bij toepassingen; 
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- Optionele werkzaamheden die door de Provincie gevraagd 

kunnen worden conform hoofdstuk 5.8. 

 

Het basisjaar voor de BBMA v2027 en v2031 

Het is van belang dat het basisjaar zo dicht mogelijk tegen de 

oplevertermijn aan ligt van een nieuwe BBMA-versie. Dit maakt het beter 

verdedigbaar wanneer het verkeersmodel gebruikt wordt bij projecten en 

voorkomt onnodige juridische processen om aan te tonen dat een ouder 

basisjaar ook correct is. Daarnaast is een recent basisjaar aan te bevelen 

omdat dan de directe effecten van de Corona(maatregelen) het meest 

weggeëbd zijn en we daardoor ook beschikken over een langere periode 

met stabiel nieuw reizigersgedrag (oftewel dat er voldoende ODiN 

enquêtes beschikbaar zijn waar het nieuwe reizigersgedrag op gebaseerd 

kan worden). 

 

Voor de eerstkomende grootschalige actualisatie moet uitgegaan 

worden van het basisjaar 2024. Als er jaargemiddelde beschikbaar zijn 

van de data dan wordt dit toegepast. Er is ook data die wisselt 

gedurende het jaar, waardoor er geen goed jaargemiddelde 

beschikbaar is. Dit zijn bijvoorbeeld concessies en dienstregelingen. Voor 

dit soort data geldt dat als ijkpunt uitgegaan wordt van de data in de 

maand oktober 2024. Mocht er dan alsnog een verschil in data zitten 

binnenin deze maand, dan wordt de voorkeur gegeven aan data van 31 

oktober, ten opzichte van 1 oktober. 

 

Voor de tweede grootschalige actualisatie (v2031) moet uitgegaan 

worden van 2028 als basisjaar. Er is op dit moment nog geen zekerheid af 

te geven over welke verfijning gehanteerd moet worden voor deze 

grootschalige actualisatie, omdat de Provincie nu nog niet weet wanneer 

er potentiële concessie- of dienstregeling wijzigingen zijn. Zodoende moet 

opnieuw uitgegaan worden van de maand oktober 2028. De optie naar 

een later tijdstip moet nog wel opengehouden worden met wederom de 

voorkeur voor 31 oktober als binnenin de maand data wijzigt.  

 

De Provincie acht de kans aanwezig dat data voor specifiek 2024 

mogelijk niet beschikbaar is, zoals tellingen bij gemeentes die enkel om 

het jaar tellen. Wanneer dit het geval is, moet eerst uitgegaan worden 

van meer recente data. Dit om zover mogelijk weg te blijven van de 

eventuele Corona na-ijleffecten. De recentere data moeten wel 

representatief zijn voor het jaargemiddelde van 2024 en daarmee wordt 

bedoeld dat er in de tussentijd geen significante netwerkwijzigingen 

hebben plaatsgevonden die het mobiliteitsbeeld kunnen hebben 

gewijzigd. Wanneer deze niet beschikbaar is, moet worden uitgegaan 

van oudere data die niet ouder mag zijn dan 1 september 2022.  

 

Rolverdeling provincie Noord-Brabant en Kernteam 



 

Beschrijvend document Europese aanbesteding Actualisatie BBMA 10 

De Provincie Noord-Brabant besteedt deze opdracht aan en betrekt de 

regio’s hierbij. De Provincie treedt op als verantwoordelijk Opdrachtgever 

en contractpartij. Formele besluiten rondom de actualisatie van de BBMA 

worden genomen in het Kernteam BBMA, waarin de regio’s 

vertegenwoordigd zijn. Het Kernteam bestaat uit leden van de grote 

gemeenten alsmede een middelgrote gemeente, aangevuld met 

Rijkswaterstaat, Prorail, en vanuit de Provincie de regisseur en technisch 

manager van de BBMA. 

 

Licentie 

In het totale actualisatietraject dient u één licentie beschikbaar te stellen 

voor de Provincie, waarin de Provincie zelf de mogelijkheid heeft om alles 

met het model te doen waar in deze uitvraag om wordt gevraagd. De 

looptijd van deze licentie is de initiële duur van de overeenkomst plus 

twee jaar overstaptijd naar een nieuwe BBMA. Dat wil zeggen 6 jaar 

zonder verlenging, of 10 jaar met verlenging. De inschrijver is zelf 

verantwoordelijk voor de licenties van de software die zij gaat gebruiken 

voor de bouw van de BBMA-modellen.   
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2 Procedure 

2.1 Algemeen 

De Provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een 

Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding wordt 

uitgevoerd conform de Aanbestedingswet 2012. Deze aanbesteding is 

aangekondigd op www.tenderned.nl. De Provincie laat deze 

aanbesteding volledig via TenderNed verlopen.  

 

Als in dit beschrijvend document merken, octrooien, types of een 

bepaalde oorsprong is aangeduid, moet u dit lezen met de toevoeging 

“of daarmee overeenstemmend”, tenzij het een weergave/aanduiding 

van de huidige situatie is. 

 

2.2 Gegevens aanbestedende dienst 

 

Contactgegevens: 

 

Contactadres: Bezoekadres: 

Provincie Noord-Brabant Provinciehuis Noord-Brabant 

L. Kewalapat Brabantlaan 1 

Postbus 90151 5216 TV ’s-Hertogenbosch 

5200 MC ’s-Hertogenbosch  

 

De communicatie verloopt uitsluitend via TenderNed. 

 

 

2.3 Aankondiging 

Op de in de planning genoemde datum heeft de Provincie een 

aankondiging van de opdracht verzonden aan www.tenderned.nl, die 

de aankondiging heeft doorgezonden aan het Bureau voor Officiële 

Publicaties van de Europese Gemeenschappen. Naam en casenummer 

van de aanbesteding zijn: Actualisatie BBMA, C2326383. 

 

2.4 Inschrijvingsfase 

 

2.4.1 Nadere inlichtingen over de aanbesteding 

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding kunt u uiterlijk op de in 

de planning genoemde datum stellen. U gebruikt hiervoor de Vraag en 

Antwoord module van TenderNed. 

 

De Provincie beantwoordt alle vragen schriftelijk in een nota van 

inlichtingen. U kunt via www.tenderned.nl kennisnemen van deze nota 

van inlichtingen.  De nota van inlichtingen maakt deel uit van dit 

beschrijvend document. Vragen die na de uiterste datum voor het stellen 

van vragen worden ingediend worden in principe niet in behandeling 

genomen. 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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Op deze wijze kunt u ook vragen stellen en suggesties doen ten aanzien 

van de conceptovereenkomst. 

 

De Provincie bepaalt welke opmerkingen of suggesties zij honoreert. In de 

nota van inlichtingen maakt de Provincie bekend of de 

conceptovereenkomst naar aanleiding van vragen of 

wijzigingsvoorstellen wordt aangepast.  

 

2.4.2 Opmerkingen naar aanleiding van het beschrijvend document 

Dit beschrijvend document is met zorg samengesteld. Als u toch 

onjuistheden, gebreken of onvolkomenheden in de 

aanbestedingsprocedure of het beschrijvend document tegenkomt, 

verzoeken wij u deze direct aan de contactpersoon van de Provincie te 

melden. Tekortkomingen die na het indienen van de inschrijvingen naar 

voren komen, kunnen niet aan de Provincie worden tegengeworpen.  

Door in te schrijven accepteert u het voorgaande. 

 

2.4.3 Sluitingsdatum indienen inschrijvingen 

Uw inschrijving moet uiterlijk op de in de planning genoemde datum en 

tijd door de Provincie ontvangen zijn. 

 

De Provincie opent direct na het verstrijken van de inschrijftermijn de 

inschrijvingen. Het proces-verbaal van de opening wordt verstrekt via 

www.tenderned.nl 

De risico’s van vertraging tijdens de verzending als gevolg van 

bijvoorbeeld een (ver)storing tijdens het uploaden van documenten 

komen voor rekening van de inschrijver. Wij willen u daarom adviseren om 

ruim voor het verstrijken van de sluitingstermijn met het uploaden van uw 

documenten te beginnen. 

 

2.5 Algemene eisen aan de inschrijving (vormvereisten) 

Inschrijvingen die niet voldoen aan de hieronder weergegeven 

vormvereisten kunnen worden uitgesloten van deelname aan deze 

aanbesteding. 

 

 2.5.1 Taal 

Uw inschrijving (en alle verdere communicatie, waaronder de 

communicatie met de Opdrachtgever en stakeholders tijdens de 

uitvoering van de opdracht) is volledig in het Nederlands. Ook de 

rapportages en overige documentatie die opgesteld wordt voor de 

opdracht dient in het Nederlands te zijn. Indien de inschrijver buitenlandse 

(mede)werkers in wil zetten voor het verzetten van werkzaamheden of het 

bijwonen van overleggen is dit toegestaan, mits erbij dat laatste altijd een 

persoon aanwezig is die vertaald naar het Nederlands. 

 

http://www.tenderned.nl/
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2.5.2 Ondertekening 

Uw inschrijving is ondertekend door een of meer personen die bevoegd 

zijn de inschrijvende onderneming te binden. Uit het handelsregister dient 

te blijken dat de persoon die tekent daadwerkelijk tekenbevoegd was op 

het moment van ondertekenen. 

In geval van inschrijving door een samenwerkingsverband van 

ondernemingen moet de inschrijving door alle deelnemers aan het 

samenwerkingsverband ondertekend worden. 

 

Door het indienen van een inschrijving en het ondertekenen van het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument gaat u uitdrukkelijk akkoord 

met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten en bijbehorende 

documenten, waaronder de vigerende algemene inkoopvoorwaarden 

van de Provincie, als ook met de gevolgde aanbestedingsprocedure.  

 

Inschrijvingen die op wezenlijke, niet herstelbare punten in strijd zijn met de 

aanbestedingsdocumenten en bijhorende documenten, inschrijvingen 

die gedaan worden met enige voorbehoud en inschrijvingen die onder 

wezenlijk afwijkende voorwaarden worden gedaan, zijn onrechtmatig en 

daarmee ongeldig en worden terzijde gelegd. 

 

2.5.3 Van toepassing zijnde wettelijke regelingen, richtlijnen en voorwaarden 

De opdrachtnemer dient te handelen volgens de uitvoeringsbepalingen 

van alle van toepassing zijnde wetten, regelingen, verordeningen, 

besluiten, maatregelen, en voorschriften die door de Rijksoverheid, de 

Provincie, de gemeentelijke overheid en het Waterschap, of door andere 

daartoe wettelijk aangewezen organen, zijn vastgesteld. Voor zover een 

activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling, handelt de 

Inschrijver met de vereiste zorg voor het milieu. 

 

Tevens verklaart u conform de Sanctieverordening (EU) 833/2014 jo. 

2022/576 dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid in de 

opdracht. De Provincie mag vanwege het ingestelde sanctiepakket 

tegen Rusland geen opdrachten meer gunnen aan Russische partijen. De 

betreffende verklaring inclusief informatie is bijgesloten in bijlage 3. 

 

2.5.4 Indeling van de inschrijving 

De inschrijving dient volledig te zijn. Dit houdt in dat alle stukken in de 

inschrijving zijn opgenomen die in het beschrijvend document worden 

voorgeschreven. Een onvolledige inschrijving wordt uitgesloten van de 

verdere beoordelingsprocedure, tenzij de Provincie het ontbreken van 

bepaalde informatie aanmerkt als een kennelijk materiële fout of als de 

inschrijving een eenvoudige precisering behoeft.  

 

De door u aan te leveren bestanden levert u volgens de onderstaande 

bestandsindeling aan.  
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Bij inschrijving (zie planning voor de exacte 

datum)  

Bestandsnaam  

Een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

(zie UEA TenderNed)  

UEA.pdf  

Een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 

Prijzenblad (bijlage 5)  

Prijzenblad.pdf  

Een rechtsgeldig ondertekend 

akkoordverklaring 

aanbestedingsdocumentatie, bijlage 2 

Akkoord.pdf  

Uitwerking kerncompetenties 1 & 2 conform 

bijlage 4 

Referenties.pdf  

Uitwerking K1: Plan van Aanpak K1PvA.pdf 

Uitwerking K2: Het Programma van Eisen en 

Wensen, bijlage 6 

K2PvEW.pdf 

Uitwerking K3: Toelichting Programma van 

Eisen en Wensen, conform bijlage 6 

K3ToelichtingPvEW.pdf 

Verklaring geen Russische betrokkenheid 

conform bijlage 3 

Russische betrokkenheid.pdf 

ISO 27001 certificaat ISO27001.pdf 

Bij gunning    

Uittreksel KVK  KVK.pdf  

Verklaring belastingdienst nakomen fiscale 

verplichtingen  

Verklaringbelastingdienst.pdf  

Gedragsverklaring aanbesteden  Gedragsverklaring.pdf  

 

 

2.5.5 Geldigheidsduur 

Uw inschrijving is tenminste geldig tot 90 kalenderdagen na de uiterste 

inleverdatum. Tot die datum heeft uw inschrijving het karakter van een 

onherroepelijk aanbod. Uw inschrijving bevat geen voorbehouden met 

betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. 

 

Als tegen de gunningsbeslissing van de Provincie door middel van een 

kort geding bezwaar wordt gemaakt, wordt de geldigheid van uw 

inschrijving automatisch geacht te gelden tot minimaal twee weken na 

de datum van het kort gedingvonnis. 

 

2.5.6 Indiening van de inschrijving 

De Provincie laat deze aanbestedingsprocedure volledig via TenderNed 

verlopen. Dat houdt in dat uw inschrijving voor de sluitingstermijn via 

TenderNed aangeleverd dient te worden volgens de 

bestandsnaamindeling uit hoofdstuk 2.5.4 van dit document.  

 

Ten aanzien van het financiële deel van de aanbieding gelden de 

volgende voorschriften: 
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- U geeft alle geldbedragen in Euro; 

- U geeft alle geldbedragen exclusief BTW; 

- U mag geen financiële ‘pro-memorie’ posten opnemen; 

- Kosten die u niet in uw inschrijving noemt, maar toch noodzakelijk 

blijken te zijn voor een goed functioneren van geleverde 

producten, zijn voor uw rekening; 

- U mag de rekenregels en het bestandsformaat van het 

spreadsheet niet aanpassen. 

 

De Provincie voert geen prijsonderhandelingen. Dit houdt in dat u de prijs 

volledig bepaalt in uw inschrijving. U krijgt dus één gelegenheid om een 

concurrerende prijs aan te bieden.   

 

Het indienen van een manipulatieve inschrijving is verboden. Van een 

manipulatieve inschrijving kan sprake zijn wanneer als gevolg van 

miskenning door de inschrijver van bepaalde aannames van de Provincie 

de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee 

beoogde doel wordt verstoord. Een Inschrijving is in ieder geval doch niet 

uitsluitend manipulatief als: 

- Eén of meerdere tarieven de gehanteerde formule frustreren; 

- Sprake is van negatieve of nultarieven. 

2.6 Beoordelingsfase 

 

 2.6.1 Procedure van beoordelen 

De beoordeling van de inschrijvingen door de Provincie vindt in deze 

volgorde plaats: 

1 opening van de inschrijvingen en opmaken proces-verbaal van 

opening; 

2 controle van inschrijving op de vormvereisten; 

3 toetsing van de geschiktheid van de bedrijven van de inschrijvers aan 

de   uitsluitingsgronden en minimumeisen; 

4 beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningscriteria; 

5 opmaken brieven met gunningsbesluit. 

 

2.6.2 Controle van de inschrijving op de vormvereisten  

De Provincie controleert de tijdig binnengekomen inschrijvingen eerst op 

de vormvereisten van hoofdstuk 2.5. Als een inschrijving niet voldoet aan 

deze vormvereisten kan de Provincie deze inschrijving uitsluiten van 

verdere deelname aan de aanbesteding. 

 

2.6.3 Beoordeling op de uitsluitingsgronden en minimumeisen  

Vervolgens stelt de Provincie vast of: 

- Op uw bedrijf geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn; 

- Uw bedrijf voldoet aan de gestelde minimumeisen op het gebied 

van technische bekwaamheid. 
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Als op uw bedrijf uitsluitingsgronden van toepassing zijn of als uw bedrijf 

niet over de benodigde technische bekwaamheid beschikt, dan sluit de 

Provincie uw inschrijving uit van verdere deelname aan de aanbesteding. 

 

2.6.4 Beoordeling op het gunningscriterium 

Daarna onderzoekt de Provincie of uw aanbieding voldoet aan de 

gestelde eisen. Als uw aanbieding aan één of meer eisen niet voldoet 

wordt uw inschrijving niet betrokken in de verdere beoordeling.  

Als u wel aan de eisen voldoet, wordt uw inschrijving beoordeeld op basis 

van het gekozen gunningscriterium. 

 

2.6.5 Gunning 

De Provincie besluit op basis van de toetsing aan het gunningscriterium 

aan welke inschrijver zij voornemens is de opdracht te gunnen.  

 

Vervolgens deelt de Provincie aan alle inschrijvers op de aanbesteding de 

gunningbeslissing mee. Mededeling van de gunningsbeslissing houdt nog 

geen aanvaarding in van het aanbod van de inschrijver die voor gunning 

van de opdracht in aanmerking komt.  

 

De Provincie sluit de overeenkomst in ieder geval niet eerder dan na 

verloop van een periode van 20 dagen na de mededeling van de 

gunningsbeslissing aan de inschrijvers. Gedurende deze periode kunnen 

inschrijvers bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing, op straffe van 

niet-ontvankelijkheid of verval van recht daartoe. Dit kan door betekening 

van een dagvaarding in kort geding. De Provincie is bevoegd de 

gunningsbeslissing te herzien zolang de overeenkomst niet is gesloten. 

 

2.7 Voorbehoud 

Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tot aan het besluit 

om de beoogde overeenkomst te ondertekenen de gehele of een 

gedeelte van de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. 

Tevens heeft aanbestedende dienst geen verplichting tot gunnen. 

 

2.8 Meldpunt aanbestedingen 

De Provincie doet haar uiterste best om de aanbestedingsprocedure zo 

zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Naast de mogelijkheid om vragen 

te stellen tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen ondernemers, 

branche- en belangenorganisaties aan de orde stellen dat een bepaald 

handelen of nalaten van de Provincie in een concrete aanbesteding in 

strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor de 

aanbesteding gelden. Ook kan worden geklaagd over optreden van de 

Provincie dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen 

geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke 

behandeling en proportionaliteit. Klachten over het verloop van de 

procedure kunnen gesteld worden via 
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meldpuntaanbestedingen@brabant.nl, overeenkomstig de 

Klachtenregeling aanbesteden Provincie Noord-Brabant 2016. 

 

Het klachtenmeldpunt is een onafhankelijk aanspreekpunt binnen de 

Provincie dat met een frisse blik de klacht bekijkt en daarover een advies 

uitbrengt aan de Provincie. Onafhankelijk betekent dat de personen die 

het klachtenmeldpunt vormen niet direct betrokken zijn (geweest) bij (het 

opstellen van) de aanbesteding. Het klachtenmeldpunt is alleen voor 

geschillen over aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 

van toepassing is. Het indienen van een klacht zet een 

aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij de Provincie anders beslist. 

 

2.9 Communicatie 

Wij verzoeken u alle communicatie over onderhavige aanbesteding via 

de berichtenmodule op het TenderNed platform te voeren. Dit houdt in 

dat u alle berichten verstuurt vanuit uw TenderNed account. Ook alle 

berichtenverkeer vanuit de Provincie Noord-Brabant zal via deze 

berichtenmodule verlopen. Telefonisch gestelde vragen worden niet in 

behandeling genomen zonder dat deze door Inschrijver schriftelijk c.q. 

digitaal zijn bevestigd via het TenderNed platform. 

 

De Provincie staat niet toe dat u op andere wijze dan in hoofdstuk 2.2 

beschreven met medewerkers van de Provincie over de aanbesteding 

communiceert. Beïnvloeding, op welke manier dan ook, van bij de 

aanbesteding betrokken medewerkers, leidt in beginsel tot uitsluiting van 

deelname aan de aanbesteding. 

 

2.10 Akkoord met procedurele eisen en inschrijvingseisen 

Door inschrijving gaat u akkoord met de gestelde procedurele eisen en 

de eisen die de Provincie stelt aan de inschrijving.  

 

2.11 Planning van de aanbesteding 

Welke acties?   Planning 

Publiceren aanbestedingsdocumenten   25 april 2025   

Sluitingstermijn voor stellen van vragen   22 mei 2025, 10:00 uur  

Publiceren eerste Nota van Inlichtingen* 3 juni 2025  

Sluitingstermijn voor stellen van 

vervolgvragen   

16 juni 2025, 10:00 uur  

Publiceren tweede Nota van Inlichtingen* 26 juni 2025  

Sluitingstermijn indiening van de inschrijving   14 juli 2025, 12:00 uur  

Voorlopige gunningsbeslissing*   5 augustus 2025 

Bezwaartermijn* 6 tot 26 augustus 2025  

Definitieve gunning*   27 augustus 2025 

Ingangsdatum opdracht   1 september 2025 

* data zijn indicatief en onder voorbehoud   

 

mailto:meldpuntaanbestedingen@brabant.nl
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2.12  TenderNed 

Mocht u problemen ondervinden in het gebruik van TenderNed dan heeft 

TenderNed een eigen Servicedesk die u kunt raadplegen. Via de 

TenderNed Servicedesk kunt u ondersteuning verwachten in het: 

- Gebruik van de inlog- gegevens; 

- Gebruik van TenderNed; 

- Oplossen van storing/problemen met betrekking tot TenderNed. 

 

De Servicedesk van TenderNed is te bereiken via telefoonnummer 0800-

8363376 of via servicedesk@TenderNed.nl 

 

 

mailto:servicedesk@tenderned.nl
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3 Geschiktheid van het bedrijf van de Inschrijver 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de persoonlijke situatie van Inschrijver. 

In artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012 staan de door de Provincie 

te hanteren uitsluitingsgronden opgesomd. In hoofdstuk 3.2 is 

aangegeven hoe de Provincie met deze uitsluitingsgronden zal omgaan. 

 

De geschiktheid van Inschrijver om gedurende de contractperiode de 

opdracht uit te voeren, wordt bepaald aan de hand van minimum eisen 

ten aanzien van de technische bekwaamheid.  

 

Inschrijver dient te voldoen aan de door de Provincie gevraagde 

geschiktheidseisen en de daarbij behorende dan wel gevraagde 

verklaringen (in de hoofdstukken 3.3 t/m 3.7). Door rechtsgeldige 

ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie 

TenderNed) geeft Inschrijver aan dat hij voldoet aan het gestelde in de 

hoofdstukken 3.3 t/m 3.7. 

 

Van de Inschrijver aan wie de Provincie voornemens is de opdracht te 

gunnen, zal de Provincie overlegging van de bewijsstukken en/of 

ondertekende verklaringen vorderen als voorwaarde voor het definitief 

gunnen van de opdracht. Indien de winnende Inschrijver hiertoe niet in 

staat is, zal de Inschrijving ter zijde worden gelegd en zal, voor wat betreft 

de overige Inschrijvingen, een herberekening op basis van de vooraf 

bekendgemaakte gunningscriteria plaatsvinden. Vervolgens zal aan de 

alsdan winnende Inschrijver (voorlopig) worden gegund, na overlegging 

van de door de Provincie opgeëiste bewijsstukken en/of rechtsgeldig 

ondertekende verklaringen. 

 

De Provincie kan de door Inschrijver in het kader van deze aanbesteding 

verstrekte informatie op juistheid en volledigheid (laten) controleren. Het 

onjuist verstrekken van informatie en/ of invullen van de formulieren kan 

door de Provincie worden aangemerkt als het afleggen van valse 

verklaring en kan leiden tot uitsluiting van de verdere deelname aan de 

aanbesteding. 

 

Indien Inschrijver niet voldoet aan de geschiktheidseisen en/of 

uitsluitingsgronden, wordt de Inschrijving terzijde gelegd. De betreffende 

Inschrijver komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking. 

 

3.2 Uitsluitingsgronden 

De Provincie wenst uitsluitend zaken te doen met ondernemingen 

waarvan de integriteit vaststaat.  

 

Ten bewijze dat een Inschrijver niet in een van de omstandigheden 

vermeld in artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 verkeert, 



 

Beschrijvend document Europese aanbesteding Actualisatie BBMA 20 

ontvangt de Provincie van u het rechtsgeldig ondertekende Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument zoals opgenomen in TenderNed op 

grond waarvan kan worden gesteld dat gronden voor uitsluiting niet op 

de Inschrijver van toepassing zijn.  

 

De aanbestedende dienst heeft bij Deel I van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument de gegevens van de aanbesteding en 

aanbestedende dienst ingevuld. Daarnaast zijn de voor deze opdracht 

relevante uitsluitingsgronden geselecteerd in Deel III. De Inschrijver dient 

het formulier in en/of aan te vullen voor Deel II III, IV en VI, en de verklaring 

te ondertekenen. 

 

Van de Inschrijver aan wie de Provincie voornemens is de opdracht te 

gunnen, zal de Provincie overlegging van bewijsstukken, als bedoeld in 

artikel 2.89 van de Aanbestedingswet, met betrekking tot de 

omstandigheden zoals bedoeld in artikel 2.86 en 2.87 van de 

Aanbestedingswet 2012 vorderen. (Zie hoofdstuk 3.1). De bewijsstukken 

dienen binnen 7 werkdagen na het verzoek daartoe aangeleverd te 

worden. 

 

Bewijsstukken betreffende Uitsluitingsgronden:  

- Gedragsverklaring Aanbesteden; 

- Verklaring Belastingdienst nakomen fiscale verplichtingen; 

- Uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

 

Een aanvraag om de afgifte van een gedragsverklaring aanbesteden 

wordt ingediend bij de Minister van Veiligheid en Justitie door degene 

omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd of door een 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon omtrent wiens gedrag een 

verklaring wordt gevraagd. 

 

Dienst Justis is de uitvoeringsinstantie die namens de Minister van 

Veiligheid en Justitie de aanvraag in ontvangst neemt en behandelt. Zie 

voor meer informatie www.justis.nl. 

 

Indien u als Inschrijver nog niet beschikt over een gedragsverklaring 

aanbesteden, verklaring belastingdienst of uittreksel van de Kamer van 

Koophandel dan is het advies om deze voortijdig aan te vragen. Dit i.v.m. 

de verwachte lange levertijd. 

 

Een Gedragsverklaring aanbesteden wordt aangevraagd via deze link en 

de Gedragsverklaring Aanbesteden mag niet ouder zijn dan twee jaar op 

het moment van de sluitingsdatum voor inschrijvingen. De Verklaring 

Belastingdienst vraagt u aan op middels deze link. De Verklaring 

Belastingdienst en het uittreksel van de Kamer van Koophandel mogen 

niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van sluitingsdatum van de 

inschrijving.  

http://www.justis.nl/
https://www.justis.nl/producten/gedragsverklaring-aanbesteden-gva/gedragsverklaring-aanbesteden-aanvragen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen
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3.3 Inschrijven in combinatie of met een onderaannemer 

Inschrijving door een combinatie en inzet van onderaannemers: 

Indien wordt ingeschreven als combinatie dient ieder lid van die 

combinatie te voldoen aan de voorschriften m.b.t. de uitsluitingsgronden 

en de daarbij behorend Uniform Europees Aanbestedingsdocument in 

deze hoofdstuk. 

 

Indien Inschrijver een beroep doet op een onderaannemer voor het 

voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van de technische en 

beroepsbekwaamheid dan dient deze onderaannemer eveneens te 

voldoen aan de voorschriften m.b.t. de uitsluitingsgronden en het daarbij 

behorende Uniform Europees Aanbestedingsdocument in deze hoofdstuk. 

 

3.4 Wet Bibob 

Om te voorkomen dat de overheid met overheidsopdrachten onbedoeld 

en ongewild criminele activiteiten faciliteert, behoudt de Provincie zich 

het recht voor om een Bibob-onderzoek conform de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob). 

Voor meer informatie omtrent de Wet Bibob verwijzen wij u naar bijlage C. 

 

 

3.5 Technische bekwaamheid 

De technische bekwaamheid van Inschrijvers kan worden aangetoond 

aan de hand van: referenties en kwaliteitszorg- en borging. 

 

Door rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument voldoet Inschrijver aan het volgende:  

 

Door middel van referenties toont Inschrijver aan dat hij over voldoende 

deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot onderhavige 

aanbesteding. Inschrijver dient middels het overleggen van minimaal een 

referentie per competentie aan te tonen dat voldaan wordt aan 

onderstaande geschiktheidseisen. Wanneer Inschrijver in een referentie 

onderdeel uitmaakte van een consortium of samenwerking dan moet 

aangegeven worden wat de verantwoordelijkheden waren van 

Inschrijver.  

 

De referenties dienen gedurende de afgelopen zes jaren te zijn 

verricht/uitgevoerd (terug te rekenen vanaf sluitingsdatum van 

Inschrijving). De gevraagde referentieprojecten behoeven niet naar aard, 

hoeveelheid of omvang en het doel van de uitgevraagde opdracht gelijk 

te zijn, maar wel op onderdelen van de voorliggende opdracht 

vergelijkbaar. Meer in het bijzonder dient de betreffende 

kerncompetentie wel direct uit aangeleverde referenties te herleiden zijn. 

De termijn van zes jaar is vastgesteld omdat vergelijkbare opdrachten 

waarbij actualisaties worden uitgevoerd, doorgaans een langere 

doorlooptijd kennen. 
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In deze aanbesteding zijn de onderstaande kerncompetenties m.b.t. de 

technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid relevant. De 

referentieopdrachten lichten wij hieronder toe zodat de Inschrijver een 

juiste interpretatie ervan kan hebben: 

1. Ervaring met het uitvoeren van verkeersmodelactualisatie 

projecten waarbij het rijk, een provincie en gemeenten gelijktijdig 

betrokken zijn met een basisjaar en twee prognosejaren.  

2. Kennis met het verrijken en verwerken van data met meer dan 

10.000 regels en minimaal 12 kolommen.   

 

1. Ervaring met het uitvoeren van verkeersmodelactualisatie 

projecten waarbij het rijk, een provincie en gemeenten gelijktijdig 

betrokken zijn met een basisjaar en twee prognosejaren. 

De BBMA-actualisaties worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband 

waarbij al onze stakeholders worden bevraagd gedurende het proces. 

Zodoende eisen we van de Inschrijver dat deze ervaring heeft met het 

gelijktijdig betrekken van een groot aantal stakeholders binnen een 

proces. Met stakeholders wordt bedoeld aparte partijen die deelnemen 

aan een project, niet individuele personen binnen eenzelfde organisatie. 

Als stakeholder zijn aan te merken (aparte) overheidsinstanties en (aparte) 

bedrijven. Het Kernteam dat wij al eerder hebben genoemd bestaat al uit 

minimaal de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Prorail en zes 

gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant. Daarnaast worden alle 

gemeenten betrokken bij de bouw van de BBMA-modellen. Het bouwen 

van een verkeersmodel inclusief het basisjaar en de prognoses is geen 

kleine opdracht. Zodoende eisen wij van Inschrijver dat deze 

aantoonbare kennis en ervaring heeft met het uitvoeren van een 

verkeersmodelactualisatie waar een basisjaar en twee prognosejaren bij 

gemoeid zijn geweest. De opdracht van deze referentie hoeft niet 

afgerond te zijn mits de opdracht minimaal 1 jaar in de uitvoeringsfase zit 

en naar tevredenheid van de Opdrachtgever is of wordt uitgevoerd.  

 

2. Kennis met het verrijken en verwerken van op geautomatiseerde 

wijze van grote hoeveelheden data. 

Verkeersmodellen bevatten grote hoeveelheden diverse data (te denken 

valt aan de netwerken, de SEGs en de tellingen van de diverse 

modaliteiten), die samen komen in een model. De basisdata die 

leverbaar is dient vaak verrijkt te worden met of via andere bronnen, om 

tot een uiteindelijke set te komen. Omdat deze bewerkingen vaak 

grootschalig zijn, met meerdere bronnen die samenkomen alsmede het 

automatisch moeten verrijken van dergelijke data, eisen wij van Inschrijver 

hier aantoonbare kennis en ervaring mee te hebben. De opdracht van 

deze referentie hoeft niet afgerond te zijn mits de opdracht minimaal 1 

jaar in de uitvoeringsfase zit en naar tevredenheid van de Opdrachtgever 

is of wordt uitgevoerd.  

 



   

 

Beschrijvend document Europese aanbesteding Actualisatie BBMA  25 

Inschrijver dient de verklaring, zoals opgenomen in bijlage 4, per referentie 

in objectieve bewoordingen in te vullen en deze toe te voegen aan de 

Inschrijving. Niet eerder dan de voorlopige gunning dient de verklaring 

tevens door de referenten te worden ondertekend. De contactpersonen 

van de referentieverstrekkende organisaties dienen zonder tussenkomst 

van de Inschrijver benaderd te mogen worden. 

 

3.6 Eisen ten aanzien van het projectteam 

Voor deze dienstverlening stellen wij ook eisen aan het projectteam. 

Vanwege de lange doorlooptijd van het contract is het niet realistisch om 

te eisen dat dezelfde persoon voor de gehele duur van het contract 

aangesloten blijft. De Opdrachtnemer dient daarom bij het uitvallen van 

personen uit het projectteam en betreffende rol daar een geschikte 

vervanger voor te regelen. 

 

1. Eén projectmanager (procesmanager) gericht op proces en 

werkafspraken. 

De Opdrachtnemer heeft één projectleider als procesmanager, die 

functioneert als het centrale aanspreekpunt van de Opdrachtnemer voor 

de Opdrachtgever. De BBMA-actualisaties zijn complex, met vele 

stakeholders met verschillende rollen die door elkaar heen lopen.  

 

Het is aan de procesmanager de taak om de verschillende stakeholders 

op de juiste momenten te betrekken en bij elkaar te brengen. De 

procesmanager houdt de planning in de gaten en houdt zicht op de 

risico’s die men tegenkomt tijdens de actualisatietrajecten, en zorgt dat er 

op tijd geacteerd wordt op vernomen risico’s om die zo goed mogelijk af 

te vangen.  

 

De procesmanager heeft inhoudelijke technische kennis van het 

verkeersmodel, om de samenwerking tussen de verschillende stakeholders 

te helpen versoepelen.  

 

2. Eén inhoudelijk projectleider (technisch manager) welk zich 

bezighoudt met de inhoudelijke opdracht.  

De inhoudelijke projectleider (technisch manager) mag niet dezelfde zijn 

als de projectmanager (procesmanager). De technisch manager heeft 

minimaal de taak om inhoudelijk het model te controleren en te verifiëren 

op binnenkomende data, verwerking hiervan in de actualisatie, en de 

validiteit van de uitkomsten. Tevens dient de technisch manager ook als 

sparringpartner voor het onderbouwen, uitleggen en toelichten van de 

technische aspecten van het verkeersmodel. 

 

Dit betekent niet alleen het implementeren van de aangegeven Must en 

Should haves in de actualisaties, maar ook het proces rondom het 

innovatietraject om de aangegeven Nice to haves te valideren zodat 

deze bij de grote actualisatie meegenomen kunnen worden. 
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Om de samenwerking goed te laten verlopen tussen Opdrachtnemer en 

de stakeholders, waaronder de provincie zelf, stelt de Provincie enkele 

eisen aan de ervaring die de projectmanager (procesmanager) en 

projectleider (technisch manager) heeft op dit punt: 

3. Men heeft aantoonbare ervaring met soortgelijke 

modelactualisatie voor de bouw van zowel een basisjaar als 

prognosejaren. Deze ervaring vertaalt zich als minimaal één 

succesvol volbracht traject van een actualisatie, waarbij minimaal 

4 stakeholders zijn betrokken buiten Inschrijver zelf om. 

4. Men heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van 

innovatieve projecten gerelateerd aan verkeersmodellen inclusief 

het testen en beoordelen van nieuwe innovaties; 

5. Indien van toepassing wanneer Inschrijver inschrijft met 

subaannemers, dient de Inschrijver aantoonbare ervaring te 

hebben met het begeleiden van dergelijke 

samenwerkingsconstructies. Dit in de vorm van minimaal één 

succesvol afgerond project, waar zowel Opdrachtgever, Inschrijver 

en subaannemer tevreden zijn over de samenwerking. 

 

3.7 Kwaliteitszorg en -borging 

Door rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument voldoet Inschrijver aan het volgende: 

3.7.1 Informatiebeveiliging 

Inschrijver dient te beschikken over een informatiebeveiligingscertificaat 

op basis van de norm ISO-27001 "Informatiebeveiliging" dat betrekking 

heeft op de aard van de leveringen en de diensten als omschreven in dit 

document of een daarmee vergelijkbaar certificaat, afgegeven door een 

instituut binnen de EU; dit naar oordeel van de Provincie. Andere bewijzen 

voor een gelijkwaardig kwaliteitsborgingsysteem worden aanvaardt, 

indien de ondernemer het certificaat niet binnen de gestelde termijn van 

5 werkdagen kan overleggen om redenen die hem niet aangerekend 

kunnen worden, mits de ondernemer bewijst dat de voorgestelde 

maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan de 

kwaliteitsnormen voldoen. 

 

Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die 

daartoe is erkend door een accreditatie-instelling. Een na op aanvraag 

van aanbestedende dienst te overleggen kopie van een certificaat moet 

door inschrijver zijn gedateerd en gewaarmerkt. 

 

Indien inschrijver een gelijkwaardig gecertificeerd 

informatiebeveiligingssysteem heeft, gebaseerd op een andere norm dan 

de ISO 27001, dient inschrijver naast het certificaat van de gecertificeerde 

instantie als bedoeld in artikel 2.96 van de Aanbestedingswet ook 

onderbouwd toe te lichten op welke punten en in welke mate het 
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systeem overeenkomt en/of afwijkt van het van toepassing zijnde ISO 

27001 systeem. 

 

Indien inschrijver een combinatie betreft dient aan de 

informatiebeveiligingscertificering worden voldaan door alle 

combinanten. Inschrijver verklaart door het ondertekenen en toevoegen 

van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan deze 

geschiktheidseis te voldoen. 

 

Inschrijver dient een kopie van certificaten of vergelijkbare certificaten op 

het gebied van de informatiebeveiliging bij gunning te kunnen 

overleggen. 

 

3.8 Geschiktheid en beroep op derden 

Inschrijvers kunnen zich voor het aantonen van hun technische 

bekwaamheid (onder hoofdstuk 3.3), beroepen op de bekwaamheid en 

de referenties van een derde (lid van een combinatie, onderaannemer(s) 

en of groepsmaatschappijen). Indien dit van toepassing is op de situatie 

van de Inschrijver, dient Inschrijver dit aan te geven op het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument bij Deel II/ C (zie TenderNed). 
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4 Gunning 

4.1 Beoordeling van de inschrijving (gunningscriteria) 

De Provincie beoordeelt deze aanbesteding op basis van de economisch 

meest voordelige inschrijving (EMVI). EMVI is de verzamelnaam voor 3 

gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv/bpkv), 

levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en 

laagste prijs. De Provincie hanteert bij deze aanbesteding het 

gunningscriterium: ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding‘ 

 

Daaronder hanteert de Provincie de volgende subgunningscriteria: 

 

Criterium Max. Punten 

Prijzen bouw 30 

Prijzen gebruiksfase 10 

K1: Plan van Aanpak 40 

K2: Invulling van Programma van Eisen en 

Wensen 

20 

K3: Toelichting Programma van Eisen en 

Wensen 

Bijstellen punten K2 

Totaal 100 

 

Als meer dan één inschrijver met eenzelfde puntenaantal op de eerste 

plaats eindigt, komt de inschrijver in aanmerking die het hoogst scoorde 

op het criterium Plan van Aanpak. Bij een gelijke score op Plan van 

Aanpak wordt onder deze partijen geloot.  

 

4.2 Prijzen Bouw 

De prijs wordt meegenomen in de gunningcriteria om te komen tot een 

beste prijs/kwaliteits-verhouding voor het uiteindelijke product. 

 

Indexering 

Aangegeven eenheidsprijzen gelden voor de eerste vier jaar van het 

contract en mogen éénmalig worden geïndexeerd bij de éénmalige 

verlenging van het contract op basis van de Dienstenprijsindex (DPI) van 

het CBS, met index 100 = 2021. Deze indexatie vindt plaats bij aanvang 

van de tweede periode van vier jaar op de stand van de DPI 1 juli 2029.  

Indien het basisjaar in de tussentijd veranderd, zal hier opnieuw naar 

gekeken worden en het volgende geldende basisjaar worden gebruikt 

indien mogelijk. Voor de beoordeling van deze eenmalige verlenging 

wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

 

Voor de invulling van dit gunningscriteria dient inschrijver het prijzenblad, 

bijlage 5 deel 1 en 2 ingevuld en rechtsgeldig ondertekend in te leveren 

bij de inschrijving. 
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In de paragrafen hierna staat per onderdeel toegelicht wat wordt 

verwacht om de prijs op te baseren. De prijsonderdelen zijn opgedeeld in 

de volgende onderdelen: 

- Actualisatiekosten voor de eerste, en tweede grootschalige 

actualisatie (bouw); 

- Tussentijdse kleinschalige actualisaties (bouw); 

- Innovatietrajectkosten (bouw); 

- Licentie- en hostingskosten voor Opdrachtgever (bouw); 

- Beheerskosten (bouw); 

- Technische ondersteuning (bouw); 

- Optionele werkzaamheden (bouw); 

- Kosten projecten gebruiksfase (gebruikersfase). 

 

4.2.1 Actualisatiekosten voor de eerste, en tweede grootschalige actualisatie 

De grootschalige actualisaties zijn het hoofdonderdeel van deze 

opdracht. Ze bestaan uit een eerste actualisatie waar de focus ligt op het 

overstappen van het zwaartekracht model naar een tourbased model, 

en een tweede grootschalige actualisatie met het incorporeren van de 

onderdelen uit het ontwikkeltraject. 

 

En wordt een eenheidsprijs gevraagd, dat wil zeggen dat het 

aangeboden product aangeboden wordt voor een vaste prijs, waar 

Inschrijver aangeeft wat de kosten zijn voor een grootschalige 

actualisatieronde in totaliteit op basis van de door Inschrijver ingevulde 

Must, Should en Nice to haves. In hoofdstuk 4.4.1 wordt het doel van de 

grootschalige actualisaties beschreven. 

De kosten voor de eerste en tweede grootschalige actualisatie zijn apart 

in te vullen, waarbij een drempelbedrag geldt voor de tweede 

grootschalige actualisatie op basis van de prijs van de eerste 

grootschalige actualisatie. Het drempelbedrag voor de tweede 

grootschalige actualisatie ligt op 70% van de prijs van de eerste 

grootschalige actualisatie. 

 

4.2.2 Kleinschalige actualisaties 

Tussen de grootschalige actualisaties in vindt een kleinschalige 

actualisatie plaatst. Waar de focus ligt op het actualiseren van de 

prognosejaren en bijbehorende uitgangspunten. In hoofdstuk 4.4.7 wordt 

het doel van de kleinschalige actualisaties beschreven. 

 

4.2.3 Licentie en hosting kosten voor Opdrachtgever 

De licentie- en hostings-kosten zijn eenheidsprijzen. De opgegeven prijzen 

zijn voor de licentie én de hostingomgeving samen. Bij de 

hostingsomgeving wordt ervan uitgegaan dat deze met vergelijkbare 

specificaties werkt als Inschrijver zelf, om te borgen dat het model 

volledige zelfstandig kan doorrekenen en met vergelijkbare snelheid. 
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4.2.4 Innovatietraject 

De kosten van het innovatietraject zijn een eenheidsprijs met een 

plafondbedrag. De kosten van het innovatietraject zijn bedoeld om aan 

te tonen dat door de Inschrijver aangeboden wensen werken naar 

behoren en realistische uitkomsten genereren binnen het toetsingskader 

en beoordelingsmoment. Zie ook hoofdstuk 4.4.8 voor het doel van het 

innovatietraject. 

 

4.2.5 Beheerskosten 

De beheerskosten worden ingediend als een uurtarief. Deze wordt 

vermenigvuldigd met het indicatief aantal aangegeven uren op het 

prijzenblad, bijlage 5. Er mogen geen rechten worden ontleend aan dit 

indicatieve aantal uren. 

 

4.2.6 Technische ondersteuning 

Technische ondersteuning worden ingediend als een uurtarief. Deze wordt 

vermenigvuldigd met het indicatief aantal aangegeven uren op het 

Prijzenblad. Er mogen geen rechten worden ontleend aan dit indicatieve 

aantal uren. 

 

4.2.7 Optionele werkzaamheden  

De optionele werkzaamheden hebben eenheidsprijzen voor specifieke 

werkzaamheden. In hoofdstuk 5.8 staan de uit te voeren werkzaamheden 

beschreven. De opgegeven prijzen zijn bindend, all-inclusief en zijn 

uitsluitend voor de optionele werkzaamheden voor de Provincie. 

 

4.2.8 Wijze van prijsdocumentatie 

Voor de invulling van de prijsonderdelen dient Inschrijver het prijzenblad, 

bijlage 5 ingevuld en rechtsgeldig ondertekend in te leveren bij de 

inschrijving. 

 

4.3 Prijzen gebruiksfase 

De gebruiksfase van de BBMA is van enorm belang. Naast de provincie, 

wordt het ook gebruikt door de gemeentes en verzorgt het voor vele 

andere toepassingen de data. De BBMA wordt aan alle partners gratis ter 

beschikking gesteld (exclusief licentie), waarna afnemers verder kunnen 

met hun bewerkingen en berekeningen. 

 

Om de kosten in te schatten voor de gebruikersfase worden 

eenheidsprijzen gevraagd van een aantal scenario’s die vaak voorkomen 

als project. Deze worden opgeteld met bijbehorende weging welke 

leiden tot een eindtotaal. De kosten die worden opgegeven voor de 

aanbesteding zijn niet bindend voor projecten, deze blijven 

projectafhankelijk.  

Aangegeven prijzen dienen echter marktconform te zijn. Dat wil zeggen 

met redelijke inschattingen voor benodigde manuren, licentiekosten, 

rekenkosten, en vergelijkbare kostenposten. 
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De genoemde werkzaamheden moeten strikt opgevolgd worden. De 

Provincie is zich ervan bewust dat in de praktijk mogelijk niet alle stappen 

in dit stramien worden doorlopen, maar voor het gelijkwaardig 

beoordelen van de gebruikersfase dienen alle stappen onderstaand strikt 

gevolgd te worden. 

 

Scenario 1: Nieuwe woonwijk van circa 300 woningen, weging maal 6 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het draaien van de referentie (check reprorun); 

- Het checken van het referentiescenario en op basis van de 

beheeromgeving het verwerken van eventueel geconstateerde 

fouten die van invloed zijn op de betreffende studie; 

- Het draaien van complete nieuwe referentiescenario’s exclusief 

kalibratie, voor alle tijden en modaliteiten; 

- Het toevoegen nieuwe SEGs en eventuele nieuwe wijzigingen aan 

de infrastructuur; 

- Een volledige modelrun projectvariant, dus volledige doorrekening 

vervoersvraag, en toedeling, voor de prognosejaren voor alle 

tijdsperiodes aanwezig in het model en alle modaliteiten; 

- Het checken en valideren van de resultaten; 

- Het opleveren van plots en shapefiles voor alle modaliteiten. 

 

Scenario 2: Circulatieplan voor stad ter grootte van B5, weging maal 1 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het draaien van de referentie (check reprorun); 

- Het checken van het referentiescenario en op basis van de 

beheeromgeving het verwerken van eventueel geconstateerde 

fouten die van invloed zijn op de betreffende studie; 

- Het draaien van complete nieuwe referentiescenario’s exclusief 

kalibratie, voor alle tijden en modaliteiten; 

- Het toevoegen van een maatregelenpakket van 10 infrastructurele 

aanpassingen (kruispunttypen, modelsnelheden, nieuwe infra, 

knips) en wijziging van 3 beleidsuitgangspunten (parkeerkosten in 

betrokken zones, kosten autobezit, etc); 

- Een volledige modelrun projectvariant, dus volledige doorrekening 

vervoersvraag, en toedeling, voor de prognosejaren voor alle 

tijdsperiodes aanwezig in het model en alle modaliteiten; 

- Het checken en valideren van de resultaten; 

- Het opleveren van plots en shapefiles voor alle modaliteiten. 

 

Scenario 3: HOV-studie voor hoog-stedelijk gebied, weging maal 1 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het draaien van de referentie (check reprorun); 

- Het checken van het referentiescenario en op basis van de 

beheeromgeving het verwerken van eventueel geconstateerde 

fouten die van invloed zijn op de betreffende studie; 
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- Het draaien van complete nieuwe referentiescenario’s exclusief 

kalibratie, voor alle tijden en modaliteiten; 

- Het toevoegen van een maatregelenpakket van 6 infrastructurele 

aanpassingen (kruispunttypen, modelsnelheden, nieuwe infra, 

wijziging bestaande infra, wijziging in langzaam verkeer), 

toevoegen van nieuwe HOV- verbinding met 10 haltes over het 

traject; 

- Een volledige modelrun projectvariant, volledige doorrekening 

vervoersvraag, en toedeling, voor de prognosejaren voor wederom 

alle tijdsperiodes aanwezig in het model en alle modaliteiten; 

- Het checken en valideren van de resultaten; 

- Het opleveren van plots en shapefiles voor alle modaliteiten. 

 

Scenario 4: Ontsluiting van evenemententerrein/landgoed, weging maal 

2 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het draaien van de referentie (check reprorun); 

- Het checken van het referentiescenario en op basis van de 

beheeromgeving het verwerken van eventueel geconstateerde 

fouten die van invloed zijn op de betreffende studie; 

- Het draaien van complete nieuwe referentiescenario’s exclusief 

kalibratie, voor alle tijden en modaliteiten; 

- Het toevoegen van extra verplaatsingen voor auto-, vracht- en 

fietsverkeer en eventuele kleine wijzigingen in omgeving; 

- Het draaien van een eenvoudige projectmodel run (hertoedeling), 

op basis van toedeling voor auto, vracht en fiets, voor het basisjaar 

en de prognosejaren, voor alle tijdsperiodes aanwezig in het model 

en de genoemde modaliteiten auto, vracht en fiets; 

- Het checken en valideren van de resultaten; 

- Het opleveren van plots en shapefiles voor alle modaliteiten. 

 

Scenario 5: Potentiestudie naar snelfietsroute, weging maal 2 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Het draaien van de referentie (check reprorun); 

- Het checken van het referentiescenario en op basis van de 

beheeromgeving het verwerken van eventueel geconstateerde 

fouten die van invloed zijn op de betreffende studie; 

- Het draaien van complete nieuwe referentiescenario’s exclusief 

kalibratie, voor alle tijden en modaliteiten; 

- Het toevoegen van een maatregelenpakket van infrastructurele 

aanpassingen voor snelfietstracé van 40km met aanpassingen aan 

10-tal kruisende grote stromen (kruispunttypen, modelsnelheden, 

VRI-maatregelen, ongelijkvloers maken);  

- Een volledige modelrun projectvariant, volledige doorrekening 

vervoersvraag, en toedeling, voor de prognosejaren voor wederom 

alle tijdsperiodes aanwezig in het model en alle modaliteiten; 

- Het checken en valideren van de resultaten; 
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- Het opleveren van plots en shapefiles voor alle modaliteiten. 

 

Voor de prijsinvulling van de scenario’s dient inschrijver het prijzenblad, 

bijlage 5 ingevuld en rechtsgeldig ondertekend in te leveren bij de 

inschrijving. 

Alleen de geel-gearceerde cellen mogen ingevuld worden door de 

Inschrijver. De plafondbedragen mogen niet overschreden worden. 

 

De prijspunten in het prijzenblad automatisch berekend per prijsonderdeel 

en op basis van de weging in paragraaf 4.1. In het prijzenblad wordt 

onderstaande formule toegepast om de prijspunten te berekenen: 

 

((1-(inschrijfprijs – drempelbedrag)/(plafondbedrag – drempelbedrag)) * 

max. te behalen score) = score 

 

4.4 Kwaliteitscriterium 1: Plan van Aanpak 

Opdracht K1: Plan van Aanpak 

In het Plan van Aanpak vragen we naar de beoogde aanpak van de 

inschrijver voor verschillende onderdelen van de opdracht. 

Het doel van elk onderdeel wordt hieronder kort toegelicht, waarna de 

Provincie enkele vragen heeft voor de inschrijver. 

 

De tien onderdelen van het Plan van Aanpak zijn: 

1. De grootschalige actualisaties; 

2. Verschil vigerend en nieuwe BBMA; 

3. Proces stakeholders; 

4. Het beheersproces; 

5. Technische ondersteuning; 

6. Risicobeheersing; 

7. De kleinschalige actualisaties; 

8. Het innovatietraject; 

9. Beoogde planning; 

10. Extra’s qua technische mogelijkheden die nu niet opgenomen zijn 

in het Programma van Must, Should en Nice to haves. 

 

Vormvereisten K1: Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak dient aangeleverd te worden als .pdf bestand. De 

uitwerking van het Plan van aanpak mag maximaal 50 pagina A4’s 

inclusief schema’s, tabellen, afbeeldingen en een voorblad. Alle pagina’s 

meer dan het maximaal toegestane wordt niet meegenomen in de 

beoordeling. Inschrijver moet het Plan van Aanpak in dezelfde 

chronologische volgorde schrijven als het beschrijvend document.  

 

Beoordelingskader K1 

Uitmuntend (100%): Inschrijver heeft een Plan van Aanpak aangeleverd 

dat volledig in lijn is met de doelstelling van de Provincie. Het 

aangeleverde Plan van Aanpak heeft het beoordelingsteam volledig 
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overtuigd dat de Inschrijver de opdracht praktisch en volledig uit kan 

voeren. Daarnaast worden er inhoudelijk relevante bijzonderheden 

aangeboden die de vraag van de provincie overtreffen. 

 

Goed (75%): Inschrijver heeft een Plan van Aanpak aangeleverd dat 

goed in lijn is met de doelstelling van de Provincie. Het aangeleverde 

Plan van Aanpak heeft het beoordelingsteam overtuigd dat de 

Inschrijver de opdracht praktisch en volledig uit kan voeren.  

 

Voldoende (50%): Inschrijver heeft een Plan van Aanpak aangeleverd 

dat voldoende in lijn is met de doelstelling van de Provincie. Het 

aangeleverde Plan van Aanpak geeft het beoordelingsteam vertrouwen 

dat de Inschrijver de opdracht praktisch uit kan voeren. De Provincie 

heeft nog enkele vragen.  

 

Matig (0%): Inschrijver heeft een Plan van Aanpak aangeleverd dat 

beperkt in lijn is met de doelstelling van de Provincie. Het aangeleverde 

Plan van Aanpak geeft het beoordelingsteam weinig vertrouwen dat de 

Inschrijver de opdracht praktisch uit kan voeren. De Provincie heeft nog 

kritische vragen. 

 

Onvoldoende (KO): Inschrijver heeft een Plan van Aanpak aangeleverd 

dat onvoldoende in lijn is met de doelstelling van de Provincie. Het 

aangeleverde Plan van Aanpak heeft het beoordelingsteam niet kunnen 

overtuigen dat de Inschrijver de opdracht praktisch en volledig uit kan 

voeren. Bij het ontvangen van een onvoldoende wordt uw inschrijving ter 

zijde gelegd.  

 

 

4.4.1 Grootschalige actualisaties 

Het doel:  

De eerste grootschalige actualisatie is om over te stappen naar een 

nieuw verbeterd model met een geactualiseerd basisjaar 2024 dat 

representatief is voor het huidige reizigersgedrag en geactualiseerde 

prognoses voor de jaren 2040 en 2050 waarin de meest recente inzichten, 

ontwikkelingen en plannen worden meegenomen. Voor de tweede 

actualisatie is de mate van overstappen naar nieuwe modeltechnieken 

beperkt tot hetgeen dat ingebracht wordt via het innovatietraject, met 

wederom een geactualiseerd basisjaar (voornemens 2028) en 

geactualiseerde prognoses voor 2040 en 2050. 

 

Om de procesbeschrijving behapbaar te houden heeft de Provincie deze 

hieronder uitgezet in meerdere punten die de Provincie graag apart en in 

voorgeschreven chronologische volgorde toegelicht wil zien in de 

uitwerking van het Plan van Aanpak. 
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- Netwerken 

Het doel: 

De netwerken moeten resulteren tot een goed representatief 

verkeersbeeld voor alle modaliteiten in Noord-Brabant, waarbij het 

netwerk dekkend, compleet, fijnmazig genoeg en volledig 

multimodaal moet zijn om dit te bereiken. Het netwerk dient breed 

gedragen te worden door alle stakeholders en eenvoudig te 

koppelen aan het NWB. 

 

Vragen aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de Inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

Hoe gaat de Inschrijver zelfstandig een eerste controle uitvoeren 

van de kwaliteit van de netwerken? 

Welk netwerk gaat de inschrijver als basis gebruiken en omvormen 

tot goed verkeersmodelnetwerk? 

 

 

- Modaliteiten 

Het doel: 

De multimodaliteit in de BBMA moet voor complete ketens kunnen 

zorgen die representatief zijn voor het hedendaagse 

reizigersgedrag en het potentieel toekomstig reizigersgedrag, 

waarbij breed gekeken moet worden naar de uitwisselbaarheid 

tussen alle gangbare modaliteiten.  

 

Vragen aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de Inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

Hoe gaat de Inschrijver om met de elasticiteiten voor het 

reizigersgedrag in de toekomst? 

 

- Leertraject consultants en gemeentes 

Het doel: 

Er moet voldoende kennis en capaciteit aanwezig zijn in de markt 

voor het uitvoeren van de vele opdrachten en projecten die met 

de BBMA worden uitgevoerd. Voor de gemeentes moet voldoende 

kennis aanwezig zijn om de juiste vragen en vraag wijze te kunnen 

formuleren voor deze opdrachten en projecten, en moeten zij de 

modelresultaten vervolgens kunnen interpreteren en gebruiken. 

Hiervoor is het van belang dat deze kennis geborgd is gedurende 

de looptijd van het contract.  

 

Vragen aan de inschrijver:  

Hoe gaat Inschrijver invulling geven aan het leertraject voor de 

consultants? 

Hoe gaat Inschrijver invulling geven aan het leertraject voor de 

gemeentes? 
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Hoe gaat inschrijver zorgdragen voor het opleiden van voldoende 

gebruikers in de markt voor de gebruiksfase van de BBMA? 

In welke mate ziet Inschrijver de documentatie als onderdeel van 

het leertraject? 

 

Voor de grootschalige actualisaties moeten ook de volgende subdoelen 

meegenomen worden: 

− Verschil vigerend en nieuw zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.2; 

− Proces stakeholders zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.3 ,5.9.2, 

en 5.9.3; 

− Controlerondes zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.3 en 5.9.4. 

 

4.4.2 Verschil vigerend en nieuwe BBMA 

Het doel: 

De Provincie wil inzicht hebben in de verschillen tussen de vigerende en 

nieuwe versies van de BBMA met de bijbehorende verklaringen, zodat dit 

meegenomen kan worden in de verdere toepassing van het model en 

advisering richting lopende projecten. 

 

Vraag aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de Inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

 

4.4.3 Proces Stakeholders 

Het doel: 

De input van de stakeholders is belangrijk voor het verkrijgen van een 

breed gedragen BBMA in de Provincie. Hiervoor moeten ze de input en 

output goed kunnen leveren en controleren voor een hoog 

kwaliteitsniveau in de BBMA, zonder dat zij hierbij overvraagd worden. De 

Inschrijver moet de eerste controles intern uitvoeren. Bij een voldoende 

beoordeling van de kwaliteit voert de Provincie en het Kernteam een 

tweede controle uit en beoordeelt of de producten kunnen worden 

doorgezet naar de stakeholders voor een derde stap in het 

controleproces.  

 

Vraag aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

Hoe gaat de inschrijver zorgen voor een effectieve manier om de 

stakeholders te benaderen en te betrekken? 

Hoe gaat de inschrijver om met het grote aantal controleurs die op 

verschillende momenten met vakantie zijn?  

 

4.4.4 Het Beheersproces 

Het doel: 

Het doel van beheer is meerledig. De BBMA, delen of data hiervan moet 

binnen acceptabele termijn en op een overzichtelijke manier uitgeleverd 

kunnen worden aan partijen. Vanuit de regierol kijkt de Provincie mee 

voor het goedkeuren van dergelijke aanvragen zodat deze op en bij de 
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specifieke projecten eventueel bij kan springen ter assistentie en 

meegenomen wordt als stakeholder bij deze projecten voor het doen 

komen tot uitgangspunten. Het beheren van de BBMA heeft tevens het 

doel om uitgangspunten en methodieken centraal te documenteren om 

deze op voorhand mee te kunnen geven aan aanvragers indien van 

toepassing. Daarnaast heeft beheer als doel de kwaliteit van de BBMA zo 

hoog mogelijk te houden om geconstateerde fouten te delen met 

Opdrachtgever en projecten, en deze op inclusieve wijze mee te nemen 

bij een eerstvolgende actualisatie.  

 

Vraag aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de Inschrijver kwalitatief, effectief en op efficiënte wijze invulling 

geven aan het doel? 

 

p.s. de Provincie beschikt over een digitaal aanvraagformulier waarmee 

aanvragen voor het model en/of onderdelen hiervan aangevraagd 

kunnen worden. Deze methodiek blijft behouden onder regie van de 

Provincie voor het behouden van een consistente voordeur voor 

aanvragers van het model.  

 

4.4.5 Technische ondersteuning 

Het doel: 

De Provincie moet ondersteund worden op technisch vlak waar de 

Provincie niet de inhoudelijke expertise heeft om vragen te 

beantwoorden over de BBMA. Antwoorden op dergelijke ondersteuning 

heeft het doel om terug in de documentatie te belanden zodat een 

dergelijke vraag in de toekomst niet nogmaals gesteld hoeft te worden.  

 

Vragen aan de Inschrijver: 

Hoe gaat de inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

Hoe verwacht inschrijver invulling te geven aan het maken van 

onderscheid tussen technische ondersteuning vanuit deze opgave en de 

bredere zin van platform ondersteuning? 

 

4.4.6 Risicobeheersing 

Het doel: 

De risico’s moeten zoveel mogelijk worden gemitigeerd zodat de 

planning, kosten en kwaliteit van de BBMA geborgd blijven tijdens de 

uitvoering van de opdracht gedurende de totale doorlooptijd.  

 

Vraag aan de Inschrijver 

Op welke wijze gaat de Inschrijver invulling aan de risicobeheersing? 

Wat ziet de Inschrijver als de top 5 risico’s (exclusief de gebruikelijke 

vakanties, verlof, vertrek, en dergelijke) met de kans dat deze een reële 

impact hebben op de opdracht met bijbehorende op voorhand 

geformuleerde beheersmaatregel(en). 
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4.4.7 Kleinschalige actualisaties 

Het doel: 

De kleinschalige actualisaties dienen om gevonden substantiële fouten of 

onvolkomenheden uit het basisjaar en de prognosejaren te corrigeren en 

nieuw vastgesteld beleid voor de prognosejaren mee te nemen. 

Hierbij gaat de Provincie er vanuit dat er in principe geen herkalibratie 

nodig is. Er wordt op het moment van de kleinschalige actualisatie 

besloten of herkalibratie nodig is, en indien nodig worden er dan 

aanvullende financiële afspraken gemaakt. 

 

Voor de kleinschalige actualisatie dienen ook de volgende subdoelen 

meegenomen te worden: 

• Verschil vigerend en nieuw zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.2; 

• Proces stakeholders zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.3 ,5.9.2, 

en 5.9.3; 

• Controlerondes zoals beschreven in het hoofdstuk 4.4.3 en 5.9.4. 

 

Vraag aan Inschrijver: 

Hoe gaat de inschrijver invulling geven aan bovenstaand doel? 

Op welke wijze toont de inschrijver aan dat de eventuele geconstateerde 

fouten in het basisjaar beheersbaar blijven en tot een besluit wordt 

gekomen of een herkalibratie wel of niet nodig is?  

 

4.4.8 Innovatietraject 

Het doel: 

Het doel van het innovatietraject is om de bij de Nice to have 

aangegeven functionaliteiten of uit andere bronnen beschikbare 

modules te bewijzen dat deze correct werken binnen de BBMA en positief 

scoren op het Toetsingskader (zie hoofdstuk 5.6), geen onverklaarbare 

gevoeligheden introduceren, of uitkomsten. 

 

Vragen aan Inschrijver: 

Hoe gaat de inschrijver vulling geven aan bovenstaand doel? 

Hoe wil de inschrijver omgaan met de risico’s gebonden aan het 

innovatietraject, de door inschrijver ingevulde Nice to haves en eventueel 

door u zelf ingebrachte functionaliteiten? 

 

4.4.9 Beoogde planning 

Het doel: 

De grootschalige en kleinschalige actualisaties behoeven een bepaalde 

doorlooptijd, waarbij voor de tweede grootschalige actualisatie deze 

tevens afgestemd moet worden met het innovatietraject. 

Als zeer grove planning is in hoofdstuk 1.1.1 onderstaande tabel 

meegegeven betreft de verwachtte doorlooptijden voor de verschillende 

onderdelen van deze opgave. Hieronder staat deze tabel nogmaals 

toegevoegd. 
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Werkzaamheden  Datum (verwacht) 

1e grote actualisatie (BBMA v2027) 1 september 2025 t/m Q2 2027 

1e kleine actualisatie (BBMA v2029) Q3 2028 t/m Q1 2029 

2e grote actualisatie (BBMA v2031) Q2 2030 t/m Q3 2031 

2e kleine actualisatie (BBMA v2033) Q2 2032 t/m Q1 2033 

Innovatietraject Q3 2027 t/m Q1 2030 

Beheerwerkzaamheden doorlopend 

Technische ondersteuning doorlopend 

Leertraject doorlopend 

Optionele werkzaamheden doorlopend 

 

De inschrijver moet in het Plan van Aanpak een planning opnemen die 

aansluit bij bovenstaande planning. Enige mate van vrijheid wordt hierbij 

aan de Inschrijver gegeven. Q2 2027 is het uitgangspunt, maar begin of 

eind Q2 is hierbij niet verder gespecificeerd voor de oplevering van de 

eerste grootschalige actualisatie. Voor het innovatietraject is de 

startdatum Q3 2027 als uitgangspunt meegegeven, maar in feite mag 

hiermee gestart worden zodra BBMA v2027 is opgeleverd. 

 

De Provincie vraagt aan de Inschrijver om in de planning de verwachtte 

werkzaamheden door zowel Inschrijver, de Provincie, als onze 

stakeholders – met name de gemeentes – op te nemen en uit te zetten in 

de tijd en de verwachtte gemoeide inspanning hierbij te beschrijven. 

Risicobeheer door o.a. uitloop moet meegenomen zijn bij de door 

inschrijver geleverde planning.  

 

Tevens vraagt de Opdrachtgever aan Inschrijver hoe deze het 

onderscheid maakt tussen grootschalige en kleinschalige actualisaties 

qua planning. Voor het innovatietraject vraagt de Opdrachtgever aan 

de Inschrijver hoe deze ingepast wordt ten opzichte van de tweede 

grootschalige actualisatie en de al dan niet gedeeltelijk overlappende 

planning met de eerste kleinschalige actualisatie.  

 

Vraag aan Inschrijver: 

De provincie vraagt aan de Inschrijver om een realistische planning op te 

leveren waarbij rekening is gehouden met de punten in het beschrijvend 

document.  

 

4.4.10  Extra technische mogelijkheden buiten het Programma van Eisen en Wensen 

Het doel: 

Het Programma van Eisen en Wensen is met alle zorg opgesteld maar de 

Opdrachtgever sluit niet uit dat er specificaties of modelfunctionaliteiten 

ontbreken. Het doel is om in dit hoofdstuk de eventueel ontbrekende 

specificaties door de Inschrijver te laten beschrijven zodat deze eventueel 

meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de BBMA onder de 

voorwaarde dat de risico's beheersbaar blijven. Punten die behaald 
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worden voor dergelijke extra’s maken onderdeel uit van de punten voor 

het onderdeel van het Plan van Aanpak.  

 

Vragen aan de inschrijver: 

Welke specificaties en/of functionaliteiten ontbreken er in het 

Beschrijvend document waarvan de Inschrijver van mening is dat deze 

een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de BBMA? 

Op welke wijze wil de inschrijver de specificaties implementeren onder de 

voorwaarde dat de risico's beheersbaar blijven? 

 

4.5 Kwaliteitscriteria 2: Invulling van het Programma van Eisen en 

Wensen  

In hoofdstuk 5 is het Programma van Eisen en Wensen beschreven.  

 

Opdracht K2: Invulling van het Programma van Eisen en Wensen 

Geef invulling aan bijlage 6 Het Programma van Eisen en Wensen door 

Kolommen J, K en L in te vullen en deze aan te leveren als .pdf bestand.  

 

 

Beoordelingskader K2  

De Eisen en Wensen zijn onderverdeeld in drie categorieën op basis van 

de MoSCoW termen te weten: 

- Must have: de eisen waar minimaal aan voldaan dient te worden. 

Wordt er niet aan één van de genoemde eisen voldaan, dan zal 

uw inschrijving ter zijde worden gelegd en komt u niet meer in 

aanmerking voor gunning. 

- Should have: de functionaliteiten die zeer wenselijk zijn maar die 

niet direct leiden tot uitsluiting van de inschrijving. Echter, de 

Inschrijver moet minimaal 75 van de 100 punten behalen, zoals 

wordt berekend in de Bijlage 6 – Programma van Eisen en Wensen. 

Lukt Inschrijver dit niet, dan wordt deze uitgesloten van verdere 

deelname. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat inschrijver alle Should 

haves kan invullen met een kwalitatief gelijkwaardig alternatief tot 

wat beschreven is als minimum. Van belang hierbij is de 

onderbouwing voor het voorgestelde alternatief. Indien de 

inschrijver aangeeft een Should have pas bij de tweede 

actualisatie te kunnen inbouwen, krijgt deze de helft van de 

mogelijk te behalen punten voor de Should Have; 

- Nice to have: dit zijn functionaliteiten die wenselijk zijn. Deze 

wensen zijn voornamelijk van toepassing op het innovatietraject en 

de implementatie in de tweede grootschalige actualisatie. Indien 

de inschrijver al objectief kan onderbouwen dat deze in de eerste 

grootschalige actualisatie meegenomen kunnen worden dan 

worden de genoemde punten in Bijlage 6 meegenomen in de 

beoordeling. Indien de Nice to have meegenomen worden in de 

tweede grootschalige actualisatie dan worden de genoemde 

punten gehalveerd. 
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Uiteindelijk worden alle punten die door de inschrijver behaald zijn op de 

Must Haves en Should haves gerelateerd aan het maximaal aantal 

punten dat kan worden behaald voor K2: De invulling van het Programma 

van Eisen en Wensen. Dit gebeurt middels de volgende formule: 

(Aantal behaalde punten op Should Haves*0,1) + (aantal behaalde 

punten op Should Haves *0,1) = Score K2 

 

4.6 Kwaliteitscriteria 3: Toelichting op het Programma van Eisen en 

Wensen  

Opdracht K3: Toelichting op Programma van Eisen en Wensen 

De Provincie vraagt aan de Inschrijver om een schriftelijke toelichting toe 

te voegen aan hun inschrijving, waar in detail staat beschreven hoe de 

Inschrijver aan de verschillende Must-, Should- en Nice to haves invulling 

geeft. De tekstuele toelichting is ter ondersteuning van het ingevulde 

bijlage 6 Programma van Eisen en Wensen.  

 

Vormvereisten K3: Toelichting op het Programma van Eisen en Wensen 

De toelichting op het Programma van Eisen en Wensen dient als PDF-

bestand te worden ingediend. In deze toelichting beschrijft de inschrijver 

de Must haves, Should haves en Nice to haves in dezelfde volgorde als in 

het beschrijvend document. Vermeld daarbij steeds het bijbehorende 

referentienummer van de eis of wens waarop de toelichting betrekking 

heeft. De toelichting mag maximaal 20 pagina A4 beslaan inclusief 

schema’s, tabellen, afbeeldingen en een voorblad. Alle pagina’s meer 

dan het maximaal toegestane wordt niet meegenomen in de 

beoordeling.  

 

Beoordelingskader 

Aan K3 ‘Toelichting op het Programma van Eisen en Wensen’ worden 

geen afzonderlijke punten toegekend. De toelichting kan echter wel 

aanleiding zijn voor het beoordelingsteam om de puntentoekenning of 

accordering in K2 per Eis of Wens aan te passen, op basis van de 

onderbouwing die u geeft. De Provincie gebruikt hier onderstaand kader 

voor.  

  

Goed (toekenning van punten) Inschrijver heeft een toelichting op het 

programma van Eisen en Wensen aangeleverd dat concreet, praktisch 

en goed in lijn is met de doelstelling van de Provincie.  

   

Onvoldoende (KO): Inschrijver heeft een toelichting op het programma 

van Eisen en Wensen aangeleverd dat onvoldoende concreet, 

praktisch en goed in lijn is met de doelstelling van de Provincie. 
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5 Programma van Eisen en Wensen 

In dit hoofdstuk staan de eisen en wensen beschreven - onderverdeeld in 

Must, Should en Nice to haves zoals beschreven in hoofdstuk 4.5.2 - 

waaraan de komende BBMA-versies aan moeten voldoen.   

 

De gestelde Must haves komen grotendeels overeen met de werking van 

de vigerende nationale verkeersmodellen LMS/NRM. De reden hiervoor is 

dat er steeds meer afstemming en uitwisseling plaatsvindt tussen 

verkeersmodellen in Nederland. Dit bevordert niet alleen de consistentie 

tussen modelinvoer en modelresultaten, maar draagt ook bij aan het 

bevorderen van het draagvlak van verkeersmodellen in het algemeen. 

 

5.1 Model technisch 

Model technische eisen en wensen gaan in op wat er aan 

functionaliteiten van het model worden verwacht. Onderstaand de lijst 

met onderwerpen die van toepassing zijn op deze uitvraag. Per 

onderwerp is aangeven of het een Must have, Should have of Nice to 

have betreft. In hoofdstuk 4, de gunningscriteria staat beschreven op 

welke wijze deze onderdelen beoordeeld worden.  

 

5.1.1 Verplaatsingsmotieven (Must Have) 

Voor het personenvervoer dienen minimaal de volgende 

reizigersmotieven onderscheiden te kunnen worden: 

- Woon - werk 

- Woon - zakelijk 

- Woon – educatie 18 jaar en ouder 

- Woon – winkelen 

- Woon – overig visite/sport 

- Woon – overig persoonlijk 

- Niet woning gebonden – zakelijk 

- Niet woning gebonden – overig 

- Woon – educatie 12 tot en met 17-jarigen 

- Kind – educatie (basisonderwijs en speciaal onderwijs) 

- Kind – winkelen 

- Kind - overig 

 

5.1.2 Tijdsperioden (Must en Nice to have) 

Must have: De BBMA moet in staat zijn om de mobiliteit te modelleren van 

een gemiddelde werkdag voor minimaal de tijdsperioden ochtendspits 

(7:00 – 9:00 uur), avondspits (16:00 – 18:00 uur), restdag en (de 

gesommeerde) etmaal periode. Het is daarbij niet toegestaan om eerst 

het geheel op etmaal uit te rekenen, en daarna op basis van sleutels een 

verdeling te maken naar de genoemde overige dagdelen.  

 

Nice to have: De inschrijver wordt vrijgelaten om eventueel aanvullende 

verder uitgesplitste perioden te modelleren dan is aangegeven in de Must 
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haves. De Provincie leest graag terug in inschrijving welke meerwaarde dit 

met zich mee kan brengen. 

  

5.1.3 Tours (Must en Nice to have) 

Must have: Het model is in staat om volledige tours van persona te 

modelleren, waar deze begint en eindigt bij de woonlocatie (zone) van 

de persoon.  

 

Nice to have: De inschrijver is in staat om alle personen in Nederland op 

individueel niveau te modelleren (ook wel activity- of agent-based 

genoemd), 

  

5.1.4 Multimodaal (Must have) 

Het model is in staat om bovengenoemde tour volledig multimodaal te 

modelleren. Indien de Provincie spreekt van multimodaliteit dan bedoelt 

de Provincie in ieder geval de modi autobestuurder, autopassagier, trein, 

bus, tram, metro (de laatste twee indien van toepassing), fiets en lopen. 

Voor alle genoemde modaliteiten, met uitzondering van de 

autopassagier en lopen, wordt een belast netwerk geëist. Hierbij is het 

belangrijk dat ook per trip binnen een tour het mogelijk moet zijn om van 

modaliteit te wisselen. Op de heen- en terugwegrichting van een tour 

dienen de modi op elkaar afgestemd te zijn. Als men op de heenweg-

richting naar een station rijdt met de eigen auto, dan dient deze op de 

terugreis ook weer naar huis te rijden met eigen auto.  

   

5.1.5 Afhankelijkheden binnen een huishouden (Nice to have) 

Leden binnen een huishouden zijn afhankelijk van keuzes die andere 

leden binnen het huishouden maken. Met name de beschikbaarheid van 

de auto(‘s) in een huishouden heeft impact op het reisgedrag. Als nice to 

have geldt dat de volledige afhankelijkheid van vervoerwijzen binnen een 

huishouden wordt gemodelleerd. Met andere woorden, als iemand de 

auto gebruikt van een huishouden dat beschikt over één auto dan 

betekent dit direct dat de andere leden van het huishouden geen 

gebruik kunnen maken van de auto.  

 

5.1.6 Modulaire opbouw van de BBMA (Must, Should en Nice) 

De BBMA dient modulair van opbouw te zijn. Dit betekent dat modules 

naast als onderdeel van de BBMA ook afzonderlijk kunnen draaien en 

eventueel ook in een andere (versie van een) model gebruikt kunnen 

worden. De modules dienen afzonderlijk van elkaar te kunnen worden 

ontwikkeld, beheerd en aangestuurd. Ook dienen de modules afzonderlijk 

van elkaar geactualiseerd te kunnen worden. Minimaal de volgende 

modules dienen te zijn opgenomen in de BBMA: 

 

Must haves: 
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- Module die op basis van de persoons- en huishoudkenmerken de 

kans berekent dat personen of persona’ een bepaald aantal tours 

op een gemiddelde werkdag maken; 

- Module voor berekening van eventuele nevenbestemmingen voor 

personenauto’s, zoals het maken van een extra stop bij een winkel 

voor de boodschappen onderweg naar huis en komende vanaf 

kantoor; 

- Bestel- en vrachtwagenverkeer waarmee de BBMA volledig 

zelfstandig de mobiliteit van deze modaliteiten kan modelleren. 

Hierbij dient minimaal onderscheid te worden gemaakt naar de 

categorieën L1 (bestelauto’s ter grootte van personenauto’s) en L2 

(bestelwagens ter grootte van busjes) voor het 

bestelwagenverkeer en L2 (middelzwaar vrachtverkeer) en L3 

(zwaar en geleden vrachtverkeer) voor het vrachtverkeer; 

- Module(s) voor de toedeling van de herkomst- en 

bestemmingsmatrices per modaliteit aan het netwerk. De 

toedeling in het te ontwikkelen BBMA-model dient minimaal aan 

dezelfde functionaliteiten te voldaan als het vigerende model. Dit 

houdt in dat er voor het wegverkeer rekening gehouden dient te 

worden met terugslag van verkeer nabij knooppunten waardoor 

stroomafwaarts gelegen verkeer dat in principe niet langs de 

bottleneck kan ook hinder ondervindt en daardoor mogelijk een 

andere route dan wel vervoerwijze of zelfs bestemming gaat 

kiezen. Er moeten realistische reistijden worden berekend. 

Aanvullend moet ook het bestelwagenverkeer (met onderscheid 

naar L1 en L2) als ook het vrachtverkeer (met onderscheid naar L2 

en L3) simultaan aan het netwerk toegedeeld worden. 

- Naast deze terugslag moet ook kruispuntmodellering worden 

toegepast (zie verderop in dit Beschrijvend document). Ook voor 

het busverkeer (lijnbussen) dient duidelijk te worden omschreven 

hoe dit aan het autonetwerk wordt toegedeeld. Ook voor het OV 

en de fiets dienen realistische toedelingen gemaakt te kunnen 

worden (zie ook verderop in dit Beschrijvend document voor de 

Must, Should en Nice to have daarover). Het wordt aan de 

Inschrijver vrijgelaten op welke wijze het evenwicht van de 

eindtoedeling aangetoond wordt en hoeveel iteraties daarvoor 

nodig zijn. 

 

Should haves: 

- Autobezitsmodel of iets vergelijkbaars. Deze module berekent en 

maakt eventueel handmatig instelbaar het aantal auto's in de 

prognosejaren op zonaal niveau. In het basisjaar zijn deze 

aantallen op zonaal niveau beschikbaar maar voor de 

prognosejaren zullen deze wijzigen. Het totale aantal auto's in 

Nederland in de prognosejaren wordt daarbij als exogeen 

ingevoerd maar deze dient geschaald te worden naar alle zones in 

de BBMA. Het autobezitsmodel moet zoveel mogelijk rekening 
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houden met verklarende variabelen zoals demografische 

kenmerken, zonale kenmerken en beleidsmaatregelen 

(bijvoorbeeld parkeerbeleid);  

- Module die simultaan de vervoerwijze, bestemmings- en 

dagdeelkeuze berekent. Per zone is het aantal tours bekend en in 

deze module dienen de vervoerwijze, bestemmings- en 

dagdeelkeuze gemodelleerd te kunnen worden. Er moet duidelijk 

worden aangegeven hoe met reiskosten of additionele kosten 

wordt omgegaan zoals tolheffing. De Inschrijver moet in de 

toelichting meenemen hoe de module omgaat met kwesties zoals 

kostencoëfficiënten; welke functionele vorm de kostenfunctie 

heeft; of de kostencoëfficiënten afwijken per vervoerswijze; en het 

gebruik van eventuele exogene Value of Time. Indien de Inschrijver 

duidelijke redenen en meerwaarde ziet om van de simultaneïteit in 

deze module af te zien, dan mogen de keuzes ook sequentieel. De 

meerwaarde moet duidelijk in de inschrijving worden aangetoond; 

- Module voor de modellering van eventuele specifieke of 

aanvullende tourgeneratie zoals bijvoorbeeld voor grote musea of 

andere attractielocaties als de Efteling. Deze module dient ervoor 

te zorgen dat de synthetische productie en attractie op zonaal 

niveau en daaruit resulterende synthetische toedeling in lijn zijn met 

de telcijfers in de nabije omgeving zodat de kalibratie niet te veel 

hoeft te corrigeren. Indien de inschrijver van mening is dat er een 

andere methode is om de synthetische matrices en daaruit 

resulterende toedelingen beter te kunnen fitten op de telcijfers dan 

leest de Opdrachtgever dat graag terug in de inschrijving;  

- Module voor het modelleren van Eindhoven Airport en eventueel 

andere luchthavens in Nederland (luchtzijdig grensoverschrijdend) 

zodat de impact van extra of juist minder luchtreizigers 

gemodelleerd kan worden. Mocht de Inschrijver van mening zijn 

dat luchthavens op een andere wijze gemodelleerd kunnen 

worden dan moet dit door Inschrijver duidelijk beschreven te 

worden in de inschrijving; 

- Module voor het modelleren van landzijdig, grensoverschrijdend 

vracht-, bestel-, en personenautoverkeer: gezien de ligging van de 

provincie ten opzichte van België en Duitsland is hier behoefte aan. 

Doel van deze module is om meer te kunnen sturen en grip te 

hebben op de grens overstijgende mobiliteit omdat de traditionele 

modellen daar veelal een onderschatting voor maken. 

- Bij kruispunt modellering dient rekening gehouden te worden met 

terugslag van verkeer nabij knooppunten waardoor 

stroomafwaarts gelegen verkeer dat in principe niet langs de 

bottleneck kan ook hinder ondervindt en daardoor mogelijk een 

andere route dan wel vervoerwijze of zelfs bestemming gaat 

kiezen.  

 

Nice to have: 
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- Module die een synthetische populatie van personen en 

huishoudtypen genereert ten behoeve van het verkeersmodel; 

- Module voor berekening van eventuele nevenbestemmingen voor 

modi anders dan de in de Must haves beschreven personenauto’s, 

zoals het maken van een extra stop bij een winkel voor de 

boodschappen onderweg naar huis en komende vanaf kantoor. 

- Module voor het modelleren van landzijdig, grensoverschrijdend 

OV, en andere modi niet meegenomen in de Should haves 

module: 

 

5.1.7 Te gebruiken data voor het opstellen van de modules (Must en Nice to have) 

Must have: De onderliggende gedragsmodellen in de modules uit 

hoofdstuk 5.1.6 moeten geschat en/of gevalideerd worden op brondata. 

Hieronder valt in ieder geval, maar is niet beperkt tot, de welbekende 

ODiN data (geen OViN data meer gebruiken want pre-corona) en het 

Brabantse verplaatsingspanel. Dit laatste is een eigen panel dat samen 

met de provincie Limburg in 2022 is opgezet. In tegenstelling tot ODiN 

worden de panelleden dagelijks 'getrackt'.  

 

De parameters in de gedragsmodellen dienen geschat te worden op 

basis van een wetenschappelijke bewezen methodiek en de parameters 

dienen ook statistisch significant en plausibel te zijn. Dit betekent op basis 

van voldoende waarnemingen uit de brondata. Omdat 

gedragsveranderingen niet op kortetermijn plaatsvinden is het 

toegestaan om brondata uit meerdere jaren te combineren. 

 

Nice to have: Eventueel kan een andere databron worden gebruikt zoals 

FCD. Het is aan de Inschrijver om de in te zetten data te beschrijven, de 

exacte toepassing daarvan, en de meerwaarde voor de BBMA aan te 

geven. 

  

5.1.8 Aansturing en vastzetten (bepaalde) stukken van model (Must en Nice to have) 

Must have: Een volledige modelrun moet eenvoudig te starten zijn met het 

activeren van een enkel script of iets equivalent. Verder dienen de 

toedelingen voor de verschillende modaliteiten afzonderlijk, eveneens op 

vergelijkbare manier aangestuurd te kunnen worden. 

  

Nice to have: Het is een wens om ook andere tussentijdse uitkomsten vast 

te zetten (op te slaan) zonder dat dit direct invloed heeft op andere 

berekeningsstappen en modelresultaten te verkrijgen om zo inzicht te 

verkrijgen in effecten van bepaalde delen van het model. De Inschrijver 

wordt uitgedaagd om hiervoor een voorstel in te dienen en de 

meerwaarde te omschrijven. 
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5.1.9 Kalibratietechniek en methode (Must en Nice to have) 

Must Have: De kalibratiemethodiek is in staat om integraal diverse 

randvoorwaarden mee te nemen. Onder deze randvoorwaarden valt 

onder andere, maar niet uitputtend: 

- Tellingen en screenlines; 

- Symmetrie op etmaalniveau op zonaal niveau en consistentie over 

de dagdelen; 

- Bepaalde relaties te kunnen vastzetten; 

- Modal split; 

- Triplengteverdeling; 

- Vaste grenzen voor de kalibratiecorrectiefactor. 

 

De randvoorwaarden moeten eenvoudig separaat opgegeven kunnen 

worden in de kalibratiemodule. De kalibratiemethode dient holistisch 

ingestoken te zijn. Dat wil zeggen dat meerdere randvoorwaarden 

tegelijkertijd met elkaar moeten kunnen worden afgewogen. Binnen deze 

holistische methodiek is de mogelijkheid aanwezig om de 

randvoorwaarde of hun weging in het kalibratieproces modulair aan te 

passen, randvoorwaarden toe te voegen en/of te verwijderen. 

 

De kwaliteit van de synthetische matrices voor alle vervoerwijzen moet zo 

hoog mogelijk zijn, en het verschil tussen de synthetische matrices en de 

gekalibreerde matrices dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de Inschrijver 

van mening is dat de kwaliteit van de synthetische matrices verhoogd kan 

worden door eventuele verrijkingslagen dan dient dit helder en 

transparant beschreven te worden in de Toelichting Programma van Must, 

Should en Nice to haves. Een nabewerking van de synthetische matrices is 

alleen toegestaan, wanneer het probleem achter de afwijkende 

synthetische matrices niet endogeen op te lossen is.  

 

De kalibratiemethode moet als uitvoer minimaal de absolute en relatieve 

afwijking van de modelwaarden versus de telwaarden tonen. Daarnaast 

moet een T-toets of equivalent per telwaarde opgeleverd te worden. 

Deze output moet zowel in databasevorm als in belast netwerk worden 

opgeleverd. 

 

De Provincie levert telgegevens op, zie ook hoofdstuk 5.1.15. De 

opdrachtnemer moet alle tellingen gebruiken voor alle respectievelijke 

modi bij het kalibreren van het model. Voor OV geldt een minimum van 

baanvak niveau. Voor fietskalibratie zie hoofdstuk 5.1.12. 

 

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze ondersteuning biedt 

aan de Provincie en de stakeholders bij het beoordelen, en verbeteren 

van de kalibratieresultaten. 

 

Should Have: Indien de Inschrijver van mening is dat de kwaliteit van de 

synthetische matrices verhoogd kan worden door eventuele 
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verrijkingslagen dan dient dit helder en transparant beschreven te worden 

in de Toelichting Programma van Must, Should en Nice to haves. 

 

Nice to haves: Aanvullend is een wens om tijdens de kalibratie voor het 

wegverkeer ook reistijden op specifieke relaties mee te kunnen nemen.  

Tevens is het wenselijk dat de kalibratiemodule zelfstandig inzicht 

genereert in inconsistente tellingen en een overzicht van welke tellingen 

de targets niet halen, zowel op absoluut als relatief niveau.  

  

5.1.10 Time of Day effect (Must en Should have) 

Must have: De Provincie wil de impact kunnen modelleren van een steeds 

drukker wordende spitsperiode ten opzichte van de restdag. In het model 

moet verkeer hun vertrektijdstipkeuze kunnen schuiven van de ochtend- 

of avondspits naar de restdag en vice versa. De eindtoedeling dient in 

evenwicht te zijn en terugkoppeling van de reistijdverschillen van de 

dagdelen te geven.  Het wordt aan de opdrachtnemer vrijgelaten op 

welke wijze het evenwicht van de eindtoedeling aangetoond wordt en 

hoeveel iteraties daarvoor nodig zijn.  

 

Should have: De Provincie wil inzicht in hoeveel ritten er zijn overgeheveld 

van de spitsperiode naar de restdag, dan wel andersom.  

  

 5.1.11 Kruispuntmodellering stedelijk en provinciaal wegennet (Must, Should en Nice to 

have) 

Must have: Binnen het studiegebied van de BBMA moeten alle 

kruispunten in het netwerk zijn voorzien van een correcte kruispunttypering 

waarbij ten minste de volgende categorieën moeten worden 

onderscheiden: 

- Gelijkwaardige kruising; 

- Voorrangskruising; 

- Rotonde 

- Enkelstrooksrotonde; 

- Meerstrooksrotonde; 

- Turborotonde; 

- Voorrangsplein;  

- VerkeersRegelInstallatie (VRI). 

  

Afhankelijk van het kruispunttype dient op kruispuntniveau extra 

weerstand in de vorm van vertragingstijd berekend te worden per 

afslagbeweging. Hierbij moet rekening kunnen worden gehouden met de 

mogelijke invoer van het aantal opstelvakken per afslagbeweging, het 

aantal afrijstroken, indien van toepassing kruisend langzaam verkeer per 

rijrichting en OV-prioritering. 

 

Het model moet in staat zijn om aan de hand van in te laden COCON-

regelingen voor een specifiek kruispunt, de bijbehorende vertragingstijd 

overnemen. 
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COCON-regelingen hoeven niet direct bij de eerste grootschalige 

actualisatie allemaal in de BBMA geïmplementeerd te worden, maar de 

mogelijkheid voor het inladen ervan moet beschikbaar zijn. 

 

Should have: Bij de kruispuntmodellering is het mogelijk om de lengte van 

opstelvakken mee te nemen voor het berekenen van de impact van 

onder andere terugslag bij filevorming en bijbehorende 

routekeuzeeffecten.  

 

Het model moet zelf in staat zijn een regeling voor nieuwe VRI’s te 

bepalen met realistische vertragingen per rijrichting. Deze moet 

overschrijfbaar zijn met de in te laden COCON-regeling zoals hierboven 

beschreven bij de Must Have.  

 

De Provincie heeft behoefte aan een werkwijze voor het opstellen van 

fasediagrammen voor nieuwe VRI’s nabij grootschalige nieuwe 

ontwikkelingen (Green Fields ontwikkelingen).  

 

Binnen het studiegebied van de BBMA zijn de volgende categorieën 

kruispunttyperingen extra te onderscheiden voor rotondes: 

- Enkelstrooksrotonde 

- Meerstrooksrotonde 

- Turborotonde 

- Voorrangsplein 

 

Nice to have: De Provincie ziet graag de mogelijkheid terug om fietsers in 

kruispunt-analyses en stromen mee te nemen. Met het oog op de huidige 

beleidsvragen wordt de fiets steeds belangrijker in de stedelijke omgeving. 

Vertragingen die fietsers oplopen bij de verkeerslichten die zij kruisen zijn 

hierbij een van de mogelijk aan te pakken obstakels waar beleid op 

gevormd kan worden in het kader van de mobiliteitstransitie. De wens is 

daarom dat ook binnen kruispuntmodellering de fiets explicieter 

meegenomen wordt, zodat maatregelen die effect hebben op fietsers 

endogeen in het model meegenomen kunnen worden. 

 

5.1.12 Fietsers (Must en Should have) 

Must have: De fietstoedeling moet een zo realistisch mogelijke verdeling 

geven van de fietsers over meerdere parallelle routes van herkomst naar 

bestemming. De toedeling is voor zowel fiets als hoofdmotief, als voor de 

fiets gebruikt als voor- en/of natransport.  

 

De Inschrijver moet rekening houden met de elektrische fiets als 

volwaardige, aparte modaliteit om uit te kiezen, waarbij deze gelijk wordt 

gesteld aan normale fietsen qua gedrag met enkel een hogere snelheid. 

 

In het model moet rekening gehouden met minimaal de volgende 

verhardingstype (geen, open of gesloten verharding) en beleidstype 
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(fietssuggestiestrook, fietspad op rijbaan, fietspad losliggend, 

snelfietspad).  

 

Should have: De Provincie ziet het volledig kalibreren van het fietsverkeer 

niet als realistisch uitgangspunt vanwege een gebrek aan Provincie breed 

dekkende fietstellingen. De Provincie vraagt aan Inschrijver hoe deze 

gebruik wil maken van de wél beschikbare fietstellingen voor het verrijken 

van de synthetische matrices en toedeling.  

 

Het model zou in staat moeten zijn om fietsstallingen/fietsparkeren mee te 

nemen nabij grote OV-knooppunten om de aanrijroute voor de fiets juist 

in kaart te brengen. 

 

5.1.13 Openbaar Vervoer (Must, Should en Nice to have) 

Must have: Het doel van de OV-modellering is om een zo realistisch 

mogelijke toedeling te krijgen van het aantal reizigers over alle mogelijke 

routes en OV-vervoerwijzen. Het OV moet als één vervoerwijze in het 

bestemmingskeuzemodel (dus geen opsplitsing naar trein en BTM – 

matrices) worden gemodelleerd. In de toedeling moet voor de exacte 

vervoerwijze gekozen worden. 

 

De wijze van modelleren voor het OV is gebaseerd op Frequency Based 

modelleren, om het toegankelijk en toepasbaar te maken voor OV-

studies. Aan de Inschrijver wordt bij de Should have een extra invulling 

hiervan gevraagd.  

 

Should have: Het voor- en natransport voor OV dient uitgebreid te worden 

met de modaliteit Auto (zie hoofdstuk 5.1.4 betreft multimodaliteit).  

 

Voor het Frequency Based modelleren van OV, is een kwaliteitsimpuls 

nodig om de grootste zwakke punten van Frequency Based OV 

modelleren te versterken, namelijk overstaptijden. De exacte methode 

laat de Provincie over aan de Inschrijver. De keuze moet onderbouwd 

worden waarbij in ieder geval de aspecten rekentijd en nieuw/aangepast 

OV in de prognoses beschreven moeten worden. 

 

Nice to have: Capaciteitsafhankelijke toedeling van OV voor onder 

andere het modelleren van overvolle treinen en het resulterende Time of 

Day Effect, en de routekeuze. 

  

5.1.14 Parkeren (Must have) 

Must have: Het doel van het kunnen modelleren van parkeren is dat het in 

de praktijk een grote impact heeft op de groei/afname van de 

automobiliteit in met name steden. Vanuit beleid wordt steeds meer 

gestuurd op gelijkblijvende of zelfs afnemende automobiliteit in steden. In 

uw inschrijving beschrijft u duidelijk op welke wijze parkeren wordt 

meegenomen in welke stap van de modellering en aan welke ‘knoppen’ 
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er kan worden gedraaid. Hierbij moet u in ieder geval ingaan op 

onderdelen als parkeertarieven, parkeercapaciteit (privé dan wel 

openbaar of beiden), vergunningen, parkeergarages & parkeernormen. 

Een duidelijke omschrijving hoe deze vormen van parkeerbeleid zijn door 

te voeren in het model moet opgenomen worden in de inschrijving en 

documentatie. De Inschrijver moet beschrijven op welke wijze hoe de 

gewenst data verzameld moet worden voor het basisjaar en hoe zij de 

implementatie hiervan zien voor de prognoses al dan niet in modelstudies. 

 

5.1.15 Tellingen (Must have) 

Must have: De tellingen voor alle modaliteiten binnen het studiegebied 

worden geleverd door de Provincie Noord-Brabant. Tellingen voor de trein 

voor heel Nederland worden tevens geleverd door de Provincie. De 

tellingen voor België en Duitsland worden door de Inschrijver verzorgd, 

maar de Provincie kan hierbij assisteren. Voor de inschrijving kan de 

Inschrijver ervan uitgaan dat er per tellocatie minimaal de volgende data 

beschikbaar is die door de Provincie wordt geleverd (en door de 

Inschrijver geleverde tellingen aan moeten voldoen): 

- Locatie met X, Y coördinaat van de tellocatie; 

- Omschrijving van het wegvak/ baanvak waar de telling heeft 

plaatsgevonden en een omschrijving van de beide rijrichtingen 

(voor het OV betreft het de omschrijving van halte naar halte); 

- Het type telling waarbij in ieder geval wordt onderscheiden of de 

telling permanent is of periodiek (en dan met de begin- en 

einddatum); 

- De meetmethodiek voor de wegtellingen met als minimaal 

onderscheid een inductielustelling, een cameratelling dan wel een 

slangtelling; 

- Voor het wegverkeer de 1 uurs telwaarden van een gemiddelde 

werkdag en gemiddelde weekdag met onderscheid naar drie 

voertuigtypen en rijrichting; 

- Voor de trein het aantal reizigers voor minimaal de ochtend- en 

avondspits en etmaal op baanvakniveau en het aantal in- en 

uitstappers op de stations in Nederland; 

- Voor de bus het aantal reizigers voor minimaal de ochtend- en 

avondspits etmaal naar rijrichting op de door de provincie 

geselecteerde locaties voor een gemiddelde werkdag; 

- Voor het OV het aantal in- en uitstappers op de stations in 

Nederland voor de ochtend- en avondspits en etmaal voor een 

gemiddelde werkdag; 

- Voor de fiets het aantal fietsers per uur naar rijrichting voor een 

gemiddelde werkdag. 

 

De Inschrijver dient de koppeling van de tellingen aan het netwerk te 

verzorgen. In de inschrijving dient de Inschrijver in te gaan op welke wijze 

de validiteit van de gekoppelde tellocaties met bijbehorende telwaarden 

wordt getoetst en welk vervolgproces er wordt uitgewerkt om over een 
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voldoende valide telset voor alle modaliteiten en dagdelen te 

beschikken. Daarnaast doet de Inschrijver een voorstel op welke wijze de 

betrouwbaarheid van tellingen tijdens de kalibratie wordt meegenomen.  

 

5.2 Uitvoer (Must have) 

Must have: Op basis van de uitvoer van de BBMA moeten minimaal 

gedegen en goed onderbouwde analyses kunnen worden gedaan ten 

behoeve van verkeerskundige studies, zoals bestemmingsplannen, 

verkenningen, infrastructurele maatregelen en beleidsmatige plannen. Dit 

betekent dat de uitvoer minimaal moet bestaan uit: 

- Modal split zowel synthetisch als na kalibratie (en inclusief de 

prognoses); 

- Intensiteiten van alle toegedeelde vervoerwijzen op het netwerk; 

- Verschilplots voor alle toegedeelde vervoerwijzen tussen een 

variant met een gedefinieerde referentie; 

- Modelresultaten die de doorstroming op wegvakniveau dan wel 

op kruispuntniveau aangeven zoals de IC-verhouding dan wel de 

VC-ratio’s of vergelijkbare indicatoren; 

- Level-of-Service matrices (tijd, kosten, afstanden) voor de 

toegedeelde vervoerwijzen; 

- Matrices naar vervoerwijzen, inclusief scripts om matrices te 

aggregeren naar een door gebruiker zelf te bepalen 

gebiedsindeling; 

- Logfiles van alle modules met daarin minimaal gelogd de gebruikte 

in- en uitvoerbestanden, de gebruikte executables indien relevant, 

en de rekentijd. 

  

Alle uitvoer dient voor minimaal de drie tijdsperioden ochtendspits, 

avondspits, restdag en op etmaalniveau beschikbaar te zijn, indien 

relevant en mogelijk. Het is aan Inschrijver om de uitvoer voor de 

gebruiker zo gebruiksvriendelijk mogelijk te genereren en visualiseren. De 

Opdrachtgever vraagt de Inschrijver om in de inschrijving uit te werken 

hoe zij Opdrachtgever en gebruikers van de BBMA hierbij denken te 

kunnen ondersteunen.  

  

De vigerende versie van de BBMA beschikt over een module die de 

modelresultaten omzet naar input voor effectberekening voor Lucht, 

Geluid en Stikstof, de zogenaamde milieumodule. De inschrijver moet 

deze module actualiseren of een vergelijkbare module ontwikkelen die 

minimaal dezelfde uitvoer dient te genereren. De vigerende module dient 

echter wel aangepast te worden naar aanleiding van het opsplitsen van 

het bestel- en vrachtverkeer naar respectievelijk L1+L2 en L2+L3.  

  

Nice to have: 

Naast de standaard-uitvoer van verkeersmodellen, is er ook steeds meer 

behoefte aan uitvoer in bredere zin. Te denken valt hier aan 
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bereikbaarheidsmaten, MKBA-studies, en in het algemeen brede 

welvaartsindicatoren. 

  

Wij vragen Inschrijver om in de inschrijving op te nemen welke uitvoer zij 

met de BBMA extra kunnen genereren, zodat nieuwe beleidsvragen die 

op ons afkomen ook in de toekomst beantwoord kunnen worden. Enkele 

case-studies die in overleg met de Provincie worden geselecteerd dienen 

opgenomen te worden, om de werking en plausibiliteit te toetsen en te 

valideren. 

  

Ook voor deze additionele uitvoer geldt dat deze transparant tot stand 

moet komen, interpreteerbaar en visualiseerbaar moet zijn met externe 

(GIS) tools. 

  

5.3 Platform (Must have)  

5.3.1 Technische eisen aan het platform (Must haves) 

Het softwareplatform waarin de nieuwe BBMA gebouwd en gedraaid 

wordt is vrij. Echter zijn er een aantal Must haves waaraan het platform 

moet voldoen om te kwalificeren als mogelijk platform voor de BBMA. 

 

Must haves: 

- Het platform is ingericht voor het maken van verkeerskundige 

berekeningen en analyses, ingebakken in het platform of als 

meegeleverde scripts. Dergelijke scripts zijn vrij aanpasbaar en 

toepasbaar voor de gebruikers van de BBMA. 

- Het multimodale netwerk moet eenvoudig en centraal 

aanpasbaar zijn, zodat wijzigingen in het basisjaar automatisch 

meegenomen worden naar de prognose netwerken. 

- Scripts waar de BBMA gebruik van maakt – van het aansturen van 

het model tot en met inhoudelijke berekeningen - moeten 

toegankelijk, aanpasbaar en deelbaar zijn voor gebruikers van de 

BBMA 

- De modules aangeduid in hoofdstuk 5.1.6 moeten aangestuurd 

kunnen worden vanuit het platform of in het platform endogeen 

beschikbaar zijn; 

- Het platform beschikt over een projecten met varianten beheer 

voor het bouwen, analyseren en vergelijken hiervan. Het aantal 

varianten dat gemaakt kan worden is niet beperkt; 

- Binnen het platform moeten minimaal de volgende 

verkeerskundige analyses gemaakt kunnen worden. Wanneer het 

model scripts nodig heeft om dergelijke analyses uit te kunnen 

voeren moeten deze meegeleverd worden met de BBMA: 

o Intensiteitenplots (alle modaliteiten en in het model 

aanwezige tijdsperioden); 

o Verschilplots (voor alle modaliteiten, tijdsperiode en 

varianten in het model); 

o Matrixaggregaties; 
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o Voertuigkilometrage per modaliteit; 

o Reistijden en voertuigverliesuren per modaliteit; 

o Selected-Link Analyses; 

o Cordon-analyses.  

- Het platform, inbegrepen modules en externe modules moeten het 

standaard OMX-matrix format kunnen inlezen en in wegschrijven. 

Voor het uitvoeren van (interne) berekeningen in het platform of in 

de modules is het toegestaan om hier een eigen format voor te 

gebruiken. Scripts die te maken hebben of krijgen met matrices 

moeten in staat zijn met het OMX-matrix format om te gaan als 

input en output. 

 

5.3.2 Betreft de kennis en capaciteit in de markt voor het gebruik van het platform. 

De BBMA wordt voor circa 50 modelstudies ingezet per jaar, met allen 

eigen varianten en scenario’s die doorgerekend moeten worden. In het 

Plan van Aanpak vragen we daarom ook expliciet aan de Inschrijver voor 

het voorbereiden van een leertraject om de benodigde kennis en 

capaciteit voor het uitvoeren van al deze studies in de markt te borgen. 

Zodoende is het opleiden van andere marktpartijen in het toepassen van 

het model, en stakeholders/gebruikers in het interpreteren van het model, 

een integraal onderdeel van deze opdracht.  

 

Een goed leertraject als onderdeel van deze opdracht is essentieel. Bij de 

uitvoering van de projecten is het een vereiste dat de communicatie en 

rapportage in het Nederlands is. 

 

5.3.3 Hosting omgeving 

Het is aan de inschrijver om de mogelijkheid te bieden eenvoudig en met 

relatief hoge snelheid data uit te wisselen tussen de gehoste omgeving en 

de werkomgeving van de Provincie.  

Voor het uitwisselen van data of het inloggen op de omgeving mag geen 

webbrowser plug-in of aparte applicatie (Remote Desktop uitgesloten) 

gebruikt worden in verband met de IT-normen van de Provincie. 

 

5.4 Rekentijd (should have) 

De rekentijd van een toedeling en/of volledige modelrun (waarbij ook het 

vraagmodel opnieuw gedraaid wordt) dienen dermate beheersbaar te 

blijven dat het goed kunnen uitvoeren van een project met meerdere 

varianten en/of scenario’s laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is. Exacte 

rekentijden worden niet geëist. Snellere rekentijden tijdens de 

gebruikersfase zijn positief. Voor de benchmark wordt uitgegaan van een 

systeem met de volgende of vergelijkbare specificaties: 

CPU: 16 cores met 32 threads 2,4GHz base clock  

RAM: 128GB 3600 MT/s 

  

De exacte kloksnelheden en transfer snelheden voor de CPU en RAM 

respectievelijk mogen afwijken. Bovenstaande dient ter indicatie van de 
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specificaties voor de benchmark. De modelruns dienen op een eigen 

omgeving dan wel een externe server uitgevoerd te kunnen worden. Ook 

moet de server de ‘standaard server’ te zijn die de Inschrijver aanbiedt en 

niet alleen ten behoeve van deze eis te zijn uitgebreid of geoptimaliseerd. 

 

5.5 Betreft het twee-lagen systeem van de BBMA 

Het twee-lagen systeem van het vigerende BBMA is een vanuit de historie 

benodigde aanpak voor onder andere het werkbaar maken van het 

verkeersmodel bij zowel de bouw als de gebruikersfase.  

De Provincie heeft geen expliciete voorkeur om het twee-lagen systeem 

te behouden voor de komende actualisaties. Het is aan de Inschrijver vrij 

om hieraan vast te houden dan wel dit los te laten. Daarbij moet de 

Inschrijver wel blijven voldoen aan alle beschreven Must, Should en Nice 

to haves in dit Beschrijvend document. Er wordt geen beoordeling 

toegekend aan dit onderwerp, omdat het objectief beoordelen van 

verschillende oplossingen onderling niet mogelijk is. 

 

 

5.6 Toetsingskader (Must have) 

In dit hoofdstuk komt het Toetsingskader aan bod alsmede een aantal 

overige criteria waaraan het model wordt getoetst. Het toetsingskader is 

te vinden in Bijlage 7.  

 

Zoals beschreven in het document is het bijgevoegde Toetsingskader een 

eerste aanzet voor de eerste grootschalige actualisatie. Het is de 

Inschrijver vrij om extra toetsen te formuleren die de kwaliteit van het 

model ten goede komen.   

 

5.6.1 Elasticiteiten 

Voor het vervoerswijzekeuze- en bestemmingskeuzemodel moet zo vroeg 

mogelijk in het proces de elasticiteiten meegenomen worden in de 

modelvalidatie. Dit mag op basis van synthetische resultaten. Voor het 

synthetische basisjaar moet bij elke grootschalige actualisatie de 

elasticiteiten getoetst worden. Om de gevoeligheid van de geschatte 

modellen in termen van reiskosten en reistijd te bepalen zijn elasticiteiten 

afgeleid. Dit moet gebeuren door los van elkaar de reistijd en de 

reiskosten met 10% te verhogen. Met deze werkwijze voor de 

tourelasticiteit worden de elasticiteiten bepaald voor de 

vervoerswijzekeuze, met het aantal reizigerskilometers wordt ook het 

bestemmingskeuze-effect meegenomen. De elasticiteiten moeten binnen 

de bandbreedtes vallen die beschikbaar zijn in (inter)nationale literatuur 

zoals de documentatie van het LMS/NRM dan wel VENOM/VMA 

beschrijven waarbij onderscheid is gemaakt naar de volgende type tours: 

− Autobestuurder kosten; 

− Autobestuurder reistijd; 

− Autopassagier reistijd; 

− OV-kosten; 
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− Ov-reistijd; 

− Fiets reistijd. 

 

De elasticiteiten moeten onderscheid maken naar de verschillende 

reizigersmotieven waaronder woon-werk, woon-zakelijk etc. De Provincie 

adviseert hiervoor in ieder geval gebruik te maken van de data zoals 

deze beschikbaar is voor het LMS/NRM. Wanneer de elasticiteit buiten de 

bandbreedte valt, moet hiervoor een plausibele verklaring worden 

gegeven of het model aangepast te worden om binnen de elasticiteiten 

te vallen.  

  

De kruiselasticiteiten moeten gecheckt worden op plausibiliteit. Dit 

betekent het juiste teken en normale omvang, dat wil zeggen dat een 

kruiselasticiteit niet groter is dan de directe elasticiteit. 

  

De inschrijver moet duidelijk aangeven waar en hoe in het proces van de 

grootschalige actualisaties de checks plaatsvinden van deze synthetische 

resultaten. De Provincie beoordeeld de uitkomsten op plausibiliteit. 

Wanneer de elasticiteiten niet plausibel worden beoordeeld, moeten 

deze verbeterd worden tot zij plausibel worden verklaard. Het proces kan 

pas vervolgd worden bij plausibel verklaarde resultaten. Kalibratie mag 

niet plaatsvinden op basis van niet-plausibel verklaarde synthetische 

uitkomsten. 

   

5.6.2 Toetsen op synthetisch niveau 

Op synthetisch niveau voor zowel het basisjaar als de prognosejaren 

wordt getoetst op de volgende punten op basis van verschillende 

bronnen: 

- Aantal verplaatsingen per persoon op zoneniveau; 

- Triplengteverdeling en gemiddelde triplengte per vervoerwijze; 

- Aantal aankomsten op zoneniveau per motief vergelijken met 

relevante attractievariabelen; 

- Dagdeelverdeling per vervoerwijze in vergelijking met de ODiN en 

tellingen; 

- Thermometerpunten voor alle vervoerwijzen; 

- T-toetsen voor alle te kalibreren vervoerwijzen; 

- Ingedikte matrices op etmaalniveau voor de eventuele 

submodellen checken op onderlinge consistentie; 

- Aantal kilometers per vervoerwijzen voor ingedikte matrices; 

- Symmetrie op HB-niveau en op ingedikte matrices; 

- Reistijden voor een aantal van tevoren vastgesteld trajecten; 

- Synthetische groeicijfers op zonaal niveau tussen basisjaar en 

prognosejaren. 
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5.6.3 Toetsen na kalibratie 

Voor de gekalibreerde resultaten worden dezelfde toetsen gebruikt als 

voor de synthetische resultaten. Aanvullend hierop worden de volgende 

aspecten getoetst: 

- Verschil in groeicijfers tussen synthetische en gekalibreerde 

resultaten, met aanvullende verklaringen voor eventuele 

uitschieters;  

- Een Watervalanalyse voor minimaal één prognosejaar, waarbij de 

waterval minimaal bestaat uit 4 stappen. Dat wil zeggen de 

invoervariabelen in minimaal 4 stappen veranderd worden van het 

basisjaar naar het prognosejaar (daarbij valt te denken aan de 

wijziging van de SEGs, netwerken, Beleidsinstellingen en eventueel 

andere instellingen). De analyses moeten minimaal naar aantal 

tours en reizen voor de gekalibreerde vervoerwijzen worden 

uitgevoerd. Het is aan de Inschrijver om een voorstel te doen van 

de opzet van de waterval analyse, omdat deze afhankelijk kan zijn 

van de door Inschrijver gebruikte softwareplatform; 

- Voor minimaal één prognosejaar moet een zogenaamde ‘Green 

Fields’ ontwikkeling getoetst worden op plausibiliteit. Dat wil zeggen 

een significante ontwikkeling van de SEGs in een zone die eerder 

vrijwel of geheel leeg was. Getoetst wordt of de verandering in de 

mobiliteit en vervoerswijze verdeling voor deze zone plausibel is op 

basis van de gewijzigde SEGs. De Provincie selecteert tien zones om 

deze analyse op uit te voeren.  

- Er vindt een vergelijking plaats van de verplaatsingsmatrices op 

geaggregeerd niveau tussen de vigerende BBMA en de nieuwe 

BBMA, alsmede een vergelijking van enkele in overeenstemming te 

kiezen thermometerpunten op het netwerk. Bij geconstateerde 

afwijkingen moet een bijbehorende verklaring geleverd worden. 

 

5.7 Tooling voor controle van in- en uitvoer (Must en Nice to have)  

Must have: Voor het inhoudelijk kunnen uitvoeren van de controles is het 

noodzakelijk dat de Inschrijver hiervoor een tool inzet. De 

(concept)resultaten moeten door middel van een tijds- en 

locatieonafhankelijk online tool aangeboden worden ter controle aan 

minimaal unieke 75 gebruikers gedurende de looptijd van het contract. In 

deze online tool moeten minimaal de volgende kaartlagen worden 

gepresenteerd: 

- Basiskaartlagen ter oriëntatie van de locatie (minimaal drie stuks); 

- Multimodale netwerk per dagdeel met de belangrijkste daarbij 

behorende kenmerken zoals wegbeheerder, wettelijke snelheid, 

modelsnelheid, aantal rijstroken, capaciteit, kruispunttype, 

lijnvoering en frequenties OV-lijnen, toegankelijk voor fietsers; 

- Gebiedsindeling (zonering) met zonepolygonen, zwaartepunten, 

voedingslinks, zonenummer, Sociaal – Economische Gegevens 

(minimaal inwoners, huishoudens, banen, stedelijkheidsgraad, 

parkeertarieven en parkeercapaciteiten) 
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- Belast netwerk per dagdeel met onderscheid naar 

motorvoertuigen, personenauto, vrachtwagen, reizigersaantallen 

OV en fietsers; 

- De mogelijkheid om verschilkaarten te maken tussen de 

verschillende modeljaren dan wel de telwaarden van het basisjaar 

met de modelwaarden van het basisjaar. 

 

Naast de inhoudelijke kaartlagen moet de tool ook voldoen aan het 

volgende: 

- De Tool dient te allen tijde beschikbaar te zijn (SLA van minimaal 

99,5%); 

- De reactiesnelheid bij het wisselen van een kaartlaag dient slechts 

enkele seconden te bedragen; 

- Met de Tool moet het mogelijk zijn om snel in- en uit te kunnen 

zoomen en te scrollen over het netwerk; 

- De Tool moet de mogelijkheid bieden om minimaal twee 

modeljaren naast elkaar tegelijkertijd af te beelden; 

- Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om ’opmerkingen’ te 

kunnen plaatsen waarbij men ook lijnen, notities of andere figuren/ 

bestanden toe kan voegen. Deze opmerkingen moeten kunnen 

worden voorzien van een status en dienen te allen tijde 

beschikbaar te blijven. Een uitdraai van de gemaakte 

opmerkingen en wat ermee gedaan is wordt opgeleverd bij 

oplevering van een actualisatie. 

 

Nice to have: Het op kunnen vragen/inzien van de kruispuntconfiguraties 

en stromen, onderscheiden naar voertuigtype.  

 

5.8 Optionele werkzaamheden  

Hieronder zijn de optionele werkzaamheden aangegeven die de 

Provincie kan aanvragen en waar de prijzen op gebaseerd moeten 

worden en bindend zijn zoals beschreven in hoofdstuk 4.2.7. De specifieke 

werkzaamheden zijn: 

- Selected link  

Voor het opgeven van de eenheidsprijs moet uitgegaan worden 

van de kosten voor het opleveren van acht aparte links, in beide 

rijrichtingen, voor één modaliteit (of keten), voor alle tijdsperiodes in 

het model als plot en shapefile. Dit is exclusief een verkeerskundige 

analyse van deze uitkomsten.  

- Cordonanalyse 

Voor het opgeven van de eenheidsprijs moet uitgegaan worden 

van de kosten voor het opleveren van één cordonanalyse van 

twintig herkomsten naar twintig bestemmingen, voor alle geëiste 

modaliteiten, voor alle tijdsperiodes in het model als plot en 

shapefile, inclusief motief en HB-matrices. Dit is exclusief een 

verkeerskundige analyse van deze uitkomsten. 
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- Kruispuntstroomdiagrammen 

Voor het opleveren van de eenheidsprijs moet uitgegaan worden 

van de kosten voor het opleveren van een kruispuntstroomdiagram 

van één kruispunt, uiteengezet naar auto’s, middelzware vracht, 

zware vracht, voor alle tijdsperioden. Zowel als *.pdf (afbeelding 

met stromen) als Exceltabel. Dit is exclusief een verkeerskundige 

analyse van deze uitkomsten. 

- Hertoedeling van specifiek scenario 

Voor het opleveren van de eenheidsprijs moet worden uitgegaan 

van de kosten voor het opleveren van een scenario met daarin 

een beperkt aantal infrastructurele wijzigingen zoals een 

kruispuntaanpassing, een knip in de weg, opwaardering van 

fietspad naar snelfietsroute, of een combinatie hiervan voor een 

totaal van vijf netwerkwijzigingen. Als uitvoer moeten plots en 

shapefiles worden opgeleverd voor alle modaliteiten en 

tijdsperiodes die in het model aanwezig zijn voor het (prognose)jaar 

van het scenario. Dit is exclusief een verkeerskundige analyse van 

deze uitkomsten. 

- Volledige modelrun van specifiek scenario 

Voor het opleveren van de eenheidsprijs moet worden uitgegaan 

van de kosten voor het opleveren van een scenario met daarin 

een beperkt een grote infrastructurele wijziging zoals een nieuwe 

rondweg, een extra (H)OV-lijn of een combinatie hiervan voor een 

totaal van drie netwerkwijzigingen. Als uitvoer moeten plots en 

shapefiles worden opgeleverd voor alle modaliteiten en 

tijdsperiodes die in het model aanwezig zijn voor het (prognose)jaar 

van het scenario. Dit is exclusief een verkeerskundige analyse van 

deze uitkomsten. 

- Kalibratie basisjaar en opnieuw maken van de prognoses 2040 en 

2050 

Voor het opleveren van de eenheidsprijs moet worden uitgegaan 

van de kosten voor het corrigeren van de geconstateerde fouten 

(dit kunnen netwerk en/of fouten in de telset zijn) in het basisjaar en 

hier een kalibratie voor uitvoeren. Hierbij hoort het opnieuw toetsen 

aan de hand van het Toetsingskader van de BBMA. Voor de scope 

van de wijzigingen aan het basisjaar moet uitgegaan worden van 

een correctie van 50 geclusterde telpunten alsmede 10 kleine 

infrastructurele wijzigingen zoals kruispunttype en 

wegvakkenmerken. Na accordering van de resultaten van het 

basisjaar moeten de prognoses voor 2040 en 2050 opnieuw worden 

uitgevoerd. Deze dienen vervolgens beoordeeld te worden aan 

het Toetsingskader. Voor de offerte moet u rekening houden met 

een controle van de modelresultaten door het Kernteam en 

eventueel 1 à 2 stakeholders waar de kalibratie betrekking op 

heeft. Als uitvoer dient het BBMA, het ingevulde Toetsingskader en 

een beknopte rapportage opgeleverd te worden. 
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5.9 Proces 

Om de actualisaties van de BBMA uit te voeren is een degelijk en 

transparant proces van belang voor zowel Opdrachtnemer als voor de 

Provincie. In het Plan van Aanpak wordt van de Inschrijver een 

procesbeschrijving gevraagd, maar enkele onderdelen van het proces 

zijn staan vast. Deze vaste onderdelen van het proces worden in dit 

hoofdstuk beschreven.  

 

5.9.1 Communicatie Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

De Provincie heeft een regisseur en technisch manager tot haar 

beschikking tijdens in ieder geval de eerste grote actualisatie. Het eerste 

aanspreekpunt voor de Opdrachtnemer bij de Provincie is de regisseur.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3.7 moet Opdrachtnemer een Proces- en 

Technisch manager leveren voor de opdracht. Het uitgangspunt is dat 

alle vier de personen minimaal om de week met elkaar overleggen, 

waarbij regelmatig fysiek overleggen de voorkeur heeft.  

Het is aan de Opdrachtnemer om verslaglegging te verzorgen voor deze 

overleggen inclusief actielijst. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

deze flexibel is voor het inplannen van frequentere overleggen om te 

voortgang van het project te kunnen borgen. Dergelijke overleggen 

hoeven niet persé in groepsverband te zijn. Wanneer besluiten of keuzes 

worden genomen met betrekking tot een actualisatie moeten deze door 

Opdrachtnemer schriftelijk vastgelegd. 

 

De Opdrachtnemer moet een omgeving verzorgen waar de Provincie 

met schrijfrechten en potentiële derde met leesrechten toegang hebben 

tot deze verslaglegging; waaronder notulen, actielijsten, keuze 

verslaglegging, en overige dergelijke documentatie die opgesteld wordt 

in het kader van proces voor de actualisaties. Dit om te borgen dat 

minimaal het Kernteam ten alle tijden toegang heeft tot de meest 

recente verslagen over de voortgang van een actualisatie.  

 

5.9.2 Communicatie Opdrachtnemer en Kernteam 

Onderdeel van de BBMA is het Kernteam. Deze bestaat uit de B5 (Breda, 

Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond) + een middelgrootte 

gemeente (Steenbergen), het Rijk, en mogelijk binnenkort Prorail. Het 

Kernteam komt met regelmaat samen om de huidige stand van zaken 

rondom de BBMA te bespreken, momenteel is dat elke zes weken. Tijdens 

actualisatie processen van de BBMA is het uitgangspunt dat de 

Opdrachtnemer aanwezig is met de proces- en technisch manager bij 

deze periodieke overleggen om de stand van zaken van een 

desbetreffende actualisatie toe te lichten. Deze periodieke overleggen 

worden voorgezeten door de regisseur van de Provincie en zorgt voor de 

verslaglegging van de Kernteamoverleggen.  
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Het is vrij aan de Opdrachtnemer om één op één contact te hebben met 

een Kernteamlid met betrekking tot een actualisatie. Eventuele besluiten 

over een actualisatie die overkoepeld is voor het proces of het product 

worden genomen in overleg met de Provincie en worden eveneens 

schriftelijk vastgelegd. 

 

5.9.3 Communicatie Opdrachtnemer en andere partners 
De BBMA kent een groot aantal stakeholders, met namen de gemeentes. 

Hoewel SEGs worden geleverd door de Provincie, moeten deze nog 

bevestigd en gecontroleerd worden door de gemeentes. Na de 

definitieve gunning levert de Provincie een zo actueel mogelijke 

contactenlijst waarmee de Opdrachtnemer contact op kan nemen met 

de gemeentes voor het vervullen van het in het Plan van Aanpak 

beschreven proces. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze 

wijzigingen aan de contactenlijst actief terugkoppelt aan de Provincie. 

De Provincie levert idem ontwikkelingen van de contactenlijst aan de 

Opdrachtnemer. De verwachting is dat circa 12 wijzigingen van de 

contactenlijst per jaar nodig zijn.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.3 vraagt de Provincie van Inschrijver als 

onderdeel van het Plan van Aanpak antwoord op de vraag hoe 

Inschrijver de controles door de gemeentes uit wil laten voeren. Ervaring 

leert dat het enkel opstellen en verzenden van een mail met daarin de 

vraag tot controleren en het bijvoegen van instructies leidt tot beperkte 

feedback en controles.  

 

Het is vrij aan de Opdrachtnemer om één op één te communiceren met 

de gemeenten, maar besluiten met betrekking tot input voor het model 

worden altijd besloten in samenwerking met de provincie. Eveneens geldt 

voor dergelijke besluiten dat de Opdrachtnemer deze vast moet leggen 

in verslaglegging op de eerdergenoemde omgeving.  

 

5.9.4 Proces voor verzameling van de input voor de gevraagde actualisatieslagen 

In hoofdstuk 4.4.3 vraagt de Provincie van Inschrijver als onderdeel van 

het Plan van Aanpak antwoord op de vraag hoe Inschrijver de controles 

door de gemeentes uit wil laten voeren. In dit hoofdstuk worden de 

minimale eisen meegegeven waar rekening mee gehouden moet 

worden voor de controles en de opmerkingen van verwerkt moeten 

worden. 
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Grootschalige actualisaties: 

- Controle van het multimodale netwerk voor het basisjaar; 

- Controle van het multimodale netwerk voor de prognosejaren; 

- Controle van de zonering en zonale vulling. De SEGs worden door 

de Provincie geleverd, maar moeten nog wel door de gemeentes 

worden gecontroleerd na invoering ervan in het model. 

Opmerkingen worden door de Provincie worden verwerkt tot een 

definitieve versie; 

- Controle van de voedingslinks; 

- Controle van conceptresultaten door de gemeentes; 

- De Inschrijver dient rekening te houden met minimaal twee 

controlerondes voor het basisjaar alsmede twee controlerondes 

voor de prognosejaren alvorens resultaten als definitief worden 

gemarkeerd. 

 

Kleinschalige actualisaties: 

- Inhoudelijk identiek aan de grootschalige actualisatie, met 

uitzondering van het basisjaar.  

- De Inschrijver dient rekening te houden met minimaal twee 

controlerondes voor de prognosejaren. 

 

5.10 Database  

De hoeveelheid data in de BBMA is enorm qua omvang. Deze data 

moeten in zijn algemeen opleverbaar en inleesbaar zijn om in te kunnen 

zetten voor verschillende doeleinden, te weten: 

- Oplevering aan het dataportaal om te kunnen verwerken voor 

diverse eigen dashboards en visualisaties die in beheer zijn bij de 

provincie; 

- Als documentatie waarin de werkwijze en gehanteerde 

databronnen worden beschreven en de verwerking/verrijking 

ervan zoals verder beschreven in hoofdstuk 5.11; 

- Voor de ontsluiting van de beheeromgeving richting de Provincie. 

  

De data die in de BBMA zit is en blijft altijd eigendom van de Provincie. 

 

Dataportaal datalevering 

De Provincie heeft een eigen omgeving waarin zij data visualiseert, 

waaronder data uit het verkeersmodel. Alle inzichten die worden 

gegenereerd in het verkeersmodel met het platform moeten 

exporteerbaar zijn. Parallel aan de bouw van de BBMA wordt een 

herontwikkeling van de BBMA-omgeving binnen het dataportaal 

gefaciliteerd. Van Opdrachtnemer wordt geëist dat zij in een 

meewerkende houding staan gedurende deze periode. Dat betekent, 

dat eerder dan gebruikelijk, er al dan niet conceptversies van 

documentatie met in het bijzonder de verklarende veldenlijsten en een 

eerste reeks aan uitvoerbestanden in de gevraagde formats moeten 
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worden uitgeleverd. Na het accorderen van het basisjaar en de 

prognosejaren respectievelijk, moeten deze daarna in het gevraagde 

format opgeleverd worden. 

  

Beheeromgeving  

De beheeromgeving van de BBMA is voor zowel het plaatsen en inzien 

van verschillende opmerkingen: 

- Bestaande opmerkingen uit controlerondes die niet meer zijn 

verwerkt; 

- Onvolkomenheden of fouten van het netwerk of uitgangspunten in 

een gebied, 

- Toevoegen van nieuw vastgesteld en/of onherroepelijk beleid 

(SEGs, beleid, infrastructuur). 

 

De omgeving moet de mogelijkheid bieden om bijlagen toe te voegen bij 

een opmerking zodat meer informatie of de betreffende bron voor de 

doorgegeven opmerking, toegevoegd kan worden. De omgeving moet 

beschikbaar kunnen worden gesteld aan derden voor het plaatsen van 

opmerkingen en het moet de mogelijkheid bieden om een export te 

maken van de opmerkingen. Deze omgeving dient te allen tijde up to 

date en online beschikbaar te zijn. 

 

 

5.11 Rapportage 

De BBMA moet voorzien worden van een complete set aan 

documentatie.  

Het is toegestaan om delen van de documentatie als bijlage toe te 

voegen om het overzicht binnen een bepaald document te bewaren. 

Enkel verwijzen naar externe documentatie is niet toegestaan en 

dergelijke documentatie moet bijgevoegd worden bij oplevering van het 

model om te borgen dat de juiste documentatie wordt beraad bij het 

inzien van modelinstellingen, zoals bijvoorbeeld zaken die over zijn 

genomen uit een LMS/NRM versie.  

 

De documentatie moet minimaal de onderstaande stukken bevatten:  

1. Overkoepelend document, bevat samengevat informatie over de 

nieuwe BBMA en is tevens leeswijzer voor de documentatie in zijn 

geheel; 

2. Database documentatie, bevat de bronnen die zijn gebruikt in de 

BBMA, welke verwerkingsslagen zijn toegepast op de data, en 

soortgelijke informatie; 

3. Model documentatie, bevat informatie over de modules en 

eventuele scripts die worden gebruikt in de BBMA, en in de 

betrokken invoer, verwerking, en uitvoer. 

4. Uitgangspunten documentatie, bevat de informatie over alle 

uitgangspunten waar de BBMA mee functioneert. Vanwege de 

hoeveelheid data mag in het document deze geaggregeerd 
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worden, maar moet de fijnmazige data als bijlage ter beschikking 

worden gesteld. 

5. Toetsingskader documentatie, bevat de tekstuele toelichting op 

het ingevulde toetsingskader en de uitkomsten hiervan, alsmede 

de overige toetsen en gevoeligheidsanalyses waar de actualisaties 

mee zijn getoetst. 

6. Gebruikshandleiding BBMA, bevat instructies over hoe onderdelen 

specifiek voor het BBMA functioneren. Dit is geen vervanging van 

de standaard documentatie die onderdeel uit maakt van het 

softwareplatform, maar een aanvulling op de scripts, instellingen, 

en werkwijze voor het werkbaar maken van het model voor derde. 

  

5.12 Producten  

De volgende producten moeten opgeleverd worden gedurende de 

looptijd van het project: 

- Een zelfstandig werkend BBMA v2027 en de daaropvolgende 

versies v2029, v2031 en v2033. Met zelfstandig wordt bedoeld dat 

een versie van de BBMA door derden gebruikt moet kunnen 

worden zonder eerdere versies of andere modellen nodig te 

hebben; 

- Alle basisbestanden en jobs/scripts die noodzakelijk zijn voor het 

kunnen wijzigingen van de invoer zoals SEGs, netwerken, 

beleidsinstellingen en de lijst met aanvullende toursgenererende 

ritten; 

- De genoemde documenten die behoren tot de rapportage; 

- De online tool die beschikbaar moet zijn voor de actualisatieslagen 

en het beheer; 

- Een gedeelde online omgeving met daarin minimaal de verslagen 

van de overleggen met de Provincie, Kernteam en stakeholders 

die voor allen toegankelijk is. Hierbij heeft de Provincie schrijf- en 

leesrechten, en het Kernteam en stakeholders leesrechten. 

 

5.13 Bouwstenen 

De bouwstenen voor de BBMA worden door de Provincie dan wel de 

Inschrijver opgesteld. Uitgangspunt is dat de Provincie bepaald wie welke 

bouwsteen opstelt. Het betreft de volgende bouwstenen: 

- Sociaal - economische gegevens (SEGs) voor basisjaar en 

prognosejaren; 

- multimodale netwerk voor basisjaar 2024 en prognosejaren 2040 en 

2050; 

- Lijst met speciale voorzieningen zoals luchthavens ziekenhuizen, 

musea, bouwmarkten etc. voor de genoemde modeljaren (tenzij 

Inschrijver deel van deze input niet noodzakelijk acht om de 

gewenste kwaliteit van de beschreven functionele omschrijving te 

kunnen waarborgen); 

- Lijst met fietsparkeercapaciteiten rondom stations voor de 

genoemde modeljaren (tenzij Inschrijver deze input niet 
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noodzakelijk acht om de gewenste kwaliteit van de beschreven 

functionele omschrijving te kunnen waarborgen); 

- Lijst met capaciteiten van de parkeergarages voor de genoemde 

modeljaren (tenzij Inschrijver deze input niet noodzakelijk acht om 

de gewenste kwaliteit van de beschreven functionele omschrijving 

te kunnen waarborgen); 

- Tellingen voor de kalibratie van het basisjaar. Voor de rijrichting 

wordt de hoek in graden meegegeven. 

- Landelijk GTFS bestand voor de huidige dienstregeling, waaruit 

Opdrachtnemer mee moet nemen de buslijnen in het studie- en 

invloedsgebied, het landelijke treinverkeer, en treinverkeer dat 

interacteert met Brabants grondgebied. Voor de prognose is geen 

GTFS of iets vergelijkbaars beschikbaar. Hier dient rekening mee 

gehouden te worden voor de bouw van de nieuwe dienstregeling 

voor concessie West-Brabant zoals deze komende zomer in gaat. 

  

In de volgende paragrafen wordt aangeven of deze bouwstenen door 

Inschrijver dan wel de Provincie moeten worden opgesteld.  

  

Wanneer Inschrijver extra invoer wenst bijvoorbeeld ten behoeve van het 

innovatietraject, en niet in het hoofdstuk is opgenomen, dan dient 

Inschrijver duidelijk in de offerte te beschrijven om welke informatie dit 

gaat en op welke wijze de Inschrijver deze invoer gaat verzamelen. 

 

5.13.1 SEGs (Provincie) 

De SEGs zullen door de Provincie worden opgesteld. Deze zullen worden 

aangeleverd met de informatie die standaard aanwezig is in de SEGs 

voor het LMS/NRM. Deze SEGs bestanden worden voor de genoemde 

modeljaren gefaseerd aangeleverd. Inschrijver dient in zijn planning 

rekening te houden met het feit dat de SEGs voor de prognosejaren 

tegen het einde van 2025 beschikbaar komen.  

5.13.2 Netwerken (Inschrijver) 

De nieuwe BBMA moet een multimodaal netwerk bevatten waarbij een 

basisjaar 2024 en de prognosejaren 2040 en 2050 opgesteld moeten 

worden. De Provincie levert bij de start van het project de vigerende 

netwerken. Dit betekent niet automatisch dat de vigerende netwerken de 

basis moeten vormen voor de komende actualisaties, maar de Provincie 

eist wel dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt gehaald in de nieuwe 

netwerken.  

  

Het is de Inschrijver vrij om een compleet nieuw multimodaal netwerk op 

te bouwen. De inschrijver dient in het Plan van Aanpak te beschrijven op 

welke wijze de netwerken worden opgebouwd en op welke wijze de 

controles door het Kernteam en stakeholders plaats dienen te vinden. 
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5.13.3 Speciale voorzieningen (Provincie) 

Speciale voorzieningen zijn voorzieningen die andersoortige 

verkeersbewegingen genereren dan op basis van de modules in 

hoofdstuk 5.1.6 verwacht mogen worden. Te denken valt hierbij aan 

luchthavens, musea, pretparken, grote bouw- of supermarkten, 

meubelboulevards ziekenhuizen, etc. Meestal komen hier meer bezoekers 

naar toe dan op basis van enquêtes af te leiden is, en zullen mensen ook 

een andere vervoerwijze-verdeling hebben dan standaard.  

  

De Provincie gaat met behulp van een werkwijzer een inventarisatie 

uitvoeren van de locaties van de speciale voorzieningen in de genoemde 

modeljaren. Het is aan de Inschrijver om deze lijsten vervolgens te 

controleren/aan te vullen waar zij dit noodzakelijk achten en de 

berekeningsmethodiek in te bouwen. De Inschrijver moet rekening 

houden met circa 150 speciale voorzieningen in de provincie Noord-

Brabant waarbij per speciale voorziening een inschatting wordt gemaakt 

voor het aantal extra ritten op etmaalniveau en per tijdsperiode als ook 

een verdeling over de vier modaliteiten autobestuurder, autopassagier, 

OV en fiets. Op welke wijze de speciale voorzieningen moeten worden 

meegenomen in de modellering is vrij aan de Inschrijver. 

 

5.13.4 Lijst met fietsparkeercapaciteiten (Provincie) 

De Provincie levert een lijst aan voor de genoemde modeljaren met het 

aantal beschikbare fietsparkeercapaciteiten nabij stations. Ook voor deze 

lijst geldt dat de Inschrijver nog wel de methodiek dient te implementeren 

in de jobs/scripts om de beschreven functionaliteit te kunnen modelleren. 

Indien Inschrijver van mening is dat de beschreven functionaliteit ook op 

een andere wijze behaald kan worden dan dient dit beschreven te 

worden in de offerte. 

 

5.13.5 Lijst met capaciteiten van parkeergarages (Provincie) 

De Provincie levert een lijst aan voor de genoemde modeljaren met het 

aantal beschikbare parkeerplaatsen van parkeergarages in de Provincie 

Noord-Brabant. Het is aan de Inschrijver om de methodiek te 

implementeren in de jobs/scripts om de beschreven functionaliteit te 

kunnen modelleren. Indien Inschrijver van mening is dat de beschreven 

functionaliteit ook op een andere wijze behaald kan worden dan dient dit 

beschreven te worden in de offerte. 

 

5.13.6 Telingen voor de kalibratie (Provincie & Inschrijver) 

De provincie zal de benodigde tellingen voor alle modaliteiten in een 

database omgeving aanleveren met de verschillende kenmerken zoals 

die eerder zijn beschreven. Het is aan de Opdrachtnemer om de data te 

koppelen aan het netwerk en vervolgens de kwaliteit en validiteit van de 

telset aan te tonen. Inschrijver moet in de offerte de hiervoor benodigde 

controles beschrijven. 
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6 Beoordeling ten behoeve van verlenging van de opdracht.  

De inschrijver wordt kwalitatief beoordeeld door de Provincie en het 

Kernteam op individuele basis. De Provincie verzameld alle beoordelingen 

en zal het eindresultaat bespreken tijdens het beoordelingsoverleg met 

de inschrijver. De beoordeling is geen momentopname maar deze zal 

continue worden uitgevoerd gedurende de looptijd van het project. De 

Provincie is voornemens om het contract na vier jaar te verlengen en zal 

daardoor bij tussentijdse grote tekortkomingen al aan de bel trekken en 

de dialoog aangaan met de inschrijver. Een negatieve beoordeling kan 

dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het beoordelingsgesprek tussen 

de Provincie en de inschrijver staat gepland voor januari 2029. De dialoog 

wordt aangegaan om te bepalen of er proceswijzigingen gewenst of 

nodig zijn. Na afloop van het gesprek geeft de Provincie hierover een 

terugkoppeling aan het Kernteam en wordt vervolgens een 

eindbeoordeling geformuleerd en de opdracht al dan niet verlengd. Ook 

bij een positieve beoordeling en verlenging van het contract, kan sprake 

zijn van gewenste procesafspraken die in het vervolg van de opdracht 

meegenomen moeten worden. 

  

Bij het behalen van 2 of meer strafpunten wordt de opdracht niet 

verlengd zoals opgenomen in de hoofdstukken 6.1 t/m 6.6. 

 

6.1 De individuele beoordeling 

In dit hoofdstuk staan de beoordelingskaders van de individuele 

beoordeling omtrent de mogelijkheid tot verlenging beschreven. De 

Inschrijver wordt beoordeeld op: 

• Het doorlopen proces tijdens de eerste grootschalige en 

kleinschalige actualisatie; 

• De risicobeheersing vanaf de start van het project tot het moment 

van het boordelingsgesprek; 

• Het beheersproces tot het moment van het beoordelingsgesprek; 

• Bevindingen en resultaten van het leertraject tot het moment van 

het beoordelingsgesprek; 

• Kwaliteit van de BBMA. 

In de navolgende paragrafen staat elk onderdeel nader beschreven als 

ook de beoordelingswijze. 

  

6.2 Het doorlopen proces tijdens de eerste grootschalige en 

kleinschalige actualisatie 

Het proces voor de groot- en kleinschalige actualisaties wordt door de 

Inschrijver beschreven in het Plan van Aanpak. De Provincie en 

Kernteamleden toetsen op twee aspecten: of het proces is doorlopen 

zoals beschreven in het Plan van Aanpak, en of het doorlopen proces als 

positief is ervaren. Hierbij wordt een beoordeling gedaan in vier 

kwadranten (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Beoordelingskwadrant het proces van de groot- en kleinschalige 

actualisatie 

  

De Provincie hanteert de volgende beoordelingswijze: 

- Beoordeling Niet-Beschreven + Positief proces: de Provincie en het 

Kernteam geven aan dat er is afgeweken van het beschreven 

proces in het PvA en de reden waarom dit is gedaan maar dat het 

als positief is beoordeeld; 

- Beoordeling Zoals-Beschreven + Positief proces: De Provincie en 

het Kernteam geven aan dat het proces is uitgevoerd volgens het 

beschreven proces in het PvA en dat dit als positief is ervaren; 

- Beoordeling Zoals-Beschreven + Negatief proces: de Provincie en 

het Kernteam geven aan waar de mogelijke verklaringen liggen 

van de discrepantie, en welke stappen genomen moeten worden 

in het vervolgproces om te bewegen naar het vak Niet-Beschreven 

+ Positief proces; 

- Beoordeling Niet-Beschreven + Negatief proces: de Provincie en 

het Kernteam geven aan waar het werkelijke proces afgeweken is 

van het beschreven proces in het PvA en hoe dit heeft geleid tot 

een negatief proces. De Inschrijver behaald een strafpunt bij deze 

beoordeling.  
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6.3 Risicobeheersing tijdens de actualisaties 

De beoordeling op risicobeheersing heeft betrekking op zowel de top 5 

aangegeven risico’s in het Plan van Aanpak alsmede de niet beschreven 

risico’s die gedurende de looptijd van het project zijn opgetreden en de 

beheersmaatregelen die zijn ingezet. De risico’s worden beoordeeld of ze 

tijdig zijn gezien, en of er proactief op is gehandeld of niet. Figuur 2 toont 

het beoordelingskader. 

  

Figuur 2: Beoordelingskwadrant het proces van risicobeheersing 

  

De Provincie hanteert de volgende beoordelingswijze: 

- Beoordeling Risico niet gezien + Proactief: de Provincie en het 

Kernteam beschrijven welke risico’s niet op tijd zijn gesignaleerd, 

maar waar wel bij uiteindelijke signalering proactief en correct op is 

gehandeld; 

- Beoordeling Risico gezien + Proactief: de Provincie en het 

Kernteam beschrijven welke risico’s zijn gesignaleerd en hoe hierop 

proactief en correct is gehandeld; 

- Beoordeling Risico gezien + Reactief: de Provincie en het Kernteam 

beschrijven welke risico’s zijn gesignaleerd, en hoe de reactieve 

houding van de inschrijver heeft geleid tot een onwenselijke situatie 

betreft de risicoafhandeling. De Provincie zal in het 

beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de inschrijver 0,5 strafpunt; 

- Beoordeling Risico niet gezien + Reactief: de Provincie en het 

Kernteam beschrijven welke risico’s niet door de inschrijver zijn 

gezien en ook na het signaleren ervan alsnog niet reactief zijn 

afgehandeld en/of niet correct op gehandeld. De Provincie zal in 

het beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 
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eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de inschrijver een strafpunt. 

 

6.4 Uitvoering van het beheersproces tot het moment van het 

beoordelingsgesprek 

Het beheersproces wordt door de inschrijver beschreven in het Plan van 

Aanpak. Bij de beoordeling wordt getoetst of inschrijver zich aan dit 

proces heeft gehouden, en indien hiervan afgeweken is, wat daarvoor de 

verklaring was. Er wordt beoordeeld op: 

- Het tijdig reageren met een uitlevering van model(onderdelen) of 

doorzetting naar de Provincie voor beoordeling van aanvragen; 

- Het bijhouden van alle aanvragen in een voor de Inschrijver en 

Provincie toegankelijke omgeving met een hoge mate van 

actualiteit; 

- Het proactief handelen van beheerder voor het centraal 

verzamelen - toegankelijk voor de Provincie en Inschrijver - van de 

uitgangspunten en methodieken en documentatie van projecten; 

- De toegankelijkheid van de beheeromgeving voor het aanleveren 

van gevonden fouten en/of nieuw vastgesteld beleid voor 

komende actualisaties en voor het gebruik in nieuwe projecten, 

voor derden. 

 

Beoordelingen voor bovenstaande vertalen zich naar ‘goed’, 

‘voldoende’, ‘matig’, en ‘onvoldoende’ met de volgende omschrijving: 

- Goed: Inschrijver voldoet aan alle beschreven beoordelingscriteria; 

- Voldoende: Inschrijver voldoet aan drie van de vier beschreven 

beoordelingscriteria. De Provincie zal in het beoordelingsgesprek 

aangeven waar verbeteringen voor het eventuele verdere project 

moeten worden doorgevoerd; 

- Matig: Inschrijver voldoet aan twee van de vier beschreven 

beoordelingscriteria. De Provincie zal in het beoordelingsgesprek 

aangeven waar verbeteringen voor het eventuele verdere project 

moeten worden doorgevoerd. Bij het behalen van deze 

beoordeling krijgt de Inschrijver 0,5 strafpunt. 

- Onvoldoende: Inschrijver voldoet aan slechts een van de vier 

beschreven beoordelingscriteria. De Provincie zal in het 

beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de Inschrijver een strafpunt. 

 

6.5 Resultaten van het leertraject tot het moment van het 

beoordelingsgesprek 

Het leertraject wordt door de inschrijver beschreven in het Plan van 

Aanpak. De ervaringen van de deelnemers aan het leertraject worden 

ingewonnen. Daarnaast wordt een ronde gemaakt door de Provincie 

langs de projecten en stakeholders voor de inventarisatie van de 

ervaringen met de beschikbare capaciteit en kennis in de markt. Er wordt 
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beoordeeld of er aan de doelstellingen van het leertraject wordt 

voldaan. Specifiek worden de volgende onderdelen van het doel 

getoetst: 

- Is de kennisopbouw van de BBMA voldoende geborgd in het 

leertraject voor zowel gebruikers als stakeholders? 

- Is er voldoende capaciteitsborging bij gebruikers in de markt? 

- Kunnen de gebruikers en stakeholders de modelresultaten in 

voldoende mate interpreteren? 

 

De Provincie hanteert hierbij het volgende beoordelingskader: 

- Goed: op alle drie de onderdelen scoort de Inschrijver meer dan 

voldoende dus er is duidelijk meerwaarde aangetoond op 

specifieke onderdelen; 

- Voldoende: op alle drie de onderdelen scoort de Inschrijver een 

voldoende. De Inschrijver voldoet daarmee aan de gestelde 

doelen; 

- Matig: er wordt op een of twee onderdelen ondermaats gescoord. 

Er is ruimte voor verbetering. De Provincie zal in het 

beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de Inschrijver 0,5 strafpunt; 

- Onvoldoende: op alle onderdelen wordt ondermaats gescoord. 

Op alle onderdelen is ruimte voor verbetering. De Provincie zal in 

het beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de Inschrijver een strafpunt. 

 

6.6 Kwaliteit van de BBMA 

Tijdens de toepassing van de BBMA worden mogelijk scenario’s en/of 

varianten gemodelleerd die niet eerder zijn getoetst in het Toetsingskader 

en/of de gevoeligheidsanalyses. De kwaliteit van de modelresultaten 

dienen ook in die situaties nog valide te zijn. De kwalitatieve beoordeling 

van de kwaliteit wordt uitgevoerd op de volgende onderdelen: 

- Beschrijving van de verschillen van de gehanteerde 

uitgangspunten ten opzichte van de vigerende BBMA;    

- Beschrijving van de verschillen van de uitkomsten van het 

vigerende model met het scenario; 

- Het opstellen van mogelijke verklaringen van de geconstateerde 

verschillen. 

 

De Provincie hanteert hierbij het volgende beoordelingskader: 

- Goed: Op alle onderdelen scoort de Inschrijver meer dan 

voldoende dus er is duidelijk meerwaarde aangetoond op 

specifieke onderdelen; 

- Voldoende: Op alle drie de onderdelen scoort de Inschrijver een 

voldoende. De Inschrijver voldoet daarmee aan de gestelde 

doelen; 
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- Matig: Er wordt op een of twee onderdelen ondermaats gescoord. 

Er is ruimte voor verbetering. De Provincie zal in het 

beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de Inschrijver 0,5 strafpunt; 

- Onvoldoende: Op alle onderdelen wordt ondermaats gescoord. 

Op alle onderdelen is ruimte voor verbetering. De Provincie zal in 

het beoordelingsgesprek aangeven waar verbeteringen voor het 

eventuele verdere project moeten worden doorgevoerd. Bij het 

behalen van deze beoordeling krijgt de Inschrijver een strafpunt. 
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7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Met haar inkoopvolume van 300 miljoen per jaar kan en wil de Provincie 
Brabant écht een waardevolle bijdrage leveren aan innovatie, 

werkgelegen- 
heid en duurzaamheid, door bij elke inkoop van diensten en goederen 

(inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces rekening te  

houden met de sociale, ecologische en economische dimensies van 
duurzaamheid. We willen dat wát we inkopen, een neutraal of  

zelfs een positief effect heeft op het klimaat, mogelijkheden schept  
om te participeren in de maatschappij voor mensen die daarvoor hulp 

nodig hebben en maatschappelijke en technologische innovatie 
stimuleert. 
 

De Provincie Noord-Brabant heeft drie hoofddoelstellingen die ze –ook- 
door haar inkoop wil realiseren:  

− In 2030 is er tenminste 50% duurzame energie en tenminste 50% 

reductie van broeikasgassen t.o.v. de uitstoot in 1990. In 2050 zijn 
we energieneutraal. 

− In 2030 is het primair grondstoffengebruik gehalveerd. In 2050 is het 

realiseren van circulaire economie gerealiseerd, waarbij we 

grondstoffen duurzaam winnen, efficiënt inzetten en hergebruiken 
en aantasting van het leefmilieu voorkomen. Afvalstoffen bestaan 

niet meer en de wegwerpeconomie is verleden tijd. 

− We willen de arbeidsparticipatie vergroten. Door het slim verbinden 

van sociale voorwaarden aan inkooptrajecten, benutten we onze 
inkoopkracht om Brabanders met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan een baan te helpen.  

 

7.1 Social Return (SR) 

Social Return betekent dat de Provincie bij het verlenen van een 
opdracht aan een Inschrijver, een tegenprestatie vraagt in de vorm van 

het bieden van werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen ook deze personen de kans om hun 

positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant sluit 
zich aan bij de SR beleids- en uitvoeringsregels van de Arbeidsmarktregio 
Noord-Oost Brabant, zodat er in deze arbeidsmarktregio eenduidig Social 

return beleid wordt uitgevoerd. 
 

In deze opdracht geven we Social Return vorm door het stellen van een 
uitvoeringsvoorwaarde, dat de Inschrijver zich verplicht om voor een 

waarde van 2% van de opdrachtsom de afstand tot de arbeidsmarkt te 
verkleinen. Invulling van SR-opdrachten wordt gerealiseerd binnen de 
periode van de opdracht. 

 

De Inschrijver neemt binnen 2 weken na gunning contact op met het 

Adviespunt SR (info@adviespuntsocialreturn.nl.)  Deze adviseert en 

faciliteert de Inschrijver bij het zo effectief mogelijk invullen van haar SR-

verplichting. Inschrijver stelt een plan van aanpak op hoe hij zijn Social 

mailto:info@adviespuntsocialreturn.nl
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Return verplichting gaat invullen. Inschrijver legt dit plan vóórafgaand of 

binnen uiterlijk 3 weken na start van de opdracht voor ter beoordeling 

voor aan het adviespunt. Het plan bestaat uit: 

− De opdrachtsom en de hoogte van de SR-verplichting; 

− Welke functies uit welke doelgroepen worden ingezet of welke 

opleidingstrajecten worden geboden; 

− De wijze en timing van tussen- en eindevaluatie(s), inclusief 

bewijsstukken. 

 

Inschrijver levert het door het Adviespunt Social Return goedgekeurde 

plan van aanpak in bij de Opdrachtgever. De Inschrijver is 

verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van het 

geaccepteerde plan van aanpak SR en rapporteert dit in het 

monitorsysteem ‘WIZZR’. 

 

De Provincie Noord-Brabant meent dat door het maatwerk en de brede 

invulling van Social Return, SR realiseerbaar is. De Provincie Noord-Brabant 

houdt zich het recht voor om bij het niet of gedeeltelijk voldoen aan de 

SR-verplichting, een boete in rekening te brengen met een waarde van 

150% van de niet ingezette SR-verplichting. Die boete zal worden ingezet 

voor initiatieven of instrumenten die de werkgelegenheid voor de 

doelgroepen social return bevorderen. 

 

Voor alle geldende uitvoeringsregels verwijzen wij naar de bijlage D 
‘Beleids- en uitvoeringsregels Social Return’.  
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8 Juridische voorwaarden 

8.1 Algemene Inkoopvoorwaarden 2022 

 

De toepasselijkheid van de dienstverlenings-, betalings- en algemene 

leveringsvoorwaarden van de inschrijvers wijst de Provincie nadrukkelijk 

van de hand. Op de uit de aanbesteding voortvloeiende 

opdracht/overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 

2022 van toepassing.  

De Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022 zijn toegevoegd als 

bijlage A. Dit beschrijvend document, de Algemene Inkoopvoorwaarden 

Provincies 2022 en de inschrijving van de inschrijver aan wie de opdracht 

wordt gegund, maken deel uit van de af te sluiten overeenkomst. Door 

middel van een rechtsgeldige ondertekening van bijlage 2 gaat u 

akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022.  

 

8.2 Verklaring omtrent gedrag (VOG)  

 

Alle personen die personen die door de Inschrijver tijdens de looptijd van 

de overeenkomst worden ingezet bij werkzaamheden met betrekking tot 

verplaatsingspaneldata t.b.v. de Opdrachtgever dienen over een 

verklaring omtrent het gedrag (VOG) te beschikken. Dit is een 

verantwoordelijkheid van de Inschrijver.   

 

Voor de betreffende opdracht wordt een VOG proportioneel geacht. 

Beoogd wordt om vertrouwelijke informatie te beschermen. Een VOG 

uitvraag staat in verhouding tot het privacy recht van de dienstverlener, 

daar de belangen van de Provincie zwaarder wegen vanwege 

vertrouwelijkheid en/of gevoeligheid van de informatie waar de 

dienstverlener mee te maken kan krijgen. Om deze reden acht de 

Provincie een VOG noodzakelijk. Daarnaast is er geen minder voldoende 

doeltreffend, ingrijpend middel om de belangen te beschermen. De 

belangen van Opdrachtgever en Inschrijver zijn vooraf zorgvuldig 

afgewogen.  

 

Voor aanvang van de werkzaamheden die onderdeel uit maken van de 

dienstverlening dient de Inschrijver de VOG’s van de in te zetten personen 

te overleggen bij de contractmanager. Dit geldt ook als er tussentijds een 

wisseling van in te zetten personen plaats vindt. 

 

8.3 Eerder werkzaam bij de Provincie (indien opdracht arbeidscapaciteit 

betreft) 

U verklaart dat u niet korter dan twee jaar geleden in dienst bent geweest 

bij de Provincie. Indien u korter dan twee jaar geleden in dienst bent 

geweest bij de Provincie heeft u de plicht dit bij inschrijving van de 

opdracht te melden. Indien u korter dan twee jaar geleden in dienst bent 

geweest bij de Provincie en u verzuimt te voldoen aan uw meldplicht 
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heeft de Provincie het recht om de overeenkomst te ontbinden met 

terugwerkende kracht zonder recht op schadevergoeding voor de 

Inschrijver.  

 

Indien u als rechtspersoon arbeidscapaciteit aanbiedt geldt deze 

meldplicht alsmede. 

 

8.4 E-Facturering 

 

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van een e-factuur verplicht. Facturen 

per post en per mail worden dan niet meer geaccepteerd. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar www.brabant.nl/efactureren. 

 

Uw factuur dient op grond van artikel 12 lid 3 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Provincies te voldoen aan de factuurvoorschriften 

van de Provincie Noord-Brabant. Deze vindt u op 

www.brabant.nl/factuurvoorschriften. 

 

  

http://www.brabant.nl/efactureren
http://www.brabant.nl/factuurvoorschriften
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9 Bijlagen 

Bijlage 1  Uniform Europees Aanbestedingsdocument  

Bijlage 2  Verklaring acceptatie aanbestedingsdocumentatie 

Bijlage 3  Verklaring akkoord geen Russische betrokkenheid 

Bijlage 4  Referentiegegevens kerncompetenties 

Bijlage 5  Prijzenblad 

Bijlage 6  Programma van Eisen en Wensen 

Bijlage 7  Toetsingskader 

 

Bijlage A  Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022 

Bijlage B Concept dienstverleningsovereenkomst 

Bijlage C Informatieonderzoek Wet Bibob 

Bijlage D  Beleids- en uitvoeringsregels Social return 

Bijlage E  Begrippenlijst 

Bijlage NvI A Vragen en antwoorden verplaatsingspaneel 
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