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Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Kindercentrum De 
Rank

Aanbestedende Dienst: VGPO Noorderbasis
Referentie: 25-1124.JB

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Leidraad

Vraag:
In de selectieleidraad is de termijn van gestanddoening negentig dagen 
na inschrijfdatum. Het ARW 2016 hanteert een gestanddoening van vijftig 
dagen. Bent u bereid, afgaande op de planning zoals aangegeven in par. 4.3, 
om de gestanddoeningstermijn terug te brengen naar vijftig dagen?

Antwoord:
In het ARW 2016 is een standaard gestanddoeningstermijn van 50 dagen 
opgenomen, maar dit is géén dwingende wettelijke norm. De 
gestanddoeningstermijn is bewust vastgesteld op 90 dagen vanwege de 
kluissluiting en voorlopige gunning in de zomerperiode en de hierop 
volgende benodigde bestuurlijke goedkeuring door de gemeente 
Noordenveld. De termijn van 90 dagen blijft daarom ongewijzigd. Uiteraard 
is ons streven om definitieve gunning zo spoedig mogelijk en dus binnen een 
kortere periode dan 90 dagen na kluissluiting te laten plaatsvinden.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw 
Kindcentrum De Rank in Roden

Beantwoord op: 7 mei 2025


