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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de strategische besluitvorming voor 

het innovatieve programma digitalisering binnenhavens. 

 

Het programma digitalisering binnenhavens is onderdeel van het BO MIRT Goederen-

verVoerCorridor programma (GVC). Dit is een samenwerkingsverband van ministerie 

van IenW, Havenbedrijf Rotterdam (HBR), de provincies Limburg, Noord-Brabant, 

Zuid-Holland, Gelderland en Rijkswaterstaat, hierna te noemen GVC-partners. De Port 

of Twente en het Havenbedrijf Amsterdam (HBA) werken tevens mee aan dit traject. 

Namens dit samenwerkingsverband treedt Rijkswaterstaat (RWS) op als penvoerder. 

 

In de tweede helft van 2024 hebben gesprekken en workshops met commerciële 

marktpartijen plaatsgevonden waarin we als RWS hebben aangegeven om een living 

lab ‘digitalisering Walstroom’ te willen organiseren om verdere standaardisatie te be-

reiken. Rijkswaterstaat en de GVC-partners hechten grote waarde aan eerlijke concur-

rentie en het creëren van een gelijk speelveld voor alle betrokken partijen en  aan de 

mening van marktpartijen. Wij willen de markt vroegtijdig en actief betrekken voordat 

de strategische besluitvorming wordt afgerond en vastgesteld.  

 

De fasering van het programma digitalisering binnenhavens is als volgt:  

a) Verkenning (afgerond) 

b) Marktconsultatie (deze fase wordt beschreven in dit document) 

c) Living lab digitalisering binnenhavens met een aantal sporen met een aantal 

geselecteerde marktpartijen 

d) Bij succes opschaling naar exploitatie 

 

 

1.2 Huidige situatie en te onderzoeken toekomstig gewenste situatie 

De huidige aanpak om digitalisering voor de binnenvaart in te voeren is gefragmen-

teerd, wordt gekenmerkt door onvolledige informatie, kent relatief hoge transactiekos-

ten en in sommige gevallen een ‘vendor lock-in’ omdat iedere binnenhaven eigen en 

unieke dienstverlening uitvraagt, terwijl binnenhavendiensten als walstroom en inning 

havengelden uniform zijn. 

 

Het project Digitalisering binnenhavens beproeft het concept van federatief datadelen 

als oplossing om de huidige situatie te doorbreken en een alternatief dataecosysteem 

en afsprakenstelsel te testen. Dit past binnen EU beleid zoals de data governance act 

en EU data act. In Nederland volgt RWS hierin de kaders van de interbestuurlijke data-

strategie (IBDS) waarin federatief datadelen een speerpunt is. 

 

Er worden na de marktconsultatiefase verschillende sporen voorzien die moeten leiden 

tot een toekomstig gewenste situatie. Deze sporen en fases omvatten onder andere:  

1a)  Een living lab voor federatief datadelen voor de binnenhaven- en ligplaatsfacili-

teiten, welke wordt beproeft in spoor 2 

1b)  De oprichting van een binnenhaven-associatie 

2a-1)  Dienstverlening met betrekking tot walstroom  

2a-2) Realisatie van een standaard dataformat en/of protocol voor communicatie 

met de walstroomkast 

2b)  Dienstverlening met betrekking tot Inning havengelden en ligplaatsreservering 

3) Pilots buiten 

4) opschaling naar exploitatie + transitie 

 

In spoor 3 worden de technische haalbaarheid van de voorgestelde datadeel oplossin-

gen beproefd en de uitkomsten uit spoor 2 worden gevalideerd. Spoor 4 betreft de 

operationalisering van het toekomstige data ecosysteem en/of transitie van huidige 

voorzieningen. 
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Voor wat betreft walstroom heeft Rijkswaterstaat momenteel circa 100 walstroomkas-

ten langs de vaarweg staan, waar de stroom gratis wordt verstrekt. Het RWS-project 

‘Uitrol walstroom op rijksligplaatsen’ werkt samen met dit project Digitalisering bin-

nenhavens om middels innoveren en uniformeren toe te werken naar een landelijke 

uitrol van slimme en gestandaardiseerde walstroomkasten. Deze uitrol valt buiten de 

scope van deze marktconsultatie. 

 

1.2 Doel van de marktconsultatie 

RWS heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

RWS beoogt met deze marktconsultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het programma en in de rand-

voorwaarden waaronder de projecten kunnen worden uitgevoerd; 

b) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 

c) de markt in een vroeg stadium bij het programma te betrekken om de aanbeste-

dingsstukken rekening te houden hoe je van de huidige tot de gewenste situatie 

kunt komen en wat de markt voorstelt in aanpak; 

d) alle marktpartijen te bereiken die actief (willen) zijn op het gebied van dienstver-

lening voor de binnenhavens/ligplaatsen. 

 

De marktconsultatie heeft tevens als doel om te toetsen: 
• of het living lab haalbaar is en de gestelde randvoorwaarden realistisch zijn, 
• of private partijen interesse en mogelijkheden hebben om de opdracht uit te 

voeren, 

• hoe de ideeën van RWS ingepast kunnen worden bij de toekomstige 
marktontwikkelingen, diensten en partijen, 

• of er voldoende capaciteit in de markt is, 
• wat er volgens de deelnemers moet worden gedaan om schippers te motiveren 

om zo veel als mogelijk van de voorzieningen gebruik te maken. 
• of er innovatieve oplossingen zijn die voldoen aan de ontwerpdoelen, 
• of er alternatieve oplossingsrichtingen zijn die vallen binnen de hierboven 

gestelde kaders en randvoorwaarden (interbestuurlijke datastrategie, federatief 

datadelen, mogelijke Europese uitbreiding en/of -aansluiting), 
• of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in de markt zijn, of 

de markt wil voldoen aan de gestelde eisen. 
 
1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Duurzaamheid (people/planet/prosperity) is één van de randvoorwaarden binnen het 

project. De doelstellingen vanuit de Rijksoverheid zijn onder andere: 

1. is klimaatneutraal in 2030; 
2. is goed voor 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig cir-

culair in 2050; 
3. stimuleert innovaties door launching customer te zijn. 

Rijkswaterstaat ambieert, in lijn met de Rijksdoelstellingen in 2030 Klimaatneutraal en 
Circulair werken. Met de uitrol van walstroomvoorzieningen draagt RWS significant bij 
aan reductie van het gebruik van een diesel generator.  Dit resulteert in minderstank- 
en geluidsoverlast en minder stikstof en Co2 uitstoot 
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Tabel 1 Thema's Ambitieweb IV 

RWS vraagt aan marktpartijen hoe zij kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambitie 

van het Rijk en/of Rijkswaterstaat. 

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van de aanbesteding(en) en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich 

het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Doelgroep van de marktconsultatie 

 

De marktconsultatie beoogt reacties van partijen die menen een bijdrage te kunnen le-

veren met betrekking tot dit onderwerp. Zij worden vervolgens gevraagd te reageren / 

participeren. Primair is de doelgroep marktpartijen die ervaring hebben met of kennis 

hebben van / over: 

• Ontwerp, realisatie en exploitatie van binnenhaven/ligplaatsvoorzieningen zo-

als:  
o walstroom 
o inning havengelden 
o ligplaatsreservering 

o afval 
o drinkwater 
o facturatie 

• Walstroomkast leveranciers en/of leveranciers van controllers van die kasten 

• Onderhoudspartijen van deze voorzieningen 

• Softwareleveranciers voor gebruikersondersteuning /facturatie/apps voor 

schippers/reder en planners en/of monitoringssystemen voor voorzieningen 

• Opzetten en beheren van afsprakenstelsels en federatieve data ecosystemen, 

of het opzetten en beheren van digitale identiteiten en autorisatieregisters 

 

Na afloop van de marktconsultatie zal RWS bepalen hoe invulling zal worden gegeven 

aan de voorgenomen aanbesteding. Daarbij spelen onder meer de raming, omvang en 

complexiteit van de opdracht en de bevindingen uit de marktconsultatie een rol. 
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1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 

 

De marktconsultatie bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke vragen 

ronde plaats met alle marktpartijen die zich hebben aangemeld en een bijdrage willen 

leveren. Aansluitend houdt RWS de optie open om naar aanleiding van de ingediende 

reacties marktpartijen wel of niet uit te nodigen om één-op-één en mondeling een 

aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de marktconsultatie in detail. 

 

1.5 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-

ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking 

van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl 

staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 

 

Rijkswater treedt in deze marktconsultatie als penvoerder op namens de betrokken 

GVC-partners/binnenhavens. 

 

1.6 Beleid 

 

Marktvisie 

In de huidige Marktvisie verschuift het accent naar ‘Samen met de markt’. Dat wil niet 

zeggen dat RWS minder gaat uitbesteden aan de markt, maar wel dat er meer oog is 

voor het feit dat RWS, als opdrachtgever én zijn ketenpartners, samen aan de lat 

staan om onder andere gestandaardiseerde, interoperabele, voorzieningen uit te rol-

len. 

 

Maatschappelijke opgave 

De maatschappelijke opgave van RWS is uitdagend. Duurzaamheid en leefomgeving, 

nieuwe vormen van mobiliteit en snelle ontwikkelingen in informatietechnologie en da-

tamanagement, veranderen de rol van RWS als netwerkbeheerder. Daarnaast maken 

deze ontwikkelingen de rol van RWS als publieke dienstverlener steeds belangrijker. 

Dat vraagt om de gebruikers van haar netwerken en de leefomgeving voorop te stel-

len. RWS zet komende jaren in op verbindende informatievoorziening en wil samen-

werken met haar partners vanuit vakmanschap en vertrouwen.  

 

Samen met u 

RWS wil graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een verantwoorde 

en beheersbare roadmap voor de digitalisering van binnenhavens. Een roadmap 

waarin wederzijdse ambities, maar ook haalbaarheid en realiseerbaarheid bij elkaar 

gebracht worden. Zodat onze voorzieningen veilig, beschikbaar en betrouwbaar blij-

ven. Nu en in de toekomst. RWS streeft er naar de eenduidigheid in wat en hoe zij 

hierover met de markt communiceert nadrukkelijk centraal te coördineren en regisse-

ren. 

 

Daartoe heeft RWS verschillende instrumenten ter beschikking zoals deze marktcon-

sultatie, maar ook de vele (projectgebonden) contactmomenten met individuele, groe-

pen van marktpartijen, (branche)vertegenwoordigingen en andere platforms.  

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de IT-sector en nemen 

de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en vaak 

met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van de instrumenten om de 

kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo analyseren we sa-

men de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de beste oplossing en bepalen 

we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk beoogde samenwerking het beste 

past. 
 

Rijkswaterstaat Enterprise architectuur 
De in de RWS Enterprise architectuur beschreven informatie- en data-architectuur 
geeft duidelijke handvatten voor ons programma. Het eerste speerpunt betreft  het 
gebruik van FAIR als basis voor de Data-architectuurprincipes en digitale samenwer-
king middels data-ecosystemen. Beide aspecten komen aan bod in dit project, federa-
tief datadelen wordt specifiek behandeld. 

 
Federatief datadelen is opgezet vanuit de wens om data eenvoudig te delen zonder 
menselijke tussenkomst oftewel machine-to-machine. Hierbij blijft de data zoveel mo-
gelijk bij de bron, waar deze automatisch en gemachtigd opgehaald kan worden. Een 
consequentie daarvan is dat we moeten leren vertrouwen op data van anderen om ons 
werk te kunnen doen.  
 

Onze aanpak op basis van FAIR-data zal ons helpen daar mee om te gaan. Met de 
FAIR-datamethodiek worden data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), uit-
wisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable). We hebben afgelopen jaren 
binnen projecten en programma’s ervaring opgedaan met de FAIR-methodiek en brei-
den dit bedrijfsbreed uit voor alle data. Hierdoor ontstaat een zo volledig mogelijk 
beeld van welke data we hebben, waar deze zich bevinden en hoe die gebruikt wor-
den. FAIR is een methodiek en geen standaard. We gebruiken de Linked Data stan-

daarden om deze methodiek te ondersteunen. Deze standaarden zorgen voor een een-
voudig hergebruik van data door mens en machine. RWS gaat het gebruik van Linked 
Data2 verder uitbreiden. De RWS werkt steeds meer in samenwerkingsverbanden. We 
delen data met partners en direct met eindgebruikers via bestaande of nieuwe data-
ecosystemen, omgevingen waarbinnen organisaties vertrouwd data kunnen uitwisse-
len. Dit vraagt om een eenduidige taal (elkaar begrijpen), toepassing van (open) stan-

daarden en goede afspraken over hoe wij data delen. 
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2. Scope 
 

Binnen het programma digitalisering binnenhavens worden verschillende deelprojecten 

uitgevoerd, waaronder walstroom, inning havengelden, ligplaatsmanagement en de 

oprichting van de organisatie behorende bij het afsprakenstelsel digitalisering binnen-

havens. Deze sporen worden nadrukkelijk in samenhang uitgevoerd, met frequente af-

stemming tussen de projectteams. Concreet betekent dit regelmatige gezamenlijke 

overlegmomenten, integrale besluitvorming en gezamenlijke ontwikkeling van proto-

collen en standaarden, zodat optimale synergie tussen de deelprojecten ontstaat. 

 

De scope en duur van de werkzaamheden kunnen nog wijzigingen afhankelijk van de 

definitieve projectomschrijving. Primaire scope betreft het opzetten van een data-eco-

systeem voor walstroomvoorzieningen, dat geschikt is voor andere toepassingen zoals 

inning havengelden en ligplaatsmanagement. Tevens dient dit in samenwerking toe-

pasbaar te zijn voor andere vaarwegbeheerders en binnenhavens. RWS en de GVC 

partners willen middels deze marktconsultatie een oplossing neerzetten die voldoet 

aan de volgende tien ontwerpdoelen: 

1. Separation of Concerns: alle rollen en gerelateerde gegevens zijn strikt ge-

scheiden en op basis van strikte ‘need-to-know’.  

2. Dataeigenaren hebben de controle over hun data. 

3. Betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt zullen worden hebben geen 

zorgen m.b.t. de veiligheid van hun persoonsgegevens. 

4. Gebruiker kan met één met hetzelfde identificatiemiddel naar eigen keuze 

overal walstroom afnemen 

5. Geen Vendor lock-in: elke haven en elke schipper kan werken met elke IT-le-

verancier of service provider  
6. Open markt: de drempel voor nieuwe spelers/leveranciers moet laag zijn om 

toe te kunnen treden  
7. Open Beheer: een federatie van samenwerkende binnenhavens met een goede 

governancestructuur waarborgt dat ieder IT-voorziening (bijvoorbeeld een wal-

stroomkast), door iedere aanbieder kan worden gebruikt en door iedere onder-
houdspartij kan worden onderhouden.  

8. Het stelsel kan uitgerold worden in bredere zin: zowel naar andere landen als 

naar andere rollen/diensten (zoals ligplaatsmanagement of het heffen van Ha-

vengeld). 

9. De haven (of degene die de rechten heeft) kan inzicht verkrijgen in het ge-

bruik en performance van diensten en voorzieningen. 

10. Het realiseren van openbare dataservices met locaties, kenmerken en de be-

schikbaarheid van voorzieningen in Europa. 
 

Doelstelling is het ontwikkelen van een veilig, vertrouwd en open data-ecosysteem dat 

gestandaardiseerd en schaalbaar is met voldoende concurrentiemogelijkheden voor 

marktpartijen. 

 

Het living lab richt zich niet alleen op het testen van theoretische modellen, maar na-

drukkelijk ook op het ontwikkelen van concrete praktijkvoorbeelden en scenario’s. 

Deze aanpak moet marktpartijen inzicht geven in de praktische toepassing, voordelen 

en meerwaarde van het voorgestelde federatieve systeem. 

 

De volgende sporen worden voorzien in fase c van het programma, het living lab: 
 
 

Spoor 1A) Living Lab federatief datadelen 

Het daadwerkelijk ervaring opdoen en leren hoe federatief datadelen werkt in een li-

ving lab voor walstroom. In dit spoor zorgt RWS samen met de Basis Data Infrastruc-

tuur (BDI) voor een living lab omgeving. Het projectteam bepaalt de spelregels op ba-

sis van de ontwerpdoelen. Met name de technische werking van de Identity provider 

(IDP) en het autorisatieregister (AR) worden hier beproefd met het doel te leren. Het 

beoogd resultaat is een open source Minimum Viable Product (MVP) en een evaluatie-

rapport. Vragen die minimaal aan bod komen zijn of RWS 1 of meerdere Identiteiten 

providers wil hebben en hoe opschaling en samenwerking met andere sporen geregeld 
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moet worden. Hiervoor zal een nog nader te bepalen vergoeding worden verstrekt. 

Ook de realisatie van de geofence functionaliteit is onderdeel van dit spoor. RWS zorgt 

voor de gezamenlijke inbreng van de collega vaarwegbeheerders en binnenhavens. Dit 

Living lab wordt ook ingezet bij spoor 1B) en 2) 

 

 

Spoor 1B) Ontwerp, oprichting “Afsprakenstelsel digitalisering binnenha-

vens”. 

 
Binnen het programma digitalisering binnenhavens vervult het op te zetten 

‘afsprakenstelsel digitalisering binnenhavens’ (ADB) een centrale rol als governance-
organisatie. ADB zal het afsprakenstelsel, de standaardisatie en de data governance 
actief bewaken en borgen. Van marktpartijen verwachten we daarom een actieve 
bijdrage aan en participatie binnen dit governance-framework. 

 

In dit spoor worden een aantal zaken uitgezocht die randvoorwaardelijk zijn voor het 
vervolg 

o digitaal vertrouwen 
o gestandaardiseerde definities en protocollen voor data delen 
o onafhankelijke autorisatie, governance afspraken m.b.t. data eigenaar-

schap en data delen 
o juridische vorm van de neutrale beheerder van het afsprakenstelsel 
o Eerstelijns helpdesk (Q&A digitalisering binnenhavens) 
o Richtlijnen voor onderhoud en beheer 

o Onboarding nieuwe partijen, offboarding, transitie 

 

Het spoor gericht op de oprichting van de organisatie van het afsprakenstelsel digitali-

sering binnenhavens heeft als doel om heldere afspraken te maken over governance, 

autorisatiestructuren en gestandaardiseerde protocollen. Concrete minimale uitkom-

sten die we hierbij beogen zijn een duidelijk en werkbaar governance-model, een ge-

accepteerd autorisatieproces en breed gedragen protocollen voor datadeling en sa-

menwerking. 

 

Spoor 2A-1) inrichten proces walstroom 

In dit spoor wordt specifiek gekeken naar het walstroomproces. Denk aan: 
- Customer journey van de schipper (app, gebruik, facturatie) 
- Customer jouney van de walstroomaanbieder (aanmelden en identificatie, mo-

nitoring, P*Q, facturatie) 
- Bepaling markt- en dienstenmodel 
- Benodigde policies AR en eisen IDP 
- Identificatie non-happy events en foutafhandeling Walstroom 

- Proof-of-Value/concept opstelling realiseren binnen het Living lab genoemd on-

der spoor 1A 

 

Hiervoor zijn naar verwachting 2-4 marktpartijen nodig, alsook vertegenwoordigers 

van schippers en havens (minimaal, RWS, HBR, HBA, port of Twente, Brabant ports, 

Blueports). Werkvorm en vastlegging nader te bepalen. 

 

Beoogd resultaat van dit spoor: Operationeel Concept Document (OCD) met voorge-

steld markt- en dienstenmodel, demarcaties, definitie van raakvlakken en functionele 

eisen. Input voor bestek eisen van walstroom aanbieders voor dienstverleners. 

 

Spoor 2A-2) Walstroomkast controller en data(model) 

 

Deelproject om vanuit functionele behoefte van walstroom eisen op te stellen voor de 

daarvoor benodigde data en vanuit daar een onderzoek uit te voeren naar verschil-

lende dataprotocollen en walstroomkastcontrollers. 

 

Doel-1. Primaire doelstelling van het deelproject Walstroomkastcontroller is aanto-

nen dat de walstroomkastcontroller en de walstroomkasten-proxy functio-

naliteit kan functioneren in het totale kader zoals geschetst in het hoofdpro-

ject ‘Living Lab Digitalisering walstroom’. 
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Doel-2. Er is een werkende demonstatie walstroomkast (‘show-case’) beschikbaar. 

Doel-3. Er zijn enkele walstroomkasten in het veld uitgerust met een walstroom-

kastcontroller uit dit deelproject (zie spoor 4) 

Doel-4. Er is een set eisen- en documenten beschikbaar die kan worden gebruikt in 

toekomstige aanbestedingen van Havenautoriteiten voor projecten met wal-

stroomkasten, walstroomkasten-proxy’s en technisch beheer. 

 

In eerste instantie wordt dit project opgepakt met het opstellen van een OCD, begrip-

penkader, datamodel en onderzoek naar het gebruik van de verschillende protocollen 

(bureauwerk door het projectteam). Rijkswaterstaat kan er voor kiezen om dit later te 

laten toetsen door marktpartijen.  

 

Spoor 2B) inrichten proces inning havengelden en ligplaatsmanangement 

In dit spoor wordt specifiek gekeken naar de processen inning havengelden en lig-

plaatsmanagement: 
- Customer journey van de schipper (aanmelden – aankomst – verblijf – ver-

trek) 
- Customer journey van de havenmeester (reserveren, bepalen P*Q, facturatie) 
- Basisarchitectuur (Benodigde policies AR en eisen IDP) 
- Toepassen van geofence functionaliteit voor inning havengelden en mogelijk 

andere toepassingen   
- Koppelvlakken voor federatief datadelen voor app’s en havenmanagementsys-

temen 
- Bepaling markt- en dienstenmodel van de beoogde dienstverleners 
- Proof-of-Value/concept opstelling realiseren binnen het Living lab 

 

Hiervoor zijn naar verwachting 2-4 marktpartijen nodig, alsook vertegenwoordigers 

van schippers en havens. Werkvorm en vastlegging nader te bepalen. 

 

 

Spoor 3) pilots buiten  

Bij meerdere havens en ligplaatsen worden pilots voorzien. 

 

 

Spoor 4) opschaling, transitie en exploitatie 

Hierna start de uitrol van voorzieningen en digitale diensten op ligplaatsen en in bin-

nenhavens, alsmede de ombouw van bestaande voorzieningen. De individuele binnen-

havens en vaarwegbeheerders bepalen zelf de aanbestedingsstrategie en het transitie-

pad. Doelstelling om middels de sporen 1-3 de input te leveren om te groeien naar een 

(inter)nationaal data-ecosysteem en de oprichting van de organisatie behorende bij 

het afsprakenstelsel digitalisering binnenhavens. 

 

3. Verloop van de consultatie 
3.1 Procedure 

Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 

 

1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document met daarin de vra-

gen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een overzicht te geven 

van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 

 

2) RWS organiseert een (optioneel) informatiebijeenkomst om eventuele onduidelijk-

heden ten aanzien van dit document en de daarbij behorende vragenlijst te kunnen 

wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en waarom” van deze 

marktconsultatie. U kunt reeds voor deze bijeenkomst vragen indienen die RWS even-

tueel al tijdens de bijeenkomst beantwoordt. 

 

3) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

marktconsultatie in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl (t.a.v. W. Oppen-

tocht) vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 
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4) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 

te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-

spraak. 

 

5) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-

verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeën 

en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld. De op-

gedane informatie uit de marktconsultatie kan mogelijk worden gebruikt in de voorge-

nomen aanbesteding. Mogelijke commercieel vertrouwelijke informatie zal daar geen 

deel van uitmaken. De marktconsultatie vindt plaats in de periode als vermeld in tabel 

1 in Paragraaf 3.2. 

 

De marktconsultatie zal worden afgerond in het tweede kwartaal van 2025. 

3.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktconsultatiedocument 29 april 2025  

Uiterste datum aanmelden en indienen vragen voor de in-

formatiebijeenkomst 

12 mei 2025 

Informatiebijeenkomst voor Marktpartijen 16 mei 2025 10:00-

11:00 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit Markt-

consultatiedocument 

23 mei 12:00 

Publiceren Nota van Inlichtingen 28 mei 12:00 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 6 juni 12:00 

Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken 9 juni- 13 juni (on-

line) 

Afronding en publicatie eindverslag 20 juni 2025 

 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 

derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 

planning aan te houden. 

3.1.2 Vragen over het marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 

in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-

tie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen deze per 

e-mail: inkoopcentrum-iv@rws.nl (t.a.v. W. Oppentocht)worden gesteld vóór de in pa-

ragraaf 3.1.1 genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het marktcon-

sultatiedocument". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS 

in een Nota van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 

3.1.3 Informatiebijeenkomst  

RWS organiseert een informatiebijeenkomst om onduidelijkheden ten aanzien van de 

vragenlijst te kunnen wegnemen en een nadere toelichting te geven over het “hoe en 

waarom” van deze marktconsultatie. RWS organiseert een informatiebijeenkomst op 

16 mei 10-11 uur in Schemerhornzaal van de aan de Derde Werelddreef 1 in Delft. 

Aanmelden en indienen vragen voor de informatiebijeenkomst is mogelijk tot 12 mei 

12:00 per e-mail op inkoopcentrum-iv@rws.nl (t.a.v. W. Oppentocht). Er kunnen zich 

maximaal 2 personen per onderneming aanmelden. Vermeld hierbij de bedrijfsnaam 

en de namen van de personen die naar de informatiebijeenkomst komen. U dient zich 

te legitimeren bij het aanmelden in het pand van RWS. 
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3.1.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-

stuk 4 van dit marktconsultatiedocument in te dienen per e-mail: inkoopcentrum-

iv@rws.nl (t.a.v. W. Oppentocht) vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste da-

tum voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

3.1.5 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 

nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 

zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-

ode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

3.1.6 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd tijd-

vak. RWS zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie 

openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van 

het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. 

In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-

partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van 

het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 

door de deelnemende marktpartijen. 
 

RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën 
en/of vragen naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal 
hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen. 
 

3.2 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 

maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-

rect bij de marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 

grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 

is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 

van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 

aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 

uitkomsten van de marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast 

zal alle informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van 

de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de marktconsultatie. 

 

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het ka-

der van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de infor-

matie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten 

worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de 

marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die 
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later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, 

is de laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie. 
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4. Vragen 
Deze vragen stelt RWS namens de partners van het programma digitalisering binnen-

havens. 

 

Vragen over de interesse in de opdracht voor ‘living lab’ (1 & 2) 

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de 

aanbestedingsprocedure en de voorgestelde werkvorm? 

A2 Wat voor ervaring moet RWS meenemen als selectiecriteria en/of geschikt-

heidseisen bij het inkooptraject aan het living lab? Kunt  u deze selectiecrite-

ria motiveren? 

A3 Welke inkoopprocedure vindt u het beste passen bij fase c) van deze op-

dracht? 

 

Vragen over de inhoud van de opdracht voor het living lab 

B1  Welke soort diensten zouden beschouwd moeten worden in het living lab? 

B2 Welke vraagstukken moeten minimaal aan de orde komen in het living lab?  

B3 In welke sporen van het living lab dan wel de exploitatiefase heeft u interesse? 

B4 Welke (alternatieve of innovatieve) oplossingen u ziet om invulling te geven 

aan de ontwerpdoelen? 

 

Vragen over een effectieve samenwerking 

C1 Welke eigenschappen en voorwaarden maakt een opdrachtgever voor u ideaal, 

zodat RWS de samenwerking zo effectief mogelijk kan vormgeven? 

C2 Welke bijdrage wilt u leveren aan het living lab en hoeveel tijd denkt u mini-

maal nodig te hebben om actief bij te dragen?  

 

Vragen over interesse voor fase c en d, de fasen na het living lab 

D1 Welke ervaring kunt u meebrengen aangaande de transitie van een living lab 

of bestaande voorzieningen naar een nieuw afsprakenstelsel digitalisering bin-

nenhavens?  

 

Vragen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

D1 Op welke wijze kunt u een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambitie van 

het Rijk? Zie tabel 1. 

D2 Welke thema’s zou u adviseren om uit te vragen in een eventuele aanbeste-

ding en waarom? 

D3 Wat zijn de grootste uitdagingen in het realiseren van deze thema’s/doelen? 

 

 

Tot slot 

F1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 

 

 


