

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Bestekpost 400010. De aannemer dient de voortgangsrapportage op de eerstvolgende werkdag van de opvolgende werkweek aan te leveren aan de directie. Mag dit ook op de woensdag van de volgende werkweek?	Neen, dit blijft ongewijzigd.
2	Bestek	De kolken op de Rijnstraat te Woerden moeten volgens ons met een sleutel los gedraaid worden en hebben zware deksels. Bij het bestek van 2024 was hier een extra post voor aangemaakt. Klopt dat het voor de aanbesteding 2026 niet meer hoeft? Dus dat er andere kolken geplaatst zijn? Zo niet, graag een bestekpost hiervoor aanmaken.	Het reinigen van de kolken/ontvangstputten wijken qua werkzaamheden dusdanig af ten opzichte van de reguliere kolken dat de werkzaamheden uit het bestek zijn gehaald. Voor het reinigen van deze kolken/ontvangstputten is namelijk een minigraver en grondwerker nodig om de roosters te verwijderen. Voor de aanbesteding van 2026-2029 hoeven deze kolken/ontvangstputten dus niet uitgevoerd te worden.
3	Bestek BLZ 4 punt 3	Het uitvoeren van deze "voorjaarsronde" is elk jaar ter keuze van de opdrachtgever en is dus optioneel. Dit wordt elk jaar voor 15 maart kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer. Vraag: Kan dit 1 maand eerder bekend gemaakt worden dit i.v.m. eigen planning?	Opdrachtgever past de betreffende bestekspassage's als volgt aan: <i>'Het uitvoeren van deze "voorjaarsronde" is elk jaar ter keuze van de opdrachtgever en is dus optioneel.</i> <i>Dit wordt elk jaar voor 01 maart kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer. '</i>
4	Bestek, deel 1, par 05 tijdsbepaling	Het uitvoeren van de voorjaarsronde is optioneel en wordt elk jaar voor 15 maart kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer. Aangezien deze voorjaarsronde gepland staat in april/mei is dit erg kort voor uitvoering. Het verzoek om dit moment naar voren te halen naar voor 1 maart.	Zie het door Opdrachtgever gegeven antwoord bij vraag 3.
5	Aanbestedingsdocument par. 4.1:	In deze paragraaf is opgenomen dat 2% van de totale inschrijfsom als SROI-verplichting gerealiseerd moet worden. De voorjaarsrondes zijn echter optioneel (zie par. 3.1.2). Wanneer de opdrachtgever er voor kiest om deze rondes niet uit te voeren wordt de SROI verplichting procentueel hoger. Verzoek om dit te wijzigen naar 2% van de gerealiseerde omzet in plaats van de totale inschrijfsom.	Niet akkoord. Het betreft een Raamovereenkomst o.b.v. fictieve hoeveelheden. Na gunning van de Raamovereenkomst zal, binnen de initiële looptijd en eventuele verlengingen, jaarlijks een Nadere Overeenkomst worden opgesteld o.b.v. vastgestelde hoeveelheden voor deze betreffende Nadere Overeenkomst. De 2% SROI-invoering zal hierbij per Nadere Overeenkomst worden vastgesteld.
6	Aanbestedingsdocument par. 3.4	De prijzen moeten conform prijspeil Q2-2025 aangeboden worden. De prijzen staan echter vast tot einde 2027, de eerste indexeringsmogelijkheid is namelijk 1 januari 2028. Op deze manier zijn kostenverhogende omstandigheden van 2,5 jaar voor rekening van de aannemer. Verzoek om de eerste indexeringsmogelijkheid te verplaatsen naar 1 januari 2027.	Akkoord. In referentie aan §3.5.2-Indexering van het Aanbestedingsdocument. De prijzen worden gedurende deze Raamovereenkomst vanaf 01 januari 2027 jaarlijks op 01 januari van elk opvolgend kalenderjaar geïndexeerd, conform hoofdstuk 01.04.01 van het Bestek R&B2025-07.
7	post 642030 en 642040	kan er voor deze posten ook vanuit gegaan worden dat het inzet op normale werkdagen betreft tussen 07.00 en 18.00h (gelijk aan post 642010)?	Ja, de werkzaamheden volgens bestekposten 642030 en 642040 mogen worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 - 18:00 uur.
8	Bestek, deel 1, par 05 tijdsbepaling	Toegevoegd vanuit de opdrachtgever:	De opdrachtgever zal per ronde voor aanvang van de werkzaamheden de hoeveelheden te reinigen kolken en lijngoten d.m.v. een RibX bestand per gemeente aanleveren. Tevens zal de opdrachtgever per e-mail de hoeveelheden aangeven van de desbetreffende ronde. De opdrachtnemer dient op basis van deze gegevens de deelopdracht per gemeente aan te maken, welke dient als onderbouwing voor de termijnen.