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De ondergetekenden: 
 
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Emmen, gevestigd aan Raadhuisplein 1, 7811 AP 

in Emmen, te dezen vertegenwoordigd door (Naam ondertekenaar), (Functietitel), hierna te noe-
men: ‘Gemeente’ of Opdrachtgever’.  

 
en 
 
2. (Naam Opdrachtnemer), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer (KvK-num-

mer), gevestigd aan (Adres) in (Plaatsnaam), te dezen vertegenwoordigd door (Naam onderte-
kenaar), (Functietitel), hierna te noemen: ‘Aannemer of Opdrachtnemer’. 

 
Gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 
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De Partijen nemen het volgende in aanmerking:  
 

a. Opdrachtgever heeft via een Europese openbare aanbestedingsprocedure aan Aannemer 
verzocht een inschrijving uit te brengen met betrekking tot de opdracht ‘Verduurzaming 
Neptunusbad Klazienaveen’, op grond van de Offerteaanvraag, het Bestek en de overige 
aanbestedingsstukken inclusief alle bijbehorende bijlagen; 

b. Opdrachtgever op zoek is naar één hoofdaannemer die het ontwerpen, leveren en installe-
ren van het Werk met betrekking tot de verduurzaming van het zwembad ‘Neptunusbad’ in 
Klazienaveen overeenkomstig het bouwkundige bestek en de werkomschrijving ‘technisch 
ontwerp uitvoert.  

c. De opdracht tevens sloop- en bouwwerkzaamheden omvat;  
d. Opdrachtgever streeft met de verduurzaming van het Neptunusbad naar een verbetering 

van het energielabel, minimaal 3 stappen, en wil het Neptunusbad laten voldoen aan de 
huidige wet- en regelgeving waardoor deze toekomstbestendig is;  

e. Binnen de scope van de opdracht valt ook het maken van een geheel nieuw zwembad met 
beweegbare bodem;  

f. Aannemer is zich ervan bewust dat er sprake is van een corrosieve omgeving en dient hier-
voor het gebruik van materialen in vochtige ruimten of omgeving op aan te passen en corro-
siebestendige materialen te gebruiken;  

g. Aannemer heeft op (Vul datum in) een inschrijving uitgebracht; 
h. Aannemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de relevante organisatie 

van gemeente Emmen en van de specifieke eisen van de Gemeente met betrekking tot de 
opdracht betreffende de renovatie; 

i. Aannemer heeft door middel van het indienen van een inschrijving kenbaar gemaakt in 
staat en bereid te zijn de opdracht uit te voeren; 

j. Partijen de voorwaarden waaronder de renovatie dient te geschieden, wensen vast te leg-
gen in deze overeenkomst. 

 
 
 
 
De Partijen komen het volgende overeen: 
 
 
Artikel 1.  Begripsbepaling  
 
1.1 De in deze Overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis 

zoals bepaald in artikel 1.2 van de Overeenkomst. Alle toepasselijke begripsbepalingen die-
nen zowel in enkelvoud als in meervoud te worden geïnterpreteerd. Voor zover niet opgeno-
men in artikel 1.2 gelden tevens de begrippen uit de UAV 2012. 

 
1.2 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

 
ARW 2016 
Aanbestedingsreglement Werken 2016 zoals gepubliceerd in Staatscourant 2020, nr. 30657. 
 
Bestek 
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Het ter voorbereiding van de uitvoering van het Werk opgestelde bouwkundige en installa-
tietechnische omschrijving en tekeningen, met inbegrip van de daarbij behorende werkom-
schrijvingen en detailtekeningen, waarin het te realiseren Werk naar plaats, omvang, materi-
aal en kwaliteit is vastgelegd.  

 
Aannemer 
Inschrijver die de Opdracht gegund heeft gekregen en deze uitvoert. In deze Overeenkomst 
ook aangeduid als Opdrachtnemer.  
 
Gebrek 
Het niet of niet volledig voldoen aan de eisen zoals benoemd in de Offerteaanvraag en de 
daarbij behorende bijlagen. Onder gebreken wordt mede verstaan:  de gevolgen van krimp 
van bouwmaterialen en het onvoldoende functioneren of sluitbaar zijn van beweegbare on-
derdelen. 
 
Nota van inlichtingen 
De gestelde vragen door Opdrachtnemer en het antwoord daarop door de Gemeente in de 
vragen en antwoordmodule op Tenderned. 
 
Offerteaanvraag 
De aanvraag van de Gemeente voor te verrichten prestaties in het kader van Europese open-
bare procedure ‘Verduurzaming Neptunusbad Klazienaveen’, dit alles op grond van de aan-
bestedingsstukken, waaronder de Offerteaanvraag inclusief alle bijlagen en het Bestek, gepu-
bliceerd op TenderNed met kenmerk T519847. 
 
UAV 2012 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische in-
stallatiewerken 2012 versie 2025. 
 
Werk 
Het uit te voeren Werk ‘Verduurzaming Neptunusbad Klazienaveen’ zoals beschreven in de 
Offerteaanvraag en het Bestek.  
 
 

Artikel 2.  Voorwerp en inhoud van de overeenkomst 
 
2.1 De Overeenkomst betreft de uitvoering van het Werk zoals gespecificeerd in de Offerteaan-

vraag en het Bestek zoals gepubliceerd in TenderNed.  
 
2.2 De Aannemer zal het Werk binnen de in het artikel 4.1 aangegeven uitvoeringstermijn uit-

voeren, overeenkomstig de in deze Overeenkomst neergelegde bepalingen, tegen betaling 
van de in deze overeenkomst in artikel 7 overeengekomen aannemingssom. Met onderteke-
ning van deze Overeenkomst aanvaardt Aannemer de opdracht. 

 
2.3 De in dit artikel genoemde documenten maken deel uit van de Overeenkomst. Als de Over-

eenkomst en/of de overige hieronder genoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, 
is bij interpretatie van de Overeenkomst de volgende rangorde van toepassing. Daarbij geldt 
dat een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde. 

1. Deze Overeenkomst; 
2. Nota van inlichtingen, waarbij de later gestelde vraag voor de eerdere vraag gaat;  
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3. Offerteaanvraag en aanbestedingsleidraad, met uitzondering van de UAV 2012; 
4. Bestek; 
5. UAV 2012; 
6. Inschrijving van Aannemer d.d. 

 
2.4 Deze Overeenkomst bevat aanvullingen op en afwijkingen van UAV 2012. 
 

 
Artikel 3. Algemene voorwaarden 
 
3.1 Aannemer erkent en bevestigt hierdoor uitdrukkelijk de UAV 2012 te hebben ontvangen, ge-

lezen en begrepen en tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden op deze Overeen-
komst te aanvaarden. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van 
Aannemer dan wel door Aannemer bij het verrichten van de werkzaamheden in te zetten 
derden, is uitgesloten. Algemene en bijzondere leveringsvoorwaarden die Aannemer han-
teert, wijst Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 

 
3.2 Het is Aannemer niet toegestaan voor het beheer van het Werk te verwijzen naar zijn alge-

mene voorwaarden of die van derden. 
 

 
Artikel 4.  Start en Oplevering  
 
4.1 De uitvoering van het Werk vangt aan op 1 september 2025. Het gehele Werk dient opgele-

verd te zijn op 1 september 2026.  
 

4.2  Als Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is deze alleen verplicht aan Aannemer de prijs 
te betalen voor de reeds uitgevoerde onderdelen van het Werk. Dit geldt slechts voor zover 
dit deel daadwerkelijk aan de eisen voldoet, onverminderd de rechten van Opdrachtgever op 
schadevergoeding. Eventuele aan Aannemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt 
Aannemer terug aan Opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke (handels-) rente vanaf de 
dag waarop dit is betaald. 

 

Artikel 5. Wachtkamerovereenkomst 
 
5.1 Indien de Overeenkomst eindigt op welke wijze dan ook gedurende de eerste drie maanden 

van de Overeenkomst zal de Gemeente met de inschrijver die als tweede is geëindigd tijdens 
de aanbestedingsprocedure de Overeenkomst voortzetten zonder dat er een nieuwe aanbe-
stedingsprocedure benodigd is. 

 
5.2 Aannemer aanvaardt door middel van het tekenen van deze Overeenkomst, in het geval er 

sprake is van de situatie zoals genoemd in artikel 5.1, dat de inschrijver die als tweede in 
rang is geëindigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overneemt en in de 
plaats treedt van de Aannemer. De Gemeente is bij het ontbinden van de Overeenkomst met 
Aannemer nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of vergoeding van andere kosten 
van Aannemer waaronder voor in de toekomst aangegane verplichtingen of gederfde winst.  
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Artikel 6.  Het Werk en de locatie 
 
6.1 Het Werk bestaat uit de integrale uitvoering van de werkzaamheden zoals die zijn beschre-

ven in dan wel voortvloeien uit de contractdocumenten die zijn genoemd in artikel 2.3 van 
deze Overeenkomst.  

 
6.2 De Aannemer heeft zich op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever c.q. de Di-

rectie ter beschikking gestelde gegevens. 
 
6.3  De locatie van de werkzaamheden is in een omgeving met directe omwonenden, waarbij de 

overlast tot minimaal beperkt moet worden. Aannemer is hiervan bewust en aanvaardt deze 
locatie en omgevingsfactoren.  

 
 
Artikel 7. Gevolmachtigde van de Opdrachtnemer 
 
7.1 Als gevolmachtigde van de Opdrachtnemer in de zin van § 4 UAV zal optreden:  [naam] 
 
 
Artikel 8.  Aanneemsom  
 
8.1 De Aanneemsom bedraagt EUR [ @ ], zegge: [ @ ] exclusief omzetbelasting. De aanneemsom 

is prijsvast tot het einde van het Werk. 
 
8.2 De door Aannemer te verrichten werkzaamheden zullen worden verricht tegen de overeen-

gekomen prijzen zoals vermeld in de Inschrijving van Aannemer. De prijzen voor het Werk zijn 

in euro's en exclusief BTW en zijn vast gedurende de Overeenkomst.  

 
8.3 De prijs heeft betrekking op alle door Aannemer in het kader van deze Overeenkomst te ver-

richten werkzaamheden eventueel daartoe benodigde materialen. 
 
8.4 Aannemer doet hierbij afstand van het recht op grond van artikel 7:753 Burgerlijk wetboek.  

 
 
Artikel 9.    Directie en toezicht 
 
9.1  Als Directie in de zin van § 3 UAV zal optreden: DAAD Architecten BV, (hierna: “Directie”). De 

Directie oefent toezicht uit op de realisatie en uitvoering van het Werk en, voor zover rele-
vant, op de nakoming van overige verplichtingen van Aannemer jegens Opdrachtgever.  

  
9.2 In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 UAV 2012 geldt dat namens de Opdrachtgever uitoefenen 

van toezicht  door DAAD en Strakks op de uitvoering van het Werk en op de naleving van de 
overeenkomst, de Aannemer niet ontheft van zijn verplichtingen om het werk geheel vol-
gens Bestek en naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren. 

 
9.3  De Directie is niet bevoegd de Opdrachtgever te binden aan verplichtingen die niet recht-

streeks uit het Bestek c.a. en/of de Overeenkomst voortvloeien. 
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9.4  De Aannemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de werkzaamheden tussen 

Aannemer en de door hem ingeschakelde onderaannemers, leveranciers, installateurs of an-
dere derden. Het niet tijdig presteren van door Aannemer ingeschakelde partijen leidt niet 
tot aanpassing van de termijn in artikel 4.1, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

 
 
Artikel 10.  Facturen en Betalingen  
 
10.1  Met betrekking tot de betaling en facturering van de Aanneemsom van het Werk geschiedt 

deze in termijnen zoals aangegeven in het Bestek. De facturen voldoen aan de factuurvereis-
ten zoals opgenomen in bijlage 9 ‘Factuurvereisten gemeente Emmen’.  De betaling van een 
termijn betekent niet een aanvaarding van het Werk of onderdelen van het Werk en kan ook 
niet worden gezien als een goedgekeurde deel- of volledige oplevering. 

 
10.2 In aanvulling op artikel 10.1 geldt dat eerst nadat de werkzaamheden, inclusief het afwerken 

van eventuele Gebreken, aan het Werk door de Opdrachtgever schriftelijk zijn goedgekeurd 
en aanvaard, Aannemer voor de werkzaamheden een factuur kan verzenden. 

 
10.3  Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur, 

mits de factuur door Opdrachtgever is goedgekeurd. Betaling door Opdrachtgever ontslaat 
Aannemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.  

 
10.4 Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of niet-betaling door Op-

drachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die 
fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties levert geen aansprake-
lijkheid op voor Opdrachtgever voor het niet tijdig betalen en eventuele schade ten gevolge 
van het niet tijdig betalen.  

 
10.5 Als de Prestaties niet beantwoorden aan de Overeenkomst en/of als Opdrachtgever een fac-

tuur geheel of gedeeltelijk betwist, is Opdrachtgever bevoegd om de betaling voor de gehele 
factuur of voor het betwiste gedeelte van de factuur op te schorten. Opdrachtgever stelt 
Aannemer op de hoogte van de reden voor opschorting en Partijen zullen een dergelijke situ-
atie zo snel als mogelijk oplossen.  

 
10.6  Aannemer biedt haar facturen elektronisch aan via het netwerk van de Nederlandse Peppol 

Autoriteit. Bij het versturen van e-facturen is het toe te passen OIN nummer: 
00000001001969316000. Mocht dit nummer tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzi-
gen dan meldt Opdrachtgever dit aan Aannemer.  

 
10.7 Opschorting van betaling en overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever 

geeft Aannemer niet het recht haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of 
de Overeenkomst te beëindigen. Aannemer doet hierbij afstand van het recht om de nako-
ming van haar verplichtingen in de Overeenkomst op te schorten.  

 
10.8 Indien de Aannemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen 

uit deze Overeenkomst en de Opdrachtgever, Aannemer in gebreke heeft gesteld en Aan-
nemer in verzuim is, heeft Opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Aan-
nemer op te schorten.  
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10.9 Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan Aannemer te verrekenen met 
al hetgeen wat Aannemer, of een aan Aannemer gelieerde onderneming, aan Opdrachtgever 
schuldig is, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, waaronder schadever-
goeding en boete.  

 

 
Artikel 11. Personeel  
 
11.1 Aannemer garandeert dat de opdracht wordt uitgevoerd door betrouwbaar personeel die 

beschikt over de vereiste opleiding, kennis en ervaring. Aannemer zal personeel niet inzetten 
indien hij weet of moet vermoeden dat dit personeel onvoldoende betrouwbaar is of onvol-
doende is gekwalificeerd voor het uitoefenen van de werkzaamheden benoemd in deze 
Overeenkomst.  

 
11.2 Aannemer zorgt er voor dat van belang zijnde actuele wettelijke voorschriften, regelingen, 

beschikkingen, protocollen van overheidswege en protocollen van Opdrachtgever die betrek-
king hebben op de uitvoering van het Werk worden uitgevoerd door zijn personeel, voor zijn 
personeel bekend zijn en strikt worden nageleefd.  

 
11.3 Indien Aannemer de installatie-, beheer- en onderhoudsdiensten op locatie van Opdrachtge-

ver laat uitvoeren door een door Aannemer ingeschakelde derde partij, dan stelt Opdracht-
gever de uitvoeringsvoorwaarde dat deze derde partij voldoet aan de eisen zie zijn opgeno-
men in deze Overeenkomst.   

 

Artikel 12. SROI 
 
12.1  Aannemer spant zich in om 2% van de gefactureerde opdrachtwaarde exclusief BTW, aan te 

wenden ten behoeve van specifieke doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
12.2  De invulling van de SROI-regeling wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Het plan van aan-

pak wordt opgesteld aan de hand van de bijlage ‘Uitvoering Social Return AMR Drenthe ver-
sie 3 2025 Arbeidsmarktregio Drenthe’ bij de Offertaanvraag. Deze afspraken worden in 
overleg tussen Aannemer en Opdrachtgever afgesproken en zijn gericht op maatwerk en 
worden in samenwerking met sociaal maatschappelijke partners van Opdrachtgever uitge-
voerd. 

 
 
Artikel 13.  Onderaanneming 
 
13.1 Indien Aannemer bij uitvoering van deze Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van 

derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van derden en deze derden 
zijn niet al bij de inschrijving gemeld, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe ver-
kregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever welke toestemming niet op onredelijke 
gronden zal worden onthouden. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld is, is 
Opdrachtgever gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te 
beperken. De door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid van Aannemer voor nakoming van de krachtens deze Overeen-
komst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekerings-
wetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. Indien de Aannemer met 
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toestemming van Opdrachtgever derden inzet, blijft Aannemer op gelijke wijze verantwoor-
delijk en aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen in deze Overeenkomst. 

 
13.2 Indien Aannemer een derde inschakelt is artikel 2.13.13 ARW 2016 van toepassing. Indien 

Aannemer een derde inschakelt en op deze derde blijkt één dwingende uitsluitingsgrond zo-
als genoemd in artikel 2.13.2 tot en met artikel 2.13.5 ARW 2016 van toepassing te zijn, dan 
dient deze derde vervangen te worden door een ander die voldoet aan dezelfde geschikt-
heidseisen en waarop geen dwingende uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 2.13.1 
tot en met artikel 2.13.5 ARW 2016 van toepassing zijn. Indien Aannemer een derde inscha-
kelt waarop de facultatieve uitsluitingsgronden als in artikel 2.13.7 ARW 2016 van toepassing 
zijn, is Opdrachtgever gerechtigd om vervanging van deze derde te verlangen door een an-
der.  

 
13.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever volledig van aanspraken en vorderingen die voortvloeien 

uit de Wet Ketenaansprakelijkheid, Wet arbeid vreemdelingen en Wet aanpak schijncon-
structies. Eventuele boetes als gevolg van Wet Ketenaansprakelijkheid zijn volledig voor re-
kening en risico van Aannemer. 

 
 
Artikel 14. Overdracht  
 
14.1 Indien tijdens de looptijd van deze Overeenkomst de rechtspersoon van Aannemer wijzigt 

door herstructurering, overname en faillissement zal deze rechtsopvolger onder algemene of 
bijzondere titel in de positie van Aannemer treden en de verplichtingen onder deze Overeen-
komst over nemen. Dat kan pas nadat Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft ver-
leend. Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden met die 
andere Aannemer voort te zetten.  

 
 
Artikel 15.  Verplichtingen Aannemer algemeen 
 
15.1 Aannemer dient kennis te nemen van alle door of namens Opdrachtgever te verstrekken ge-

gevens, die voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, en deze op juistheid 
en volledigheid te controleren. Aannemer dient Opdrachtgever te informeren indien de ge-
gevens onjuist of onvolledig zijn. 

 
15.2 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat in de daaraan ten grondslag lig-

gende gegevens, eisen, ontwerpen, specificaties, software, materialen, bouwstoffen, hard-
ware en/of werkzaamheden zijn vergeten die naar de huidige kennis en stand der techniek 
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goed werkend geheel zal Aannemer deze opnemen 
zonder aanspraak te maken op een aanvullende vergoeding. 

 
15.3 Aannemer zorgt voor orde en veiligheid op de locatie van Opdrachtgever waar de opgedra-

gen werkzaamheden worden verricht. 
 
15.4 Aannemer dient te allen tijde de in het kader van de door hem uitgevoerde werkzaamheden 

van belang zijnde actuele wettelijke voorschriften, regelingen, beschikkingen, protocollen van 
overheidswege en protocollen van Opdrachtgever correct en adequaat na te leven. Daarmee 
gemoeide kosten komen voor rekening van Aannemer. 
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15.5 Indien Aannemer of zijn Personeel tijdens de werkzaamheden bijzondere risico's of bouwkun-
dige en technische kenmerken signaleert, die voor de veiligheid en gezondheid van 
personeel bij (onderhouds-)werkzaamheden van belang zijn, dient hij deze schriftelijk te mel-
den aan Opdrachtgever. 

 
15.6 Aannemer ontvangt geen extra vergoeding voor het nemen van veiligheidsmaatregelen. De 

kosten die gemoeid zijn met veiligheidsmaatregelen dienen onderdeel uit te maken van de 
Inschrijving van Aannemer. 

 
 
Artikel 16.  Verplichtingen Aannemer uitvoering Werk 
 
I Bouwkundig 
 
16.1 Aannemer dient het Werk op te leveren conform het STABU-bestek. Daar waar Aannemer ge-

vraagd wordt om certificaten, kwaliteitsverklaringen, tekeningen, foto’s, protocollen of an-
dere nader genoemde documenten die ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de 
Directie dienen bij oplevering te zijn of worden opgeleverd overeenkomstig de in het Bestek 
opgenomen termijnen.  

 
16.2 Het Werk komt in aanmerking voor oplevering, nadat de in dit bestek verlangde bescheiden, 

zoals niet-limitatief, garantieverklaringen, certificaten, revisietekeningen alsmede de admi-
nistratie- en eindafrekeningsoverzichten zijn ingeleverd. 

 
16.3 De Aannemer dient de risico’s met betrekking tot bemaling voor de omgeving in acht te ne-

men. Indien Aannemer de werkwijze of de aanname van de gegevens onjuist acht, dient Aan-
nemer dit binnen 5 Werkdagen na de definitieve gunning te melden. Aannemer dient een ge-
wijzigd voorstel tot aanpak van de uitvoering voor te leggen aan Opdrachtgever.  

 
16.4 Revisiestukken van alle onderdelen van het STABU-bestek zoals opgesomd in het Bestek, die-

nen binnen bij oplevering verstrekt te worden. Ondertekende processen-verbaal en de daarbij 
behorende gebrekenlijsten dienen binnen 15 Werkdagen na oplevering verstrekt te worden. 

 
16.5  De onderhoudstermijn bedraagt voor de bouwkundige werken 12 maanden. Voor de installa-

ties geldt een onderhoudstermijn zoals omschreven in het Bestek. Indien er geen termijnen 
zijn opgenomen voor de installatie geldt een onderhoudstermijn van 24 maanden. Al het no-
dige onderhoud binnen deze periode zal door en voor rekening van de aannemer worden 
uitgevoerd. 

 
16.6 Van onderdelen van het Werk waaraan bij de opname of tijdens de laatste 3 maanden 

van de onderhoudsperiode ernstige Gebreken zijn geconstateerd kan de Directie eisen dat 
de onderhoudstermijn wordt verlengd tot 3 maanden na de dag dat waarop het Gebrek of 
de Gebreken zijn hersteld. De Aannemer kan zich in deze niet beroepen op onderaannemers, 
garantieverklaringen of leveringsvoorwaarden. De beoordeling van de ernst van de Gebreken 
berust uitsluitend bij de Directie. 

 
II Technisch ontwerp 
 
16.7 Het Werk dient te voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de bijlage ‘Werkomschrij-

ving technisch ontwerp’.  
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16.8 Indien de Aannemer van het Werk tijdens de uitvoering- en/of ontwerpfase bestaande of 

ontstane situaties signaleert die aandacht behoeven dienen deze aan Opdrachtgever ken-
baar te worden gemaakt.  

 
16.9 Voor een aantal componenten zijn fabricaten en of typen voorgeschreven. Indien de Aan-

nemer een alternatief wenst voor te stellen, dient de gelijkwaardigheid door de Aannemer te 
worden aangetoond 

 
16.10 Het gebruik van RVS-bevestigingsmateriaal is niet toegestaan. Alle toe te passen bevesti-

gingsmateriaal dient van thermisch verzinkt staal te zijn. Na montage dienen de zaagsneden, 
bouten, moeren, draadstangen en dergelijke te worden voorzien van een zinkcompound. 

 
16.11 De Aannemer van het Werk dient gedurende de realisatie tot de oplevering zelf maatregelen 

te nemen om installaties en of delen hiervan doelmatig te beschermen tegen beschadiging 
en vervuiling. Op plaatsen waar gedurende vorstperioden kans op bevriezing van installaties 
of delen hiervan bestaat, dienen passende maatregelen genomen te worden om dit te voor-
komen. 

 
16.12 De benodigde chemicaliën en/of tijdelijke voorzieningen tot aan de oplevering dienen te 

worden verzorgd door de Aannemer. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de Aan-
nemer.  

 
16.13 De energiekosten, voor zover deze uit de bestaande nutsaansluitingen worden gehaald, zijn 

voor rekening van Opdrachtgever. 
 
16.14 De Aannemer dient Opdrachtgever te voorzien van alle benodigde gegevens zodat Opdracht-

gever constructieve toetsing bij de huisconstructeur kan laten uitvoeren. Tevens dient de 
Aannemer Opdrachtgever te attenderen op wijzigingen en of situaties in het Werk die om 
(aanvullende) constructieve toetsing vragen. 

 
16.15 De bij de werkomschrijving verstrekte tekeningen afgebeelde installaties en realisatiewijze 

zijn het vertrekpunt voor de door de Aannemer te vervaardigen uitvoeringstekeningen. Tij-
dens de realisatie dient op detailniveau naar de maakbaarheid, verbeteringen en optimalisa-
ties te worden gekeken. De Aannemer dient hiervoor het initiatief te nemen en de uitvoe-
rende partijen hierbij nauw te betrekken. Alternatieven dienen ter goedkeuring aan de 
Directie te worden voorgelegd. Kleine optimalisaties vallen binnen de scope van de opdracht. 
Significante wijzigingen komen pas na goedkeuring door Opdrachtgever voor verrekening in 
aanmerking. 

 
16.16 Het Werk dient altijd te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In het 

bijzonder dient te zijn voldaan aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en de daarin voor-
geschreven NEN-normen, de gemeentelijke bouwverordening en het van toepassing zijnde 
bestemmingsplan. 

 
16.17 Alle toegepaste installaties dienen zowel afzonderlijk als in samengestelde vorm over een CE-

markering en wettelijke vereiste typegoedkeuring(en) te beschikken. 
 
16.18 Garantie op gebruikte materialen is overeenkomstig hoofdstuk 9 van de ‘Werkomschrijving 

technisch ontwerp’. Door Aannemer dient een volledige garantie van 12 maanden op het 
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geleverde Werk inclusief toegepaste producten te worden verstrekt. Op producten waarvoor 
een langere fabrieksgarantie geldt dient de aannemer deze eveneens te hanteren. Het be-
treft hier garantie op defecten (van materialen) waarvoor enkel de materiaalkosten vergoed 
worden exclusief arbeidsloon. De garantietermijn dient de Aannemer van het Werk het eer-
ste onderhoud uit te voeren. De kosten voor het eerste onderhoud inclusief eventueel te 
vervangen onderdelen, klein materiaal en filters dienen bij de aanneemsom te zijn inbegre-
pen.  

 
16.19 Door de Aannemer dient, nadat de installatie gereed is, een risico-inventarisatie van de 

drinkwaterinstallatie te worden uitgevoerd. De resultaten dienen in een legionella beheers-
plan te worden vastgelegd voor de oplevering en maken deel uit van het opleverdossier. 
Voor ingebruikname van de drinkwaterinstallatie dient door de Aannemer een legionella vrij 
verklaring te worden opgesteld.   

 
16.20 Materialen, componenten, appendages en kanalen die blootgesteld worden aan vochtige en 

of vuile omstandigheden dienen doelmatig beschermd te worden tegen corrosie. Materialen 
in vochtige ruimten of omgeving moeten in een corrosiebestendige uitvoering zijn. 

 
16.21 De leverancier van de zoutelektrolyse installatie moet een verklaring afgegeven aan Op-

drachtgever dat de installatie voldoet aan de nieuwe EU Biocide-wetgeving of na installatie, 
indien nodig en zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever, daarop zal worden aange-
past en gecertificeerd. Deze verklaring is onderdeel van het opleverdossier.  

 
16.22 Aannemer hanteert met betrekking tot de verlichtingssterkten de tabel met de gemiddelde 

verlichtingssterkten voor de algemene verlichtingsinstallatie, gebaseerd op de NEN-EN 
12464-1. Aanvullend voor het zwembad geldt dat de verlichting voldoet aan de normen van 
NOC*NSF. Er mogen geen armaturen boven de bassins worden aangebracht. 

 
16.23 Geluiddragers, kabelgoten en dergelijke mogen geen RVS-onderdelen bevatten.  
 
 
Artikel 17.  Datum aanvang en oplevering 
 
17.1 De Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van het Werk gaat in op 1 september  

2025 en eindigt van rechtswege op 1 september 2026. Het gehele Werk dient opgeleverd te 
zijn op 31 augustus 2026. 

 
17.2 Aannemer dient een volledig uitgewerkte projectplanning conform  van het Bestek ter goed-

keuring voor te leggen aan de Opdrachtgever. De projectplanning dient uiterlijk binnen 2 we-
ken na definitieve gunning in het bezit te zijn van opdrachtgever. 

 
17.3 Het Werk wordt opgeleverd conform het gestelde in de Offerteaanvraag inclusief bijbeho-

rende bijlages en bijbehorende documenten. Bij de oplevering wordt gekeken en getoetst of 

het Werk vrij is van Gebreken. 

 

17.4 Het Werk moet uiterlijk 31 augustus 2026 opgeleverd zijn. Indien het Werk niet tijdig is opge-
leverd, geldt de korting zoals bepaald in artikel 19.1. De in deze Overeenkomst opgenomen 
korting laat onverlet het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding, het vorderen van 
nakoming en recht tot ontbinding.  
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17.5 Oplevering geschiedt nadat: 
- in afwijking van paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012 wordt het werk als opgeleverd be-
schouwd nadat het proces-verbaal van oplevering door de aannemer, de Directie en Opdracht-
gever is ondertekend. De datum van het proces-verbaal geldt als de dag van oplevering; 
- een daarbij behorende lijst waarop Kleine gebreken en Gebreken zijn vermeld, is overhandigd 
aan Opdrachtgever en met Opdrachtgever is besproken; 
- Gebreken zijn hersteld; 
- de herstellingen van de Gebreken zijn opgenomen en goedgekeurd; 
- het proces-verbaal door Partijen is ondertekend en waarbij Opdrachtgever heeft aangegeven 
het Werk te aanvaarden; 
- garantieverklaring van Aannemer of fabrikant/leverancier zoals benoemd in artikel 18.  

 

17.6 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 UAV 2012 zal het eigendom van Bouwstof-
fen van het Werk dan wel het gehele Werk overgaan op Opdrachtgever indien alle Gebreken 
van een bepaald deel zijn hersteld en goedgekeurd en het Werk functioneel is en gereed voor 
ingebruikname en Aannemer door overlegging van (een) verklaring(en heeft aangetoond, dat 
de leveranciers en eventuele andere rechthebbenden afstand doen van alle aanspraken op die 
Bouwstoffen ten behoeve van de Opdrachtgever. 

 
17.7 Aannemer dient Gebreken die tot onthouding van goedkeuring leiden binnen een week na 

datum van oplevering te herstellen. Daarna volgt een her-opneming. Aannemer herstelt de 
Gebreken kosteloos. Indien alle onderdelen van het Werk door Opdrachtgever worden goed-
gekeurd, geldt de datum waarop het proces-verbaal van de betreffende deeloplevering is op-
gesteld en door Partijen is ondertekend, als datum van oplevering.  

 
17.8 Indien Aannemer niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot herstel van Gebreken, is Opdracht-

gever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd deze Gebreken na voorafgaande schrif-
telijke kennisgeving op kosten van Aannemer hetzij zelf, hetzij door een derde(n) te doen ver-
helpen. Aannemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. Aannemer is in dat geval 
verplicht de daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek te verstrekken aan Opdracht-
gever of aan een derde die door Opdrachtgever is aangewezen. 

 

17.9 Nadat het Werk is opgeleverd en het Werk is aanvaard en goedgekeurd vangt de service en 

onderhoudstermijn aan. 

 

 
Artikel 18. Garanties 
 
18.1.  De Aannemer garandeert dat, ongeacht wie het heeft uitgevoerd, dat vóór de datum van 

oplevering van het Werk als bedoeld in § 10 UAV dat het Werk: 
a. is uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk; 
b. voldoet aan het Bestek, de Offerteaanvraag en de bouwkundige en technische documen-
ten; 
c. voldoet aan alle voor het Werk toepasselijke wet- en regelgeving alsmede publiekrechte-
lijke en toestemmingen. Met publiekrechtelijke toestemmingen worden bedoeld: vergunnin-
gen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen; 
d. de garantie van kracht blijft na opleveren Werk tot de termijnen zoals deze zijn opgeno-
men in het STABU-bestek als ook de ‘Werkomschrijving technisch ontwerp’.  
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18.2  De Aannemer garandeert de Opdrachtgever dat door hem, onderaannemer(s), 

constructeurs en/of leveranciers ter zake van het Werk garantiebepalingen zijn of zullen 
worden afgegeven, mede op naam van Opdrachtgever. Deze garantiebepalingen zijn of 
zullen worden gegeven onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen. 
 

18.3  Voor zover de in het vorige lid bedoelde garantiebepalingen niet zijn afgegeven op naam 
van de Opdrachtgever, wordt de Aannemer geacht die verklaringen te hebben afgegeven 
ten behoeve van de Opdrachtgever. Het afgeven van garantiebepalingen laat onverlet de 
aanspraken die Opdrachtgever jegens de Aannemer uit hoofde van de Overeenkomst kan 
doen gelden. 

 
18.4 Ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden en verwerkte materialen zal door Aan-

nemer en/of fabrikant en/of leverancier een garantieverklaring worden verstrekt, die 100% 
vergoeding van de herstelkosten omvat, indien zich een Gebrek voordoet. Deze garantie 
houdt in dat:  

- het uitgevoerde Werk gedurende de garantietermijn geen Gebreken mag vertonen; 
- Indien het uitgevoerde Werk een Gebrek vertoont, dit door of vanwege garantiegever 
zal worden hersteld. Alle kosten van herstel en/of opheffing van het Gebrek en hieruit 
voortvloeiende vervolgschade, inclusief arbeidsloon, materieel, materiaal, tijdelijke hulp-
voorzieningen et cetera zijn voor rekening van de garantiegever of Aannemer; 
- Indien binnen de garantieperiode meerdere malen dezelfde Gebreken optreden, is de 
Aannemer verplicht het bouwdeel of installatiedeel zodanig te wijzigen dat het opnieuw 
optreden van Gebreken wordt vermeden.  

 
 
Artikel 19.  Korting wegens te late oplevering 
 
19.1 Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV bedraagt EUR 250,00 per Werkdag. 
 
19.2 Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen ingebrekestelling en/of 

aanmaning vereist. Opdrachtgever behoudt het recht aanvullende schade te vorderen voor 
zover die het bedrag van de korting overstijgt. 
 
 

Artikel 20. Meer en minderwerk 
 
20.1 Bestekwijzigingen als bedoeld in § 36 UAV kunnen slechts door de Opdrachtgever worden 

opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk of via de elektronische weg te worden vast-
gelegd, bijvoorbeeld door middel van een door Partijen ondertekend verslag van een bouw-
vergadering.  

 
20.2 Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid met betrekking tot de schrifte-

lijke of elektronische vastlegging, is de Opdrachtgever niet gehouden dergelijk meerwerk te 
vergoeden. 
  

20.3 Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat meerwerk geen 
termijnverlenging schriftelijk hebben overeengekomen, geldt onverkort de termijn genoemd 
in artikel 4.1  dan wel de termijn die Partijen schriftelijk zijn overeengekomen vóórdat dat 
meerwerk is overeengekomen.  
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20.4 Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van bestekwijzigingen 

als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt, voor zover mogelijk, de inschrijfbegroting van de Aan-
nemer. De kosten van meer- en minderwerk moet berekend worden als netto prijzen met 
een aannemersvergoeding van max 10%. Meer- en minderwerk moet verrekend worden vol-
gens de eenheidsprijzen die in de inschrijfbegroting zijn opgenomen. Bij de inschrijving ver-
leende commerciële kortingen worden niet verrekend. 

 
20.5  Indien sprake is van meerwerk wordt dit tijdig aan Opdrachtgever gemeld, steeds apart ge-

factureerd en komt meerwerk niet eerder voor vergoeding in aanmerking dan na instem-
ming van Opdrachtgever. De aard en de omvang van de verrichte meer werkzaamheden 
worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke documenten, 
gespecificeerd 

 
20.6 Na declaratie van de opleveringstermijn worden geen verrekeningen van meer- en 

minderwerk meer geaccepteerd. Geringe maatafwijkingen ten opzichte van de bestekteke-
ningen in verband met de nadere uitwerking of met de bestaande toestand en met de maten 
van de bouwstoffen geven geen aanleiding tot verrekening. 

 
 
Artikel 21. Aansprakelijkheid  
 
21.1 De Aannemer is verplicht zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge 

van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan 
door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en 
aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen 
van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de Opdrachtgever ter 
inzage te worden overlegd. De Aannemer is tevens verplicht zijn mede- en onderaannemers 
te verplichten voor hun rekening een dergelijke verzekering aangaande personen- en/of 
zaakschade met genoemde dekking af te sluiten. 

 
21.2 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van 

schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door Aannemer van de 
Overeenkomst en het gebruik of toepassing van producten van Aannemer. 

 
 
Artikel 22.  Overmacht 
 
22.1 Aannemer kan zich jegens Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien Aannemer 

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van 
het beroep op overmacht in kennis stelt. 

 
22.2    Indien in alle redelijkheid niet ten laste gelegd kan worden aan Aannemer als gevolg van een 

door de World Health Organization erkende pandemie en de hiermee gepaard gaande maat-
regelen van de overheid, conflicten waardoor (inter)nationaal tekorten en/of transportpro-
blemen (kunnen) ontstaan, zullen Partijen op verzoek van Aannemer in overleg treden om 
tot een oplossing te komen. 
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Artikel 23.  Toepasselijk recht en forumkeuze  
 
23.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
23.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 

Rechtbank Noord-Nederland.  
 
 
Artikel 24.  Algemene voorwaarden 
 
24.1  Partijen zijn in afwijking van de UAV 2012 het volgende overeengekomen: 

• Paragraaf 9 en 10 UAV 2012: de stilzwijgende goedkeuring van de werkzaamheden door 
de opdrachtgever is niet van toepassing. Eerst nadat de opdrachtgever schriftelijk heeft 
verklaard dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd, is er sprake van een goedkeuring en 
een oplevering van de werkzaamheden; 

• Paragraaf 9 lid 5 UAV 2012 geldt niet. In plaats daarvan geldt: eerst nadat de opdrachtge-
ver schriftelijk heeft verklaard dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd, is er sprake van 
een goedkeuring en een oplevering van de werkzaamheden;  

• De tekst in paragraaf 11 lid 2 UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door artikel 16.6 van 
deze Overeenkomst; 

• Paragraaf 19 lid 1 UAV 2012 wordt vervangen door artikel 17.6  van deze Overeenkomst ; 

• Paragraaf 35 lid 5 UAV 2012 is niet van toepassing;  

• Paragraaf 40 UAV 2012 is niet van toepassing en wordt vervangen door artikel 9 van 
deze Overeenkomst; 

• In paragraaf 43 a lid 4 UAV 2012 dient voor 'tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw-
bedrijven in Nederland, in een binnen tien werkdagen na de verzending van de in lid be-
doelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste instantie anders beslist" 
te worden gelezen: "tenzij de burgerlijke rechter, in een binnen tien werkdagen na de 
verzending van de in lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken kort geding, in eer-
ste instantie anders beslist"; 

• Paragraaf 47 UAV 2012 is niet van toepassing; 

• De tekst van paragraaf 48 lid 2 UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: 
"Indien de directie of de Aannemer aan het in het eerste lid bedoelde vordering niet vol-
doet, kan de wederpartij de toestand in een door een gerechtsdeurwaarder op te stellen 
proces-verbaal doen vastleggen." 
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• Paragraaf 49 UAV 2012 is niet van toepassing en wordt vervangen door artikel 21 van 
deze Overeenkomst; 

• Paragraaf 50 lid 1 UAV 2012: de woorden "tenzij de Raad van Arbitrage in spoedgeschil 
anders beslist" worden vervangen door "tenzij de rechter in een kort geding anders be-
slist". 

 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, geparafeerd en ondertekend, 
 
 
Datum ondertekening: __________    Datum ondertekening: __________ 
 
Plaats: Emmen       Plaats: _____________________
   
 
Namens de Gemeente,      Opdrachtnemer 
 
 
Functie en naam      Functie en naam 
 
 
 
 
 
 


