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Algemene informatie

Aanbesteding: Verduurzaming Neptunusbad Klazienaveen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Emmen
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
6 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties blz. 59 par. 10.14

Vraag:
Welke euro brandclassificatie dient de bekabeling te hebben?

Antwoord:
Dca-s2,d2,a3

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties blz. 59 par. 10.14

Vraag:
Waar ligt de demarcatie t.b.v. de verbinding tussen Patchkast en IS/RA-
punt? Indien bij installateur, wat zijn de eisen m.b.t. deze verbinding? Waar 
bevindt zich het IS/RA-punt?

Antwoord:
Opdrachtgever vraagt aansluiting aan. Door aannemer te leveren een 
mantelbuis van buiten tot aan de patchkast.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties blz. 59 par. 10.14

Vraag:
Dienen de data aansluitpunten t.b.v. de Wifi voorzien te worden van 1 of 2 
data aansluitpunten?

Antwoord:
Dit betreft een tweevoudige data outlet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties blz. 59 par. 10.14

Vraag:
De gevraagde data-asp t.b.v. de Wifi staan niet op tekening weergegeven. 
Dient installateur deze op tekening in te vullen conform de 
werkomschrijving?
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Antwoord:
Ja, de installateur dient deze op de tekening in te vullen conform 
werkomschrijving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, algemeen

Vraag:
Dient IP67 aangehouden te worden of mag worden voldaan met IP65?

Antwoord:
Conform omschrijving dient IP67 aangehouden te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 22157-TO-E001, ruimte na entree

Vraag:
Hier staan een aantal data aansluitpunten die vanuit de vloer dienen te 
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komen. Dienen deze aansluitpunten op losse RJ45 stekker of op inbouwdoos 
afgemonteerd te worden?

Antwoord:
Dit dient als een RJ45 outlet te worden afgemonteerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 22157-TO-E001, berging

Vraag:
Dient er t.b.v. de omvormer een data-aanlsuitpunt gerealiseerd te worden?

Antwoord:
Ja, dit om op afstand uitlezen mogelijk te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 22157-TO-E001, regelkasten
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Vraag:
Dienen de op de tekening weergegeven regelkasten voorzien te worden van 
een data-aansluitpunt?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 22157-TO-E001, kabellengtes data-installatie

Vraag:
Indien de bekabeling t.b.v. een data-aansluitpunt meer dan 90m lang wordt, 
hoe dient installateur hiermee om te gaan?

Antwoord:
Dit betreft aansluitpunten in de technische ruimte. Dit is acceptabel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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15 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties & 22157-TO-E001, CCTV

Vraag:
In de werkomschrijving wordt om camerabewaking gevraagd. Deze staan 
niet op tekening weergegeven. Waar van uit te gaan?

Antwoord:
Te rekenen op 12 stuks.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties & 22157-TO-E003, blz. 60, 

toegangscontrole installatie

Vraag:
Dient de elektronische vergrendeling uitgevoerd te worden als kleegmagneet 
of elektronisch deurbeslag? Indien elektronisch deurbeslag; mogen wij ervan 
uitgaan dat installateur deze levert, bouwkundig aannemer deze monteert en 
installateur deze vervolgens aansluit en inbedrijf stelt?

Antwoord:
Het uitgangspunt is elektronisch. Het is aan hoofdaannemer (bouwkundig) 
om zelf met onderaannemers de demarcaties te bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 22157-TO-E003

Vraag:
Hier staat bij de kantine "TC" aangegeven. Is deze toegangscontrole t.b.v. de 
kantine of de buitendeur?

Antwoord:
Die is ten behoeve van de kantine.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 59, BMI/OAI

Vraag:
Vallen demontagewerkzaamheden t.b.v. de huidige brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie binnen de scope van de installateur?

Antwoord:
Alle sloop en demontage werkzaamheden zijn onderdeel van de scope. Het 
is aan hoofdaannemer (bouwkundig) om zelf met onderaannemers de 
demarcaties te bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 59, data-installatie

Vraag:
Vallen demontagewerkzaamheden t.b.v. de huidige data-installatie binnen de 
scope van de installateur?

Antwoord:
Alle sloop en demontage werkzaamheden zijn onderdeel van de scope. Het 
is aan hoofdaannemer (bouwkundig) om zelf met onderaannemers de 
demarcaties te bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 59, toegangsconstrole 

installatie

Vraag:
Vallen demontage werkzaamheden t.b.v. de huidige toegangscontrole 
installatie binnen de scope van de installateur?

Antwoord:
Alle sloop en demontage werkzaamheden zijn onderdeel van de scope. Het 
is aan hoofdaannemer (bouwkundig) om zelf met onderaannemers de 
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demarcaties te bepalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Revisietekeningen

Vraag:
Kunnen de revisietekeningen in .pdf format aangeleverd worden?

Antwoord:
Alle beschikbare revisiestukken installaties zijn gedeeld en alleen 
beschikbaar in de bestandformaten zoals deze nu beschikbaar zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Revisietekeningen

Vraag:
Zijn er revisietekeningen beschikbaar van bestaande 
inbraaksignaleringsinstallatie?
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Antwoord:
Alle beschikbare revisiestukken installaties zijn gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Revisietekeningen

Vraag:
Zijn er revisietekeningen beschikbaar van de bestaande toegangscontrole 
installatie?

Antwoord:
Alle beschikbare revisiestukken installaties zijn gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Revisietekeningen

Vraag:
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Zijn er revisietekeningen beschikbaar van de bestaande data-installatie?

Antwoord:
Alle beschikbare revisiestukken installaties zijn gedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Tekening E001

Vraag:
Op deze tekeningen staan wandcontactdozen getekend met de tekst 16A. 
Moeten deze op aparte groepen worden aangesloten?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 56, elektrisch laden
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Vraag:
Mag er voor het laden van elektrische auto's ook één dubbele laadpaal 
worden aangebracht in plaats van 2 laadpalen?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 56, elektrisch laden

Vraag:
Kan op tekening aangegeven worden waar de laadvoorzieningen voor de 
auto's en fietsen aangebracht moeten worden?

Antwoord:
De tekening is als bijlage toegevoegd. Zie daarvoor bijlage: NVI strakks 
bijlage 22099BA001a-BA001.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025



Nota van inlichtingen Verduurzaming Neptunusbad Klazienaveen

Pagina 13 van 34 Datum genereren nota van inlichtingen: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 22157-TO-d02 Technisch ontwerp installaties, blz. 58, PV-panelen

Vraag:
Er wordt gesproken over micro-omvormers, omvormers voor 
binnenopstelling en hybride-omvormers. Dit gaat niet samen. 
Hybrideomvormers hebben een maximale opslagcapaciteit van 20 tot 
30kWh wat waarschijnlijk niet genoeg is voor dit project en deze mogen ook 
niet binnen geplaatst worden. Wanneer in de toekomst accu's geplaatst 
worden kunnen deze rechtstreeks op de verdeelinrichting worden 
aangesloten. We gaan dan voor de prijsvorming van de PV-installatie uit van 
het gebruik van omvormers voor binnenopstelling in combinatie met het 
toepassen van optimizers. Is dat akkoord?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Kostenverhogende omstandigheden, artikel 8.4

Vraag:
Op grond van § 47 UAV en artikel 7:753 BW draagt de opdrachtgever het 
risico voor onvoorzienbare omstandigheden die een kostenverhogend 
karakter hebben en die – op grond van jurisprudentie – boven een drempel 
van (ongeveer) 5% uitgaan. Met de door de opdrachtgever geformuleerde 
bepaling wordt nu het volledige risico ten onrechte bij de opdrachtnemer 
neergelegd. Dat is een onredelijke verschuiving in de risicoverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat 
het redelijk is dit risico onverkort bij de aannemer te leggen en dat dit ook 
houdbaar zou zijn in een gerechtelijke of arbitrale procedure? (b) Is de 
opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten?

Antwoord:
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Artikel 7:753 BW en § 47 UAV zijn bewust contractueel uitgesloten en 
Opdrachtgever is niet bereid deze bepaling te wijzigen of te schrappen. 
Opdrachtgever kiest uitdrukkelijk voor een prijsvast contract, om 
verrassingen achteraf te voorkomen. Vanwege de snelle start van de 
opdracht kan er naar onze mening een prijs geoffreerd worden, waarin met 
eventuele onverwachte prijsstijgingen rekening gehouden wordt. In geval 
van onverwachte extra werkzaamheden en/of kosten die in dergelijke 
trajecten niet ongebruikelijk zijn, kan overleg plaatsvinden met 
Opdrachtgever om tot een redelijke oplossing te komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Opschorting, artikel 10.7

Vraag:
Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn 
wettelijke rechten tot opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die 
rechten anders alleen toepassen in geval van verzuim van de opdrachtgever. 
Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie 
toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn 
verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de 
opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de 
opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens de 
opdrachtnemer te voldoen. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het 
redelijk is om de opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in 
situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever 
bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te 
verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever?

Antwoord:
De Opdrachtgever is niet akkoord. Artikel 10.8 Conceptovereenkomst geeft 
aan dat Opdrachtgever bij een (toerekenbare) tekortkoming van 
Opdrachtnemer gebruik maakt van het opschortingsrecht. Er is dan reeds 
sprake van een tekortkoming van de Opdrachtnemer, en deze voldoet op dat 
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moment niet aan zijn verplichtingen. Het verzuim van de Opdrachtgever is 
een reactie op de tekortkoming van de Opdrachtnemer. Tevens ziet de 
opschorting van artikel 10.7 op de situaties die in artikelen 10.1 tot en met 
10.5 van de Overeenkomst zijn benoemd. Indien een factuur is goedgekeurd 
zal deze binnen dertig dagen na goedkeuring betaald worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Onderhoudstermijn artikel 16.5

Vraag:
De opdrachtgever verlangt een onderhoudstermijn van 24 maanden. Het is 
ongebruikelijk en onredelijk om voor installatietechnische werkzaamheden 
een dergelijk lange onderhoudstermijn te verlangen. Voor een 
opdrachtnemer wordt het naarmate de termijn langer duurt, steeds moeilijker 
om te bepalen voor wiens verantwoordelijkheid een gebrek komt. De positie 
van de opdrachtnemer wordt met een dergelijke termijn onredelijk belast. 
Daarnaast kunnen er voor een dergelijke termijn nadere voorschriften gelden 
ten aanzien van beheer en onderhoud: (a) Waarom kiest de opdrachtgever 
voor een dergelijke, onredelijke termijn? (b) Is de opdrachtgever anders 
bereid om voor de installatietechnische werkzaamheden een termijn te 
aanvaarden van twaalf maanden na oplevering, eventueel te verlengen met 
de duur van het stookseizoen?

Antwoord:
A. Het Neptunusbad betreft een energie-intensief gebouw, waarvoor 
finetuning en monitoring voor een periode langer dan 12 maanden wenselijk 
is. De Opdrachtgever wenst dit bij één partij te houden. Het bedrag voor 
onderhoudswerkzaamheden dient apart te worden opgenomen in de open 
begroting.
B. De Opdrachtgever is niet bereid om de termijn aan te passen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Korting bij projecten artikel 19

Vraag:
De kortingsbepaling is niet proportioneel in verhouding tot de aard en 
omvang van het werk, omdat daar geen beperking aan wordt gesteld en de 
opdrachtgever middels het bestek deze bepaling eenzijdig aan de aannemer 
oplegt. Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich tevens het recht voor om 
aanvullende schadevergoeding te eisen, waardoor de korting in feite een 
boete wordt. De aanbesteder wijkt hier oneigenlijk af van de UAV en 
daarmee kan deze bepaling strijdig zijn met de Aanbestedingswet. Daarnaast 
dient de korting als schadevergoeding gelimiteerd te worden op grond van 
voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit: (a) Is de opdrachtgever 
bereid om met in achtneming van voorschrift 3.9 D de totale korting te 
limiteren tot 5% van de aannemingssom?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel en de conceptovereenkomst 
wordt conform het voorstel gewijzigd. De maximale korting wordt € 250,- 
per dag en tot 5% van de aanneemsom. Hierbij wordt uitgegaan van een 
uiterste opleverdatum van 1 september 2026.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
33 Aansprakelijkheid artikel 21

Vraag:
De opdrachtnemer dient een adequate AVB-verzekering te hebben met een 
dekking van minimaal € 2.500.000,-, maar zijn aansprakelijkheid is daarmee 
nog niet gelimiteerd. De aansprakelijkheid en de vrijwaring moet beperkt 
worden, omdat een onbeperkte aansprakelijkheid en vrijwaring niet 
proportioneel is volgens voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit. De 
verzekering van de opdrachtnemer biedt een dekking van € 2.500.000,- voor 
materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade. Voorstel voor de 
beperking: (a) Is de opdrachtgever bereid om de contractuele en wettelijke 
aansprakelijkheid van en vrijwaring door de opdrachtnemer te beperken tot 
het door de opdrachtnemer uit zijn AVB-verzekering met een polisdekking 
van € 2.500.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële 
schade, te ontvangen bedrag? (b) Op welke andere wijze is de opdrachtgever 
anders bereid om de aansprakelijkheid van en vrijwaring door de 
opdrachtnemer te beperken?

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord. De UAV sluit aan met betrekking tot de 
aansprakelijkheid aan bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Aansprakelijkheid 
is beperkt in het wettelijke stelsel van het BW.
• In artikel 6:101 BW staat dat als sprake is van eigen schuld, de 
veroorzaakte schade voor eigen rekening dient te komen.
• De rechter kan een schadevergoedingsverplichting matigen op grond van 
artikel 6:109 BW en voor bepaalde schadevergoedingsverplichtingen kan
een wettelijke limiet bestaan op grond van artikel 6:110 BW.
• Ook geldt dat de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW zal 
meewegen bij het vergoeden van schade.
• Tevens is de duur van aansprakelijkheid beperkt door verjaring en 
rechtsverwerking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
34 Forumkeuze artikel 23.2

Vraag:
In afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke praktijk wijst de 
opdrachtgever de gewone rechter aan voor de behandeling van geschillen. 
De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om 
geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst en de 
specifieke technische omgeving, sneller te behandelen. Dit zou in het belang 
van beide partijen zijn. (a) Op grond van welke voordelen wenst de 
opdrachtgever om in afwijking van de UAV 2012 en de gebruikelijke 
praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter? (b) Is de 
opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van 
Arbitrage in Bouwgeschillen of een ander instituut?

Antwoord:
Dit volgt uit artikel 2.40.1 van het ARW 2016 en Opdrachtgever wenst 
hiervan niet af te wijken. Ter verduidelijking zal de tekst in de 
Overeenkomst van artikel 23.2 van de conceptovereenkomst als volgt 
worden aangepast; ' In aanvulling op artikel 2.40.1 ARW 2016 worden alle 
geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland.'

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Garantie 01.02.22-01 (VI)

Vraag:
De opdrachtgever verlangt een garantietermijn van 1 tot 10 jaar. Het is 
ongebruikelijk en onredelijk om voor installatietechnische werkzaamheden 
een dergelijk lange garantie te verlangen. Voor een opdrachtnemer wordt het 
naarmate de garantie langer duurt, steeds moeilijker om te bepalen voor 
wiens verantwoordelijkheid een gebrek komt. De positie van de 
opdrachtnemer wordt met een dergelijke termijn onredelijk belast. Daarnaast 
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kunnen er voor een dergelijke termijn nadere voorschriften van de fabrikant 
gelden ten aanzien van beheer en onderhoud: (a) Waarom kiest de 
opdrachtgever voor een dergelijke, onredelijke termijn? (b) Is de 
opdrachtgever anders bereid om voor de installatietechnische 
werkzaamheden een garantie te aanvaarden van twaalf maanden na 
oplevering, eventueel uit te verlengen met de duur van het stookseizoen? (c) 
Is de opdrachtgever anders bereid om na opdrachtverstrekking de aard en 
omvang van de nadere onderhoudsverplichtingen in het kader van een 
dergelijke garantie dan te verrekenen?

Antwoord:
A. De Opdrachtgever kiest met deze garantietermijn voor zekerheid en 
continuïteit van de installatieprestaties en de gebruikte materialen.
B. De Opdrachtgever houdt vast aan de garantieperiode van 24 maanden. 
Daarnaast blijft van toepassing de verlengde fabriekgeranties zoals in de 
omschrijving is benoemd.
C. Nee, daartoe is de Opdrachtgever niet bereid. De verlengde garanties 1-10 
jaar betreft materiaalgaranties exclusief de montage zoals omschreven op 
bladzijde 19 van de technische omschrijving strakks.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Laatste termijn 01.02.40-02

Vraag:
De laatste betalingstermijn van 2% vervalt pas na afloop van de 
onderhoudstermijn van 24 maanden na oplevering van het werk. De 
aannemer dient dan onredelijk lang op betaling van het resterende deel van 
de aannemingssom te wachten. Daarnaast houdt de opdrachtgever op grond 
van deze post ook nog een onbekend bedrag in op de termijnen die pas na de 
onderhoudstermijn wordt uitbetaald. En verlangt de opdrachtgever over 
dezelfde periode ook een bankgarantie waardoor hij feitelijk een driedubbele 
zekerheidsstelling krijgt, hetgeen in strijd is met par. 43a lid 7 UAV 2012 en 
met voorschrift 3.5 D lid 3 van de Gids Proportionaliteit: (a) Waarom meent 
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de opdrachtgever dat het redelijk is om een dermate groot deel van de 
aannemingssom gedurende een dergelijke lange termijn achter te houden? 
(b) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om in strijd met de 
geldende regels toch een driedubbele zekerheidsstelling te eisen? (c) 
Ontvangt de aannemer een vergoeding ter hoogte van de wettelijke 
handelsrente over het ingehouden bedrag? (d) Is de opdrachtgever bereid om 
de inhoudingen geheel te laten vervallen en om de bankgarantie bij 
oplevering weer vrij te geven?

Antwoord:
De bankgarantie komt te vervallen. De laatste betaling zal geschieden op het 
moment dat alle opleverpunten inclusief restpunten en verplichtingen zoals 
bij de oplevering vastgesteld zijn afgehandeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bankgarantie 01.02.43-01

Vraag:
Zie 01.02.40-02

Antwoord:
De bankgarantie komt te vervallen. De laatste betaling zal geschieden op het 
moment dat alle opleverpunten inclusief restpunten en verplichtingen zoals 
bij de oplevering vastgesteld zijn afgehandeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 document “Afbouw Advies - Proj. Renovatie Neptunusbad Klazienaveen - 

Concept - 15-07-2024”

Vraag:
Er zit een fout in het document “Afbouw Advies - Proj. Renovatie 
Neptunusbad Klazienaveen - Concept - 15-07-2024”. Deze kunnen wij niet 
openen. Waarschijnlijk is het pad met bestandsnaam te lang.

Antwoord:
Na dit gecontroleerd te hebben lijkt dit wel te lukken. Wat gezien de lengte 
van bestandsnamen zou kunnen helpen, is om een map in een map te 
verplaatsen naar bijvoorbeeld het bureaublad en het bestand vanuit daar 
openen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestekblz. 2 en 14 “bouwterrein beschikbaar voor de aannemer / werkterrein”

Vraag:
Speeltoestellen demonteren en opslaan opnemen in offerte? Ook herplaatsen 
opnemen?

Antwoord:
Dit valt buiten de scope van de Opdrachtnemer.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Tek. SL-100. links boven op tekening staat “hekwerk verwijderen 

hergebruik?”

Vraag:
Moeten wij het hekwerk verwijderen en weer plaatsen?
Zoja, waar komt het hekwerk weer te staan?
Om welk hekwerk gaat het? Er staat een thermisch verzinkte spijlen hekwerk 
en gecoate # hekwerk.

Antwoord:
Dit valt buiten de scope van de Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Terreininrichting

Vraag:
Tussen beide hekwerken staat nog een berging van Falco.
Blijft deze staan / demonteren en verwijderen / demonteren en op een andere 
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plaats weer monteren?

Antwoord:
Dit valt buiten de scope van de Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Losse inboedel

Vraag:
Losse inboedel (kasten/tafels/stoelen/kluizen) verwijderen door 
opdrachtgever?

Antwoord:
De losse inboedel is door Opdrachtgever te verwijderen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestekblz. 5 (algemene deel) “van toepassing zijnde voorwaarden”
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Vraag:
In de laatste regel van deze paragraaf mist tekst. Communicatie dient te 
verlopen via:………………

Antwoord:
De laatste regel van de paragraaf dient te zijn: Communicatie dient te 
verlopen via de directievoerder.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestekblz. 28/29 "Bouwbord"

Vraag:
Hoe groot moet het bouwbord worden? Standaard breedtes van onze 
leverancier zijn 2500, 3000, 4200mm.

Antwoord:
Dit dient 3000mm te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
45 Beweegbare bodem zwembad

Vraag:
Hoeveel lampen/fonteinen (recreatieve elementen) zijn in de beweegbare 
bodem voorzien?

Antwoord:
9 stuks fonteinen/RGB licht geïntegreerd in beweegbare bodem.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 Lampen / fonteinen beweegbare bodem

Vraag:
Komen er lampen/fonteinen (recreatieve elementen) in de beweegbare 
bodem? Zoja, hoeveel? Variopool heeft voor nu 2 opties aangegeven. 9 of 12 
stuks.

Antwoord:
9 stuks fonteinen/RGB licht geïntegreerd in beweegbare bodem.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad
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Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Brandmeld installatie

Vraag:
Betreffen de werkzaamheden m.b.t. de brandmeldinstallatie een vervanging, 
aanpassing, uitbreiding of nieuw aan te brengen?

Antwoord:
Dit betreft geheel nieuw aan te brengen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Inbraakmeldsysteem

Vraag:
Wat is het fabricaat van bestaande inbraakmeldsysteem?

Antwoord:
De vraag is niet relevant omdat het hier een nieuwe installatie betreft.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad
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Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Algemeen

Vraag:
Vanwege de engineering, de gestelde vragen, de beantwoording van de 
vragen en de korte tijd tussen het ontvangen van de NVI-2 en indienen van 
de inschrijving willen wij vriendelijk verzoeken om de indiendatum met een 
week uit te stellen.

Antwoord:
Dat is akkoord. De indiendatum wordt 7 juli 2025 om 10.00 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Algemeen

Vraag:
Is er nog een mogelijkheid voor een extra vragen ronde?

Antwoord:
Dat is akkoord. Er zal een derde ronde Nota van Inlichtingen worden 
toegevoegd aan de planning. De sluiting voor deze ronde is op dinsdag 24 
juni om 10.00 uur. De streefdatum voor het publiceren van de antwoorden 
volgt op donderdag 26 juni.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Algemeen

Vraag:
Voor wie zijn de verbruikskosten tijdens de bouw?

Antwoord:
De energieverbruikskosten ten tijde van start t/m oplevering werk zijn voor 
rekening van de inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Kerncompetentie

Vraag:
In de omschrijving van kerncompetentie 1 staat dat de inschrijver in de 
afgelopen 8 jaren in de rol van hoofdOpdrachtnemer een nieuwbouw- of 
renovatieproject van een openbaar binnenzwembad moet hebben uitgevoerd. 
Kunt u toelichten of een project dat betrekking heeft op een openbaar 
buitenzwembad eveneens in aanmerking komt voor het voldoen aan deze 
kerncompetentie?

Antwoord:
In verband met specifieke kenmerken, zoals oxidatie, wordt de bouw dan 
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wel renovatie van een binnenzwembad gezien als een unieke expertise. Om 
die reden kiest de gemeente Emmen er bewust voor om een openbaar 
binnenzwembad op te nemen in de kerncompetentie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Algemeen installaties

Vraag:
Op de installatietekeningen staan geen brandscheidingen aangegeven. 
Betreft het hier 1 compartiment?

Antwoord:
Voor brand en-/of rookscheidingen zie hiervoor de bouwkundige en 
bouwfysische stukken. Op basis van deze scheidingen dient ook rekening 
gehouden te worden met de benodigde brand-/rookkleppen etc.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Algemeen installaties
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Vraag:
Gelden eisen aan Gebouwautomatisering- en controlesystemen (GACS)?

Antwoord:
Ja, gezien dat deze wetgeving per 2026 van kracht wordt is deze van 
toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Installaties tekening E002

Vraag:
Vluchtwegaanduiding

Antwoord:
Er is een nieuw brandveiligheidsrapport gemaakt. Dit heeft gevolgen voor oa 
de technische ruimte (chloorruimte) en vluchtwegen. Zie hiervoor tekening 
22099BA100a-BA100.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
56 Algemeen installaties

Vraag:
Hoeveel luchtdichtsheidsmetingen dienen wij uit te te voeren?

Antwoord:
Nadat de gebouwgeschil dicht is dient er een meting te worden gedaan en bij 
oplevering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Zwembadtechniek

Vraag:
Er wordt aangegeven dat de bestaande haarfilters hergebruikt worden. Gaat 
dit goed met de capaciteit van het nieuwe bad?

Antwoord:
Ja, dit gaat goed.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

17 jun. 2025
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Beantwoord op:

Ref.nr. Onderwerp:
58 aantal zwembanen in het bad

Vraag:
Het bestaande bad heeft 5 banen, voldoen die wel aan de eisen mbt 
wedstrijden.

Antwoord:
Het zwembad is 15 meter breed en in theorie kan er dan worden 
gezwommen met 6 banen. Echter door de bestaande trappen voldoen ze dan 
niet. Toch is de wens om straks te werken met 6 startblokken en 6 banen. 
Formeel zullen ze dan misschien niet helemaal voldoen. Dus de belijning op 
de bodem zal dus anders moeten worden, dan nu is getekend in de bijlagen. 
Ook de trappen zullen mogelijk anders uitgevoerd worden. Trappen en 
startblokken is meerprijs, de Opdrachtnemer dient het tegelwerk te rekenen 
en af te stemmen op 6 banen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Geluidsoverlast installaties

Vraag:
Geven de installaties op het dak niet te veel geluid voor de omgeving?

Antwoord:
Ja, maar de exacte uitwerking is nog niet bekend. Dit zal gedurende de 
uitvoering worden uitgewerkt. De Opdrachtnemer dient mbt het houtwerk te 
rekenen met idem houten delen als de overige gevels ( dus het telkens 
weglaten van 1 houten deel gaat niet door). Verder moet de constructie aan 
de binnenkant aangepast worden met absorberend materiaal. Dus naast de 
extra aan te brengen houten geveldelen een aanvullende stelpost opnemen 
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voor het leveren en aanbrengen/aanpassen van het detail, met absorberend 
voorzieningen, hiervoor een stelpost opnemen van 17500,- excl BTW.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Brandveiligheid technische ruimtes

Vraag:
Brandveiligheid in de technische ruimten zijn die afdoende?

Antwoord:
Nee, er is een nieuw brandveiligheidsrapport gemaakt. Dit heeft gevolgen 
voor oa de technische ruimte (chloorruimte) en vluchtwegen.
Hiervoor zijn ook bouwkundige tekeningen herzien: BA 100 en BA 250 
(toegevoegd doorsnede F” en details 18 t/m 25. Zie hiervoor het aangepaste 
rapport van Fysi-K. 
Alle aanpassing genoemd in het rapport voor bestrating/hekwerk (buiten het 
gebouw) valt buiten de scoop van de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer dient wel te rekenen: aanpassing in details, de 
brandwerende kozijnen, Merk N, met deuren, bt5 (geheel nieuw en 
brandwerend, echter verder niet getekend) en merk e. De drangers ook te 
rekenen.
Ook de Denios vatenkast Xl 90.222.WDAS en de 2 chemiekasten Easy CS 
103, zoals op de tekening zijn aangegeven en in het rapport leveren en 
aanbrengen.
Voor de vloer een stelpost opnemen van 2000,- excl BTW.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

Percelen: P  1 Verduurzaming Neptunusbad

Beantwoord op: 17 jun. 2025


