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1 Inleiding 

Deze leidraad is opgesteld in het kader van de marktconsultatie “Realisatie nieuwbouw 

rioolgemaal Westwaard, te Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand)”, met kenmerk 836105.  

 

Het project betreft de verplaatsing van het rioolgemaal van het waterschap en de 

uitstroomvoorziening van het bergbezinkbassin (BBB) van de gemeente, beide aan de 

Sweensstraat, over een afstand van circa 500 meter naar de rand van de 

woningbouwontwikkeling Westwaard te Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand, hierna: LOZ). 

Het nieuwe rioolgemaal heet ‘rioolgemaal Westwaard’. Tevens dient de regenwaterafvoer uit 

het centrum/Kaatsheuvel West voltooid te worden.  

 

 

Figuur 1; Hoofdonderdelen van het project nieuwbouw rioolgemaal Westwaard 

 

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Loon op Zand voeren dit project in 

gezamenlijkheid uit. In verband met eigendom en financiering hebben gemeente en 

waterschap een eigen scopedeel wat in paragraaf 1.1.2  kort nader wordt omschreven. 

 

Waterschap Brabantse Delta (hierna: WBD) is als penvoerder aangewezen voor deze 

aanbesteding. 

1.1 De uitvraag 

De marktconsultatie is voor de aanbestedende dienst een hulpmiddel om de 

aanbestedingsstukken op een passende wijze te kunnen opstellen en daarbij gebruik te 

maken van actuele kennis uit de markt.  

 

Met deze marktconsultatie wil de aanbestedende dienst: 
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a. input verzamelen voor de inrichting van de aanbestedingsstrategie, contractvorm en 

contractuitvoering; 

b. zoveel mogelijk partijen bereiken, interesseren en stimuleren tot meedenken; 

c. haar eigen uitgangspunten en aannames toetsen. 

 

Dit document beschrijft op welke wijze de aanbestedende dienst marktconsultatie uitvoert en 

welke voorwaarden van toepassing zijn. 

 

Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie interessant om voortijdig inzicht te 

verkrijgen in de aspecten die de aanbestedende dienst betrekt bij de inrichting van de 

aanbesteding. 

 

Wij nodigen potentiële gegadigden uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie en wij 

waarderen de bijdrage van partijen aan deze marktconsultatie zeer. 

 

Het staat partijen vrij om wel of niet deel te nemen aan deze marktconsultatie. Deelname 

aan de marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen 

aanbesteding en het wel of niet deelnemen aan deze marktconsultatie heeft geen invloed op 

de positie van partijen in de aanbesteding. 

 

1.1.1 Samenwerking tussen gemeente Loon op Zand en WBD 

Voor het vervangen van het rioolgemaal Westwaard en zijn bijkomende werken zijn door het 

waterschap Brabantse Delta en gemeente Loon op Zand de volgende doelstellingen gesteld: 

 

Doelstelling 1 
Het verplaatsen van de uitstroomvoorziening van het bergbezinkbassin en het verwijderen 
van de afvalwaterpersleiding uit het plangebied zodat de verdere ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie niet wordt beperkt. 
 
Doelstelling 2 
Het realiseren van een nieuw rioolgemaal Westwaard dat goed bereikbaar is en voldoet aan 
de huidige eisen en afgesproken capaciteit. 

 
Doelstelling 3 
Een ontwerp dat past binnen de technische- en ruimtelijke kaders van de (nieuwe) woonwijk 
Westwaard met een uitstraling van het nieuwe rioolgemaal dat past in het gewenste beeld.  
 
Doelstelling 4 

Het ontwerp en de uitvoering dienen bij te dragen aan de duurzame ambities van het 

waterschap en de gemeente. 
 
Doelstelling 5 
Het voltooien van de regenwater hoofd afvoerstructuur centrum/Kaatsheuvel West. 
 
Doelstelling 6 

Het in stand houden van de capaciteit van de retentievoorzieningen t.b.v. uitbreidingslocatie 
Westwaard. 

 

Om deze projectdoelstellingen te behalen zijn de navolgende verwachtingen gedefinieerd: 

• In stand houden van bedrijfszekerheid van de afnameverplichting tijdens realisatie; 

• Realisatie van het werk met aandacht voor een positief imago van het project;  

• Realisatie van het Werk met zo min mogelijk maatschappelijk impact; 

• Aandacht voor de omgeving waar het project te gast is; 

• Beperken overlast voor verkeer, bedrijven en omwonenden; 

• Proactieve benadering van het project waardoor risico’s vroegtijdig beheerst zijn; 

• Als een goed “huisvader” het werkgebied binnen de systeemgrens veilig houden en 

waar nodig verbeteren; 
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• Tijdig verkrijgen van diverse vergunningen; 

• Proactieve benadering bij het afstemmen van de fasering met nutsbedrijven; 

• Publieksgericht werken waarbij de bereikbaarheid zo groot mogelijk zijn. 

1.1.2 Scope en scopeverdeling tussen LOZ en WBD 

 

Samengevat betreft in hoofdlijnen de scope voor de gemeente LOZ: 

• Realisatie van een toegangsweg naar het nieuwe rioolgemaal Westwaard; 

• Vervangen van de bestaande persleiding door een vrijvervalriool naar het nieuw 

rioolgemaal Westwaard; 

• Aanpassen van de riolering ten behoeve van het in stand houden van het 

aanvoerriool naar het bergbezinkbassin; 

• Aanleg van een HWA-riool door middel van een gesloten frontboring ter voltooiing 

van de HWA hoofdafvoerstructuur; 

• Verplaatsen van het lozingspunt van de externe overstort van het bergbezinkbassin 

naar de westrand van de woningbouwuitbreiding Westwaard. 

• Het treffen van tijdelijke voorzieningen waaronder een tijdelijke persleiding om de 

transportfunctie van het afvalwater in stand te houden. 

 

Samengevat betreft in hoofdlijnen de scope voor het waterschap: 

• Realisatie van het nieuwe rioolgemaal Westwaard met installaties en appendages; 

• Sloop van het huidige rioolgemaal Sweensstraat (kadastraal perceel P 1080); 

• Aansluiten van het nieuw rioolgemaal Westwaard op de bestaande persleiding. 

1.1.3 Nadere toelichting huidige situatie 

Het bestaande rioolgemaal, aan de Sweensstraat, heeft onvoldoende capaciteit en is 

verouderd. De pendelberging van de gemaalkelder is ontoereikend. Het rioolgemaal en het 

lozingspunt van het naast gelegen bergbezinkbassin, zouden door de 

woningbouwontwikkeling Westwaard, beiden binnen deze wijk komen te liggen. De 

gemeente Loon op Zand en het waterschap hebben de mogelijkheid onderzocht voor 

verplaatsing en nieuwbouw van het rioolgemaal, in samenhang met de verplaatsing van het 

lozingspunt van het bergbezinkbassin en de ontwikkeling van Westwaard. Uit dit onderzoek 

is gebleken dat het voor zowel gemeente als waterschap voordelen biedt, om het rioolgemaal 

en het lozingspunt van het bergbezinkbassin te verplaatsen naar de westelijke rand van de 

woningbouwontwikkeling Westwaard. Om te komen tot een integraal functionerend systeem 

hebben gemeente Loon op Zand en het waterschap gekozen om de verplaatsing en zijn 

bijkomende werken te combineren in één contract.  

Gemeente Loon op Zand heeft recentelijk (2023) het rioleringssysteem 

Sweensstraat/Beethovenstraat aangepast. De hiervoor benodigde HWA-overstort is door 

gebrek aan werkruimte nog niet gerealiseerd en wordt gecombineerd met de 

werkzaamheden in dit contract. De HWA-overstort zal de waterbelasting op het gehele 

rioleringssysteem van kern Kaatsheuvel verlichten.  

1.1.4 Nadere toelichting gewenste situatie 

Het nieuwe rioolgemaal Westwaard is ontworpen als gemaal met droog opgestelde pompen 

en een bovenbouw. In de droge kelder worden drie pompen opgesteld. Het is een 2+1 

pompopstelling, waarbij twee pompen samen de maximum capaciteit leveren en de derde 

pomp als reserve fungeert. In de bovenbouw worden de schakelkasten opgesteld. De natte 

kelder wordt ingericht met een slingergoot. Apart van de bovenbouw wordt een trafostation 

geplaatst van waaruit de installatie wordt gevoed.  

 

Als dekniveau voor het nieuwe gemaal wordt een peil aangehouden van NAP +3,50 m. 

Hiervoor is gekozen omdat in het verleden wateroverlast is opgetreden in het lage deel van 

de Sweensstraat met een weghoogte van ca NAP +3,30 m à NAP+3,40 m. De gekozen 

dekhoogte komt vrijwel overeen met het dekniveau van rioolgemaal Sweensstraat, dat is 
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gelegen op NAP +3,42 m. Het nieuwe rioolgemaal Westwaard ligt hiermee ca 0,75 m hoger 

dan het aanliggend maaiveld. Het hoogteverschil zal worden gerealiseerd door het terrein 

waarop het gemaal wordt gerealiseerd op te hogen.  

 

Opgemerkt wordt dat de huidige asbestcement persleiding, tot aan de locatie van het nieuwe 

rioolgemaal Westwaard, komt te vervallen. In de plaats hiervoor komt een vrijvervalriool in 

verband met het preventief voorkomen van H2S aantasting.  

 

Voor het koppelen via het GWA- en VWA rioleringssysteem van het bergbezinkbassin en het 

vervallen rioolgemaal Sweensstraat naar het nieuwe rioolgemaal is in het contract rekening 

gehouden met de het toepassen van werkruimte voor de aanlegwerkzaamheden. Deze 

werkruimte heeft een raakvlak met de aanleg van nieuwe riolering van uitbreidingswijk 

Westwaard. Een deel van deze nieuwe riolering zal hierdoor binnen de scope van het 

contract worden aangebracht. 

 

De HWA transportleiding vanaf Sweensstraat/Beethovenstraat wordt via een boring tussen 

woning en naast het bergbezinkbassin aangebracht. Hierdoor functioneert de HWA 

transportleiding als een overstort op een nieuw aan te brengen watergang. 

1.1.5 Objectstructuur Vraagspecificatie 

Het UAV-GC contract wordt opgebouwd volgens de volgende objectstructuur:  

 

Verplaatsing 
Rioolgemaal 
Westwaard

Rioolgemaal 
Westwaard

(nieuwe gemaal)

Toegangswegen Persleidingen Rioleringssysteem
Bestaande 

gemaal 
Watergang
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2 Mogelijke marktbenadering 

In dit hoofdstuk geven wij u een beschrijving van de voorgenomen marktbenadering van de 

aanbesteder. Wij willen u uitnodigen om op de hieronder toegelichte onderdelen van de 

mogelijke marktbenadering uw zienswijze te geven. De aanbesteder wil graag weten of zij 

een aantrekkelijke opdracht voorlegt aan de markt. 

2.1 De scope van het werk 

Aanbesteder is voornemens om de gehele scope van het werk zoals benoemd in hoofdstuk 1 

in zijn geheel binnen één opdracht aan te besteden. De opdracht zal worden aangeboden in 

een contract waarbij de administratieve voorwaarden UAV-GC zijn. 

 

Zij wil hierbij graag van de markt vernemen of deze combinatie van werkzaamheden als 

geheel een aantrekkelijk pakket vormt om op aan te besteden? 

 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

1. Acht u de combinatie van werkzaamheden aantrekkelijk voor uw onderneming om 

deel te nemen aan de voorgenomen procedure? 

2.  Indien u de combinatie van werkzaamheden niet aantrekkelijk acht? Wat zou u dan 

graag anders zien of adviseren aan de aanbesteder? 

3. In hoofdstuk 1.1.2 van dit document zijn de drie hoofdonderdelen zichtbaar 

gemaakt. Acht u deze opdeling logisch? Zo nee, wat zou u graag anders zien of 

adviseren aan de aanbesteder? 

2.2 Faseringsplan 

Voor de fasering van de realisatiefase is er een faseringsplan opgesteld. Dit document 

hebben wij als bijlage beschikbaar gesteld. Graag horen wij van de markt of de voorziene 

fasering logisch en haalbaar is. 

 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

4. Acht u de beschreven fasering logisch en haalbaar?  

5.  Indien u de beschreven fasering niet logisch en haalbaar acht. Wat zou u dan graag 

anders zien of adviseren aan de aanbesteder? 

 

2.3 Uitgangspunten natuurvergunningsplicht  

Door de recente uitspraken van de Raad van State op 18 december 2024 is er nu wel een 

vergunning nodig voor intern salderen en gelden daarvoor vrijwel dezelfde voorwaarden als 

voor extern salderen (gebruik maken van de stikstofruimte van een activiteit op een andere 

locatie die (gedeeltelijk) stopt).  

 

De uitspraken hebben tot gevolg dat voor intern salderen een natuurvergunningplicht geldt 

voor dit project, dit op basis van de verwachte stikstofdepositie uit de aeriusberekening. Wij 

hebben de uitgangspunten zoals gehanteerd gedeeld als bijlage bij dit document. 
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Aanbesteder zou graag de vraag aan de markt voorleggen of de uitgangspunten ten aanzien 

van de materieelinzet overeenkomen met de inschatting zoals de markt die voor deze 

opdracht zou maken. 

 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

6. Komen de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van materieelinzet overeen met 

de inschatting zoals u die zou maken?  

7.  Ziet u haalbare oplossingen om te komen tot een uitvoeringswijze zonder significant 

negatief effect op de tijdelijke toename van de stikstofdepositie, op nabijgelegen 

Natura 2000 gebieden. 

2.4 De aanbestedingsprocedure  

Gezien de geraamde opdrachtwaarde van het werk is aanbesteder gehouden aan een 
Europese aanbestedingsprocedure. Hierbij is aanbesteder voornemens om een Niet-openbare 

procedure met voorselectie toe te passen. Na afronding van de selectiefase zullen maximaal 
5 partijen worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. 
 
Zij wil hierbij graag van de markt vernemen of deze procedure uitnodigend wordt geacht om 

op aan te besteden? 

 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

8. Acht u de gekozen procedure aantrekkelijk voor uw onderneming om deel te nemen 

aan de selectiefase? 

9. Indien u voornemens bent een inschrijving te doen op deze opdracht, op welke 

wijze verwacht u dit te doen gelet op de scope (bijvoorbeeld; zelfstandig, met 

gebruikmaking van onderaannemers of door middel van combinatievorming)? 

10.  Indien u de voorgenomen procedure niet aantrekkelijk acht? Wat zou u dan graag 

anders zien of adviseren aan de aanbesteder? 

2.5 De planning van de procedure 

Aanbesteder wil met de markt onderstaande planning delen en graag vernemen of zij dit ziet 

als een haalbare planning van de procedure.   

 

Selectiefase  

Start selectiefase Di 01-04-2025 

Uiterste tijdstip indienen deelname Do 08-05-2025; 10:00 uur 

Versturen selectiebeslissing Di 27-05-2025 

  

Inschrijvingsfase   

Uitnodiging inschrijving Wo 11-06-2025 

Uiterste tijdstip indienen inschrijving Di 09-09-2025; 10:00 uur 

Versturen gunningsbeslissing Do 23-10-2025 

Standstill periode (min. 20 dagen) Vr 24-10-2025 t/m Do 13-

11-2025 

Gunning opdracht Di 18-11-2025 

 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

11. Acht u de voorgenomen planning haalbaar voor uw onderneming om deel te nemen 

aan deze aanbesteding? 

12.  Indien de voorgenomen planning voor uw onderneming niet haalbaar is? Wat zou u 

dan graag anders zien of adviseren aan de aanbesteder? 
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2.6 Gunningscriteria 

De aanbesteder is voornemens om de opdracht te gunnen op basis van de methode Beste 
Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).  
 
Hierbij zal enerzijds het bedrag van de inschrijving mee wegen waarbij er een fictieve korting 
zal worden bepaald op basis van de uitwerking van een aantal kwalitatieve criteria. 
 
Wij leggen u graag de vraag voor welke kwalitatieve criteria uw onderneming in staat stelt 

om een onderscheidende aanbieding op te stellen.  

 
Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

13. Welke kwalitatieve criteria zijn voor uw onderneming passend om te komen tot een 

onderscheidende inschrijving? 

2.7 Interesse en overige 

Ter afronding willen wij u graag vragen of uw interesse hebt deel te nemen aan de eerder 
beschreven procedure. Tevens heeft u bij dit onderdeel de mogelijkheid om eventuele 
overige aandachtspunten die u relevant acht voor de procedure aan de aanbesteder mee te 
geven. 
 

Vraag marktconsultatie (antwoord graag vermelden in bijlage 1): 

14. Heeft uw onderneming interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding? Zo nee, 

waarom niet? 

15. Is er iets wat u verder wil meegeven aan de aanbesteder? 
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3 De procedure 

3.1 Procedure 

De marktconsultatie bestaat uit een schriftelijke inventarisatie, waarbij aan geïnteresseerde 
marktpartijen gevraagd wordt te reageren en antwoord te geven op de gestelde vragen. Dit 

is voor het WBD waardevolle informatie en zorgt er tevens voor dat een eventuele 
offerteaanvraag van betere kwaliteit wordt. De markconsulatie verloopt volledig digitaal via 
Mercell.  
 
WBD behoudt zich het recht voor om eventuele aanvullende vragen of verduidelijkingsvragen 

aan één of meerdere marktpartijen te stellen, die gereageerd hebben op deze 
marktconsultatie. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Deze aanvullingen worden 

eveneens meegenomen in de verslaglegging. 

3.2 Planning  

De planning voor deze marktconsultatie is als volgt: 

 

Onderwerp Datum Opmerking 

Publiceren marktconsultatie 21 januari 2025  

Uiterlijke aanmelding 

informatiebijeenkomst 
3 februari 2025; 12:00 uur  

Informatiebijeenkomst 5 februari 2025; 10:00 uur 

Fysieke 

bijeenkomst 

Breda 

Uiterlijke ontvangst beantwoording 

leveranciers 
18 februari 2025; 10:00 uur  

Periode nadere individuele 

consultatie 
Week 11-12 2025  

Verzenden 

marktconsultatieverslag 
28 maart 2025 Streefdatum 

 

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst behoudt 
zich het recht voor de planning te allen tijde te wijzigen. 

 
Eventuele wijzigingen zijn zichtbaar binnen Mercell. 

3.3 Informatiefase 

Als deelnemende partij kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken over dit 
marktconsultatiedocument. 
 
Gestelde vragen en de antwoorden daarop worden geanonimiseerd aan alle geregistreerde 
deelnemende partijen beschikbaar gesteld, middels de publicatie van een verslag. Dit verslag 

stelt het waterschap ter beschikking via Mercell en maakt vanaf het moment van publicatie 

deel uit van de marktconsultatiedocumenten. 
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3.4 Wijze van indienen 

WBD verzoekt u het ingevulde document te uploaden in Mercell. Hierbij verzoeken wij u om, 
eventueel naast een andere bestandsopmaak, een versie in Word-format te uploaden. Voor 
het opstellen van het verslag werkt dit efficiënter en sneller. 

3.5 Verslaglegging 

De ingediende antwoorden worden geanonimiseerd en samen met de vragen verwerkt in een 
marktconsultatieverslag. Dit verslag zal na afloop van de marktconsultatie ter beschikking 
worden gesteld aan alle deelnemende partijen. WBD bepaalt welke informatie wordt verwerkt 
in het verslag en eventueel in de later te publiceren aanbestedingsdocumenten. 

Bedrijfsgevoelige informatie (waaronder prijzen, innovatieve uitvoeringstechnieken, et 

cetera) wordt niet gepubliceerd in het marktconsultatieverslag.  
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4 Voorwaarden 

4.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij deze marktconsultatie zullen de algemene principes van het Europees aanbestedingsrecht 

worden nageleefd. De beginselen transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit zullen 

in acht worden genomen. 

 

Uw deelname aan deze marktconsultatie is niet verplicht. Indien u deelneemt aan deze 

marktconsultatie, dan gelden de volgende voorwaarden: 

• Deelname is geheel vrijwillig en wederzijds vrijblijvend, zonder verplichtingen en/of 

rechten; 

• Door het indienen van een ingevuld document met antwoorden gaat u akkoord met 

de voorwaarden van deze marktconsultatie. 

• Het waterschap is niet verplicht om de verkregen informatie toe te passen. 

• Voor het verstrekken van informatie worden geen kosten vergoed. 

• Deze marktconsultatie betreft geen opdracht in welke zin dan ook en kan ook niet zo 

worden geïnterpreteerd. 

• Deelname aan de marktconsultatie betekent niet per definitie een uitnodiging voor 

een (eventuele) offerteaanvraag. 

4.2 Vertrouwelijkheid 

WBD behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. WBD toont deze 

informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of 

bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij WBD op grond van wettelijke voorschriften 

gehouden is tot verdergaande bekendmaking. WBD is wel gerechtigd de verstrekte 

informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

 

WBD neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsdocumenten. 

 

Alle informatie die u indient als vertrouwelijk zal zodanig behandeld worden. 
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Bijlagen 

Bij dit document worden de volgende bijlagen separaat verstrekt via het 

aanbestedingsplatform Mercell. 

 

Bijlage 1 - Invulformat “Vragen aan de markt” 

Bijlage 2 – Faseringsplan 

Bijlage 3 – Uitgangspunten materieelinzet 

 

 

 

 

 


