
Nota van inlichtingen ingenieursdiensten MIRT algeracorridor

Pagina 1 van 13 Datum genereren nota van inlichtingen: 6 mrt. 2025

Algemene informatie

Aanbesteding: ingenieursdiensten MIRT algeracorridor
Aanbestedende Dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel
Referentie: EU/2024.025

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
98 Artikel 4.3 en 10.3 Inkoopvoorwaarden

Vraag:
U gaat helaas niet akkoord met beperking van de vrijwaringen in artikel 4.3 
en artikel 10.3 Inkoopvoorwaarden en verwijst daarbij naar het Burgerlijk 
Wetboek. Volgens het Burgerlijk Wetboek hoort echter wel de eis van 
toerekenbaarheid te gelden alvorens
een partij aansprakelijk is voor schade. Gaat u daarom akkoord met het 
toevoegen van de voorwaarde dat schade aan Opdrachtnemer toerekenbaar 
moet zijn alvorens zij in vrijwaring kan worden opgeroepen op grond van 
artikel 4.3 en 10.3 Inkoopvoorwaarden?

Antwoord:
akkoord

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
99 Aanbestedingsdocument pagina 28

Vraag:
Er wordt gesproken over meenemen en informeren van de OG, beslissers en 
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stakeholders. Dit betreft participatie, waarvoor de ON verantwoordelijk is. 
Op welke manier verhoudt deze paragraaf in G3 zich tot G4 participatie en 
G2 met betrekking tot het ontwerpproces?

Antwoord:
"meenemen en informeren van de OG, beslissers en stakeholders" is niet van 
toepassing op dit criterium G3; deze zinsnede wordt uit G3 (Aanbestedings-
document par 5.4.3.1) verwijderd in Aanbestedingsdocument; het gaat bij 
criterium G3 om het benoemen van mogelijke uitvoeringsvarianten voor 
genoemde 2 onderdoorgangen en deze uitvoeringsvarianten kwalitatief te 
scoren in een Trade-Off-Matrix.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
100 Aanbestedingsdocument, paragraaf 5.4.3.1 op te leveren informatie, pagina 

28

Vraag:
De uitvraag stelt: ""Van inschrijver wordt gevraagd hoe deze de 
opdrachtgever en de stakeholders en beslissers van project Algeracorridor 
meeneemt en informeert in de besluitvorming voor het te kiezen scenario."
Wat is de reden dat bovenstaande niet terugkomt in de waardering van G3 
als verwoord op pagina 29?

Antwoord:
zie antwoord vraag 99

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle informatie vanuit de verkenning digitaal en 
bewerkbaar worden aangeleverd?

Antwoord:
ja, dit kunnen we bevestigen

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
Hfstk 4. Kunt u bevestigen dat er tussen de bijlagen Q, R, S en T geen 
tegenstrijdige eisen zijn?

Antwoord:
dit kunnen we niet bevestigen; indien zich dit voordoet dan gaat 
opdrachtgever met u in gesprek hoe dit op te lossen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
103 Bijlage T vraagspecificatie

Vraag:
Hfdstk 4. De planuitwerkingsfase heeft tot doel het ruimtebeslag van de 
aanpassingen aan de algeracorridor juridsch vast te leggen, hetgeen bekend 
is uit het VO. Het doel van een DO is gebruikelijk ten behoeve van 
contractvoorbereiding. Met welke reden is toch in deze uitvraag voor ook het 
opstellen van een Definitief Ontwerp gekozen

Antwoord:
het alternatief wordt uitgewerkt naar een VO en een DO om hiermee een 
goed detailniveau te hebben voor het bepalen van het ruimtebeslag, voor het 
uitvoeren van een gedetailleerde kostenraming en voor het organiseren van 
vergunningen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
104 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Vraag:
Bij een wijziging van het omgevingsplan moet de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb worden toegepast. Dan kan 
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eenieder zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. In het geval van een 
BOPA is in beginsel de kortere (reguliere) procedure van toepassing (waarin 
belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen), tenzij deze aanvraag 
gecombineerd wordt met de aanvraag van de vergunning voor de Natura 
2000-activiteit of de gemeente als bevoegd gezag de uitgebreide procedure 
van toepassing verklaart. Ook voor de andere omgevingsvergunningen in de 
opsomming in hoofdstuk 6 van de vraagspecificatie is in beginsel de 
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Is de gemeente 
voornemens de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing te 
verklaren en om de coordinatieregeling van afdeling 3.5 Awb toe te passen?

Antwoord:
Ja. Als wordt gekozen voor een omgevingsvergunning dan zullen wij de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren. Daar waar 
mogelijk zullen wij deze besluiten coördineren. Het lijkt mij logisch dat wij 
dit besluiten na de inventarisatie van de vergunningen in overleg met de 
vergunningverlener hier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
105 Nota van Inlichtingen vraag 95

Vraag:
Wanneer worden de KES aangeleverd? In vraag 95 van de NvI stelt OG: 
"Op dit moment geen KES dossier beschikbaar. KES dossier wordt door OG 
opgesteld tijdens de Planuitwerking". Voor welk moment in de planning is 
het ophalen van de KES en daarmee het aanleveren hiervan aan ON 
voorzien? Wat zal de status van de KES zijn, is deze geverifieerd en 
vastgesteld en bruikbaar om te gebruiken in het ontwerp van het VO?

Antwoord:
de UPN (uitgangspunten notitie) is leading bij maken VO en DO. De KES is 
vooral van toepassing voor OG in het kader van Participatie
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
106 Aanbestedingsdocument par. 5.4.3.2

Vraag:
Beoordeling G3: wat is het verschil tussen 100% en 75%, kunt u het verschil 
tussen goed en uitstekend kwantificeren of nader toelichten?

Antwoord:
een uitstekende beoordeling heeft echt onderscheidende varianten, welke 
uitgebreid uitgewerkt zijn die een variant met minder verkeershinder 
kraakhelder in beeld brengt. een goede beoordeling heeft redelijk 
onderscheidende varianten die redelijk uitgebreid uitgewerkt zijn en een 
goed beeld geven van een variant met minder verkeershinder.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
107 Vraagspecificatie, paragraaf 1.4

Vraag:
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Vraagspecificatie, paragraaf 1.4 Eerste Risico Sessie: Hier wordt in de 
tweede alinea gesproken over een risicodossier dat al in de 
kwartiermakersfase is opgesteld. Graag ontvangen wij dit.

Antwoord:
het risico-dossier uit de kwartiermaker fase wordt als bijlage W geleverd

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
108 Aanbestedingsdocument par. 2.3.4

Vraag:
De procedure van de verificatievergadering roept bij ons verschillende 
vragen op, waarbij het- mede gelet op de aanbestedingsrechtelijke beginselen 
van transparantie en gelijkheid – van belang is een eenduidige regeling vast 
te stellen. Een verificatievergadering is primair bedoeld om te verifiëren of 
de inschrijver wel voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden, maar niet 
om voorwaarden die voor alle inschrijvers van belang zijn om de risico’s die 
gepaard gaan met deze opdracht en de prijs te kunnen bepalen, zoals 
indexering, uit te onderhandelen. Wij verzoeken u de verificatievergadering 
te beperken tot de verificatie van de ingediende stukken. Kunt u daarnaast 
nader specificeren wat onder 'onoverkomelijke bezwaren' wordt verstaan? 
Welke objectieve criteria worden gehanteerd om te bepalen of een bezwaar 
onoverkomelijk is? Indien onjuistheden worden geconstateerd, krijgt de 
inschrijver dan de mogelijkheid om deze te corrigeren, mits dit niet in strijd 
is met het gelijkheidsbeginsel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
aanbestedende dienst gebruikt de verificatievergadering alleen voor 
toegestane doeleinden.

Aanbestedende dienst gaat het begrip onoverkomelijk niet nader toelichten. 
Binnen het (aanbesteding)recht en de aanbestedingsstukken is er genoeg 
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(juridisch) kader om elk individueel geval te wegen en beoordelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
109 Nota van Inlichtingen vraag 75

Vraag:
De verplichting voor individuele medewerkers om een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen is een belangrijke voorwaarde 
die vooraf duidelijk moet zijn en zou niet pas in de verificatievergadering 
aan bod moeten komen. Het is gebruikelijk dat de opdrachtnemer in de 
overeenkomst met de gemeente expliciet verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het handelen en nalaten van zijn medewerkers. Hiermee is de gemeente 
beschermd tegen schending van geheimhouding, zonder dat individuele 
medewerkers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Wij verzoeken u te 
bevestigen dat u enkel opdrachtnemer als rechtspersoon aansprakelijk zal 
stellen in geval van schending van geheimhoudingsverplichtingen. Indien u 
hiertoe niet bereid bent verzoeken wij u aan te geven op welke wijze u 
voornemens bent hier verdere invulling aan te geven zonder dat dit afbreuk 
doet aan het beginsel van goed werkgeverschap van opdrachtnemer.

Antwoord:
wanneer de opdrachtgever überhaupt van dit recht gebruik wil maken staat 
zij het toe dat het de opdrachtnemer de complete verantwoordelijkheid en 
dus aansprakelijkheid van deze geheimhoudingsplicht overneemt. Dit is dan 
ook inclusief opzet, grove schuld en dergelijke van individuen onder contract 
bij opdrachtnemer. Eventuele schadevergoedingen zijn dan altijd te verhalen 
bij opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
110 Nota van Inlichtingen vraag 23

Vraag:
Het antwoord op vraag 23 van de eerste NvI suggereert dat opdrachtgever 
eenzijdig naar eigen inzicht de vergoeding bepaalt, zonder dat hier een 
objectieve maatstaf aan ten grondslag ligt, iets wat niet redelijk is en tot 
onnodige discussies kan leiden. Kunt u derhalve bevestigen dat de hoogte 
van de vergoeding bij beëindiging gebaseerd zal zijn op de daadwerkelijk 
gemaakte en nog te maken kosten? Zo nee kunt u dan toelichten op welke 
objectieve basis de vergoeding door opdrachtgever zal worden vastgesteld?

Antwoord:
niet akkoord. Wanneer onder art 5.4 ontbonden wordt zal opdrachtgever ten 
minste de reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer vergoeden. De 
verlenging onder art 5.3 is een optie die opdrachtgever zonder enige 
financiële verplichting kan gebruiken of niet. een scenario waarin niet 
gekozen wordt voor een verlenging vrijwaart opdrachtgever niet tot 
vergoeding van reeds geleverde diensten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
111 Vraagspecificatie / prijsinvulformulier

Vraag:
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U vraagt om aan te geven wat de kosten zijn per 10 extra zienswijzen. Waar 
dient dit aangegeven te worden? Er lijkt hiervoor geen plaats te zijn op het 
prijsinvulformulier.

Antwoord:
in prijsformulier wordt uitgegaan van 50 unieke zienswijzen; bij meer 
zienswijzen wordt dit met IB besproken. De kosten voor 10 extra 
zienswijzen komt hiermee te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
112 Scope document (Bijlage D)

Vraag:
In het scope document wordt verwezen naar 'Plan van aanpak 
Algeracorridor'. Kan dit plan toegestuurd worden?

Antwoord:
Nee. dit Plan van Aanpak is achterhaald door document Vraagspecificatie. 
Vraagspecificatie bevat alle relevante informatie uit Plan van Aanpak (en 
meer dan dat). Derhalve wordt document Plan van Aanpak Algeracorridor 
niet toegestuurd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor
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Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
113 Vraagspecificatie

Vraag:
Kunt u ons toelichten wat het verschil is tussen het ambtelijk overleg en de 
ambtelijke begeleidingsgroep? Zitten hier dezelfde deelnemers in? En wat is 
het doel van deze overleggen?

Antwoord:
Het ambtelijk overleg betreft de ambtelijke vertegenwoordigers van de 6 
(betalende) partijen van Algeracorridor; de ambtelijke begeleidingsgroep 
wordt gevormd door de omliggende (belanghebbende) gemeenten, 
betreffende waterschappen, de OV bedrijven (RET, Arriva en Qbuzz) en de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (zie ook Vraagspecificatie 7.3)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
114 NvI 1

Vraag:
We zien tegenstrijdige informatie over de afsluiting van de Algeracorridor. 
In de aanbestedingsdocumenten en NvI 1 is aangegeven dat de Algeraweg 
gedurende een periode van 5 weken volledig is afgesloten. In de informatie 
op de website van RWS zien we dat nood- en hulpdiensten nog wel gebruik 
kunnen maken van de Algeraweg, (geen volledige afsluiting?). Kunt u 
aangeven welk uitgangspunt we kunnen hanteren voor een afsluiting van de 
Algeraweg ter hoogte van het muizengaatje en de tunnel van de Krakeling?

Antwoord:
de afsluiting van de Algerabrug in 2026 wordt los gezien van project 
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Algeracorridor. Project Algeracorridor maakt niet gebruik van deze sluiting 
in 2026 (dit is qua planning niet haalbaar). De exacte periode van sluiting 
van de Algerabrug ten gevolge van raakvlak- project "onderhoud klep 
Algerabrug" is derhalve niet relevant voor project Algeracorridor. Voor de 
goede orde en zie ook NvI 1 (vraag 48): de voorziene sluiting betreft het 
volgende tijdvak: start 10 augustus 2026; einde 21 september 2026; betreft 
een afsluiting voor de auto

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
115 Aanbestedingsdocument 2.4

Vraag:
Blijft de datum van de presentaties gelijk nu de planning is verschoven?

Antwoord:
De datum voor de presentaties wordt verschoven naar donderdag 27 maart
idealiter vinden de presentaties in de ochtend plaats. inschrijvende partijen 
kunnen in een eventuele aanbiedingsbrief aangeven welke tijd hun voorkeur 
geniet. opdrachtgever zal proberen deze tijd zo goed mogelijk mee te nemen 
in de indeling van de dag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor
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Beantwoord op: 6 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
116 G2 plan van aanpak

Vraag:
Is het toegestaan om 1 A4 van het Plan van Aanpak te vervangen door 1 A3 
met een visualisatie of planning?

Antwoord:
het is toegestaan om 1 pagina A4 van Plan van Aanpak 
(Aanbestedingsdocument gunning criterium G2 par. 5.4.2) te vervangen door 
1 pag. A3 ten behoeve van een visualisatie of een planning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Ingenieursdienstverlening MIRT algeracorridor

Beantwoord op: 6 mrt. 2025
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