Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 24.0974273

Toelichting:

24.1075217 geregistreerd in Corsa

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Inschrijvingsleidraad 3.5.2 pagina 15 punt 6
Vraag:

In uw omschrijving ontbreken de in te dienen documenten ten behoeve van
de onderbouwing van de in bijlage 5 opgenomen BPKV -gunningscriteria.
Kunt u dit verduidelijken.

Antwoord:

De inschrijver dient zelf een Projectmanagementplan aanbesteding op te
stellen waarin de zeven onderdelen in worden beschreven. Hier is geen
format voor aangeleverd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
2 Inschrijvingsleidraad bijlage 5 uitwerking BPKV-gunningsciteria
Vraag:

In de opsomming op pagina 33 staat zowel onder punt 2 (D+E) als punt 3
(4.1 en 4.2) co2-ambitieniveau en social return genoemd. Wij gaan er vanuit
dat dit dubbel op is. Kunt u dit bevestigen en corrigeren?

Antwoord:
Dit is correct. De punten d en e van punt 2 komen hierbij te vervallen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

Inschrijvingsleidraad vormvereisten

Vraag:
U stelt een regelafstand van tenminste 10pt. Wij hemen aan dat u 1pt
bedoelt. Kunt u dit bevestigen en de corrigeren .

Antwoord:
Dit is correct. De regelafstand dient tenminste 1,0 te zijn.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad projectmanagementplan pagina 34

Vraag:

Valt de planning op hoofdlijnen binnen of buiten de maximaal 12 pagina's
14 en 4 tekeningen A3? Een planning op A3 iswat ons betreft het best
passend.

Antwoord:
De planning valt buiten de maximale 12 pagina's en mag separaat worden
aangeleverd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Weat is de gestanddoeningstermijn voor de aanbieding?

Antwoord:
Zie TenderNed onder Termijnen. Hierin wordt vermeld 2 maanden.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 10 risicodossier
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Vraag:

In de leidraad bijlage 5 hoofdstuk 3 vraagt u hoe het risico wordt
gemitigeerd (preventieve beheersmaatregelen) en wat de kosten zijn van
correctieve beheersmaatregel en. Daarmee nemen wij aan dat u zowel
preventieve als correctieve maatregel en terug wilt zien in het risicodossier.
In bijlage 10 is ruimte voor een beheersmaatregel, onderbouwing en kosten.
Klopt onze aanname dat we in de rijen 'beheersmaatregel’ en ‘onderbouwing'
meerdere maatregelen (zowel preventief als correctief) mogen opnemen?

Antwoord:
Dit is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 07

Vraag:

Werkgrens en systeemgrens HIPP Op de tekening is de systeemgrens
vastgesteld, maar een aantal werkzaamheden dienen buiten de systeem grens
uitgevoerd te worden. Zoals het aanbrengen van de paal schot beschoeiing,
vervangen duiker t.p.v. dam en het verwijderen van de betonnen stuw. Dient
opdrachtnemer deze werkzaamheden wel mee te nemen in de aanbieding?

Antwoord:

Dit is correct. De inschrijver dient de kosten voor deze werkzaamheden mee
te nemen in zijn aanbieding. De werkgrens wordt hetzelfde als de
systeemgrens, de aangepaste bijlage 7 wordt in de nota aangeleverd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
8 bestaande uitstroomleiding
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 62 Pws.Am.1 In de eis wordt het volgende
gesteld: 'Het bestaande poldergemaal dient geheel te worden verwijderd na
ingebruikname van het nieuwe gemaal'. |s het toegestaan om de bestaande
uitstroomleiding vol te schuimen of dient de leiding volledig verwijderd te
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worden uit het dijklichaam?

Antwoord:
Deleiding dient geheel verwijderd te worden uit het dijklichaam.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
9 taluds
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 65 Pws. Am.Gw.1 Kan OG aangeven waar
de bestaande taluds t.p.v. de bestaande maalkom zijn ingekalfd of dien de
maalkom verdiept te worden t.g.v. de ingekalde taluds?

Antwoord:

"Op bijlage 27 staan aan te leggen natuurvriendelijke oevers aangegeven, de
ingekalfde taluds bevinden zich tussen de instroom van het te amoveren
gemaal en de te verwijderen muilduiker onder de P vd Sterreweg.

De oude maalkom hoeft niet verdiept te worden."

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 09
Vraag:

Dient ON een stalen hekwerk te plaatsen rondom de uitstroomopening van
het gemaal, zodat onbevoegden en schapen de uitstroomconstructie niet
kunnen bereiken?

Antwoord:
Nee
Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 09
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Vraag:

De bestaande dubbel e hekwerk poort t.p.v. de toegangsdam wordt
verwijderd. Dient er ook een stalen weidehek terug geplaatst te worden op de
toegangsdam of is dit niet noodzakelijk?

Antwoord:
Dit is niet noodzakelijk

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
12 Asbest en Chroom 6 onderzoek
Vraag:

Asbest en Chroom 6 onderzoek Gemaal P van der St Graag ontvangen wij
het asbest en chroom-6 onderzoek van het bestaande gemaal gebouw. Nu
zijn er alleen resultaten beschikbaar van de trafo ruimte, maar niet van het
gehele gebouw. Kunnen wij deze aanvullende rapporten verwachten of
dienen wij deze onderzoeken op eigen kosten uitvoeren?

Antwoord:
De aanvullende rapporten worden met de Nota van Inlichtingen als bijlagen
meegestuurd.
Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
13 Sonderingen en Grondonderzoek
Vraag:

Sonderingen en Grondonderzoek Gemaal P van der S Graag ontvangen wij
de onderzoeken van de bestaande verhardingen (asfalt + fundatie) om te
bepalen of het asfalt PAK houdend is en of de fundatie asbesthouden is. Kan
OG deze gegevens verstreken of dienen de onderzoeken op kosten van ON
uitgevoerd worden?

Antwoord:

Van de asfaltverharding zijn geen onderzoeken uitgevoerd de ON dient zelf
onderzoek uit te voeren. De opdrachtnemer dient in zijn aanbieding uit te

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 5 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

gaan van teerhoudend asfalt zonder asbestverdacht fundatie.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
14 Sonderingen en Grondonderzoek
Vraag:

Sonderingen en Grondonderzoek Gemaal P van der S Graag ontvangen wij
de sonderingen t.p.v. de beooogde positie van het nieuwe gemaal. Kan
Opdrachtgever deze aanleveren? Opdrachtnemer heeft nu alleen de
beschikking over een tweetal sonderingen t.p.v. het bestaande gemaal (Mos -
P. van der Sterr Boorstaten en sonderingen uit 2016)

Antwoord:

Sonderingen Hippolytushoef en Sonderingen P vd Sterr worden bijgevoegd
in de nota. De GEF bestanden kunnen niet in TenderNed worden geupload.
Deze worden na de gunning aan de desbetreffende opdrachtnemer ter

beschikking gesteld.
Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
15 Factsheet
Vraag:

Factsheet Gemaal Hippolytushoef De genoemde waterpeilen wijken af van
de nieuwe tekening conform bijlage 11.(wp -2,10 (2,20) en zp 1,60 (-1,70) t.
o.v. N.A.P. We vernemen graag welke waterpeilen leidend zijn.

Antwoord:

Dejuiste peilen zijn: zomerpeil -1.60m/NAP winterpeil -2.10m/NAP. In de
Factsheets en de tekeningen staan de peilen goed aangegeven. In bijlage 3 -
Peilen gemaal Hippolytushoef staan de polderpeilen inclusief kuil voor het

gemaal genoemd zoals in het betreffende document is aangegeven.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 6 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

16

Ref.nr.
17

Ref.nr.
18

Kabels en Leidingen

Vraag:

Kabels en Leidingen gemaal Hippolytushoef - Gemaal Hippolytushoef
Lonjeweg-A2 gegraven proefsleuven (2) In de contractstukken wordt gesteld
dat de nieuwe trafo voor start bouwwerkzaamheden operationeel is. Kan ON
er vanuit gaan dat de inkomende middenspanningskabel in het bestaande
gemaal (trafo) door Liander spanningsloos en geknipt worden? Mogelijk kan
OG op een tekening aangeven welke leidingen vervallen en welke in bedrijf
blijven. Zo heeft ON een duidelijker beeld van de werkzaamheden en kan
ON het gemaal op een waterveilige wijze slopen.

Antwoord:

De traforuimte wordt voor de sloop van het oude gemaal spanningsvrij en
vrij van apparatuur opgeleverd door Liander. OG is (nog) niet in bezit van
tekeningen van de uitgevoerde werkzaamheden omdat de revisie nog
verwerkt moet worden. Zodra Liander de tekeningen vrij geeft worden deze
verstrekt.

Per celen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwer p:

Asbest en Chroom 6 onderzoek

Vraag:

Asbest en Chroom 6 onderzoek Hippolytushoef - Hippolytushoef Asbest
onderzoek , Lonjeweg 2av1.0 Kan ON het asbest inspectierapport van de
traforuimte ontvangen of dient het onderzoek op kosten van ON uitgevoerd
te worden?

Antwoord:

Het Asbestonderzoek traforuimte Liander wordt met de NotaVan
Inlichtingen als bijlage meegestuurd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwer p:

Archeologie

Vraag:

Archeologie Gemaal Hippolytushoef - Gemaal Hippolytushoef Archeologie
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Ref.nr.
19

Ref.nr.
20

(1)

In het plan wordt gesteld: 'Archeologie West-Friesland adviseert de
werkzaamheden archeol ogisch te laten begeleiden’. Opdrachtnemer gaat er
vanuit dat de kosten voor het opstellen van het archeologisch

begel eidingsplan + begeleiding tijdens werkzaamheden buiten door
Opdrachtgever worden betaald. Is deze aanname juist?

Antwoord:

"Doorgraven van het dijklichaam dient onder archeol ogische begeleiding
uitgevoerd te worden. Opdrachtnemer dient rekening te houden met de inzet
van een kraan voor een periode van 5 werkdagen. Deze kosten dient de
opdrachtnemer in zijn aanbieding mee te nemen. De archeol ogische
begeleiding wordt door opdrachtgever verzorgd en bekostigd.

Per celen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwer p:

Sonderingen en Grondonderzoek

Vraag:

Sonderingen en Grondonderzoek Gemaal Hippolytushoef Sonderingsrapport
GeomechanicaB.V. : wordt de sonderingen t.p.v. de uitstroom nog
uitgevoerd door Geomechanica of dient ON op eigen kosten de aanvullende
sonderingen uit te voeren?

Antwoord:

Sonderingen Hippolytushoef en Sonderingen P vd Sterr worden bijgevoegd
in de nota. De GEF bestanden kunnen niet worden geupload in TenderNed
en worden na gunning aan de desbetreffende opdrachtnemer ter beschikking
gesteld.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Sonderingen en Grondonderzoek

Vraag:

Sonderingen en Grondonderzoek Gemaal Hippolytushoef - Hippolytushoef
Rapport verkennend bodemonderzoek gemaal Lonjeweg d.d. 28-10-2022
"Het vastgestel de onderzoeksgebied is kleiner dan de systeemgrens. Kunnen
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wij de volgende onderzoeksrappoten nog verwachten of dient ON deze voor
eigen kosten uit te voeren?

a. milieukundig waterbodemonderzoek Amstelelmeerkanaal t.p.v. nieuwe en
bestaande gemaal ?

b. milieukundig bodemonderzoek t.p.v. dam met duiker noordwestzijde"

Antwoord:
Aanvullende onderzoeken dienen door de ON te worden uitgevoerd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 19 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
21 Algemeen
Vraag:

In de nieuwe omgevingswet is vastgelegd dat conditionerende onderzoek,
zoal's een ecologische toets, sonderingen, NGCE onderzoek maximaal 2 jaar
oud mogen zijn. Indien de onderzoeken ouder zijn dient er in samenspraak
met bevoegd gezag bepaald te worden of de onderzoeken nog gebruikt
mogen worden. Heeft opdrachtgever dit reeds afgestemd met het bevoegd
gezag? Diverse onderzoeken zijn officieel niet meer bruikbaar bij start
uitvoering (ca. aug 2025)

Antwoord:

Bevoegd gezag heeft bij de aanvraag vergunning hier geen op- en of
aanmerkingen op gemaakt. Indien blijkt dat het bevoegd gezag voor start
uitvoering nieuw onderzoek wenst zal de opdrachtgever dit verzorgen en

bekostigen.
Per celen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 19 nov. 2024
Ref.nr. Onderwer p:
22 Flora& Fauna
Vraag:

Flora& Fauna - HIPP - 24.0958651 Activiteitenplan 471626 Tengere Distel
gemaal Hippolytushoef (1) "De volgende zaken worden in het document
gesteld:

a. vergunning voor periode 1 jan 2025 t/m 31 - dec 2025, maar een deel van
de werkzaamheden vinden ook plaatst in 2026. Zorgt OG voor een verlening
van de vergunning?

b. in het plan wordt gesproken over verschillende werkzaamheden
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Ref.nr.
23

Ref.nr.
24

(verplaatsen, in kaart brengen, zaaien, etc). Opdrachtnemer gaat er vanuit dat
deze kosten voor Opdrachtgever zijn. Indien dit niet het geval is vernemen
we graag wat van opdrachtnemer verwacht wordt. "

Antwoord:

De werkzaamheden die betrekking hebben op Flora en Fauna met name de
Tengere Distel worden door derden uitgevoerd. De kosten hiervoor worden
door de OG bekostigd. OG zorgt ook voor verlenging van de vergunning
indien noodzakelijk.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 19 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 35

Vraag:

Bijlage 35 LNH IJsvogelwanden. aanleg, controle en onderhoud Heeft
opdrachtgever voorkeur voor een principe oplossing (A t/m D) of isdit ter
keuze opdrachtnemer?

Antwoord:
Deoplossing is ter keuze van opdrachtnemer, dit in samenspraak met
Landschap Noord Holland.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Sonderingen

Vraag:

Sonderingen Worden de GEF bestanden van de beschikbare sonderingen na
aanbesteding verstrekt aan ON?

Antwoord:

Sonderingen Hippolytushoef en Sonderingen P vd Sterr worden bijgevoegd
in de nota. De GEF bestanden kunnen niet worden geupload in TenderNed
en worden na gunning aan de desbetreffende opdrachtnemer ter beschikking
gesteld.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
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Ref.nr.
25

Ref.nr.
26

Ref.nr.
27

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:
inschrijfstaat

Vraag:

Inschrijvingsleidraad en bijlagen - Bijlage 4a Format concept staat van
ontleding inschrijvingssom gemaal Hippolytushoef Dienen ale posten in de
inschrijfstaat voorzien te worden van een waarde > O of is een waarde van O
euro ook toegestaan?

Antwoord:
Op de inschrijfstaat dient op alle posten een marktconforme prijs te worden
ingevuld om de eventuel e schijn van strategisch inschrijven te voorkomen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Kwaliteitsborging

Vraag:

Kwaliteitsborging - Roadmap The Borging Company KiK dient
Opdrachtnemer een externe gecertificeerde kwaliteitsborger in te schakelen
om te kunnen voldoen aan de verguning voorwaarden van gemaal Hipp. en
P. van der Sterr? Dus met andere woorden behoort een gemaal tot
Gevolgklasse 1 conform de wet WKB?

Antwoord:

De Opdrachtgever heeft de firma The Borging Company voor de
kwaliteitsborging ingeschakeld. De kosten hiervoor zijn voor de
Opdrachtgever. De opdrachtnemer dient mee te werken aan de voorwaarden
en het aanleveren van informatie aan de firma die belast is met de
kwaliteitsborging. De kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in de
aanneemsom.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 28

Vraag:
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Ref.nr.

28

Ref.nr.

29

Ref.nr.

Bijlage 28 Op tekening van bijlage 28 is geen legenda opgenomen, maar
dienen alle licht grijs gearceerde vlakken voorzien te worden van nieuwe
asfaltverharding?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 28

Vraag:

Bijlage 28 Op de tekening is tekstueel aangeven 'Bij uitstroom constructie
een opstelplaatst realiseren tbv onderhoud'. Dient Opdrachtnemer ook
rekening te houden met het aanpassen van het dijklichaam, zodat de
opstel plaats bereikbaar is voor een telekraan en vrachtwagen. Dus met
andere worden dient er een 'flauwe' afrit gecreerd te worden richting de
opstel plaats?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 28

Vraag:

Bijlage 28 Op de tekening staat in het hekwerk aan de zuidzijde van het
gemaal een looppoort getekend. Dient hier een looppoort gerealiseerd te
worden? Indien ja, wat is de min. vrije doorloop breedte?

Antwoord:
Ja, looppoort toepassen met een breedte van ca 1,10m/ 1,20m.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 12 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

30

Ref.nr.

31

Ref.nr.

32

Bijlage 28

Vraag:

Bijlage 28 Op de tekening staat tekstueel aangegeven 'ljsvogelwand'. Kan
OG aangeven over welke lengte de ijsvogelwand gerealiseerd dient te
worden? Bijv aleen plaatselijk (bijv. 5,0 meter breed) of over de gehele
lengte van de oever.

Antwoord:

De IJsvogelwand is plaatselijk, de oplossing is ter keuze van ON in
samenspraak met Landschap Noord Holland.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

beschoeiing

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 64 Pws. Am.Nv.2 NVI: dient er ook een
beschoeiing aangebracht te worden (onder water), zodat het talud niet kan
afkalven?. Zo ja, welk materiaal heeft de voorkeur?

Antwoord:

Nee, een beschoeiing is niet noodzakelijk. De eis geeft aan het toepassen van
een natuurvriendelijke oeverbescherming.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

bodembescherming

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 62 Pws.Bz.Bv.2 NVI: In de eis wordt het
volgende gesteld: De bodembescherming dient te bestaan uit 1
samenhangend gehedl. Is het toegestaan om betonnen blokkematten welke
bestaan uit meerdere delen toe te passen?

Antwoord:

Ja, dat istoegestaan. Dusdanig aanbrengen dat er geen verschuiving van de
bodembescherming kan plaats vinden.
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Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
33 hekwerk
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 57 Pws. Tr.Hw.2 Dient het hekwerk
voorzien te worden van slootwaai ers om omklimmen te voorkomen?

Antwoord:
Ja, dusdanig aanbrengen dat omklimming niet kan plaats vinden.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
34 groensteen bestrating
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 56 Pws.Tr.Vh.4 NVI: op de tekening van
bijlage 28 is geen legenda opgenomen, maar opdrachtnemer neemt aan dat
op de volgende plekken groensteen bestrating aangebracht wordt: 1. aan
zijdzuide gemaal t.p.v. instroom 2. pad tussen dijklichaam en bovenbouw. Is
deze aanname correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
35 bestrating
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 56 Pws. Tr.Vh.4 NVI: wordt hier op de
volgende bestrating gedoeld: https://www.struykverwoinfra.nl
/productsel ector/stenen/groenbestrati ng/groenstenen/groenstenen-25x25.html

Antwoord:
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Ref.nr.

36

Ref.nr.

37

Ref.nr.

38

De ON isvrij in het toepassen van de juiste bestrating.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

werk en systeemgrens

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 56 Pws. Tr.Vh.1 NVI: welke grenzen
worden hier bedoeld. Er staat namelijk geen systeemgrens op tekening
bijlage 28. Echter is er wel een tekening beschikbaar in de map: Bijlagen
VSP Gemaal P van der Sterr - Tekeningen Gemaal P van der Sterr - P. van
der Sterr Tekening werk en systeemgrens. Wordt deze tekening bedoeld?

Antwoord:

"Ja, er wordt verwezen naar de werk- en systeemgrens aangegeven op
Bijlage 26 Tekening werk- en systeemgrens’.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

uitstroomconstructie

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 32 Pws.Gm.Ob.Uc.7 Dient de
uitstroomconstructie ook afschermd te worden middels een permanent
hekwerk, zodat onbevoegden of schapen de constructie niet kunnen betreden?

Antwoord:
Neg, dit is niet noodzakelijk.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

toekomstige dijkverhoging/verzwaring

Vraag:
V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 31 Pws.Gm.Ob.Pl.7 NVI: indien er rekening
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Ref.nr.
39

Ref.nr.
40

gehouden dient te worden met een toekomstige dijkverhoging/verzwaring
ontvangen wij graag een opgave van de bijkomende belasting. Dit geldt
zowel voor gemaal Hipp. en P. van der Sterr.

Antwoord:

De gehele perdleiding dient ontworpen te zijn zodanig dat deze bestand is
tegen de maximale optredende belasting, conform leidraad kunstwerken. De
leiding niet uitvoeren in verschillende klassen en of materialen. Dit over de
gehele lengte van de leiding.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

deksl oof

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 29 Pws.Gm.Ob.Ic.12 NVI: diener er ook
leuningen op de betonnen deksloof van de vleugelwanden aangebracht te
worden?

Antwoord:

Ja, waar nodig. Valgevaar dient te worden voorkomen conform ARBO-
richtlijnen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

ontwerphoogte

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde Pws.Gm.Ob.Ic.4 "In eis Pws.Gm.Bb.3: De
vloer van het gebouw dient ontworpen te zijn op een hoogte van ca. -0,50m
/INAP, maar in eis Pws.Gm.Ob.Ic.4 wordt gesteld dat de hoogte van de
instroom afgestemd dient te worden op het omliggende maaiveld. Daarnaast
is het dek van de instroom op de tekening van bijlage 30 getekend op -1,0 N.
A.P., maar de vloerhoogte in de bovenbouw iswel getekend op -0,50 N.A.P.
Opdrachtnemer verneemd graag welke uitgangspunten leidend zijn."

Antwoord:

De hoogte van het dek van de instroom en de vloer van het gebouw
aanbrengen op -0,50m/NAP. De maatvoering in bijlage 30 wordt aangepast
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Ref.nr.

41

Ref.nr.

42

Ref.nr.

en met de NVI meegezonden.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

kabel Liander

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 22 Pws.Gm.Nu.En.3 Dient Opdrachtnemer
ook de kabel te leveren en aanbrengen tussen het gemaal en de trafo,
inclusief het aansluiten? Of wordt dit door Liander op kosten van
Opdrachtgever uitgevoerd?

Antwoord:

De aandluitkabel wordt door Liander aangebracht vanaf de trafo tot in het
gebouw waar het overdrachtspunt komt. Liander heeft hiervoor de opdracht
gekregen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

rietsymbool

Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 17 Pws.Pw.Mk.Nvo.2 Op de tekening van
bijlage 28 is op diverse plaatsen een rietsymbool afgebeeld. Dient op deze
plekken voldaan te worden aan deze eis?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

oeverbescherming

Vraag:
V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 16 Pws.Pw.MKk.Ob.1 In de eis wordt het

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 17 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

volgende gesteld: Om het uitslijten van de taluds te voorkomen dient er een
oeverbescherming te worden aangebracht. Op bijlage 28 zijn diverse 'dikke
zwarte lijnen aangebracht (o0.a. rondom de nieuw aan te brengen duikers) zijn
dit de beoogde posities van de oeverbescherming (bijv. beschoeiing)?

Antwoord:

De dikke lijnen geven aan de |ocatie van eventuele houten c.g. stalen
damwanden o.i.d. (keuze ON). Dit om de taluds te beschermen tegen
afkalven en verzakkingen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
44 (rest)zettingseisen
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 17 Pws.Pw.Kdu.1 Worden er (rest)
zettingseisen gesteld aan de prefab betonnen duiker?

Antwoord:
Nee, ON dient hier rekening mee te houden in het ontwerp.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
45 maai boot
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 16 Pws.Pw.Mk.3 "Om een maaiboot te
waterplaats te kunnen ontwerpen zijn we de volgende aanvullende
informatie nodig:

a. specificatie maaiboot (breedte, lengte, diepgang, gewicht)

b. specificatie kar (typetrailer)

c. beoogde uitvoeringswijze: helling verhard of onverhard

d. steigervoorziening om droog uit de boot te kunnen stappen”

Antwoord:

Globale afmeting maaiboot 5m x 2m x 1m (excl. werktuigen), diepgang ca
0,4m, gewicht ca. 2 TON, gewicht maaiboottrailer ca. 2 TON, de trailer
wordt getrokken door een Tractor ca. 4 TON.

Geen steigervoorziening toepassen. Op meerdere plaatsen in de polder
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worden maaiboten te water gelaten via de bestaande taluds.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
46 Duiker
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 15 Pws.Pw.Ds.1 Welk stukje waterloop
wordt hier bedoeld? Betreft het de aanvulling t.p.v. de nieuw aan te brengen
PE 1200 Duiker aan de zuidzijde van de projectlocatie?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
47 Tegemoetkoming ontwerpkosten
Vraag:

Inschrijfleidraad Bladzijde 27 Tegemoetkoming ontwerpkosten
Opdrachtnemer is benieuwd naar de achterliggende gedacht van de hoogte
van de tegemoetkoming (€5000,--). In inschrijfvergoeding voor gemaal
Beetskoog (2019) bedroeg destijds €10.000,-- en betrof slechts één gemaal.
Opdrachtnemer is benieuwd of Opdrachtgever de tegemoetkoming nogmaals
wil herzien.

Antwoord:

De opdrachtgever is van mening dat de inspanningsverplichting voor het
opstellen van het projectmanagementplan aanbesteding en de overige aan te
leveren aanbestedingsstukken door een opdrachtnemer die ervaring heeft met
het bouwen van gemalen binnen dit bedrag gerealiseerd kan worden. De
hoogte van de tegemoetkoming ontwerpkosten wordt niet aangepast.
Handreiking Tenderkostenvergoeding is hiervoor geraadpleegd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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49 projectmanagementplan

Vraag:

Inschrijfleidraad Bladzijde 34 bijlage 5 "Het aantal pagina's van het
projectmanagementplan is vastgesteld op maximaal 12 pagina's. Bij gemaal
Beetskoog bedroeg het maximaal aantal pagina's 10 paginas. Echter hebben
we nu te maken met een tweetal gemalen (0.a. verschillende werkwijze in
waterkering en planning) en dienen we een extra onderdeel (f. een
beschrijving welke voordelen de inschrijver denkt te behalen doordat er twee
gemalen

gelijktijdig worden aanbesteed) uit te werken. Staat OG er voor open om het
maximaal aantal pagina;s te verhogen naar 14 bladzijden?"

Antwoord:

De opdrachtgever is van mening dat de beschrijving die in het
Projectmanagement aanbesteding voor de twee gemalen veelal
overeenkomen. Het aantal pagina's blijft gehandhaafd op maximaal 12.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
50 Watervergunning
Vraag:

V SE gemaal PvdSterr Bladzijde 14 Pws.Pw.Ds.1 "Hoeft er door
opdrachtnemer geen watervergunning aangevraagd te worden voor de
noodzakelijk werkzaamheden in de waterkering, zoals aanbrengen tijdelijke
bouwkuip? In de eis wordt namelijk het volgende gesteld: Er dient geen
vergunning aan gevraagd te worden wel dienen detijdelijke
compenserende maatregel en getoetst te worden door de vergunning verlener
(HHNK).

Indien er geen vergunning aangevraagd hoeft te worden, kan OG dete
verwachten doorlooptijd van het toetsen van de compenserende maatregelen
aangeven? Zo kan ON bepalen wat het tijdstip is van uiterlijke datum van
aanleveren en eventuele start bouw."

Antwoord:
Doorlooptijd toetsen compenserende maatregelen maximaal 4 weken.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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51 energievoorziening

Vraag:

V SE gemaal Hippolytushoef 21 Pws.Gm.Nu.En.3 Dienen deze
werkzaamheden door Liander of door ON uitgevoerd worden? Daarnaast
staat in eis Pws.Gm.Nu.En.2 dat de nieuwe energievoorziening al gereed is
bij start werk. Dient het nieuwe gemaal dan alsnog aangesl oten worden op
de energie aandluiting van het oude gemaal ?

Antwoord:

Pws.Gm.Nu.3: Deze werkzaamheden zijn in het oude gemaal aan de
klantzijde van de netaandluiting. De tijdelijke voeding voor het nieuwe
gemaal dient door de ON aangelegd te worden. Pws.Gm.Nu.2: Dit staat
verkeerd omschreven. De Liander werkzaamheden t.b.v. het
transformatorstation zijn inmiddels gereed. De nieuwe definitieve
aandluiting voor het nieuwe gemaal zal door Liander worden aangebracht
aan de hand van de planning van ON.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
52 communicatie
Vraag:

VSP 46 4.9 "In de eiswordt het volgende gesteld ' Het initiatief tot
communicatie en het leveren van de benodigde

informatie voor de publiekscommunicatie ligt in beginsel bij de
Opdrachtnemer’, maar in eis CD010-S wordt gesteld dat Opdrachtgever
verantwoordelijk is voor de de publiekscommunicatie. We nemen aan dat
OG verantwoordelijk is voor de publiekscommunicatie, is deze aanname
juist?’

Antwoord:

Dit is correct. Onder CD010-S dient de toelichting 1, i, ii te worden
verduidelijkt in : "Het initiatief tot bouwcommunicatie, alsmede het leveren
van de benodigde informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie door
de opdrachtgever ligt in beginsel bij de opdrachtnemer”.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
53 activiteitenplan gemaal Hippolytushoef

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 21 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

Vraag:
V SP 44 FF130 In de eis wordt gesproken over ‘activiteitenplan gemaal
Hippolytushoef 471626'. Kunnen wij het document ontvangen?

Antwoord:

Dit plan ister goedkeuring aangeboden bij het bevoegd gezag de
Omgevingsdienst. Het conceptplan wordt meegestuurd met de NVI. De
verwachting is dat de goedkeurig op dit plan medio februari 2025 zal worden

afgegeven.
Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
54 bouwborden
Vraag:

V SP 38 4.3.4 Worden de bouwborden door OG verzorgd?

Antwoord:
Ja. de Opdrachtgever verzorgd de bouwborden.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
55 categorie 1 en categorie 2 kabels
Vraag:

VSP/Annexen 33/ 4KL200/ I art 2 Intabel 1 en 2 van Annex | - art 2
wordt ongescheid gemaakt tussen categorie 1 en categorie 2 kabels en wordt
er voor een toelichting verwezen naar de V SP. Echter wordt in de VSP niet
gesproken over categorie 1 en categorie 2 kabels en de bijbehorende
restricties / afspraken zijn ook niet nader toegelicht in de VSP. ON ontvangt
graag per kabel of leiding (en per gemaal) de gemaakte af spraken mbt
verleggen (instandhouden of verleggen) van de betreffende kabels en
leidingen. Tevens horen we graag wie verantwoordelijk is voor het
verleggen (ON en OG) en wie de verleggingskosten dient te betalen (ON of
0G)

Antwoord:
Er zijn geen specifieke afspraak gemaakt over de aanwezige M S kabels. De
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netbeheerder is op de hoogte dat de kabels vrijgegraven worden om de
perdeiding te realiseren/ te demonteren. ON zal dit tijdig dienen te
communiceren zodat OG de werkzaamheden en af spraken kan af stemmen
met de Netbeheerder. De voortkomende kosten voor ondersteunen/
beschermen van de kabels zijn voor ON.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
56 V SE gemaal Hippolytushoef
Vraag:
Pws.Gm.Nu.En.6 'Er is geen bouwaansluiting vanuit de netbeheerder
mogelijk.’

Is er een mogelijkheid dat er op de nieuw te plaatsen trafo reserve capaciteit
voor bouwstroom wordt gerealiseerd?

Antwoord:

Helaasis er geen mogelijkheid gevonden door de Netbeheerder om dit te
realiseren. De ON dient zelf voor zijn bouwaansl uiting/spanning te zorgen.
Vanuit het oude gemaal is 1 WCD (1x16A) beschikbaar.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
57 24.0931950 Annexen Algemeen, Annex |, Artikel 2
Vraag:
In dit artikel wordt gesproken over categorie 1 en categorie 2. Wat houdt dit
preciesin?
Antwoord:

Categorie 1, Handhaven Kabels en Leidingen Derden.
Categorie 2, Afstemmen Kabels en Leidingen Derden.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
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58

Ref.nr.
59

Ref.nr.
60

Bijlage 03 Peilen gemaal Hippolytushoef

Vraag:
Bijlage 03 is twee keer toegevoegd, waarvan het eenmaal Bijlage 01 wordt
genoemd in het stuk zelf. Wat moeten wij hanteren?

Antwoord:
Document: "Bijlage 03 Peilen gemaal Hippolytushoe.pdf" vervalt.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

22.0992338 V SP Gemaal Hippolytushoef en P. van der Sterr

Vraag:

De volgende bijlagen ontbreken in de stukken. Zouden wij deze bijlagen nog
kunnen ontvangen?

- Bijlage 2, PvE gemaal peilen

- Bijlage 21, PvE gemaal peilen

- Bijlage 47, Typical E-schema peilen

- Bijlage 70, Voorbeeld TPI aansluiting

Antwoord:

"Bijlage 2, bijlage 21 en bijlage 47 zijn vervallen en zijn daarom niet
meegestuurd.

Bijlage 70 VVoorbeeld TPI aandluiting wordt meegestuurd met de NVI.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

22.0992338 V SP Gemaal Hippolytushoef en P. van der Sterr

Vraag:

- In de contractdocumenten treffen wij verschillende conceptdocumenten aan
waarin geel gearceerde opmerkingen te vinden zijn. Kunnen wij ervan
uitgaan dat deze conceptdocumenten definitief zijn of komen er nog nieuwe
1.0 versies?

- Onder hoofdstuk 5 TM staan geen bovenliggende eisen aangegeven. Is dit
de bedoeling?

- Er staan dubbele eisen en ID nummersin, bijvoorbeeld ID nummer INO50-
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S. Is dit de bedoeling?

Antwoord:

De geel gearceerde teksten in de de V SP kunnen gelezen worden als niet
gearceerd. Als er geen bovenliggende eisen zijn vermeld dient er geen
rekening gehouden te worden met een bovenliggende eis. Het tweede ID
nummer INO50-S dient te worden gewijzigd in: INO60-S.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
61 Inschrijvingsleidraad Bijlage 5 Uitwerking BPKV-gunningscriteria
Vraag:

Is het mogelijk dat de PSO ladder wordt afgeschaft? Er zijn in de huidige
arbeidsmarkt te weinig mensen beschikbaar om ons hiervoor te certificeren.

Antwoord:
De PSO ladder blijft gehandhaafd voor dit contract.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
62 V SE gemaal PvdSterr Bijlage 27 Schetsontwerp Situatie nieuwbouw P vd
Sterr
Vraag:

P. van der Sterr; Is het toegestaan om de duiker rond 1500 in een ander
materiaal dan PE uit te voeren?

Antwoord:
Nee, dit niet toegestaan. Alle duikers uitvoeren in PE.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
64 Schades wegennet
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Ref.nr.
65

Ref.nr.
66

Vraag:
Hoe dienen wij om te gaan met schade aan het wegennet? Aangezien er in de
toegangswegen van de gemalen al veel scheuren zitten.

Antwoord:

De huidige staat van onderhoud van de toegangsweg naar de gemalen mag
door het bouwverkeer niet verslechteren. De opdrachtnemer dient een
nulopname uit te voeren al's bewijsvoering dat na oplevering de huidige staat
niet is verslechterd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

V SE gemaal Hippolytushoef

Vraag:
Pws.Gm.Ti.Km.9 'De afdluiter dient automatisch te worden aangedreven.’
Moet dit niet vlinderklep zijn in plaats van afsluiter?

Antwoord:
Dit is correct. De afdluiter dient een vlinderklep te zijn. Een schuifafduiter is
niet toegestaan.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Bijlage 4. ontleding inschrijvingssom V SE gemaal Hippolytushoef VSE
gemaal PvdSterr

Vraag:
De objectenboom komt niet overeen met 'bijlage 4. Ontleding
inschrijvingssom'.

WEel in deinschrijfstaat en niet in de VSE:
Hippolytushoef:

--> [nlaten Pws.Gm.Ob.l|

--> Damwand Pws.Wk.Bz.Dw

P. Van der Sterr:
--> |nlaten Pws.Gm.Ob.l|
--> Damwand Pws.Wk.Bz.Dw
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Wel in de VSE maar niet inschrijfstaat:
Hippolytushoef:

--> 6.3 Grondwerken Pws.WKk.Gw.1
--> 3.4 Amoveren stuw Pws.Pw.Kdu

P. van der Sterr:

--> 3.3.3 Oeverbescherming Pws.Pw.Mk.Ob

--> 3.3.4 Natuurvriendelijke oever Pws.Pw.Mk.Nvo
--> 6.3 Grondwerken Pws.Wk.Gw.1

--> 3.4 Duikers Pws.Pw.Kdu

Wat te doen met deze onderdelen?

Antwoord:

Ontleding inschrijfsom wordt aangepast aan de objectenboom en als nieuwe
bijlage bij de Nota meegestuurd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage 4. ontleding inschrijvingssom
Vraag:

Er zijn geen posten voor engineering, voorbereldende werkzaamheden en
algemene werkzaamheden opgenomen. Kunnen deze worden toegevoegd?

Antwoord:
Deze kosten vallen onder Proceskosten en Indirecte kosten welk op de
inschrijfstaat zijn vermeld.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
68 Inschrijfleidraad bijlage 5 onderdeel 1g
Vraag:

Om een goed inzicht te geven in de planning is, gezien de gevraagde
informatie, een A3 onsinziens te beperkt in formaat, ook omdat er sprakeis
van twee gemalen. Mag de planning aangeleverd worden in een groter
formaat dan A3? Voorstel inschrijver isde planning aan te leverenin Al
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formaat.

Antwoord:
De planning mag aangeleverd worden op maximaal Al formaat.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
69 Inschrijfleidraad bijlage 5 onderdeel 1d
Vraag:

Wat verstaat u onder ‘werkpakketten' bij punt d?

Antwoord:

De verschillende werkzaamheden die voor de realisatie van de twee gemalen
dient te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld raakvlakken tussen de civiele en
werktuigbouwkundige werkzaamheden. Of de elektrotechnische met de
civieltechnische werkzaamheden enz.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
70 Inschrijfleidraad bijlage 5 onderdeel 1a 'beschrijving projectdoel’
Vraag:

Welk doel beoogt u met het uitvoeren van het project?

Antwoord:
Wanneer isvoor de ON het project succesvol gerealiseerd en opgeleverd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024
Ref.nr. Onderwerp:
71 Inschrijfleidraad bijlage 5 onderdeel 1a 'beschrijving projectdoel’
Vraag:

Bedoelt u hier het beschrijven van het projectdoel an sich of hoe we het
projectdoel gaan realiseren? Waarom wilt u dat inschrijver het projectdoel
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Ref.nr.
73

Ref.nr.
74

definieert?

Antwoord:
Beschrijving van het projectdoel en hoe het projectdoel wordt gerealiseerd.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 5.4

Vraag:

Dient aan alle onder punt 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden te moeten
worden voldaan alvorens er sprake is van een abnormaal lage inschrijving?
M.aw. bij 4 ontvangen inschrijvingen kan er nooit sprake zijn van een
abnormaal lage inschrijving?

Antwoord:

Indien aan alle genoemde voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een
vermoeden van een abnormaal lage inschrijving.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Leidraad bijlage 5 paragraaf 3

Vraag:

Wat bedoelt u met 'hoe het mitigeren van het risico wordt gemeten'? s dat
een onderbouwing van de kwantificatie van het restrisico ten opzichte van
het initiéle risico?

Antwoord:

Het mitigeren van een risico betekent het nemen van maatregelen om de
kans dat een risico zich voordoet te verkleinen, de impact te verminderen als
het risico zich toch voordoet, of beide. Het doel van risicomitigatie is om
risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden en zo de organisatie te
beschermen tegen schade, verstoring, of andere ongewenste gevolgen. Het
meten van het mitigeren van risico's is essentieel om te beoordelen of de
maatregelen die zijn genomen om een risico te beheersen daadwerkelijk
effectief zijn.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
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Ref.nr.

75

Ref.nr.

76

Ref.nr.

77

der Sterr
Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:
Leidraad hijlage 5 paragraaf 3 en bijlage risicoformat

Vraag:

In het format vraagt u om 4 aspecten per risico te behandelen, in de leidraad
worden 6 aspecten genoemd. Welk document is leidend? Er wordt niet om
oorzaken en gevolgen gevraagd, noch om een kwantificering. Staat u toe af
te wijken van het precieze Word-format en met een invulling te komen die
alein de leidraad en bijlage gevraagde aspecten behandelt?

Antwoord:

Het format bijlage 10 is al's voorbeeld meegestuurd. Indien de inschrijver
meent om het een en ander te verduidelijken met extra aspecten c.q. risico's
isdit toegestaan.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Leidraad bijlage 5 paragraaf 3

Vraag:

Risicodossier opdrachtgever: U verwijst hier naar het format in bijlage 10. In
dit format worden 5 risico's genoemd, wilt u precies 5 (top)risico’'s of zou
een top 3 ook mogen?

Antwoord:

De opdrachtgever vraag aan de inschrijver een opgave te doen van de
grootste risico's die zich aan de zijde van OG kunnen optreden bij de
uitvoering van de werkzaamheden. Het format bijlage 10 is een voorbeeld.
Het is aan de inschrijver om te bepalen welke risico's hij wil beschrijven
binnen de vastgestelde paginas.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Leidraad bijlage 5 paragraaf 2

Vraag:
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Ref.nr.

78

Ref.nr.

80

Ref.nr.

Onderbouwing visvriendelijk pomptype: Zijn er limieten aan het aantal
/omvang van stukken ter onderbouwing?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Basisovereenkomst en Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de Basisovereenkomst verwijst u op pag 3/13 onder punt c. naar de ARW
2012. In de leidraad wordt onder andere in paragraaf 3.1 verwezen naar de
ARW 2016. Welke geldt?

Antwoord:

ARW 2016

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 18 nov. 2024

Onderwerp:

Planning opleverdatum.

Vraag:

De opleverdatum van de bouwwerkzaamheden voor de twee gemalen is bij
nader inzien wellicht niet haalbaar. Kan deze door de opdrachtgever worden
verruimd?

Antwoord:

In vraag 79 is de datum van oplevering niet juist weergegeven. Het antwoord
op vraag 79 kan echter niet meer in het systeem van TenderNed worden
gewijzigd en komt hierbij te vervallen. De OG heeft de nieuwe uiterlijke
opleverdatum gewijzigd naar 20 december 2026.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 19 nov. 2024

Onderwerp:

Datum genereren nota van inlichtingen: 19 nov. 2024 Pagina 31 van 32




Nota van inlichtingen Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van der Sterr

81 Inschrijfleidraad 5.2

Vraag:
Wie zitten in het beoordelingsteam?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaat uit een technisch adviseur
werktuigbouwkunde, technisch adviseur civiele techniek, adviseur
elektrotechniek, projectleider, objectbeheerder, rayonbeheerder en juridisch
medewerker. Het beoordeling c.g. projectteam is na het samenvoegen van de
twee projecten eveneens samengevoegd tot één projectteam bestaande uit de

bovenstaande personen.

Percelen: P1 Nieuwbouw Gemalen Hippolytushoef en P. van
der Sterr

Beantwoord op: 19 nov. 2024
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