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Waarom Unitura betrekken bij het Pre-SMP?
Unitura is de specialist in Nederland als het gaat om de productie van professionele vleermuisvoorzieningen 
en de montage er van. Alle vleermuisvoorzieningen die Unitura levert worden in een eigen werkplaats 
gemaakt. De productie vind plaats in ons bedrijfsgebouw in Rijssen. Het grootste deel van de productie 
wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Doordat het Unitura team bestaat uit verschillende specialistische ecologen, productontwerpers, 
werkvoorbereiders en uitvoerders, kan Unitura snel schakelen en producten gemakkelijk opmaat maken. 
De montage wordt gedaan door opgeleide medewerkers van Unitura die beschikken over moderne eigen 
hoogwerkers en alle andere middelen die nodig zijn om kwaliteit te leveren.

Door dit brede team aan specialisten kan Unitura de compensatie opgave volledig bij U uit handen nemen. 
Van de bepaling van de locaties op basis van de door u beschikbaar gestelde opties, het uitkiezen van de 
juiste voorzieningen tot het leveren en monteren van de voorzieningen. Met Unitura kiest U voor bewezen 
kwaliteit en een hoge mate van ontzorging! Unitura heeft inmiddels veel ervaring met de compensatie 
opgave van kraamvoorzieningen voor Pre-SMP gemeenten. Unitura is onder meer betrokken bij de Pre-
SMP’s van de gemeente Enschede, Bilthoven en Bunschoten. Bij deze gemeenten wordt er gecompenseerd 
voor onder meer de gewone dwergvleermuis en laatvlieger.

Inleiding
Achtergrond
Bij gemeentelijke Pre-SMP’s wordt een start gemaakt met implementatie van het SMP voordat alle 
onderzoeken zijn uitgevoerd. Om toch te kunnen garanderen dat er altijd voldoende alternatieve 
verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen, realiseren gemeentes vooraf nieuwe alternatieve verblijfplaatsen. 
Hierbij worden met name hoogwaardige verblijfplaatsen gerealiseerd, geschikt als kraamverblijfplaats voor 
alle te verwachten vleermuissoorten. Op deze manier kan direct gewerkt worden met het SMP terwijl er 
aantoonbaar geschikte vleermuisverblijfplaatsen beschikbaar blijven. 
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Beschrijving proces
Offerte fase: 
In onze offerte doen we voorstellen voor voorzieningen die van hoge kwaliteit zijn maar ook voor 
voorzieningen die heel breed inzetbaar zijn. Hierdoor kunnen we in de offerte fase al met een hoge mate van 
zekerheid voorzieningen voorstellen die ook uitvoerbaar en passend zijn.  

Startoverleg:
In het startoverleg worden de volgende zaken besproken:
•	 De opdracht wordt door gelopen;
•	 Potentiële plaatsen voor de kraamverblijfplaatsen worden besproken;
•	 De tijdsplanning wordt besproken;
•	 Er wordt een overlegstructuur vastgelegd;
•	 Unitura verzorgt de notulen.

Planvormingsfase:
Voor het realiseren van effectieve kraamverblijfplaatsen is het belangrijk om een degelijke planvormingsfase 
te hebben. In deze fase is er een wisselwerking tussen de gemeentes, de provincie en Unitura, waarbij de 
provincie locaties voorstelt en Unitura een voorstel doet hoe de kraamvoorzieningen gerealiseerd kunnen 
worden. Vervolgens wordt dit voorstel getoetst door de betreffende gemeente en de provincie. Als zowel 
de locaties als de posities en de typen voorzieningen akkoord zijn informeert de betreffende gemeente 
de gebouwgebruikers over de datum waarop Unitura de voorzieningen zal realiseren. Omdat in dit traject 
doorgaans vrij veel tijd gaat zitten adviseert Unitura om minimaal twee maand voor het planvormingsproces 
uit te trekken. 

Oplevering:
Alle gemonteerde voorzieningen worden vastgelegd in de Uitvoeringsapplicatie van Unitura. In deze 
applicatie is de locatie van de voorziening zichtbaar, inclusief foto(‘s) en een korte beschrijving van de 
voorziening. Alle kraamvoorzieningen worden uiterlijk voor 20 december 2024 aangebracht.

Overig
Bepalen geschiktheid locaties
De provincie zal per gemeente een lijst aanleveren met potentieel geschikte bebouwing. Unitura zal aan 
de hand van zowel fysieke gebouwkenmerken, als ecologische kenmerken (ligging, positionering, type 
gebouw) bepalen of het gebouw geschikt is als kraamverblijfplaats en wanneer geschikt, voor welke 
vleermuissoort. Voor deze inschatting put Unitura uit jarenlange ervaring als het gaat om het aanbrengen 
van kraamverblijfplaatsen. In de afgelopen vijf jaar heeft Unitura vele honderden kraamverblijfplaatsen 
gerealiseerd. 

Welke voorzieningen
Unitura kiest voor de gewone dwergvleermuis in basis voor de standaard vleermuiskraamkast VMPMK1. 
Deze voorziening heeft een bewezen functionaliteit. De kraamvoorziening is duurzaam en gemakkelijk in een 
breed spectrum van gebouwen aan te brengen. Zie voor meer informatie bijlage 1. 

Voor de kraamverblijfplaatsen van de laatvlieger hebben we de sterke voorkeur om verblijfplaatsen aan 
te brengen in de vorm van het toegankelijk maken van bestaande spouwmuren. Bestaande spouwmuren 
hebben de grootste acceptatiekans door laatvliegers als het gaat om nieuwe voorzieningen. Zie bijlage 1 
voor een toelichting.

Onvoorziene situaties
Als onze standaard oplossingen niet toereikend zijn dat kan Unitura heel gemakkelijk een andere 
maatwerk oplossing kiezen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van een moderne werkplaats. Als ook met 
maatwerkoplossingen geen geschikte oplossing gevonden kan worden, kan Unitura altijd uitwijken naar 
oplossingen met vleermuistillen of kleine vleermuistorens. Hiermee heeft Unitura ruime ervaring. Verder 
kan ook gezocht worden naar alternatieve locaties in bijvoorbeeld particuliere woningen of vastgoed van 
corporaties. Unitura heeft veel ervaring met de bijbehorende communicatie trajecten.
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Laatvlieger
Van laatvliegers is bekend dat ze moeilijk nieuwe verblijfplaatsen in gebruik nemen. In slechts enkele van de 
door ons geplaatste voorzieningen zijn daadwerkelijk laatvliegerverblijfplaatsen aangetroffen. Daarom kiezen 
wij er voor om voor de laatvlieger enkel ontoegankelijke spouwmuren geschikt te maken voor de laatvlieger. 
Per laatvliegerverblijfplaats worden 5 open stootvoegen of lintvoegen gemaakt. Deze maatregel kan goed 
gecombineerd worden met extra toegangen tot zolderruimtes om ook verblijfplaatsen voor grootoorvleermuizen en 
baardvleermuizen te realiseren. 

De voorgestelde voorzieningen

Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende 
vleermuissoort in Nederland. Unitura heeft veel ervaring met 
het realiseren van kraamverblijfplaatsen voor de gewone 
dwergvleermuis. Als oplossing bieden wij hierbij standaard 
onze VMPMK1 inbouwkraamkast aan. De kraamkast is de 
meest gebruikte inbouwkraamkast van Nederland. Door het 
modulaire karakter kan de kast gemakkelijk in meerdere 
configuraties worden toegepast. Ook kunnen makkelijk 
koppelingen gemaakt worde met achterliggende ruimtes. 
Hiermee kunnen de kasten ook ingezet worden voor 
bijvoorbeeld de grootoorvleermuis en baardvleermuis.     

Bijlage 1
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