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Opdrachtomschrijving 

 

Aanbestedende dienst wenst met de opdracht te bereiken dat: terreinen en percelen in de aangegeven frequentie 

worden gemaaid en dat de maaiwerkzaamheden dusdanig worden uitgevoerd dat de ontwikkeling van de 

natuurlijke graslanden wordt gestimuleerd. 

 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 

 

Periode Werkzaamheden Opper-
vlakte 

Een-
heid 

Februari Graskanten steken 387757 m1 
 

1e maaironde:  
15 april - 1 mei 

Maaien uitzichthoeken/kruisingen 519 are 

Maaien hondenlosloopterrein 285 are 
 

2e maaironde:  
15 mei - 15 juni 

Maaien uitzichthoeken/kruisingen 519 are 

Maaien hondenlosloopterrein 285 are 

Maaien percelen met frequentie 2 x maaien ( 1e beurt) 5670 are 

Maaien percelen met frequentie 2 x maaien ( 1e beurt) talud 319 are 

Maaien meterstroken 1457 are 
 

3e maaironde:  
1 sept - 15 okt 

Maaien uitzichthoeken/kruisingen 519 are 

Maaien hondenlosloopterrein 285 are 

Maaien percelen met frequentie 2 x maaien ( 2e beurt) 5670 are 

Maaien percelen met frequentie 2 x maaien ( 1e beurt) talud 319 are 

Maaien percelen waarvan in 2e maaironde alleen meterstrook is 
gemaaid 

6123 are 

Maaien percelen waarvan in 2e maaironde alleen meterstrook is 
gemaaid, talud 

60 are 

Maaien percelen met frequentie 1 x maaien 2368 are 

Maaien percelen met frequentie 1 x maaien talud 435 are 

 

De te maaien graslanden liggen verspreid over de stadsdelen Woensel Noord, Woensel Zuid, Tongelre, Centrum 

en Stratum. 

 

Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat: 

- het werk is gelegen in stedelijk gebied en bestaat uit een zeer groot aantal relatief kleine objecten. 

- het werk te maken heeft met een hoge verkeers- en parkeerdruk. Verder is het deel van de wijken 

binnen de Ring (in donkergroen aangegeven) valt in de emissiezone. 

- in de te maaien objecten een relatief groot aantal objecten voorkomen zoals: verkeersborden, bomen, 

rioolputten, lichtmasten, hekwerken, geleiderail en anti-parkeervoorzieningen zoals voethekken en 

boomstammen en dat het aantal daarvan kan variëren gedurende de looptijd. 

- niet alle objecten te bewerken zijn met groot materiaal zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt langs 

autosnelwegen en provinciale wegen. Opdrachtnemer wordt geacht een aan het beheer van stedelijk 

schraal gras aangepast machinepark ter beschikking te hebben en een aan een stedelijke omgeving 

aangepaste werkmethode te hanteren. 
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Resultaat consultatie 

 

Timing aanbesteding 

De gemeente is van plan om in de maand september de aanbesteding te starten. 

 

Als marktpartijen al een breed zicht hebben op de timing van alle aanbestedingen voor maaiwerkzaamheden, dan 

is hun beeld dat vrijwel alle opdrachtgevers hun aanbestedingen in dezelfde periode plannen. Deze timing van 

alle opdrachtgevers vormt een matig knelpunt en vergt planning en flexibiliteit van de markt. Er blijkt geen 

duidelijke voorkeur voor een aanbestedingsperiode, als er maar spreiding is. 

 

Marktpartijen wensen minimaal 2 maanden voorbereidingstijd na gunning voorafgaand aan de start van de 

werkzaamheden om zich goed voor te bereiden qua planning, personeel en materieel. 

 

Ervaringen met het aanbestedingsproces 

De gemeente moet de inkoopstrategie nog opstellen. 

 

De aanbestedingsstukken dienen in zijn algemeenheid een kort en bondig overzicht van eisen, criteria en 

planning te bevatten, het liefst in één samenvattend document met visuele ondersteuning zoals kaarten, foto’s en 

in een logische indeling. 

 

Niet veel marktpartijen hebben specifieke aandachtspunten bij geschiktheidseisen in aanbestedingen om ze 

werkbaar en passend te maken voor hun organisatie, behalve dat het realistischere eisen betreft die afgestemd 

zijn op de aard en schaal van de opdracht. Als de gemeente informatie heeft, deel deze dan in de 

aanbestedingsdocumenten, Bijvoorbeeld het tonnage maaisel dat gemiddeld vrijkomt. Heldere 

beoordelingsmethodiek met transparante wegingsfactoren maken gunningscriteria aantrekkelijker en effectiever.

  

 

Bij het toepassen van geschiktheidseisen en subgunningscriteria moet volgens de meerderheid van de 

marktpartijen meer focus op ecologische kwaliteit of duurzame aanpak gelegd worden, waarbij meer onderscheid 

gemaakt kan worden met praktijkvoorbeelden of innovatieve werkwijzen. Enkele denkrichtingen kunnen zijn: 

1. De gemeente kan in geschiktheidseisen bijvoorbeeld ruimte bieden voor de ecologische rol van de 

marktpartij, zodat deze, rekening houdend met lokale logistieke beperkingen, passende maatregelen kan 

aanbieden en binnen een inschrijving ook de mogelijkheid heeft om het financiële component voor de 

aangeboden ecologische verantwoordelijkheid te verwerken. 

2. Door te vragen om concrete en meetbare KPI’s kan ecologische kwaliteit objectiever worden 

beoordeeld, wat het risico op subjectieve beoordeling van “mooie verhalen” vermindert. 

3. Het vragen naar bedrijfs- en projectdoelstellingen met betrekking tot ecologisch beheer leidt tot meer 

onderscheidend vermogen tussen aanbieders, zeker wanneer deze gekoppeld worden aan meetbare 

effecten zoals CO₂-reductie of biodiversiteitstoename, waarmee de inhoudelijke waarde voor het 

projectgebied objectief toetsbaar wordt. 

4. In plaats van veel certificaten te eisen, kan de gemeente beter focussen op bewezen ecologische 

uitvoeringspraktijken, omdat certificaten volgens sommige marktpartijen relatief duur zijn en de 

meerwaarde ervan niet altijd in verhouding staat tot de impact, wat kleinere partijen onevenredig belast. 

5. Als de gemeente toch om certificaten wil vragen, zijn keurkleuren blauw en groen, of 

persoonscertificering voor ecologisch beheer voor de hand liggend. 

 

Onderscheidend vermogen tussen marktpartijen is, buiten ecologie, beperkt. De gemeente kan de nadruk leggen 

op samenwerking, omdat “samen in één team” werken effectiever is bij de uitnutting van een overeenkomst dan 

klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer verhoudingen,. 

 

Veel marktpartijen wensen dat niet bij elk gunningscriterium standaard om een plan van aanpak wordt gevraagd. 

Een voorstel is om ook eens te werken met een interview, met als centrale vraag: “Hoe ga je het werk uitvoeren?” 

Op deze manier ontstaat er ruimte voor een inhoudelijkere beoordeling van de daadwerkelijke uitvoerders, in 

plaats van de planschrijvers. 
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Perceelgrootte en aantrekkelijkheid 

In de opdrachtomschrijving zijn de perceelgroottes opgenomen. 

 

De perceelgroottes zijn goed afgestemd op de omvang van de marktpartijen, die aangaven dat die past binnen 

hun ideale omvang van een totale werkvoorraad (op jaarbasis) van 10.000 tot en met 100.000 are. Het opknippen 

van de opdracht in kleinere delen vergroot de inschrijvingsbereidheid niet of mar enigszins. 

 

Seizoensdrukte uitvoeringswerkzaamheden 

De gemeente is van plan om de uitvoeringsperiode voor te schrijven in de periodes zoals opgenomen in de 

opdrachtomschrijving. Binnen de voorgeschreven tijdsvenster mag de opdrachtnemer de zelf de exacte 

uitvoeringsmomenten bepalen. 

     

Vrijwel alle opdrachtgevers plannen maaien in dezelfde korte periode, wat als een matig knelpunt wordt gezien. 

 

Een ruimer tijdvenster voor uitvoering draagt bij aan ecologische kwaliteit en lagere kosten, omdat marktpartijen 

dan beter kunnen afstemmen op vegetatieontwikkeling én efficiënter materieel en personeel kunnen inzetten. 

Marktpartijen benadrukken dat krappe uitvoeringsperiodes, zeker als deze samenvallen met die bij andere 

opdrachtgevers, leiden tot scherpe keuzes in werkvoorraad, met risico op kwaliteitsverlies, omdat niet alle 

werkzaamheden binnen die periode passen bij de beschikbare menskracht en machines; dit kan afbreuk doen 

aan het vertrouwen in de werkwijze van de opdrachtnemer. 

 

Door tijdvensters aan te passen aan de ecologische doelen ontstaat ruimte voor kwaliteit en maatwerk, zoals het 

afstemmen op insectenactiviteit of bloeiperioden; dit draagt rechtstreeks bij aan de ecologische stimulans die de 

gemeente met de opdracht beoogt. 

 

Marktpartijen ervaren het als positief wanneer zij zelf het exacte uitvoeringsmoment mogen bepalen binnen een 

vastgesteld venster, omdat dit hun in staat stelt op locatie-specifieke omstandigheden in te spelen, zoals 

bodemgesteldheid of waterstand. Er wordt gewaarschuwd dat bij te korte vensters voor ‘vaste beurten’ het risico 

op inefficiënte inzet van materieel toeneemt, doordat niet elke ploeg geschikt is voor elke locatie, zeker bij het 

werken in stedelijk gebied met veel obstakels. 

 

Verschillende marktpartijen wijzen erop dat spreiding over de tijd in zijn algemeenheid leidt tot lagere kosten en 

minder noodzaak tot tijdelijke inhuur van personeel, wat de continuïteit van werkprocessen bevordert en voorkomt 

dat ervaren personeel slechts kort wordt ingezet. 

 

Contractvorm en risicoperceptie 

De gemeente wil werken met een RAW-frequentiebestek met een looptijd van twee jaar met twee maal een 

verlengingsoptie van 1 jaar. 

 

Er is grote behoefte aan meer flexibiliteit in contractuele afspraken (zoals inzet eigen methodiek, opleverkwaliteit, 

indexering, of bonus/malus regelingen) met daarbij langere looptijden, om risico’s goed te beheersen en 

ecologisch gestuurd beheer mogelijk te maken. De volgende zaken zijn aangereikt: 

1. Zonder flexibiliteit en passende contractvorm is ecologisch beheer ‘dat jaren duurt voor resultaat 

zichtbaar is’ nauwelijks realistisch. 

2. Flexibiliteit in uitvoeringsmomenten en methodiek stelt de marktpartij in staat zijn eigen werkwijze 

optimaal in te zetten, wat de aanbestedende dienst de mogelijkheid geeft om te bouwen op de kennis en 

kunde van de opdrachtnemer. 

3. Door percelen op ecologische waarde te classificeren en bijbehorende eisen per categorie te stellen, kan 

maatwerk worden geleverd.. 

4. Er wordt gepleit voor eenvoud in het werkpakket, met heldere, realistische kaders en minder maatwerk, 

zodat inzet van beperkt beschikbare mensen efficiënter mogelijk is. 
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5. Een raamovereenkomst met een brede set aan potentiële werkzaamheden biedt meer adaptiviteit dan 

een strak RAW-bestek, waardoor marktpartijen beter kunnen inspelen op weersomstandigheden en 

ecologische prioriteiten, zoals het stimuleren van natuurlijke graslanden. 

6. Een ‘bouwteam 2.0’-benadering waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk prioriteiten 

stellen, vermindert faalkosten en versterkt wederzijds vertrouwen. 

7. De mogelijkheid om in de contractfase samen de prijs te bepalen en risico’s te verdelen, bijvoorbeeld 

door prestatie-afspraken, wordt als kansrijk ervaren, omdat dit leidt tot een eerlijke afweging van kosten 

en duurzaamheid, en daarmee tot een beter eindresultaat. 

8. Te korte initiële contracttermijnen maken het werk voor marktpartijen onaantrekkelijk, omdat het gevoel 

van ‘eigen werk’ ontbreekt, waardoor minder wordt geïnvesteerd in maatwerkoplossingen of personeel; 

een verlengbare periode van 2+2 jaar biedt hierin volgens de markt een beter alternatief. Een totale 

potentiële langere looptijd – minimaal vijf jaar – is noodzakelijk is om investeringen in (duurzaam) 

materieel terug te verdienen. 

 

Samenwerking en communicatie 

Naast het contract is samenwerking en communicatie belangrijk volgens de gemeente. 

 

Er is een breder voorkeur voor gedeelde regie, waarbij keuzes en verantwoordelijkheid in samenspraak gemaakt 

worden tijdens de uitvoering. Regelmatige overleggen en feedbackmomenten tussen marktpartij en de gemeente 

tijdens de contractperiode is daarbij (zeer) waardevol, mede om wederzijdse verwachtingen en doelen 

voorafgaand aan en tijdens de opdracht kenbaar te maken en de werkzaamheden te plannen en af te stemmen 

met andere opdrachtgevers. 

 

1. Volgens marktpartijen is samenwerken in één (bouw)team, waarbij ook ruimte is om fouten te maken 

aan beide zijden in plaats van klassieke opdrachtnemer-opdrachtgeververhoudingen essentieel om 

gezamenlijk prioriteiten en werkwijzen vast te stellen. 

2. Het hanteren van een project-start-up (PSU) voorafgaand aan de uitvoering maakt het mogelijk om 

harde en zachte aspecten expliciet te bespreken, wat het onderlinge begrip en de operationele 

samenwerking versterkt tijdens de uitvoering. 

3. Het instellen van regelmatige gestructureerde ‘project follow-ups’ (PFU’s) zorgt voor bijsturing tijdens de 

looptijd, wat belangrijk is bij veranderende doelen en omstandigheden zoals seizoensdrukte of 

ecologische verschuivingen, en dit draagt bij aan een flexibel en robuust uitvoeringsproces. 

4. Door gedurende de contractperiode continu overleg te voeren tussen beleidsmedewerker, marktpartij, 

ecoloog en bewoners ontstaat een grotere ecologische meerwaarde, omdat de inhoudelijke afstemming 

leidt tot lokaal gedragen en zorgvuldig uitgevoerde beheerkeuzes. 

 

Het betrekken van bewoners of lokale initiatieven kan, gebaseerd op ervaringen uit het verleden, positief 

bijdragen en effectief zijn, indien aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 

1. de rollen en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en opdrachtnemer zijn goed afgesproken, 

waarbij de gemeente deze duidelijk de regie voert over participatie en rolverdeling, om te voorkomen dat 

marktpartijen verstrikt raken in uiteenlopende belangen en verwachtingen waarbij ruis en faalkosten 

worden voorkomen. 

2. De gemeente regelt een centrale contactpersoon voor participatie. 

3. Lokale initiatieven zijn ingebed in een gedragen uitvoeringsstrategie met wederzijds respect, zodat de 

doelstellingen van ecologisch beheer niet ondergesneeuwd raken door conflicterende belangen. 

4. Bewoners zijn op het juiste moment betrokken – dus niet te vroeg en niet te laat – zodat hun lokale 

kennis effectief ingezet kan worden, bijvoorbeeld voor signalering van fauna of vegetatie, zonder dat dit 

leidt tot ongewenste bijsturing van het uitvoeringsproces of ad-hoc wijzigingen in het bestek. 

5. Voor bewoners zijn de verwachtingen wat betreft participatie realistisch, zijn er heldere grenzen en 

afspraken over invloed, zodat er geen spanningen en vertragingen ontstaan. 

6. Participatie moet niet worden verward met inspraak over specialistische technische keuzes zoals 

maaifrequentie of ecologische afstemming, waarvoor de marktpartij, samen met de ecoloog en 

beleidsmedewerker, eindverantwoordelijk moet blijven. 
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7. Communicatie richting bewoners over de uitvoering van werkzaamheden vindt proactief plaatsvinden, bij 

voorkeur via (lokale) (sociale)media en in begrijpelijke taal, om draagvlak te creëren en klachten te 

beperken. Daarnaast kunnen QR-codes op machines met verwijzingen naar informatie over ecologisch 

beheer worden ingezet.. 

 

Duurzaamheid en MVOI 

De gemeente wil inzetten op MVOI-doelstellingen (zoals klimaatneutraliteit, maximale biodiversiteit, 100% 

circulariteit en SROI)     

 

Het realiseren van gemeentelijke MVOI-doelstellingen, inclusief SROI-verplichtingen wordt als zeer lastig ervaren, 

zelfs als deze SMART zijn geformuleerd, waarbij alle mogelijke vormen van ondersteuning, zoals: duidelijke 

richtlijnen en criteria, financiële stimulansen of compensaties, opleidingen en kennisdeling en langdurige 

contracten voor investeringszekerheid wenselijk zijn. 

 

Daarbij is differentiatie in prijs of gunningsscore bij de invulling van MVOI-doelstellingen een must, waarbij 

erkenning wordt gegeven aan de extra inspanningen en investeringsrisico’s die bijvoorbeeld gepaard gaan met 

inzet van SROI-middelen of elektrisch materieel. 

 

Omdat veel duurzaamheidsdoelstellingen pas na verloop van tijd hun effect bewijzen, is het essentieel dat ze niet 

direct financieel worden bestraft of beloond op basis van kortetermijnprestaties, maar via ontwikkeldoelen die zijn 

ingebed in een langer lopend contract. 

 

Beperkte inzet SROI door(dat): 

1. het aandeel arbeid in het maaien van stedelijk schraal gras is relatief laag. 

2. het hoge aandeel gespecialiseerd materieel, wat maakt dat het werk minder geschikt is voor 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondanks goede bedoelingen. 

3. het repeterende en seizoensgebonden karakter van het werk, wat het moeilijk maakt om continuïteit en 

leertrajecten te organiseren voor de betrokken medewerkers. 

De toepassing van SROI is kansrijker indien: 

1. bij SROI-verplichtingen ondersteuning geboden wordt in de vorm van duidelijke richtlijnen, opleidingen 

en realistische streefwaarden, zodat SROI haalbaar blijft en niet ten koste gaat van ecologische 

doelstellingen of uitvoerbaarheid. 

2. de SROI-verplichting niet als gunningscriterium maar als minimumeis worden opgenomen, eventueel 

met een ingroeipad, zodat partijen in de praktijk kunnen toewerken naar een haalbare invulling binnen 

de grenzen van hun bedrijfsvoering. 

 

Om CO2-doelstellingen te behalen is het verduurzamen van materieel het belangrijkste speerpunt. Inzet van 

Schoon en emissieloos bouwen (SEB) wordt meer mogelijk als er rekening wordt gehouden met de volgende 

zaken: 

1. Er zijn langdurige contracten nodig waarmee investeringen in elektrisch en SEB-materieel kunnen 

worden terugverdiend. 

2. De investering in SEB-materieel vereist langetermijnzekerheid en eerlijke vergoeding vanuit de 

opdrachtgever, anders ontstaat het risico dat bedrijven afhaken vanwege te hoge kosten of onzeker 

rendement. 

3. Een eerlijke afweging van total cost of ownership is nodig bij het beoordelen van duurzame inzet van 

materieel, omdat elektrische machines in aanschaf duurder zijn maar in onderhoud goedkoper. Er 

bestaat nog onvoldoende kennis over de levensduur van het materieel. 

4. De beschikbare laadinfrastructuur sluit niet aan op de praktische eisen van SEB-materieel, met name 

omdat stroombehoefte, oplaadtijd en locatie specifieke beperkingen kennen, die opgelost moeten 

worden. Het specifiek uitvragen van een proces rondom het laadvraagstuk wordt als waardevol 

beschouwd. 

5. Door risicodragende onderdelen zoals laadinfrastructuur of SEB-materieel gezamenlijk aan te pakken, 

wordt de drempel tot verduurzaming verlaagd. De gemeentelijke rol in het faciliteren van bijvoorbeeld 
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krachtstroompunten bij gemalen of centrale depots wordt als cruciaal beschouwd voor de haalbaarheid 

van SEB-inzet. 

 

Bij het verwerken van maaisel (circulariteit) worden verschillende mogelijkheden gezien: 

1. Het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsdoelen op het gebied van verwerken maaisel vraagt om 

een gezamenlijke aanpak van de hele keten – inclusief verwerkers en afnemers van maaisel – en niet 

alleen van de uitvoerende marktpartij, anders blijft circulariteit een papieren ambitie die niet wordt 

verwezenlijkt. 

2. Het verwerken van maaisel tot biochar of het gebruik als veevoer is alleen haalbaar als het vrij is van 

zwerfafval, wat impliceert dat zwerfvuilverwijdering integraal onderdeel zou moeten zijn van het bestek of 

de uitvoering, met duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Innovatie  

Volgens de gemeente is innovatie een belangrijke sleutel tot continu succesvol beheer stedelijk schraal gras. 

    

 

Marktpartijen zijn actief op zoek naar een brede waaier aan innovatieve methoden en oplossingen bij de invulling 

van een opdracht, qua kwaliteit en ecologie, mits er voldoende ondersteuning is. De volgende innovaties die 

bijdragen aan effectiever en ecologischer schraal grasbeheer zijn genoemd: 

 

1. Innovatie op het gebied van robotisering, zoals taludmaaiers, wordt als veelbelovend gezien, omdat dit 

leidt tot veiliger, efficiënter en consistenter maaibeheer op moeilijk bereikbare terreinen. 

2. De inzet van QR-codes op machines met verwijzing naar informatie over ecologisch beheer bevordert 

transparantie en bewustwording, wat indirect bijdraagt aan beter draagvlak en een effectiever 

beheerregime, vooral in een stedelijke omgeving waar bewoners vaak vragen hebben. 

3. De verzameling en analyse van DNA-profielen van insecten om ecologische effecten van maaien beter 

te monitoren, wat een wetenschappelijke basis biedt voor ecologisch gestuurd beheer en het 

optimaliseren van maaimomenten per locatie. 

4. Het idee van verwerken van maaisel, bijvoorbeeld tot biochar, mits het maaisel vrij is van vervuiling; dit 

bevordert kringloopbeheer. 

5. Het inbouwen van ontwikkeldoelen in aanbestedingen, zoals CO₂-reductie of biodiversiteitsindices, wordt 

als kansrijk beschouwd, omdat het ruimte biedt aan marktpartijen om hun innovatiekracht te tonen, 

zonder direct afgerekend te worden op vaste prestaties. 

 

Innovatie krijgt echter alleen kans als de opdrachtgever ondersteunend optreedt met bijvoorbeeld langere 

looptijden, gedeelde risico’s of aanpasbare contractvormen, anders worden nieuwe technieken niet toegepast 

vanwege onzekerheid over rendement en continuïteit. 

 

Er bestaat een duidelijke behoefte aan schaalvergroting van duurzaamheidsinitiatieven, bij voorkeur bovenlokaal 

of regionaal, zodat innovatie niet versnipperd blijft, maar door gezamenlijke opdrachtgevers wordt gestimuleerd 

en geborgd. 

 

Doorontwikkelingen 

Mogelijk gaat binnen nu en ongeveer 2 jaar een flinke uitruil van percelen plaatsvinden tussen de stedelijk 

beheerder en natuurlijk beheer. Hoeveel mogen de bestekken nog in grootte toenemen om nog 

uitvoerbaar/interessant te zijn (een derde, het dubbele, of nauwelijks)? Overwegingen van marktpartijen zijn: 

1. De complexiteit van een bestek wordt niet alleen bepaald door het aantal vierkante meters, maar vooral 

door het aantal kleine, versnipperde percelen en de benodigde arbeidsuren per eenheid, wat betekent 

dat schaalvergroting enkel interessant is bij voldoende standaardisatie en clustering van werk. 

2. Bij gelijktijdige uitvoeringsmomenten en onvoldoende personele bezetting ontstaat er druk op kwaliteit en 

ecologie, waardoor schaalvergroting alleen haalbaar is indien de uitvoeringstermijnen voldoende 

gespreid zijn of onderling variëren. 
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3. Een duidelijk onderscheid tussen standaard werk (grootschalig maaien) en specialistisch werk 

(ecologisch gestuurd maaien) maakt schaalvergroting werkbaar, omdat marktpartijen dan gericht kunnen 

organiseren op verschillende uitvoeringsniveaus binnen hun organisatie. 

4. De mogelijkheid om binnen een groter bestek prioritering aan te brengen in deelgebieden – bijvoorbeeld 

door ‘focusgebieden’ aan te wijzen – kan als randvoorwaarde voor uitvoerbaarheid worden gezien, met 

name om werkdruk te verdelen en ecologische doelen per gebied te respecteren. 

5. Een grotere contractomvang kan alleen aantrekkelijk blijven als deze niet gepaard gaat met extra 

administratieve lasten of maatwerkvereisten, want dat zou de benodigde eenvoud en uitvoerbaarheid die 

marktpartijen bepleiten, direct ondermijnen. 

6. Indien bestekken groter worden, moet het gemeentelijk informatiemanagement ook meeschalen, 

bijvoorbeeld door actueel inzicht te geven in maaioppervlakten, obstakels en maaifrequentie, zodat 

marktpartijen hun werk goed kunnen plannen. 

 


