
Ref. Nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord
1 Perceel 1 bouwkundig 

aannemer, Perceel 2 
aannemer unitbouw

Corrupte bestanden Er zijn een aantal documenten bij "Constructeurs - Evers Partners" en 
"Landschapsarchitect - Timo Cents" corrupt, deze betreft ook 0 kb. Zou hier 
alsnog de goede bestanden beschikbaar gesteld mogen worden?

Deze documenten zijn toegevoegd bij 'documenten' > 'Nota van 
inlichtingen'.

2 Selectie eisen Wij vragen u de demarcatie tussen de opdrachtnemers van perceel 1 en 2 pas 
vast te stellen tijdens het bouwteam en niet voorafgaand. Ter bevordering van de 
bouwteamfase.

De demarcatie is nu afgestemd om voor de Inschrijvers een 
éénduidig beeld te geven om het project af te prijzen. Dit kan in 
overleg worden aangepast/aangescherpt tijdens de 
bouwteamfase. 

3 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Selectie eisen Heeft u een apart budget opgenomen voor de uitwerking van DO naar TO? En van 
TO naar UO?

Nee, er is alleen een totaalbudget voor de totale bouwteamfase 
opgenomen. 

4 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Selectie eisen Wij verzoeken u een nieuw informatiemoment op locatie te organiseren. U kunt contact opnemen met Jasper van Doorne via 023 234 0230 
voor het inplannen van een bezichtingingsmoment. Wij zullen ook 
een digitale informatiesessie houden op 3 april 2025 van 14:30 
uur tot 16:00 uur. U kunt zich via een bericht op Mercell hiervoor 
aanmelden. Graag uw mail adres hierin vermelden. 

5 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Aanbestedingsfase Wij verzoeken u om 4 weken uitstel voor de in te dienen stukken. Dit in verband 
met de complexiteit van de opgave en de vragen die wij hebben omtrent het 
aanpassen van een aantal contractstukken. Dan behouden wij de tijd om een 
kwalitatieve inschrijving aan u te overleggen.

De aangepaste sluiting inschrijviningsdatum wordt 16 mei 12.00 
uur. De datum voor de presentaties zijn op donderdag 22 mei. De 
voorlopige gunningsbeslissing zal plaatsvinden op 30 mei. 

6 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Referentie-
opdrachten

U stelt nu de eis: "Ervaring  met  bouwkundige  en  installatietechnische  
werkzaamheden  met  betrekking  tot woningbouw. De  omvang  van  de  op  te  
vragen  referentie  dient  een  aanneemsom  of  een gefactureerd bedrag te 
hebben van ten minste € 3.000.000 ex BTW."

Graag wijzigen in:	"Ervaring  met  bouwkundige  en  installatietechnische  
werkzaamheden  met  betrekking  tot binnenstedelijke utiliteitsbouw bouw.  De  
omvang  van  de  op  te  vragen  referentie  dient  een  aanneemsom  of  een 

Deze eis wordt niet aangepast omdat dit woningbouw betreft en 
het een minimale eis is dat de inschrijver ervaring heeft met deze 
werkzaamheden. U zou hiervoor beroep kunnen doen op een 
derden. Zie hiervoor paragraaf 4.2 van de leidraad. 

7 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Referentie-
opdrachten

U vraagt nu: "Ervaring met het uitvoeren van woningbouw in een binnenstedelijke 
en verkeersluwe omgeving waarbij rekening moest worden gehouden met het 
voorkomen van hinder voor de omgeving. 

Graag wijzigen in: "Ervaring met het uitvoeren van binnenstedelijke bouw 
utiliteitsbouw in een binnenstedelijke en verkeersluwe omgeving waarbij 
rekening moest worden gehouden met het voorkomen van hinder voor de 

Zie antwoord op vraag 6. 

8 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Referentie-
opdrachten

U vraagt: "Ervaring met het deelnemen aan een Bouwteam ten behoeve van het 
ontwerp en de uitvoering van woningbouw."

Graag wijzigen in: "Ervaring met het deelnemen aan een Bouwteam ten behoeve 
van het ontwerp en de uitvoering van een utiliteitswerk van minimaal € 

Zie antwoord op vraag 6.

9 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Eisen U vraagt: "De inschrijver dient aan te tonen in het gedachtegoed van de WKB over 
zijn hele bouwketen en uitvoeringsproces aan Kwaliteitsborging te doen. Dit kan 
o.a. door de inzet van een instrument of dienst."

Onze vraag:  wij gaan er vanuit dat Ed Controls het instrument is naar waar u naar 

Er is geen instrument voorgeschreven. Dit mag de inschrijver zelf 
bepalen zolang de inschrijver kan aantonen dat de 
kwaliteitsborging wordt uitgevoerd vanuit het gedachtegoed van 
de WKB.

10 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 1

U vraagt:  Benodigde vergunningen ten behoeve van de uitvoering 
(omgevingsvergunning wordt door Aanbestedende dienst aangevraagd);  

Graag wijzigen in: de benodigde vergunningen stemmen we af in het bouwteam 
traject, met het uitgangspunt en ze daar te laten waar ze thuis horen. 

Daarmee graag dit onderdeel van het criterium laten vervallen.

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

11 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 1

U vraagt: Hinderbeperking voor omwonenden;  

Graag deze vraag voor nu schrappen, er zal eerst in het bouwteam een plan 
gemaakt moeten worden en een BLVC plan moeten worden opgesteld hieruit 
volgen de te nemen maatregelen, nu een inschatting maken zonder dit in het 
bouwteam te bespreken is gezien de complexiteit van de locatie niet een reële 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

12 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 1

U vraagt: Hinderbeperking voor overige personen in de directe omgeving, waarbij 
er extra rekening wordt gehouden dat de Kruisstraat een winkelstraat is;   

Graag deze vraag voor nu schrappen, er zal eerst in het bouwteam en plan 
gemaakt moeten worden en een BLVC plan moeten worden opgesteld hieruit 
volgen de te nemen maatregelen, nu een inschatting maken zonder dit in het 
bouwteam te bespreken is gezien de complexiteit van de locatie niet een reële 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

13 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 2

U vraagt  Het benoemen van optimalisaties en mogelijke besparingen om te 
komen tot een Best for project uitvoeringsontwerp. Hierbij moeten concrete 
voorstellen worden gedaan en geen procesvoorstellen om te komen tot de 
optimalisaties en mogelijke besparingen. 

Deze graag laten vervallen aangezien dit is iets wat in het bouwteamtraject 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

14 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 2

U vraagt: Op basis van de beoordeling van de kostencalculatie een voorstel voor 
het taakstellend budget inclusief onderbouwing. Indien het voorstel voor het 
taakstellend budget lager is dan in de kostencalculatie en de 
bouwteamovereenkomst opgenomen zal in de bouwteamovereenkomst  het 
taakstellend budget hieraan worden aangepast; 

Deze voor nu laten vervallen gezien de fase waar in het project zit en de 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.



15 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 2

U vraagt: Bewaken dat het taakstellend budget in het ontwerpproces niet wordt 
overschreden; 

en

De wijze van sturing op risico’s en beheersmaatregelen met financiële 
consequenties en allocatie; 

Wij gaan er van uit dat het nu voldoende is om een proces beschrijving voor deze 
punten aan te houden. Is deze aanname correct?

Dit gaat inderdaad over een procesbeschrijving met concrete 
voorgestelde maatregelen om deze doelstelling te behalen. 

16 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 2

U vraagt: Het minimaliseren van energieverbruik en CO2-uitstoot bij de uitvoering 
van de opdracht; 

En; Optimalisaties t.b.v. duurzaamheid in het ontwerp; 

En; Innovatie, gaat over hoe de methode en inzet van nieuwe ontwikkelingen, en 
de impact van deze innoverende voorstellen; 

Deze onderdelen laten vervallen gezien de complexiteit van de aanvraag en dit 
zal in het bouwteam traject verder uitgewerkt moeten worden ook in 
samenspraak met perceel 2

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

17 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 3

U vraagt: 	4.  Mogelijkheden in het hergebruik van de vrijkomende materialen 
(materialenpaspoort). Het materialenpaspoort is bijgevoegd (bijlage 7); 

Dit onderdeel laten vervallen gezien de complexiteit van de aanvraag en dit kan 
pas in het bouwteam traject afgestemd worden. Daarbij gaan we er vanuit dat de 
architect zijn ontwerp hierop heeft aangepast. Daarom heeft het beperkte 
meerwaarde hier in deze fase iets van te vinden. Ook hier is samenspraak met 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
criterium, omdat het een essentieel onderdeel van de uitvraag 
vormt. In de ogen van de Aanbestedende dienst heeft de 
inschrijver de ruimte om hier zelf een passende invulling aan te 
geven.

18 Perceel 1 bouwkundig 
aannemer

Inschrijvingsleidraad 
Gunningscriterium 3

U vraagt: Hoe invulling wordt gegeven aan de eis over Social Return (sociale 
duurzaamheid) inclusief betalingsschema.  

Dit onderdeel laten vervallen gezien de complexiteit van de aanvraag.

Wij kunnen niet akkoord gaan met het laten vervallen van dit 
onderdeel, aangezien Social Return een verplichte eis is vanuit de 
gemeente. Dit aspect vormt een integraal onderdeel van de 
uitvraag en moet daarom worden meegenomen in de aanbieding.

19 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Referentie 
kerncompetentie

Mag een referentie van opdrachtgever (gemeente Haarlem) ook ingediend 
worden deze aanbesteding?

Ja dat mag.

20 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Prijs In de leidraad wordt aangegeven de prijs per onderdeel te geven betreft perceel 
2. Echter, wat wordt gezien als een onderdeel?

De Inschrijver die inschrijft op perceel 2  dient een prijs bij zijn 
Aanbieding in. 
De prijs is als volgt opgebouwd: 
-Levering 42 units inclusief algemene ruimten 
-Kosten montage. 
Zie voor de volledigheid paragraaf 5.5.1.

21 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

MPG Welke levenscyclusfasen (A1 t/m A5, B, C & D) worden getoetst bij het 
berekenen van de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) betreft perceel 2, 
volgens de EN 15804-norm?

De Aanbestedende dienst heeft meer tijd nodig om deze vraag te 
beantwoorden. Deze vraag zal uiterlijk bij de 2e Nota beantwoord 
worden. 

22 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

MPG Onder welke prestatie indicatoren (KPI) moet de MPG van perceel 2 worden 
getoetst, MKI of GWP?

De Aanbestedende dienst heeft meer tijd nodig om deze vraag te 
beantwoorden. Deze vraag zal uiterlijk bij de 2e Nota beantwoord 
worden. 

23 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

MPG Wordt de GWPa (Global Warming Potential - absoluut) als onderdeel van de LCA 
expliciet meegenomen in de berekening van de MPG-score van perceel 2?

De Aanbestedende dienst heeft meer tijd nodig om deze vraag te 
beantwoorden. Deze vraag zal uiterlijk bij de 2e Nota beantwoord 
worden. 

24 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Afwijken materiaal- en 
kleurenstaat

In hoeverre is het tijdens de aanbestedingsfase mogelijk om af te wijken van de 
gekozen materiaal- en kleurenstaat, betreft perceel 2?

De materiaal- en kleurenstaat is het vertrekpunt. Wel kunnen er 
optimalisaties voorgesteld worden.

25 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Beoordeling 
duurzaamheid

Hoe worden de vijf duurzaamheidsthema’s (Energie, Klimaatadaptatie, 
Natuurinclusiviteit en biodiversiteit, Circulariteit en Mobiliteit) van perceel 2, ten 

Er is geen onderlinge weging. Het ingediende plan krijgt in het 
geheel één score. 

26 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Aanleveren 
documenten

Moet opdrachtnemer van perceel 2 bij de inschrijving direct al documentatie 
aanleveren zoals certificaten, milieuprestatieberekeningen en foto’s van het 
productieproces? Of is het voldoende om dit later aan te leveren tijdens een 
verificatiefase?

In paragraaf 3.11.1 is aangegeven welke documenten inschrijver 
bij inschrijving moet indienen. In paragraaf 3.12 zijn de 
bewijsmiddelen genoemd die de winnende inschrijver dient aan 
te leveren na voorlopige gunning. 

27 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Kelderbak Is er een verdere detaillering van de nieuw aan te leggen kelderbak mogelijk? Er is geen  van een nieuwe kelderbak. Enige aanpassing is de 
inpassing van een toegankelijke trap. Deze zal enige aanpassing 
vande bestaande constructie inhouden. Tevens zal er in de 
bouwteamfase een afstemming komen van de toe te passen lift 
en een eventueele liftput. 

28 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Duurzaamheid Wat wordt precies bedoeld met ‘efficiëntie, effectiviteit en realisme van de 
voorgestelde aanpak’ voor de duurzaamheid van perceel 2? Kunnen jullie 
voorbeelden geven van een aanpak die als efficiënt en effectief wordt 
beschouwd?

Dit is ter beoordeling van de beoordelingscommissie. Efficiënt is 
zó dat het de minste middelen, inspanning en dergelijke kost, 
effectief is waardoor het beoogde doel bereikt wordt en realisme 
is zin voor het werkelijke. U bent vrij om hier zelf invulling aan te 
geven. De voorgestelde aanpak kan bijvoorbeeld goed bijdragen 
aan de gevraagde doelstelling "Het zo duurzaam mogelijk 
realiseren van de woonunits en bijbehorende algemene ruimten 
gelet op de Richtlijn Duurzaam Bouwen 2022 versie augustus"  
maar deze kan innefficiënt zijn of niet realistisch. Daar zal de 
boordeling op worden bijgesteld.

29 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

MPG Moet de MPG-score voor de gebruikte unit voor perceel 2 worden afgegeven? De Woningen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen 
(bouwbesluit) en het gemeentelijk beleid. Inschrijver dient de 
MPG-score af te geven. 

30 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

DO-500 De volgende tekeningen missen: DO-500.1 & 500.2. Kunnen deze alsnog worden 
nagezonden?

Het document is bij deze Nota toegevoegd. 

31 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Leges Bij wie liggen de leges van de omgevingsvergunning en eventuele andere 
vergunningen die aangevraagd dienen te worden?

Gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de 
omgevingsvergunning en de sloopvergunning. 

32 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Stroom & water Krijgt elk appartement straks een reguliere & eigen (3 x 25 amp) 
stroomaansluiting & wateraansluiting incl. meters?

Nee. Op de tekeningen zijn de meterkasten aangegeven. 



33 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

DO / UO Hoe is de verdeling tussen opdrachtnemer van perceel 1 en perceel 2 betreft het 
bijdragen van DO naar UO?

Dit wordt bepaald in het bouwteam. Elke Opdrachtnemer levert 
een bijdrage voor zijn eigen perceel. 

34 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

As-druk bruggen Wat is de maximale as-druk van de volgende bruggen: Zijlbrug, Kruissbrug, 
Nassaubrug en de Jansbrug?

De Aanbestedende dienst heeft meer tijd nodig om deze vraag te 
beantwoorden. Deze vraag zal uiterlijk bij de 2e Nota beantwoord 
worden. 

35 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Toegankelijkheid Welke eisen zijn er verbonden aan de toegankelijkheid van de Kruisstraat 
(noodhulpdiensten, bepaalde tijden)?

Eisen zijn gedefinieerd. https://haarlem.nl/ontheffing-voorwerp-
de-openbare-ruimte-plaatsen 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-
269709.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dGe
meenteblad%26dpr%3dAfgelopenWeek%26spd%3d20181217%
26epd%3d20181217%26jgp%3d2018%26nrp%3d269709%26sd
t%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d1
0&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

36 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Concept 
bouwteamovereenko
mst

In de concept bouwteamovereenkomst, artikel 13, lid 8, wordt gesproken over 
een bankgarantie die volgens 'model bijlage X' opgesteld dient te worden. Naar 
welk document wordt daarmee verwezen?

Het document is bij deze Nota toegevoegd. 

37 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Gunning In hoeverre is het mogelijk om na gunning met opdrachtgever aanpassingen door 
te voeren op de bouwteamovereenkomst, inkoopvoorwaarden diensten Haarlem 
en de aannemingsovereenkomst?

Na gunning kan uitsluitend de aannemingsovereenkomst in de 
bouwteamfase worden besproken. De bouwteamovereenkomst 
kan alleen worden aangepast door het stellen van vragen in de 
Nota van Inlichtingen. Na gunning wordt deze overeenkomst 
definitief gereedgemaakt voor ondertekening

38 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Beoordeling Wegen alle onderwerpen, die beschreven moeten worden in een plan van 
aanpak, even zwaar bij de beoordeling?

Ja, er is geen onderlinge verdeling gemaakt.

39 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

STABU Voor de calculatie van perceel 2 is de STABU-rekenmethode niet praktisch. In 
welke mate mag er afgeweken worden van deze STABU-rekenmethode?

Er mag afgeweken worden van de STABU-rekenmethode voor 
perceel 2 mits Inschrijver voldoende inzicht biedt in de opbouw 
van de totaalprijs. 

40 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Verplaatsbaarheid In welke wijze wordt de verplaatsbaarheid van de modules gewaardeerd? Verplaatsing van de units is niet van toepassing omdat het om 
permanente bestemming/bewoning gaat. Circulariteit van de 
materialen weegt zwaarder. 

41 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Losmaakbaarheid In welke wijze wordt er waardering gegeven aan de losmaakbaarheid van de 
modules?

Losmaakbaarheid van de units is niet van toepassing omdat het 
om permanente bestemming/bewoning gaat. Circulariteit van de 
materialen weegt zwaarder. 

42 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Optimalisatie Mag je voor een maximale financiële optimalisatie ook afwijken van het aanzicht 
en/of het plan als geheel?

De gevels aan de Kruisstraat en de Lange Margarethastraat zijn 
beeldbepalend en wijzigingen zijn dan ook niet toegestaan. Bij 
andere gevels zijn ondergeschikte wijzigingen voorstelbaar.

43 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

SROI Zijn er voorbeelden van eerdere succesvolle SROI-invullingen binnen de regio 
waar inschrijver inspiratie uit kan halen?

De Aanbestedende dienst geeft geen voorbeelden van SROI. 
Landelijk zijn er voldoende voorbeelden waar inschrijver uit kan 
putten.

44 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Maatschappelijk In welke mate zal opdrachtgever zich inspannen om lokale partners voor het 
uitvoeren van maatschappelijk verantwoorde activiteiten te werven en/of aan te 
dragen bij opdrachtnemer?

De Aanbestedende dienst zal zich NIET inspannen; de 
verandwoordelijkheid ligt bij opdrachtnemer. 

45 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Loonkosten Mag/moet er bij maatschappelijk verantwoorde activiteiten gerekend worden 
met commerciële uur-tarieven of enkel de daadwerkelijk gemaakte loonkosten?

De werkelijke kosten.

46 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Inschrijvingen Worden inschrijvingen die (inclusief optimalisaties) het gegeven taakstellend 
budget overschrijden terzijde gelegd?

Nee, maar de beoordeling van uw inschrijving zal lager zijn. De 
Aanbstedende dienst heeft zich  het recht voorbehouden niet te 
gunnen indien het college van Burgemeesters en Wethouders 
en/of de Gemeenteraad het noodzakelijke raadskrediet niet tijdig 
ter beschikking stellen. Hoe hoger het voorgestelde taakstellende 
budget is (ook ten opzichte van het huidige taakstellende budget) 
hoe groter de kans is dat de de aanbestedende dienst niet zal 
gunnen.

47 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Schouw op locatie Is er een mogelijkheid voor het inplannen van een bezichtigingsmoment? Zeker, u kunt contact opnemen met Jasper van Doorne via 023 
234 0230 voor het inplannen van een bezichtingingsmoment. Wij 
zullen ook een digitale informatiesessie houden op 3 april 2025 
van 14:30 uur tot 16:00 uur. U kunt zich via een bericht op Mercell 
hiervoor aanmelden. Graag uw mail adres hierin vermelden. 

48 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Presentatie Kan de presentatie van 14-03-2025 in pdf gedeeld worden? De presentatie is bij deze Nota van inlichtingen toegevoegd. 

49 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Installaties Hfdstk 1.1 van de Aanbesteding leidraad beschrijft: 'de basisinstallatie dient voor 
de woningen te worden aangelegd op de begane grond'. Tekening DO-140 toont 
gereserveerde ruimte voor installaties op het dak aan de Kruisstraat. Kunt u hier 

De installaties van de woningen komen in de woningen zelf en op 
het dak. Er staat een fout op de tekening. 

50 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Liftschachten Wat zijn de exacte afmetingen van de (binnenzijde) liftschachten? Dit staat vermeld op de beganegrond tekening en de tekening van 
de eerste verdieping. 

51 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Stalen 
tafelconstructie

Is er een mogelijkheid de stalen tafelconstructie te he dimensioneren? Deze 
staat in document "51986A~1 (DO Ontwerp en Constructieve Uitgangspunten)"

Ja, dit is het uitgangspunt. De Aanbestedende dienst staat open 
voor optimalisaties. 

52 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Stroom Genoemd is dat er reeds 2 stroomaansluitingen aanwezig zijn. Welke capaciteit 
hebben deze aansluitingen? Staan deze ter beschikking aan de opdrachtnemer 
perceel 2 en voor wie zijn de kosten?

2 aansluitingen van 30x80A. De aansluitingen kunnen tijdens de bouw 
worden gebruikt. De kosten voor de stroom tijdens de bouw zijn voor 
de gemeente Haarlem.

53 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Woningen Bestaat er de mogelijkheid in het te vergunnen plan de 2 gespiegelde woningen al 
op te nemen als 1 woning? Of dienen beide woningen ten alle tijden zelfstandig 
bewoond te kunnen worden?

In de eerste fase moeten de woningen altijd zelfstandig bewoond 
kunnen worden. In de tweede fase worden de woningen pas 
samengevoegd. De installaties zijn zo ontwerpen dat er 1 
installatie is die 2 woningen bedient.

54 Perceel 2 aannemer 
unitbouw

Bouwplaatsinrichting In welke mate moet er gerekend worden aan bouwplaatsinrichting door 
opdrachtnemer van perceel 2? Wetende dat er verschillende kosten/activiteiten 
overlappend zijn met opdrachtnemer perceel 1

In de leidraad paragraaf 1.2 staat de verdeling van de 
werkzaamheden benoemd. Dit is het uitgangspunt. Dit kan nader 
worden besproken in de bouwteamfase. 


