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1E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHORENDE BIJ:

Betreft: 1e Nota van Inlichtingen, d.d. 04-02-2025
Bestek Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o.
Gemeente Dordrecht
Besteksnummer IBD/2024/2651397 van 06-01-2025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze 1e Nota van Inlichtingen bevat de vragen die door de bestekhouders zijn gesteld, alsmede de antwoorden van 
de opdrachtgever op deze vragen.

Tevens kan de opdrachtgever door middel van deze 1e Nota van Inlichtingen aanvullende of vervangende informatie 
met betrekking tot het bestek verstrekken.

De vragen, als gesteld ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen, geven geen aanleiding tot wijzigingen in het
bestek.

De opdrachtgever verstrekt door middel van deze 1e Nota van Inlichtingen de volgende aanvullende of vervangende 
informatie met betrekking tot het bestek:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIJZIGINGEN n.a.v. 1e Nota van Inlichtingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEEL 1

Geen wijzigingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEEL 2.1

Geen wijzigingen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 2.2

Geen wijzigingen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 3

Geen wijzigingen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VRAGEN EN ANTWOORDEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de vragen van de inschrijvers en de antwoorden op de gestelde vragen van de 1e Nota van Inlichtingen wordt 
verwezen naar de separate bijlage "20250204 Vragen en antwoorden Rioolvervanging en herinrichting Prins 
Bernhardstraat e.o..pdf".  
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2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHORENDE BIJ:

Betreft: 2e Nota van Inlichtingen, d.d. 26-02-2025
Bestek Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o.
Gemeente Dordrecht
Besteksnummer IBD/2024/2651397 van 06-01-2025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze 2e Nota van Inlichtingen bevat de vragen die door de bestekhouders zijn gesteld, alsmede de antwoorden van 
de opdrachtgever op deze vragen.

Tevens kan de opdrachtgever door middel van deze 2e Nota van Inlichtingen aanvullende of vervangende informatie 
met betrekking tot het bestek verstrekken.

De vragen, als gesteld ten behoeve van de 2e Nota van Inlichtingen, geven aanleiding tot wijzigingen in het
bestek.

De opdrachtgever verstrekt door middel van deze 2e Nota van Inlichtingen de volgende aanvullende of vervangende 
informatie met betrekking tot het bestek:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIJZIGINGEN n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEEL 1

Bepalingen gewijzigd: 1.08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEEL 2.1

Tekeningen toegevoegd: C23 1520 - 12 Principetracé nieuwe kabels OVL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 2.2

Besteksposten verwijderd/vervallen:63
658
658010
658020
658030
843011
843012
843013

Besteksposten gewijzigd: 141010
141020
162210
162230
162310
162410
168010
237010
240050
344130
491140
843010

Besteksposten toegevoegd: 1625
162510
162520
162530
651
651010
651020
651030



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 4 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

651040
860000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEEL 3

Bepalingen gewijzigd: 01 11 01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VRAGEN EN ANTWOORDEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de vragen van de inschrijvers en de antwoorden op de gestelde vragen van de 2e Nota van Inlichtingen wordt 
verwezen naar de separate bijlage "20250226 Vragen en antwoorden Rioolvervanging en herinrichting Prins 
Bernhardstraat e.o..pdf". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEWIJZIGDE INSCHRIJFSTAAT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wijzigingen als beschreven in de 2e Nota van Inlichtingen geven aanleiding tot een gewijzigde inschrijfstaat. 
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht  

02 DIRECTIE

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De contactpersoon zal na de aanbesteding bekend gemaakt worden.      

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Dordrecht, in de wijk Nieuw Krispijn en betreft de volgende straten:

- Amalia van Solmsstraat;
- Lodewijkstraat;
- Ernst Casimirstraat;
- Engelbrechtstraat;
- Albertine Agnesplaats;
- Albertine Agnesstraat;
- Paulusplein;
- Nassauweg (tussen Amalia van Solmsstraat en Prins Bernhardstraat);
- Prins Bernhardstraat;
- Johan de Oudestraat;
- Mecklenburgstraat;
- Juliana van Stolbergstraat;
- Adolf van Nassaustraat;
- Louise de Colignystraat.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het verwijderen en aanbrengen van verhardingen;
b. Het verwijderen en aanbrengen van meubilair en inrichtingselementen;
c. Het verwijderen en aanbrengen van riolering;
d. Het volschuimen van riolering; 
e. Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting; 
f. Het nodige grondwerk en toepassen van benodigde bemalingen; 
g. Bijkomende werkzaamheden waaronder het toepassen van verkeersmaatregelen; 
h. Het voorbereiden van groenvakken t.b.v. door derden aan te brengen groen. 

05 TIJDSBEPALING

Startdatum werkzaamheden: 25 augustus 2025. 

De voorbereidende werkzaamheden mogen niet eerder dan 1 juni 2025 worden gestart. 
Hierbij kan gedacht worden aan: het aanbrengen van tijdelijke parkeerplaatsen, asfaltonderzoek, het plaatsen van de 
keet, het inrichten van het depot, het maken etc. 

Het werk uiterlijk opleveren op 26 februari 2027. 

In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting 500 euro per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. 
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07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

08 PLANNING / FASERING

In verband met bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de woonwijk is het werk opgedeeld in een aantal 
fasen, waarbij per fase de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen en omleidingsroutes reeds zijn 
voorgeschreven. Zie hiervoor ook de tekeningen bij dit bestek.  

De op de TVM-tekeningen weergegeven fasering zijn niet per sé de verplichte werkvolgorde. De aannemer wordt 
uitgedaagd om in zijn EMVI-plan voorstellen te doen voor mogelijke verbeteringen aan de fasering waarmee het werk 
meer efficiënt en met minder overlast voor de omgeving kan worden kan worden uitgevoerd. 

Het is toegestaan om de rioleringswerkzaamheden in een bepaalde fase uit te voeren en de aanleg van de nieuwe 
verharding in een aansluitende fase, op voorwaarde dat in de fase waarin bestratingswerk plaatsvindt ten minste al 
de puinfundering aanwezig is.

Het is niet toegestaan om gelijktijdig in meer dan één straat werkzaamheden uit te voeren. De panden die grenzen 
aan het werkgebied moeten te allen tijde bereikbaar blijven, waarbij het gebruik van loopschotten en/of rijplaten 
verplicht is.

TOEVOEGING n.a.v. 2e NOTA VAN INLICHTINGEN: 

AANBRENGEN KABELTRACÉ OPENBARE VERLICHTING (OVL):

Ten behoeve van de openbare verlichting (OVL) is het noodzakelijk een apart kabeltracé aan te leggen in het gehele 
projectgebied. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een door Stedin te selecteren aannemer. De 
werkzaamheden van Stedin zullen in alle gevallen fasegewijs, gelijklopend met de rioolvervanging en herinrichting, 
plaats moeten vinden. De aannemer van dit bestek is verantwoordelijk voor een tijdige en adequate afstemming 
tussen beide aannemers onderling en dient bij het opstellen van een planning rekening te houden met de aanleg van 
het kabeltracé OVL. De kosten met betrekking tot coördinatie en afstemming met de Stedin aannemer worden 
verrekend volgens bestekspost 860000.

09 GESCHILLEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke 
rechter.

10 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals 
opgenomen in deel 3. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot de overeengekomen omvang 
conform het bepaalde in deel 3 van dit bestek, wordt een korting opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat 
deze in verzuim is, opgelegd door de Opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI-bedrag, of - indien de SROI 
voor een deel niet werd vervuld - een bedrag evenredig met het niet-vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd 
door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de eindafrekening.

11 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) maakt zich sterk voor een succsvolle transitie naar schoon en 
emissieloos bouwen in 2030 en daarna. In samenwerking met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen wordt 
gewerkt aan één aanpak voor de hele bouwsector. In het convenant SEB en de bijbehorende routekaart staan de 
stappen die de partners de komende jaren nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door 
schone of emissieloze exemplaren.

Op 1 juli 2024 heeft Gemeente Dordrecht het convenant SEB ondertekend. Daarom is op deze opdracht de 
Routekaart SEB van toepassing. De gemeente Dordrecht heeft gekozen voor de contracteisen op Basisniveau, 
hetgeen wordt ingevuld zoals vermeld hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad.

Deze verplichting maakt onverkort deel uit van de overeenkomst en dient dan ook zonder aanspraak op verrekening, 
bijbetaling of schadevergoeding te worden uitgevoerd. Zie Deel 3 artikel 01 25 01 lid 02 wat betrekking heeft op het 
aanleveren van gegevens.

12 EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL

De Aanbestedende dienst hecht grote waarde aan een opdrachtnemer die zich inzet voor het terugdringen van 
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emissies. Daarom worden voor deze aanbesteding de volgende eisen gehanteerd:

1. Tijdens de uitvoering van het werk dient ten minste 20% van de totale materieel inzet emissievrij te zijn.
2. Tijdens de uitvoering van het werk dient voor het overige, niet-emissievrije materieel (werkend op diesel)

HVO100 te worden toegepast.

Onder 'materieelinzet' wordt verstaan: de inzet van alle voertuigen, werktuigen, machines, gereedschappen, 
aggregaten etc. Voertuigen / materieel buiten de bouwplaats, zoals vrachtwagens voor aan- en afvoer van materiaal 
en materieel, zijn hierin inbegrepen.

De materieelinzet wordt gemeten in draaiuren (h), gewogen naar maximaal (werkelijk) vermogen (P in kW), 
emissievrij (ev) in te zetten conform onderstaande formule:

som evP [kW] * draaiuren [h])
Percentage emissievrij = ----------------------------------------------- * 100% >/= 20% *

som totaal P [kW] * draaiuren [h]

De materieelinzet dient per termijn door de aannemer te worden geregistreerd en bijgehouden, om de gebruikte 
materieelstukken, hun vermogens en draaiuren gedurende de werkzaamheden van die specifieke termijn te kunnen
berekenen.

* Tijdens de inschijffase is de inschrijver gevraagd een eigen percentage emissievrij materieel op te geven (een 
EMVI-belofte), welke tenminste voldoet aan de minimale eis van 20%. Dat beloofde percentage zal in de formule 
hierboven in de plaats komen voor de minimum eis.

_____________________________________________________________________________________

Voorbeeld

De aannemer heeft als EMVI-belofte bij inschrijving een percentage emissievrij materiaal aangeboden van 21%

De aannemer heeft bij de uitvoering van de in de termijnstaat in rekening gebrachte werkzaamheden het volgende 
materieel ingezet:

- 1 mobiele kraan op diesel, 90 kW, totaal 300 draaiuren
- 1 elektrische midi-graver 48 kW, 150 draaiuren
- 1 elektrische trilplaat 5 kW, totaal 140 draaiuren

(48 * 150) + (5 * 140)
Percentage emissievrij = --------------------------------------------- * 100% = 22,6%

(90 * 300) + (48 *150) + (5 * 140) 
_____________________________________________________________________________________

In bovenstaand voorbeeld is de totale inzet van emissievrij materieel 22,6% en voldoet de aannemer dus aan het 
door hem aangeboden percentage emissievrij materieel van 21%.

KORTING BIJ NIET VOLDOEN AAN DE EMVI-BELOFTE

Indien tijdens een bepaalde termijn niet aan het door de aannemer beloofde percentage wordt voldaan, wordt een 
korting ingehouden op de termijnstaat. Deze korting wordt berekend op basis van het aantal tekortkomende 
procentpunten, vermenigvuldigd met het totaalbedrag van de betreffende termijn. De korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
_____________________________________________________________________________________

Voorbeeld

De aannemer heeft als EMVI-belofte bij inschrijving een percentage emissievrij materiaal aangeboden van 21%

Aannemer heeft bij de uitvoering van de in de betreffende termijn gedeclareerde werkzaamheden 19,3% emissievrij 
materieel ingezet en komt dus 1,7 procentpunt tekort ten opzichte van zijn EMVI-belofte. Het termijnbedrag van de 
betreffende termijn bedraagt in het voorbeeld € 89.500,-.

De korting op de betreffende termijn bedraagt derhalve 1,7% x € 89.500,- = € 1.521,50. 
____________________________________________________________________________________

Voor de overige minimale eisen aan materieel wordt verwezen naar de bijlage "Contracteisen SEB - Basisniveau 
(Dordrecht)"
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de navolgende tekeningen:

BESTEKSTEKENINGEN

Tekening Omschrijving Bladen Datum
C23 1520 - 5 Op te breken situatie bovengronds blad 1 t/m 8 06-01-2025
C23 1520 - 6 Op te breken situatie riolering blad 1 t/m 8 06-01-2025
C23 1520 - 7 Aan te brengen riolering blad 1 t/m 8 06-01-2025
C23 1520 - 8 Aan te brengen situatie bovengronds blad 1 t/m 8 06-01-2025
C23 1520 - 9 Details blad 1 06-01-2025
C23 1520 - 10 Diversen blad 1 06-01-2025
C23 1520 - 11 Locatie zinkspot blad 1 06-01-2025

Tekening toegevoegd n.a.v. 2e Nota van Inlichtingen:
C23 1520 - 12 Principetracé nieuwe kabels OVL* blad 1 24-02-2025 

*aanleg kabels t.b.v. de Openbare Verlichting (OVL) door aannemer Stedin, aanleg van de mantelbuizen met 
toebehoren t.b.v. de Openbare Verlichting (OVL) door aannemer van dit bestek (zie toegevoegde besteksposten in 
hoofdstuk 651)

TEKENINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**
**verstrekt tijdens de 1e Nota van Inlichtingen

Tekening Omschrijving Datum
23-1836-300 Overzichtstekening fasering 19-06-2024
23-1836-301 Verkeersplan fase 1 19-06-2024
23-1836-302 Verkeersplan fase 2 19-06-2024
23-1836-303 Verkeersplan fase 3 19-06-2024
23-1836-304 Verkeersplan fase 4 19-06-2024
23-1836-305 Verkeersplan fase 5 19-06-2024
23-1836-306 Verkeersplan fase 6 19-06-2024
23-1836-306a Verkeersplan fase 6a 19-06-2024
23-1836-307 Verkeersplan fase 7 19-06-2024
23-1836-308 Verkeersplan fase 8 19-06-2024
23-1836-309 Verkeersplan fase 9 19-06-2024
23-1836-310 Verkeersplan fase 10 19-06-2024
23-1836-311 Verkeersplan fase 11 19-06-2024
23-1836-312 Verkeersplan fase 12 19-06-2024
23-1836-313 Verkeersplan fase 13 19-06-2024
23-1836-314 Verkeersplan fase 14 19-06-2024
23-1836-315 Verkeersplan fase 15 19-06-2024
23-1836-316 Verkeersplan fase 16 19-06-2024
23-1836-317 Verkeersplan fase 17 19-06-2024
23-1836-318 Verkeersplan fase 18 19-06-2024
23-1836-319 Verkeersplan fase 19 19-06-2024
23-1836-320 Verkeersplan fase 20 19-06-2024
23-1836-321 Verkeersplan fase 21 19-06-2024
23-1836-322 Verkeersplan fase 22 19-06-2024
23-1836-323 Verkeersplan fase 23 19-06-2024
23-1836-324 Verkeersplan fase 24 19-06-2024
23-1836-325 Verkeersplan fase 25 19-06-2024
23-1836-326 Verkeersplan fase 26 19-06-2024
23-1836-327 Verkeersplan fase 27 19-06-2024
23-1836-328 Verkeersplan fase 28 19-06-2024
23-1836-329 Verkeersplan fase 29 19-06-2024
23-1836-330 Verkeersplan fase 30 19-06-2024
23-1836-331 Verkeersplan fase 31 19-06-2024
23-1836-332 Verkeersplan fase 32 19-06-2024
23-1836-333 Verkeersplan fase 33 19-06-2024
23-1836-334 Verkeersplan fase 34 19-06-2024
23-1836-335 Omleiding gedurende gehele project 19-06-2024

TEKENINGEN ROUTING PER FASE**
**verstrekt tijdens de 1e Nota van Inlichtingen

Tekening Omschrijving Datum
23-1836-351 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 1 19-06-2024
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23-1836-352 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 2 19-06-2024
23-1836-353 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 3 19-06-2024
23-1836-354 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 4 19-06-2024
23-1836-355 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 5 19-06-2024
23-1836-356 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 6 19-06-2024
23-1836-356a Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 6a 19-06-2024
23-1836-357 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 7 19-06-2024
23-1836-358 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 8 19-06-2024
23-1836-359 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 9 19-06-2024
23-1836-360 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 10 19-06-2024
23-1836-361 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 11 19-06-2024
23-1836-362 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 12 19-06-2024
23-1836-363 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 13 19-06-2024
23-1836-364 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 14 19-06-2024
23-1836-365 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 15 19-06-2024
23-1836-366 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 16 19-06-2024
23-1836-367 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 17 19-06-2024
23-1836-368 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 18 19-06-2024
23-1836-369 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 19 19-06-2024
23-1836-370 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 20 19-06-2024
23-1836-371 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 21 19-06-2024
23-1836-372 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 22 19-06-2024
23-1836-373 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 23 19-06-2024
23-1836-374 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 24 19-06-2024
23-1836-375 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 25 19-06-2024
23-1836-376 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 26 19-06-2024
23-1836-377 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 27 19-06-2024
23-1836-378 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 28 19-06-2024
23-1836-379 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 29 19-06-2024
23-1836-380 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 30 19-06-2024
23-1836-381 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 31 19-06-2024
23-1836-382 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 32 19-06-2024
23-1836-383 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 33 19-06-2024
23-1836-384 Route bouwverkeer/bewoners/winkels fase 34 19-06-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdmaten en hoogtematen zijn aangegeven op de bestekstekeningen. De niveaus zijn aangegeven in meters 
t.o.v. N.A.P.
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03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie en goedkeuring kwaliteitsplan;
S2. Acceptatie en goedkeuring planning;
S3. Acceptatie en goedkeuring gedetailleerd werkplan;
S4. Acceptatie en goedkeuring freesplan voor het scheiden van teervrij asfalt alsmede de afvoer van 

vrijkomend asfalt;
S5. Acceptatie en goedkeuring werkplan trillingshinder;
S6. Acceptatie en goedkeuring interventieplan trillingshinder;
S7. Acceptatie en goedkeuring legplan riolering;
S8. Bedrijfscontrole aangebrachte zandlagen en sleufaanvullingen, waarbij de resultaten dienen te voldoen 

aan de gestelde eisen alvorens de bovenliggende laag mag worden aangebracht;
S9. Bedrijfscontrole aangebrachte funderingslagen, waarbij de resultaten dienen te voldoen aan de gestelde 

eisen alvorens de bovenliggende laag mag worden aangebracht;
S10. Bedrijfscontrole aangebrachte asfaltlagen, waarbij de resultaten dienen te voldoen aan de gestelde eisen 

alvorens de bovenliggende laag mag worden aangebracht;
S11. Voorafgaand aan de openstelling voor het verkeer dient de bebording en de openbare verlichting op de 

juiste locatie te zijn aangebracht en werkend te zijn;
S12. Indien de aannemer tussenfases noodzakelijk acht dient hij daarvoor voor haar rekening aanvullende 

verkeersplannen te maken conform de voorwaarden in het bestek. Deze verkeersplannen dienen door de 
directie te zijn goedgekeurd alvorens met de werkzaamheden mag worden gestart;

S13. Controle afmetingen, diepte en afstand tot grondwater van ontgravingen van grondverbeteringen t.b.v. 
beplantingen en bomen;

S14. Controle verdichting boomvakken;
S15. Controle aan te brengen elementenverharding (voor openstelling voor verkeer).
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 BLVC-plan
Bijlage 02 V&G-plan (ontwerpfase)
Bijlage 03 Model G - inschrijvingsbiljet
Bijlage 04 Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details Dordrecht (versie 01-2022)
Bijlage 05 Drainage en bemalingsadvies Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 06 Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 07 Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en Nassauweg
Bijlage 08 Plan van Aanpak Bodemsanering zinkverontreiniging Albertine Agnesstraat Dordrecht
Bijlage 09 Rapport Archeologie Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 10 PvE Archeologie definitief met bijlagen
Bijlage 11 Overzichtstekening asbestonderzoek rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 12 Rapportage asbestonderzoek rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 13 Rapport zettingsanalyse t.a.v. rioleringswerkzaamheden Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 14 Handreiking hergebruik grond PFOA ZHZ herzien (13-06-2018)
Bijlage 15 Handreiking hergebruik grond - nadere toelichting onderzoek plicht PFOA (20-09-2018)
Bijlage 16 Formulier A Vrijkomend asfalt
Bijlage 17 Formulier C Acceptatie asfalt
Bijlage 18 Kortingstabellen tekortkomingen asfalt (Standaard 2020)
Bijlage 19a Poster Werken Rond Bomen
Bijlage 19b Handboek bomen 2022 
Bijlage 20 Overzicht wijzigingen areaalgegevens
Bijlage 21 Model straatwerkplan aannemer en onderaannemer
Bijlage 22 Instructiekaart CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding
Bijlage 23 Processchema onverwacht aantreffen OO-land algemeen
Bijlage 24 PvE OVL Dordrecht  4 mei 2022
Bijlage 25 Gebruiksafspraken VISI Drechtsteden
Bijlage 26 Werkinstructie verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit
Bijlage 27 Trillingsprognose en maatregelen Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 28 WIU Dordrecht 2020
Bijlage 29 STEDIN - Veilig ophangen opvangen kabels en leidingen
Bijlage 30a Hoogteverloop sinusdrempels 30 km 8 cm in asfalt
Bijlage 30b Hoogteverloop verkeersplateaus 30 km 8 cm in asfalt

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 31 KLIC gegevens d.d. 04-02-2020
Bijlage 32 Proefsleuven Prins Bernhardstraat e.o. deel 1
Bijlage 33 Proefsleuven Prins Bernhardstraat e.o. deel 2
Bijlage 34 Rioolinspectie Prins Bernhardstraat e.o.
Bijlage 35 Grondbalans & Bestratingsbalans 
Bijlage 36 Ter beschikking gesteld depotterrein
Bijlage 37 Tijdelijke parkeerplaatsen en directiekeet
Bijlage 38 Te kappen bomen 
Bijlage 39 Gestempelde verlichtingsplantekening 

05 WERKTERREIN

De aannemer dient zelf te zorgen voor een werkterrein als bedoeld in paragraaf 15 van de UAV 2012.

Een locatie voor depot t.b.v. tijdelijke opslag materialen wordt door opdrachtgever ter beschikking gesteld, zie ook 
bijlage 36 bij dit bestek. Het depot dient voorzien te zijn van rijplaten en (houten) bouwhekken 
(https://www.groenebouwhekken.nl of gelijkwaardig).

De locatie voor het directieverblijf is reeds door opdrachtgever bepaald, zie ook bijlage 37 bij dit bestek. 

https://www.groenebouwhekken.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 SCHOONMAKEN TERREIN

110010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00 V

Situering: gehele werkterrein

Betreft het verwijderen van zwerfvuil

3 Totale breedte 3,00 m en groter

3 Ondergrond: bestrating

1 Losliggend vuil afvegen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m3 10,00 I

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

121 VERWIJDEREN BOMEN
Situering: zie tekening C23-1520-5

121010 514106 Verwijderen stobben. st 1,00 V

Betreft: verwijderen van stobben van in een eerder stadium
gekapte bomen.

Zie ter informatie ook bijlage genaamd "Te kappen bomen"

1 Diameter stobben: tot ca. 0,2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m en ontstane gaten
vullen met

m3 0,75 I

- grond, vervoerd conform 221020. m3 0,25 I

- zand, vervoerd conform 240030. m3 0,50 I

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

121020 514106 Verwijderen stobben. st 6,00 V

Betreft: verwijderen van stobben van in een eerder stadium
gekapte bomen.

Zie ter informatie ook bijlage genaamd "Te kappen bomen"

2 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m en ontstane gaten
vullen met

m3 6,00 I

- grond, vervoerd conform 221020. m3 2,00 I

- zand, geleverd conform 240030 m3 4,00 I

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

121030 514106 Verwijderen stobben. st 6,00 V

Betreft: verwijderen van stobben van in een eerder stadium
gekapte bomen.

Zie ter informatie ook bijlage genaamd "Te kappen bomen"

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m en ontstane gaten
vullen met

m3 9,00 I

- grond, vervoerd conform 221020. m3 3,00 I

- zand, geleverd conform 240030 m3 6,00 I

3 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

122 VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING
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122010 514101 Verwijderen begroeiing. are 3,90 V

Situering: diverse plantvakken verspreid over het werkterrein.

Karakter van de begroeiing: diverse beplantingen en
bodembedekkende heesters.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5  m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

123 VERWIJDEREN HAGEN

123010 514102 Verwijderen haag. m 140,00 V

Situering: Paulusplein

Soort haag: blokhaag

1 Hoogte: tot ca. 2,5 m

2 Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG

124010 510103 Maaien gewas. are 5,10 V

Situering: langs Nassauweg.

Betreft: maaien van bestaand grasveld

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

124020 222107 Frezen. are 5,10 V

Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide

gedeelte

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR 

132 VERWIJDEREN ELEMENTEN

132010 102299 Verwijderen trottoirpaal van beton.
Situering: Albertine Agnesstraat, Amalia van Solmsstraat en
Nassauweg.
Betreft: verwijderen betonnen paal
Uit een bestrating.
Incl. benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 10,00 V
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132020 102299 Verwijderen stalen hek (schrikhek).
Situering: Amalia van Solmsstraat
Betreft: verwijderen stalen hek
Stalen hek inclusief 2 betonvoeten (circa 0,30 x 0,30 x 0,30 m)
Uit een bestrating
Incl. benodigd grondwerk.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 2,00 V

132030 102299 Verwijderen kunststof diamantkoppaal.
SItuering: Albertine Agnesplaats
Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal
Uit een bestrating
Incl. benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 2,00 V

132050 102299 Verwijderen zitvoorziening.
Situering: Albertine Agnesstraat en Nassauweg.
Betreft: verwijderen zitvoorziening incl. betonvoet onder maaiveld.
T.b.v. hergebruik conform 660010
Uit een bestrating.
Incl. benodigd grondwerk.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.

st 3,00 V

132060 102299 Verwijderen afvalbak (hergebruik)
Situering: Albertine Agnesstraat, Amalia van Solmsstraat en
Nassauweg.
Betreft: verwijderen afvalbak incl. betonvoet
T.b.v hergebruik conform post 660020.
Uit een bestrating.
Type: Constructo 100/50 (100 ltr)
Leverancier firma Grijsen
Staander: staal, thermisch ver-zinkt en gepoedercoat in AKZO noir
2200 sablé Inclusief toplaag PU-poedercaoting antigraffiti blank.
Voor en achter paneel: Staal noppenplaat, thermisch verzinkt en
gepoeder-coat in RAL 3004 Inclusief toplaag PU-poedercaoting
anti-graffiti blank
Binnenbak: 100 l Aluminium, voorzien van 3 handgrepen,
kunststof stootrand op bovenrand binnenbak, dichte bodem,
geluidsdemping op bodem.
Verankering: be-tonvoet.
Incl. benodigd grondwerk.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot.

st 5,00 V

132080 102299 Verwijderen stootband.
Situering: Amalia van Solmsstraat.
Betreft: verwijderen van

st 24,00 V

- Stootband beton 20 x 20 x 50 cm. st 12,00 I

- Stootband beton 20 x 20 x 100 cm. st 12,00 I

Incl. benodigd grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

132090 102299 Verwijderen schampblok.
Situering: kruising Amalia van Solmsstraat en Nassauweg.
Betreft: verwijderen schampblokken van beton.
Uit een bestrating.
Incl. benodigd grondwerk.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 2,00 V
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132100 102299 Verwijderen Jumboblok
Situering: nabij Jumbo (Prins Bernhardstraat)
Betreft: verwijderen gele Jumboblokken
Van een bestrating.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 12,00 V

132110 102299 Verwijderen betonbarrier
Situering: Prins Bernhardstraat nabij aansluiting op
Krispijnseweg, t.b.v. beschermen containers.
Betreft: verwijderen betonbarrier
Uit een bestrating.
Materiaal: beton
Afmetingen ca. 1 x 0,4 x 0,8 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

st 1,00 V

14 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
Het OVL werk dient door een specialist (OVL aannemer) te 
worden uitgevoerd. 
Alleen werknemers met een aanwijzing in het kader van de 
NEN3140 of gelijkwaardig, mogen werkzaamheden aan het OVL 
areaal uitvoeren.

141 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

141010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 13,00 V

Situering: gehele werkterrein

2 Verlichtingsobject: mast met armatuur en lamp

Nominale masthoogte: t/m 6,0 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

2 Onderdelen vervoeren naar: een door een bevoegd gezag erkend
verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat.

Aanvullen van het mastgat met zand voor zandbed (geleverd
conform 240030) en verdichten in lagen van 300 mm, zodanig dat
de aanvulling dezelfde dichtheid heeft als de omliggende
grondslag.

m3 0,52 I

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010
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141020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V

Situering: gehele werkterrein

2 Verlichtingsobject: mast met armatuur en lamp

Nominale masthoogte: t/m 6,0 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: lichtmast naar een door
een bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.

Overige materialen vervoeren naar: verlichtingsarmatuur naar het
depot van de gemeente Dordrecht, gelegen aan de Kerkeplaat.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat.

Aanvullen van het mastgat met zand voor zandbed (geleverd
conform 240030) en verdichten in lagen van 300 mm, zodanig dat
de aanvulling dezelfde dichtheid heeft als de omliggende
grondslag.

m3 0,04 I

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

151 OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG

151010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.680,00 V

Situering: onder asfaltverharding Nassauweg, onder de
asfaltverharding op het Paulusplein, en onder de laad/losplaats
nabij Jumbo (Prins Bernhardstraat)

Betreft: verwijderen van de funderingslaag.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Inclusief bijmengingen.

zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch bodemonderzoek Prins
Bernhardstraat e.o." en bijlage genaamd "Rapportage aanvullend
bodemonderzoek Paulusplein en Nassauweg".

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

ton 1.244,00 I

16 OPBREKEN VERHARDING

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1611 Opbreken straatbakstenen (hergebruik)
* Maatafwijking van bestaande straatbakstenen is groter dan 5% 
(i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 

161110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.280,00 V

Situering: Albertine Agnesplaats en Paulusplein.

Betreft te hergebruiken straatbakstenen WF.

Kleur rood

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot conform post
411110
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161120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.780,00 V

Situering: parkeerkoffers ten zuiden van Prins Bernhardstraat en
(een gedeelte van) de Amalia van Solmsstraat

Betreft te hergebruiken straatbakstenen (zijnde oude en "nieuwe")
DF

kleur rood

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot conform post
411110

161130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 12.450,00 V

Situering: diverse rijbanen en parkeervakken verspreid over het
werkterrein.

Betreft te hergebruiken straatbakstenen keiformaat

Kleur rood

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Straatbaksteen 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot conform post
411110

1614 Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)

161410 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 180,00 V

Situering: t.p.v. diverse in- en uitritten binnen het werkgebied.

Betreft te verwijderen betonstraatstenen WF

Kleur grijs

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161430 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 550,00 V

Situering: voornamelijk t.p.v. gestrate drempels, en
parkeervakken Amalia van Solmstraat, en langsparkeervakken
Nassauweg.

Betreft te verwijderen betonstraatstenen keiformaat.

Diverse kleuren.

9 Totale breedte tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161450 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.020,00 V

Situering: plateaus in Prins Bernhardstraat en aansluitingen op
Julianaweg.

Betreft te verwijderen betonstraatstenen keiformaat.

Kleur grijs, zwart en wit.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1616 Opbreken betontegels (eigendom aannemer)
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161610 831703 Opbreken betontegels. m2 6.800,00 V

Situering: alle niet overrijdbare trottoirs m.u.v. de trottoirs uit post
161620

Betreft te verwijderen betontegels 50 mm

Kleur grijs

9 Totale breedte tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm

inclusief halve tegels en pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161620 831703 Opbreken betontegels. m2 2.150,00 V

Situering: niet overrijdbare trottoirs rondom Paulusplein en
Nassauweg, en bij uiteinden Prins Bernhardstraat.

Betreft te verwijderen betontegels 50 mm

Kleur grijs

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm

inclusief halve tegels en pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161630 831703 Opbreken betontegels. m2 1.460,00 V

Situering: diverse inritten op het trottoir, zie ook tekening C23-
1520-5.

Betreft te verwijderen betontegels 80 mm

Kleur grijs

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm

inclusief halve tegels en pastegels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1619 Opbreken overige materialen

161910 831703 Opbreken betontegels. m2 47,79 V

Situering: verspreid over het werk. st 531,00 I

Betreft diverse markeringstegels

- Tegel met tekst "huisvuil" st 45,00 I

- Tegel zwart st 360,00 I

- Tegel met tekst "P" st 45,00 I

- Tegel met tekst "Rookvrij" st 1,00 I

- Tegel met ribbels st 80,00 I

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161950 831703 Opbreken betontegels. m2 5,50 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft haaientand tegels

Tegel met haaientanden st 22,00 I

9 Betontegels 500 x 500 x 95mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161960 831703 Opbreken betontegels. m2 2,75 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft verkeerstegel tussen haaientanden.

Tegel tussen haaientanden st 22,00 I

9 Betontegels 500 x 250 x 95 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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161970 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 24,00 V

Situering: nabij Jumbo (Prins Bernhardstraat)

Betreft: verwijderen prefab bedrijfsvloerplaten (voorzien van
stalen rand)

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Dikte platen 0,16 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 6,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161980 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 6,00 V

Situering: nabij Jumbo (Prins Bernhardstraat)

Betreft: verwijderen prefab betonplaten (voorzien van stalen rand)

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Dikte platen 0,16 m

1 Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 3,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161990 827199 Opbreken geprefabriceerde betonnen SVT-drempel
Situering: Nassauweg
Breedte van 1,5 m tot 3,00 m
Afmeting SVT-drempelelementen (dikte: 120/200 mm):

st 12,00 V

- 1750 x 1000 mm st 10,00 I

- 1750 x 500 mm st 2,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDING 

1621 Zagen asfaltverharding

162110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 11,00 V

Situering: rijbaan Nassauweg

Betreft een zaagsnede voor het verkrijgen van een rechte
aansluiting van de asfaltverharding op bestaande asfaltverharding

1 Asfaltverharding zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o".

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 400 mm

162120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 120,00 V

Situering: inritten op Julianaweg en Krispijnseweg

Betreft een zaagsnede voor het inpassen van de asfaltverharding
in de nieuwe situatie
Zaagsnede op kant asfalt / kant gootlaag

LET OP: betreft plaatselijk gebogen (niet rechte) zaagsnedes.

1 Asfaltverharding zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o".

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 250 mm

tot ten hoogste 400 mm

1622 Frezen teervrij asfalt
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162210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 960,00 V

Situering: rijbaan Nassauweg, niet zijnde de locaties behorende
tot post 162310.

Totale verhardingsoppervlakte van te verwijderen asfalt
Nassauweg (posten 162210 en 162310) bedraagt 960 m2
bovenoppervlak.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij. ton 430,00 I

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage genaamd
"Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o", te
actualiseren volgens bestekspost 162610

9 Breedte van de af te frezen laag variabel, conform freesplan uit
post 870010.

9 Dikte van de af te frezen laag variabel, conform freesplan uit post
870010.

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
162530

162230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 480,00 V

Situering: rijbaan en parkeerplaatsen Paulusplein.

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage genaamd "Rapportage
aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en Nassauweg"

1 Dikte van de af te frezen laag: > 100  mm ton 156,00 I

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
162530

1623 Frezen teerhoudend asfalt Nassauweg 
* Exacte locaties teerhoudend asfalt dienen nader te worden 
vastgesteld conform 870010
Bij verhardingsonderzoek is teerhoudend asfalt aangetroffen ter 
plaatse van: 
Boring A86 
-  Bovenste laag van de rijbaan (0 tot 50 mm diep).
Boring A89
- Bovenste laag van de rijbaan (0 tot 50 mm diep;
- Kleeflaag van de rijbaan (148 tot 191 mm diep):
T.p.v. boring A92
-  Bovenste laag van de rijbaan (0 tot 50 mm diep).

162310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 470,00 V

Situering: rijbaan Nassauweg, conform freesplan uit post 870010

Totale verhardingsoppervlakte van op te breken asfalt
Nassauweg (posten 162210 en 162310) bedraagt 960 m2
bovenoppervlak.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend ton 170,00 I

Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage genaamd
"Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o", te
actualiseren volgens bestekspost 162610

9 Breedte van de af te frezen laag variabel, conform freesplan uit
post 870010.

9 Dikte van de af te frezen laag variabel, conform freesplan uit post
870010

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
162510
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1624 Opbreken teerhoudend asfalt

162410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 12,00 V

Situering: t.p.v. aansluitingen op Julianaweg en Krispijnsweg.

Betreft het afvoeren van minuskule hoeveelheden asfalt
vrijgekomen bij zagen conform post 162120.

Teerhoudend asfalt: onderzoek niet beschikbaar ton 9,00 I

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

1 Dikte gemiddeld 0,3 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
162520

1625 Vervoeren vrijkomend asfalt

162510 810799 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.
Vrijgekomen bij het frezen van bestekspost 162310
Betreft het bij het frezen vrijgekomen teerhoudend asfalt,
vrijgekomen in de bestekspostnr(s).:
- 162310: 170 ton (Nassauweg)
- 491140: 4 ton (getrapte aansluitingen)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

ton 174,00 V

162520 810799 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.
Vrijgekomen bij het opbreken van bestekspost 162410
(aansluitingen met de Julianaweg en de Krispijnseweg) en
168010 (steunrug)
Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt vrijgekomen in de
bestekspostnr(s).:
- 162410: 9 ton (aansluitingen Juliaweg en Krispijnseweg)
- 168010: 40 ton (bestaande asfalt steunrug)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een
inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.
Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat
het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

ton 49,00 V

162530 810799 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.
Vrijgekomen bij het frezen van besteksposten 162210 en 162230
Betreft het bij het frezen vrijgekomen teervrij asfalt, vrijgekomen
in de bestekspostnr(s).:
- 162210: 430 ton (Nassauweg)
- 162230: 156 ton (Paulusplein)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

ton 586,00 V

1626 Bijkomende werkzaamheden
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162610 810199 Vaststellen hoedanigheid bestaand asfalt
Betreft: het vaststellen van de exacte locaties overgang
teerhoudend en teervrij asfalt, opdat het teervrije asfalt als
zodanig kan worden afgevoerd (in het kader van duurzaamheid &
kostenbeheersing).
Conform hetgeen omschreven in bijlage genaamd
"Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o" is
een gedeelte van het asfalt in de Nassauweg teerhoudend, en
een gedeelte teervrij. De exacte afkadering van de gebieden
wordt uit de genoemde bijlage niet geheel duidelijk (genoeg)
Op deze bestekspost kunnen alle meerkosten, a.g.v. en m.b.t. het
vaststellen van welk gedeelte als teerhoudend, en welk gedeelte
als teervrij kan worden afgevoerd, worden verrekend
D.m.v. aanvullende asfaltboringen, tezamen met de benodigde
analyses conform publicatie CROW 210.
Resultaten voorafgaand aan het verwijderen asfalt ter
goedkeuring indienen bij de directie.
Alle kosten t.b.v. het vaststellen vastleggen van onderscheid
tussen teervrije en teerhoudende asfalt-locaties dienen bij de
inschrijfprijs van deze post te zijn inbegrepen.

EUR N

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1631 Opbreken betonbanden 130/150x250 mm

163140 831711 Opbreken betonbanden. m 220,00 V

Situering: verspreid over het werk, voornamelijk langs rijbanen en
t.p.v. enkele bomen.

Betreft te verwijderen trottoirbanden

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1632 Opbreken betonbanden 180/200x250 mm 

163240 831711 Opbreken betonbanden. m 4.360,00 V

Situering: verspreid over het werk, voornamelijk langs rijbanen en
t.p.v. enkele bomen.

Betreft te verwijderen trottoirbanden

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

163250 831799 Opbreken hoekblok
Situering: verspreid over het werk, voornamelijk t.p.v. inritten met
BSS WF.
Betreft: Verwijderen van een hoekblok behorende bij
trottoirbanden 180/200x250mm
Afmetingen: Ca. 0,5 x 0,5 x 0,25 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 50,00 V

1633 Opbreken natuursteenbanden 180/200x250 mm

163310 832103 Opbreken banden van natuursteen. m 320,00 V

Situering: rechte banden in de Amalia van Solmsstraat

Betreft te verwijderen natuursteen banden 180/200x250 mm

Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 163320

1 Trottoirbanden: van natuursteen ca, 200/200x250 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v. behandeling
conform 163320.
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163320 832306 Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. m 320,00 V

Situering: In depot.

Betreft rechte banden vrijgekomen bij bestekspost 163310
ontdoen van grond.

1 Banden van natuursteen

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 163310

3 Banden na bewerking palleteren.

- hele banden vervoeren conform 163330

- gebroken banden vervoeren conform 163340

1 Banden na bewerking vervoeren naar de gemeentelijke opslag,
depot Kerkeplaat volgens bestekspost 163330, gebroken banden
vervoeren volgens bestekspost 163340

163330 832303 Vervoeren banden van natuursteen. m 280,00 V

Betreft: Het vervoeren van de banden natuursteen vrijgekomen
conform 163310

Inclusief laden/lossen etc.

9 Trottoirbanden

Afmeting: ca. 200/200x250 mm

1 Banden vervoeren

Naar het depot van de gemeente Dordrecht, gelegen aan de
Kerkeplaat te Dordrecht.

163340 832399 Afvoeren banden van natuursteen
Betreft: Afvoeren van gebroken en niet herbruikbare banden
vrijgekomen conform 163320.
Banden van natuursteen
Trottoirbanden ca. 200/200x250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

m 40,00 V

164 OPBREKEN OPSLUITBAND

1641 Opbreken opsluitband 60x200 mm

164110 831711 Opbreken betonbanden. m 3.300,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft te verwijderen opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1642 Opbreken opsluitband 100x200 mm

164210 831711 Opbreken betonbanden. m 850,00 V

Situering: verspreid over het werk.

Betreft te verwijderen opsluitbanden 100 x 200 mm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

165 OPBREKEN INRITBANDEN

1651 Opbreken inritbanden 500x160 mm
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165110 831711 Opbreken betonbanden. m 215,00 V

Situering: verspreid over het terrein.

Betreft te verwijderen inritbanden 500x160 mm

1 Inclusief mortellaag

9 Inritbanden 500x160x1000 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

165120 831711 Opbreken betonbanden. m 20,50 V

Situering: t.p.v. aansluitingen op Krispijnseweg.

Betreft: opbreken t.b.v. vervangen van inritbanden na afronding
van het werk.

Aanbrengen conform bestekspost 433130

1 Inclusief mortellaag

9 Inritbanden 800x180x500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

167 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES 

167010 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 490,00 V

Situering: langs asfaltconstructies Nassauweg en Paulusplein

Betreft een gootlaag constructie

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

167020 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 185,00 V

Situering: Nassauweg t.p.v. kruisingen, drempels en plateaus, en
Julianaweg t.p.v. uitritten.

Betreft een gootlaag constructie

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

1 In cementmortel inclusief fundering

2 Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

167030 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 785,00 V

Situering: t.p.v. diverse scheidingen parkeervakken en rijbaan,
voornamelijk Prins Bernhardstraat, Paulusplein, Amalia van
Solmsstraat en Albertine Agnesstraat, evenals enkele invalide
parkeerplaatsen.

Betreft een streklaag cq markering van betonstraatstenen KF in
een bestrating van straatbakstenen.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 Op zand

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleuren: zwart en wit

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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167040 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 245,00 V

Situering: voornamelijk parkeerkoffers ten zuiden van Prins
Bernhardstraat.

Betreft een streklaag cq markering van betonstraatstenen in een
bestrating van straatbakstenen DF.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 Op zand

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

167050 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 75,00 V

Situering: T.p.v. Jumbo (Prins Bernhardstraat)

Betreft een streklaag van betonstraatstenen KF langs de
kantopsluiting op fundering.

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

2 In cementmortel op zand

1 Voegen gevuld met cementmortel

9 Betonstraatstenen 100 x 200 mm; dikte 80 mm

kleur zwart & wit.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

167060 831799 Opbreken gootlaag van betontegels op fundering
Situering: T.p.v. aansluitingen op Krispijnseweg.
Betreft: een gootlaag van halve betontegels in specie langs asfalt
Bestaand uit 1 gootlaag.
In cementspecie op fundering
Voegen gevuld met bitumineus voegvullingsmateriaal
Goottegels 300 x 150 x 60/80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m 25,00 V

168 OPBREKEN STEUNRUG (ACHTER BETONBAND)

168010 831799 Opbreken van een steunrug teerhoudend asfalt
Situering: achter de op te breken trottoirbanden langs
groenvakken, voornamelijk t.p.v. Paulusplein en Nassauweg als
diverse kleinere locaties verspreid over het werkgebied.

m 712,00 V

Betreft verwijderen van een steunrug van teerhoudend asfalt. ton 40,00 I

Afmetingen 150 x 150 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 162520

169 OVERIGE VERHARDINGEN

169010 831799 Opbreken valondergrond kunstgras
Situering: Paulusplein / Albertine Agnesstraat
Betreft: Het verwijderen van een kunstgras valondergrond.

m2 23,00 V

Kunstgras m2 23,00 I

Inclusief val dempende onderplaat. m2 23,00 I

Inclusief houten kantopsluiting onder kunstgras. m 20,00 I

Speeltoestellen worden verwijderd (en teruggeplaatst) door
derden. Tijdige communicatie hierover dient te zijn inbegrepen bij
post 860060.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

17 VERWIJDEREN MARKERINGEN
Situering: zie tekening C23-1520-5
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170020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 V

Situering: zebrapad op Nassauweg

Betreft: verwijderen van markering

5 Puntstuk en/of witte vlakken vlakken kleiner dan 10 m2

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF
*Totaal situering: zie tekening C23-1520-6 & tekening C23-1520-
7 
*Grond voldoet tenminste aan bodemkwaliteitsklasse Industrie 
volgens het Besluit Bodemkwaliteit, zie ook bijlagen genaamd 
genaamd "Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat 
e.o" en "Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en 
Nassauweg".
*Omvat enkel het gedeelte van de sleuf dat ontgraven wordt NA 
ontgraven zandbedden conform hoofdstuk 212. 
* Sleuven dienen (voor zover mogelijk a.g.v. ligging bestaand & 
nieuw riool) beperkt te blijven binnen de kantopsluitingen van de 
huidige rijbaan opdat de bestaande trottoirs begaanbaar blijven. 
Daar waar als gevolg hiervan sleufbekisting nodig is (zie ook 
tekening C23-1520-7) deze toepassen conform hoofdstuk 291. 

211010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 470,00 V

Situering: voornamelijk op en rondom het Paulusplein

Betreft: het graven van rioolsleuven waarbij diepste punt van de
sleuf (over de gehele strekking) gelegen is op minder dan 1,5 m
diep.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Hoedanigheid: max. klasse wonen.

Taluds 2:1 (en verticaal t.p.v. sleufbekisting)

8 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). in hoofdstukken
291 en 292.

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30  m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,5 tot 1,5 m

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem = buis breedte + tenminste
0,5 m aan beide zijden van nieuwe buis of buizen.

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- (sleuven)zand conform 222010 m3 290,00 I

- kleiachtige grond conform 222020 m3 140,00 I

- overige grond conform 222030 / 221020 m3 40,00 I
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211020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 11.420,00 V

Situering: alle rioolsleuven niet behorende tot posten 211010 en
211030.

Betreft: het graven van rioolsleuven waarbij diepste punt van de
sleuf (over de gehele strekking) gelegen is op minder dan 2,5 m
diep.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Hoedanigheid: max. klasse wonen.

Taluds 2:1 (en verticaal t.p.v. sleufbekisting)

8 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). in hoofdstukken
291 en 292.

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30  m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,0 tot 2,5 m

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem = buis breedte + tenminste
0,5 m aan beide zijden van nieuwe buis of buizen.

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- (sleuven)zand conform 222010 m3 5.175,00 I

- kleiachtige grond conform 222020 m3 5.005,00 I

- overige grond conform 222030 / 221020 m3 1.240,00 I

211030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 95,00 V

Situering: uitstroomvoorzieningen Nassauweg

Betreft: Het graven van rioolsleuven met grond met algehele
kwaliteitsklasse slechter dan klasse "Wonen".

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Hoedanigheid: klasse industrie, met overschrijding op PFAS.

Taluds 2:1

8 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). in hoofdstukken
291 en 292.

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30  m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 2,5 m

9 Ontgravingsbreedte op sleufbodem = buis breedte + tenminste
0,5 m aan beide zijden van nieuwe buis of buizen.

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

conform 222040 m3 95,00 I

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
* Situering: zie tekening C23-1520-8
* Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Wonen volgens het 
Besluit Bodemkwaliteit
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212010 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding < 1,0 m m3 3.065,00 V

Situering: onder funderingen (Nassauweg & Paulusplein)
opgebroken conform 151010, en t.p.v. parkeerkoffers ten zuiden
van Prins Bernhardstraat.

Betreft het ontgraven van het nieuwe zandcunet op die locaties
waar gemiddelde ontgravingsdiepte kleiner is dan 1,0 m

Grondsoort:

- (cunet)zand, vervoeren conform 222010 / 221010 m3 2.070,00 I

- kleiachtige grond, vervoeren conform 222020 m3 845,00 I

- overige grond, vervoeren conform 222030 / 221020 m3 150,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 5  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

212020 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding gem. ca. 1,0 m m3 16.670,00 V

Situering: alle locaties waar rijbaan of parkeervakken komen en
die niet behoren tot post 212010

Betreft het ontgraven van het nieuwe zandcunet op die locaties
waar de gemiddelde ontgravingsdiepte ca. 1,0 m bedraagt

Grondsoort:

- (cunet)zand, vervoeren conform 222010 / 221010 m3 12.380,00 I

- kleiachtige grond, vervoeren conform 222020 m3 3.840,00 I

- overige grond, vervoeren conform 222030 / 221020 m3 450,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 5  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

212030 220101 Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir m3 25,00 V

Situering: meerdere locaties (ca. 35 st) waar bestaand groenvak
vervalt en nieuw trottoir terugkomt.

Betreft het ontgraven van het nieuwe zandcunet t.b.v. trottoirs.

Grondsoort:

- teelgrondachtige grond, vervoeren conform 222030 cq 221020 m3 25,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 5  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

214 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT
* Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Wonen volgens het 
Besluit Bodemkwaliteit 
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214010 220101 Grond ontgraven uit bestaand boomvak bij bestaande bomen. m3 76,00 V

Situering: t.p.v. bestaande groenvakken rondom te handhaven
bomen.

Zie ook tekening C23-1520-9

Betreft: Het wegzuigen van de bovenste 40 cm grond uit het
bestaande boomvak.

m2 190,00 I

Ontgraving direct na werkzaamheden aanvullen conform 234010.

Grondsoort: diversen

- Vrijgekomen grond vervoeren conform 222030 / 221020 m3 76,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven d.m.v. zuigen m.b.v. grond zuigwagen onder toezicht
van een ETW-er (European Tree Worker).

Let op kosten aanwezigheid ETW-er dienen bij de inschrijfprijs
van deze post te zijn inbegrepen en maken geen deel uit van post
851030

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40  m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

214020 220101 Grond ontgraven uit boomvak t.p.v. nieuwe en bestaande bomen. m3 2.065,00 V

Situering: t.p.v. het nieuwe gedeelte van groenvakken bij zowel
nieuwe als te handhaven bomen.

Zie ook tekening C23-1520-9

Betreft: het ontgraven van de nieuwe gedeelten van de
boomvakken.

m2 2.065,00 I

Ontgraven tot tenminste N.A.P. -1,10

Bij de graafwerkzaamheden een bak met tanden inzetten om
dichtslibben van de randen te voorkomen.

Gehele zandlaag verwijderen en de onderkant van het groenvak
loswoelen zodat er geen storende/afsluitende lagen ontstaan.

Ontgraven grond aanvullen conform 234030 en 234040.

Grondsoort:

- diverse gronden, vervoeren conform 222030 / 221020 m3 1.775,00 I

- (cunet)zand, vervoeren conform 222010 m3 290,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,28  m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

217 GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK EN BERM
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217010 220101 Grond ontgraven uit nieuw plantvak. m3 1.040,00 V

Situering: t.p.v. (nieuwe) groenvakken niet zijnde boomvakken.

Betreft: het ontgraven van de nieuwe groenvakken. m2 945,45 I

Bij de graafwerkzaamheden een bak met tanden inzetten om
dichtslibben van de randen te voorkomen.

Ontgraven tot tenminste 1 m onder maaiveld.

Gehele zandlaag verwijderen en de onderkant van het groenvak
loswoelen zodat er geen storende/afsluitende lagen ontstaan.

Ontgraven grond aanvullen conform 237020

Zie ook tekening C23-1520-9

Grondsoort:

- diverse gronden, vervoeren conform 222030 / 221020 m3 890,00 I

- (cunet)zand, vervoeren conform 222010 m3 150,00 I

Hoedanigheid: max. klasse Wonen.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00  m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

217020 220101 Grond ontgraven uit cunet nieuw gras. m3 51,00 V

Situering: t.p.v. die locaties waar in nieuwe situatie gras aanwezig
is, voornamelijk in de Nassauweg

Betreft: het ontgraven van een laag grond t.b.v. grondverbetering
bij nieuw gras.

m2 510,00 I

Ontgraven grond aanvullen conform 237030

Zie ook tekening C23-1520-9

Grondsoort:

- teelgrondachtige grond, vervoeren conform 222040 m3 51,00 I

Hoedanigheid: klasse industrie, met overschrijding op PFAS.

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond vervoeren conform  222040

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10  m

1 Taluds 1 : 0

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN

221010 220201 Grond vervoeren. m3 9.705,00 V

Betreft: omrijden van het gedeelte van het vrijgekomen cunetzand
dat binnen het werk kan worden hergebruikt.

Grondsoort: (cunet)zand

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingswerkzaamheden.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling de hoeveelheid van bestekspostnr(s).
231010, 231020 en 253030

Zie ook de grondbalans in bijlage genaamd "Grondbalans"
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221020 220201 Grond vervoeren. m3 6,00 V

Betreft: omrijden van het gedeelte van vrijgekomen
teelaardeachtige gronden dat binnen het werk kan worden
hergebruikt.

Grondsoort: teelgrondachtige grond.

1 Grond vrijgekomen bij ontgravingswerkzaamheden.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

9 Hoeveelheidsbepaling de hoeveelheid van posten in hoofdstuk
121

Zie ook de grondbalans in bijlage genaamd "Grondbalans"

222 GROND AFVOEREN
In het werk vrijkomende grond, welke niet binnen het werk wordt 
hergebruikt, dient te worden vervoerd naar het Kildepot. Het 
Kildepot is gelegen ten zuiden van de Kiltunnel en is te bereiken 
via de Kamerlingh Onnesweg in het Industrieterrein Dordtse Kil 3 
te Dordrecht.

222010 220201 Grond vervoeren. m3 11.000,00 V

Betreft afvoeren van het gedeelte van cunetzand en sleuvenzand
dat niet binnen het werk herbruikbaar is.

Grondsoort:

- (sleuven)zand m3 5.465,00 I

- (cunet)zand
Zand is niet geschikt als zand voor zandbed of zand voor
ophoging

m3 5.535,00 I

2 Vervoeren naar:  het Kildepot, adres zie bestekspost 222.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Betreft grond met de bodemkwaliteitsklasse: max. klasse
"Wonen", zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." & bijlage genaamd
"Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en
Nassauweg".

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 211010, 211020, 212010,
212020, 214020, 217010 minus de hoeveelheid volgens posten
231010 en 231020.

Zie ook de grondbalans in bijlage genaamd "Grondbalans".

222020 220201 Grond vervoeren. m3 9.830,00 V

Betreft afvoeren van de kleiachtige grond vrijgekomen bij
ontgravingsposten.

Grondsoort: kleiachtige grond m3 9.830,00 I

2 Vervoeren naar: het Kildepot, adres zie bestekspost 222.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Betreft grond met de bodemkwaliteitsklasse: max. klasse
"Wonen", zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." & bijlage genaamd
"Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en
Nassauweg".

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 211010, 211020, 212010,
212020.

Zie ook grondbalans in bijlage genaamd "grondbalans".
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222030 220201 Grond vervoeren. m3 5.340,85 V

Betreft de grond vrijgekomen bij diverse ontgravingsposten.

Grondsoort: diverse overige grondsoorten niet zijnde zand of klei. m3 5.340,85 I

2 Vervoeren naar:  het Kildepot, adres zie bestekspost 222.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Betreft grond met de bodemkwaliteitsklasse: max. klasse
"Wonen", zie ook bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." & bijlage genaamd
"Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en
Nassauweg".

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 211010, 211020, 212010,
212020, 212030, 214010, 214020, 217010, 337010, 338010,
346110, 347110, 348110, 362040, 652010, 652020

Zie ook grondbalans in bijlage genaamd "Grondbalans".

222040 220201 Grond vervoeren. m3 146,00 V

Betreft de grond vrijgekomen bij post 211030.

Grondsoort: teel- en kleiachtige grond, klasse industrie. m3 146,00 I

2 Vervoeren naar:  het Kildepot, adres zie bestekspost 222.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Betreft grond met de bodemkwaliteitsklasse: industrie, met
overschrijding op PFAS, zie ook bijlage genaamd "Rapportage
aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en Nassauweg". .

Inclusief acceptatiekosten.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 211030 en 217020

Zie ook grondbalans in bijlage genaamd "Grondbalans".

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF
De correcte verdichtingsgraad van de aan te vullen rioolsleuven 
dient te worden aangetoond, alvorens de volgende laag mag 
worden aangebracht (zie 2.1.03 van het bestek, stoppunten)

231010 240122 Aanvullen sleuf. m3 370,00 V

Situering: voornamelijk op en rondom het Paulusplein

Betreft aanvullen van de rioolsleuven ontgraven volgens

bestekspostnr. 211010

Zand vervoerd conform 221010. m3 370,00 I

Na aanbrengen grondverbetering conform 231030.

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,2 tot 1,2 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet uit hoofdstuk 232.

1 De aanvulling verdichten volgens 251010

231020 240122 Aanvullen sleuf. m3 8.985,00 V

Situering: alle locaties niet behorend tot post 231010.

Betreft aanvullen van de rioolsleuven ontgraven volgens

bestekspostnr. 211020 & 211030

Zand vervoerd conform 221010. m3 8.985,00 I

Na aanbrengen grondverbetering conform 231030 / 231040

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,7 tot 2,2 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet uit hoofdstuk 232.

1 De aanvulling verdichten volgens 251010



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 39 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

231030 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 1.850,00 V

Situering: onderste 30 cm van alle rioolsleuven m.u.v. de Johan
den Oudenstraat.

Betreft in de rioolsleuven ontgraven volgens

hoofdstuk 211

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

9 Aanvullen in een laag van 0,30 m

1 Zand voor zandbed, geleverd conform 240030 m3 1.850,00 I

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grond van natuurlijke oorsprong

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 251010

231040 224102 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). ton 157,50 V

Situering: Johan den Oudenstraat.

Betreft: het verwerken van licht ophoog materiaal (bims) in de
rioolsleuf.

Dikte 300 mm (na verdichting)

Hoeveelheid o.b.v. 0,9 ton / m3 (verdicht) m3 175,00 I

Licht ophoog materiaal omwikkelen met doek conform post
231050

Methode hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
middelen van vervoer

9 9 Soort: Yalibims of gelijkwaardig ton 157,50 L

Specificaties:

- sortering 0/31,5

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk
density) van ten hoogste 600 kg/m3

- schone grond, ongereinigd , volgens het Besluit Bodem Kwaliteit

- grond van natuurlijke oorsprong

- weerstand tegen verbrijzeling (Los Angeles-coëfficiënt) 34

- CBR waarde bedraagt circa 40-50%

- levering incl. CE-markering

Verrekening tonnages geschiedt tegen 900 kg/m3 (verdicht
materiaal incl. 20% vocht)

Bij een hoger vochtgehalte wordt het verschil niet verrekend

Bij aanvoer van Yalibims over de reeds aangebrachte lagen
regelmatig versporen

9 Verdichten volgens voorschriften leverancier:

- lagen Yalibims direct na aanbrengen verdichten d.m.v. een
statische wals of trilplaat in maximaal 2 werkgangen

- voor het in te zetten verdichtingsmaterieel is goedkeuring van de
directie vereist

Verdichtingsgraad: licht ophoog materiaal zodanig verdichten dat
aan het bepaalde in artikel 22.42.02 lid 2 van de Standaard RAW
Bepalingen wordt voldaan, met dien verstande dat de
verdichtingsgraad ten minste 95% moet bedragen

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

231050 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.350,00 V

Betreft: aanbrengen van een scheidingsdoek rondom het lichte
ophoog materiaal uit post 231040

Grondsoorten: Yalibims

9 Type: Propex 6062 of gelijkwaardig, gewichtsklasse min. 190
gr/m2

m2 1.350,00 L

9 Aanbrengen rondom de Yalibims uit post 231040

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

232 GROND VERWERKEN IN CUNET
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232010 220399 Zand verwerken en verdichten, dikte 700 mm (in cunet)
Situering: onder alle nieuwe rijbanen en parkeervakken.
Betreft: het verwerken van zand voor zandbed in het cunet,
waarvan de correcte verdichtingsgraad dient te worden
aangetoond, alvorens de volgende laag mag worden aangebracht
(zie 2.1.03 van het bestek, stoppunten)

m3 13.350,00 V

232011 220301 Grond verwerken in cunet m3 13.350,00 I

Situering: zie tekening

Betreft: het verwerken van zand in het cunet

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd conform 240030 m3 13.350,00 I

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grond van natuurlijke oorsprong, ongereinigd

Overige eisen zie deel 3 van het bestek

5 Hoogte 0,70  m

4 Bovenoppervlakte 19070  m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 232012

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232012 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 13.350,00 I

Betreft: het verdichten van zand in het cunet, aangebracht

volgens bestekspost 232011

Grondsoort: zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

232020 220301 Grond verwerken in cunet nieuw trottoir m3 25,00 V

Situering: Diverse locaties waar een bestaand groenvak vervalt
en nieuw trottoir terugkomt.

Betreft: het verwerken van zand in het cunet.

Grondsoort: zand voor zandbed, geleverd conform 240030 m3 25,00 I

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grond van natuurlijke oorsprong, ongereinigd

Overige eisen zie deel 3 van het bestek

5 Hoogte 0,50  m

4 Bovenoppervlakte 50  m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. zie hoofdstuk 2530.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

234 GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT
Situering: zie tekening C23-1520-10



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 41 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

234010 220301 Grond verwerken in bestaand boomvak. m3 76,00 V

Betreft het aanvullen van de conform 214010 weggezogen grond
met grond

Zie ook tekening C23-1520-10.

Grondsoort: - BVB vaste plantenmix universeel, aangevoerd
conform 240050

m3 76,00 I

Specificaties zie deel 3 van het bestek

5 Hoogte 0,40  m

4 Bovenoppervlakte 190 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Met een overhoogte van ca. 5 cm op moment van verwerken.

Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa) onder toezicht van een ETW-er.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

234020 220301 Grond verwerken in nieuw gedeelte boomvak. m3 336,00 V

Betreft het aanvullen van de nieuw gedeelten van boomvakken bij
zowel nieuwe als te handhaven bomen, t.p.v. het gedeelte dat in
eindsituatie groenvak is.

Boomvak ontgraven conform 214020

Zie ook tekening C23-1520-10.

Grondsoort: m3 336,00 I

BVB vaste plantenmix universeel, aangevoerd conform 240050

5 Hoogte 0,30  m

4 Bovenoppervlakte 1120 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Met een overhoogte van ca. 10 cm op moment van verwerken.

Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa) onder toezicht van een ETW-er.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

234030 220301 Grond verwerken in nieuw gedeelte boomvak. m3 1.064,00 V

Betreft het aanvullen van de nieuw gedeelten van boomvakken bij
zowel nieuwe als te handhaven bomen, t.p.v. het gedeelte dat in
eindsituatie groenvak is.

Boomvak ontgraven conform 214020

Zie ook tekening C23-1520-10.

Grondsoort: m3 1.064,00 I

- bomengrond, aangevoerd conform 240040
Bomengrond voorzien van RAG keurmerk

5 Hoogte 0,95  m

4 Bovenoppervlakte 1120 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Met een overhoogte van ca. 10 cm op moment van verwerken.

Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa) onder toezicht van een ETW-er.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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234040 220301 Grond verwerken in nieuw gedeelte boomvak. m3 670,00 V

Betreft het aanvullen van de nieuw gedeelten van boomvakken bij
zowel nieuwe als te handhaven bomen, t.p.v. het gedeelte dat in
eindsituatie verharding is.

Boomvak ontgraven conform 214020

Zie ook tekening C23-1520-10.

Grondsoort: m3 670,00 I

- Urban Sand, geleverd conform 240020.

5 Hoogte 1,35  m

4 Bovenoppervlakte 495 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten conform artikel 51.02.07 van de standaard.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

237 GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM

237010 220301 Grond verwerken in nieuw plantvak m3 231,00 V

Situering: T.p.v. (nieuwe) groenvakken niet zijnde boomvakken.

Betreft: Het aanvullen van de nieuwe plantvakken niet zijnde
boomvakken (bovenste deel)

Zie ook tekening C23-1520-10.

Ontgraven conform 217010.

Grondsoort: m3 231,00 I

- BVB vaste plantenmix, aangevoerd conform 240050

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 770 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Met een overhoogte van ca. 10 cm op moment van verwerken.

Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa).

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

237020 220301 Grond verwerken in nieuw plantvak m3 732,00 V

Situering: T.p.v. (nieuwe) groenvakken niet zijnde boomvakken.

Betreft: Het aanvullen van de nieuwe plantvakken niet zijnde
boomvakken (onderste deel)

Zie ook tekening C23-1520-10.

Ontgraven conform 217010.

Grondsoort: m3 732,00 I

- bomengrond, aangevoerd conform 240040
Bomengrond voorzien van RAG keurmerk

1 Gemiddelde hoogte 0,95 m

4 Bovenoppervlakte 770 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Met een overhoogte van ca. 10 cm op moment van verwerken.

Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa).

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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237030 220301 Grond verwerken in plantvak nieuw gras. m3 51,00 V

Situering: T.p.v. nieuw aan te brengen grassen.

Betreft: Het aanvullen van een laag grond t.b.v. grondverbetering
bij nieuw gras.

Ontgraven conform 217020

Zie ook tekening C23-1520-8.

Grondsoort: m3 51,00 I

- Teelgrond, geleverd conform 240010

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

4 Bovenoppervlakte 510 m2

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichten in lagen van max. 30 cm d.m.v. gelijkmatig
aandrukken (max. 1,3 Mpa).

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

24 GROND LEVEREN

240010 220321 Leveren grond. m3 51,00 V

Betreft: het leveren van teelgrond.

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

6 Grondsoort: teelgrond m3 51,00 L

voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de
Standaard 2020

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
237030

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240020 220321 Leveren grond. m3 670,00 V

Betreft: het leveren van bomenzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

7 Grondsoort: Urban Sand BVB 300 conform hetgeen omschreven
in par 51 06 03 in deel 3 van dit bestek (o.g.)

m3 670,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
234040

Het zand dient direct na levering afgedekt te worden. Het is niet
toegestaan nat bomenzand te verwerken.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

240030 220321 Leveren grond. m3 15.890,95 V

Betreft: het leveren van zand voor zandbed

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

Grond van natuurlijke oorsprong ongereinigd, overige eisen zie
22.06 van deel 3

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 15.890,95 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
121010, 121020, 121030, 141010, 141020, 231030, 232010,
232020, 337010, 338010, 346110, 347110, 348110, 362040,
652010, 652020

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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240040 220201 Grond vervoeren. m3 1.796,00 V

Betreft het leveren van bomengrond t.b.v. groenvakken en bomen

Bomengrond voorzien van RAG keurmerk

Grondsoort: bomengrond m3 1.796,00 L

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr.
234030 (1064 m3)
237020  (732 m3)

240050 220201 Grond vervoeren. m3 643,00 V

Betreft het leveren van BVB vaste plantenmix universeel t.b.v. in
te planten groenvakken en bomen

Grondsoort: BVB vaste plantenmix, conform hetgeen omschreven
in par 51 06 04 in deel 3 van dit bestek (o.g.)

m3 643,00 L

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking
volgens bestekspostnr.
234010  (76 m3)
234020 (336 m3)
237010  (231 m3)

25 VERDICHTEN EN PROFILEREN

251 VERDICHTEN

2510 Verdichten rioolsleuf

251010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 11.205,00 V

Betreft het verdichten van de sleuf van de hoofdriolering,

aangevuld volgens besteksposten 231010, 231020 en 231030.

Grondsoort: (cunet)zand en geleverd zand voor zandbed.

Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m

De correcte verdichtingsgraad wordt aangetoond, alvorens de
volgende laag mag worden aangebracht (zie 2.1.03 van het
bestek, stoppunten)

Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de hoeveelheid van

besteksposten 231010, 231020 en 231030.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

251020 220499 Naverdichten rioolsleuf d.m.v. inwateren
Situering: ter plaatse van nieuw gelegde GWA-hoofdriolering
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijk aan de lengte van de te
leggen GWA-riolering
Inclusief het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke
gronddammen op de rioolsleuf
Per gelegde rioolstreng apart uitvoeren
Door middel van water toevoegen aan de aangevulde en
verdichte sleuf en vervolgens dit water weer onttrekken m.b.v.
meegelegde drainage (werkdrain), aangebracht volgens
bestekspost 344110
Water te betrekken uit naastgelegen HWA-riolering door het
inzetten van een pomp (bijvoorbeeld een klokpomp)
Water t.b.v. inwateren gelijkmatig verdelen over de gehele in te
wateren rioolsleuf
Het naverdichten d.m.v. inwateren, zoals beschreven in deze
bestekpost, gedurende minimaal 24 uur in stand houden

m 2.730,00 V
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2520 Profileren en verdichten ondergrond zandcunet.  
*Betreft: een extra verdichtingsslag t.b.v. het verdichten van de 
ondergrond, uit te voeren voorafgaand aan het aanbrengen van 
zand voor zandbed van het cunet conform 232010. 

252010 220499 Verdichten ondergrond na graven cunet (voorverdichten)
Situering: ondergrond na ontgraven cunet rijbaan,
parkeervakken, drempels en aanvullen rioolsleuf
Betreft: het voorverdichten van de zandbaan voorafgaand aan het
profileren van bestekspost 252020
Grondsoort: zand
Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,50 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

m2 19.070,00 V

252020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 19.070,00 V

Situering: ondergrond na ontgraven cunet rijbaan,

parkeervakken, drempels en aanvullen rioolsleuf

Betreft: het profileren van de zandbaan

Grondsoort: zand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: afwerken onder afschot (in profiel)

1 Breedte oppervlak gemiddeld 6,35  m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 5 mm

252030 220499 Verdichten ondergrond na graven cunet (naverdichten)
Situering: ondergrond na ontgraven cunet rijbaan,
parkeervakken, drempels en aanvullen rioolsleuf
Betreft: het naverdichten van de zandbaan na het profileren van
bestekspost 252020
Grondsoort: zand
Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,50 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

m2 19.070,00 V

2530 Profileren en verdichten zandbed trottoirs.

253010 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. profileren m3 350,00 V

Situering: alle locaties binnen het werkterrein waar verharding
wordt aangebracht, maar geen nieuw zandbed conform hoofdstuk
232 (m.a.w. voornamelijk t.p.v. nieuwe trottoirs)

Betreft: Klein ontgravingswerk t.b.v. het in het juiste profiel krijgen
van het werkterrein.

T.b.v. hoogtemaatvoering zie ook tekening C23-2520-8

LET OP: Post in nauwe samenhang met posten 253030 en
253040

Grondsoort:

- (cunet)zand, vervoeren conform post 221010 m3 350,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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253020 220499 Verdichten ondergrond na graven cunet (voorverdichten)
Situering: trottoirs
Betreft: het voorverdichten van het zandbed voorafgaand aan het
profileren van bestekspost 253040
Grondsoort: zand
Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,50 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

m2 14.000,00 V

253030 220301 Grond verwerken in cunet t.b.v. profileren m3 350,00 V

Situering: alle locaties binnen het werkterrein waar verharding
wordt aangebracht, maar geen nieuwe zandbed conform
hoofdstuk 232 (m.a.w. voornamelijk t.p.v. nieuwe trottoirs)

Betreft: klein aanvullingswerk t.b.v. het in het juiste profiel krijgen
van het werkterrein.

T.b.v. hoogtemaatvoering zie ook tekening C23-2520-8

LET OP: Post in nauwe samenhang met posten 253010 en
253040

Grondsoort: m3 350,00 I

- (cunet)zand, vervoerd conform post 221010

1 Gemiddelde hoogte 0,05 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

253040 220421 Profileren van oppervlakken. m2 14.000,00 V

Situering: alle locaties binnen het werkterrein waar verharding
wordt aangebracht, maar geen nieuwe zandbed conform
hoofdstuk 232 (m.a.w. voornamelijk t.p.v. nieuwe trottoirs)

Betreft: Profileringswerk t.b.v. het in het juiste profiel krijgen van
het werkterrein.

T.b.v. hoogtemaatvoering zie ook tekening C23-2520-8

LET OP: Post in nauwe samenhang met posten 253010 en
253030.

Grondsoort:

- (cunet)zand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

253050 220499 Verdichten ondergrond na graven cunet (naverdichten)
Situering: trottoirs
Betreft: het naverdichten van het zandbed na het profileren van
bestekspost 253040
Grondsoort: zand
Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,50 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

m2 14.000,00 V
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26 BODEMSANERING ALBERTINE AGNESSTRAAT
De bodemsanering in de Albertine Agnesstraat dient te worden 
uitgevoerd voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden ter 
plaatse, zodat de locatie van de sanering niet apart tijdelijk 
hoeft te worden dicht gestraat.
Opbreken van de aanwezige verharding wordt verrekend op de 
besteksposten van hoofdstuk 1 van het bestek.
De bodemsanering wordt uitgevoerd onder milieukundige 
begeleiding, welke wordt verzorgd door of vanwege de 
opdrachtgever.
De (onder)aannemer dient voor de uitvoering van deze sanering 
BRL-SIKB 7000 protocol 7001 gecertificeerd te zijn.
Verwezen wordt naar het "Plan van Aanpak bodemsanering Zink 
verontreiniging Albertine Agnesstraat Dordrecht", Buro Antares 
dd 23-02-2023, welke is opgenomen als bijlage genaamd " Plan 
van Aanpak Bodemsanering zinkverontreiniging Albertine 
Agnesstraat".

2600 Inrichten werkterrein sanering

260010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de
benodigde beheersmaatregelen die zijn beschreven in de CROW
publicatie 400

Met materiaal/personeel van de aannemer

Inclusief inzet KVP / R-DLP-er

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage genaamd
"Plan van Aanpak bodemsanering Zink verontreiniging Albertine
Agnesstraat Dordrecht"

260020 170114 Toepassen van een drietraps sanitaire unit EUR N

Betreft: het toepassen van een mobiele decontaminatie-unit,
toegepast op de grens met de verontreinigde locatie

Inclusief laarzen spoelbak

Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren
van een drietraps sanitaire unit

5 Veiligheidsklasse basis

De definitieve bepaling van de veiligheidsklasse dient te worden
uitgevoerd door een veiligheidskundige.

9 Periode van instandhouding: gedurende de
saneringswerkzaamheden

260030 610399 Aanbrengen bouwhekken
Betreft bouwhekken t.b.v. de afrastering van de te saneren
locatie, met materiaal van de aannemer.
De bouwhekken dienen te zijn voorzien van de benodigde
waarschuwingsborden
De bouwhekken dienen aan de onderzijde d.m.v. blokken aan
elkaar gekoppeld te worden
De bouwhekken dienen ook aan de bovenzijde aan elkaar
gekoppeld te worden
Hoogte 2,00 m
Type: Heras bouwhek of gelijkwaardig

m 20,00 V

260040 610399 In stand houden van bouwhekken
Betreft het in stand houden van de bouwhekken met toebehoren
volgens bestekspost 260030
Inclusief het leveren van de benodigde materialen welke aan het
einde van het werk aan de aannemer verblijven.

EUR N
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260050 610399 Verwijderen van bouwhekken
Betreft het verwijderen van de bouwhekken met toebehoren,
aangebracht volgens bestekspost 260030

m 20,00 N

2602 Grond ontgraven (met zink verontreinigde grond)
Alle in dit hoofdstuk beschreven grondwerk dient onder 
saneringscondities plaats te vinden, dus incl. begeleiding.
Op aanwijzing van de milieukundig begeleider wordt eerst de 
sterk met zink verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar 
een erkend verwerker.
De ontgraving wordt doorgezet totdat uit de controlemonsters 
blijkt dat de terugsaneerwaarde (klasse wonen: Zink: 200 mg/kg 
d.s. voor standaard bodem) is behaald.

260210 220101 Grond ontgraven uit Albertine Agnesstraat (zink) m3 9,00 V

Betreft: het ontgraven van met zink verontreinigde grond

Mate van vervuiling: zie bijlage genaamd "Plan van Aanpak
bodemsanering Zink verontreiniging Albertine Agnesstraat
Dordrecht"

Voor de sterke verontreiniging met zink geldt dat de
verontreiniging aanwezig is over een oppervlakte van ca. 7,0 m2
met een gemiddelde laagdikte van 1,20 m.

Het sterk verontreinigde bodemvolume wordt geraamd op 8,40
m3

Vervoeren volgens bestekspost 260410

Grondsoort: zand en klei (met zink verontreinigd)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,00  tot 1,20  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door weging bij de erkend verwerker

Na ontgraving van de verontreinigde grond wordt door de
milieukundig begeleider met veld waarnemingen (proces sturing)
en analytisch (verificatie) nagegaan of de verontreinigingen
voldoende zijn verwijderd.

Ten behoeve van de eind bemonstering worden van de
putwanden en van de putbodem conform protocol 6001
controlemonsters genomen om zo te controleren of de gekozen
saneringsmaatregelen (ontgraven en afvoeren) het beoogde
saneringsresultaat hebben opgeleverd.

Indien niet wordt voldaan aan de gestelde terugsaneerwaarde zal
er verder ontgraven worden en dient een nieuwe eindcontrole te
worden uitgevoerd.

De aannemer dient derhalve rekening te houden met tijdelijke
onderbreking van de saneringswerkzaamheden gedurende de
onderzoeken in het laboratorium.

2604 Grond vervoeren naar verwerkinginrichting

260410 220201 Grond vervoeren. m3 9,00 V

Betreft: het afvoeren van met zink verontreinigde grond (niet
toepasbaar)

Grondsoort: zink houdende grond (klei en zand)

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 260210

2 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerker

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
(weging)

2606 Aanvullen gesaneerde spot Albertine Agnesstraat
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260620 220301 Grond verwerken in gesaneerde spot Albertine Agnesstraat m3 9,00 V

Betreft: het aanvullen van gesaneerde spot in de Albertine
Agnesstraat

Grondsoort: zand voor zandbed m3 9,00 L

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief verdichten

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

29 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

290 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN

2901 Graven proefsleuven

290110 102102 Graven proefsleuf. m 120,00 V

Betreft proefsleuven ten behoeve van het lokaliseren van kabels
en leidingen

Opbouw van de ondergrond:

Grondsoort(en): zie bijlage genaamd "Milieutechnisch
bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." en bijlage genaamd
"Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en
Nassauweg".

Gemiddelde sleuflengte: 1,00 m st 120,00 I

Gemiddelde sleufdiepte: 0,90 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

2902 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

290210 240699 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen
Situering: gehele werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
maatregelen die de kabels en leidingen in de directe omgeving
van de ontgraving vastzetten en beschermen tegen breuk.
Voorziening conform voorwaarde van de netbeheerder en ter
goedkeuring van directie.
Zie ter informatie (niet-limitatief) ook bijlage genaamd "STEDIN -
Veilig ophangen opvangen kabels en leidingen".
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

290230 621499 Toepassen  overkluizing  kabels en leidingen
Situering: gehele werk.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
beschermende maatregel boven een kabels- of leidingtracé.
Voorziening conform voorwaarde van de netbeheerder en ter
goedkeuring van directie.
Zie ter informatie (niet-limitatief) ook bijlage genaamd "STEDIN -
Veilig ophangen opvangen kabels en leidingen".
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

291 SLEUFBEKISTING
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291010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 50,00 V

Situering: daar waar een ontgraving onder 2:1 niet mogelijk is
omdat deze niet binnen de huidige kantopsluitingen van de
rijbaan past, danwel waar problemen te verwachten zijn i.v.m. te
handhaven bomen en / of kabels en leidingen.

Betreft: toepassen sleufbekisting aan 1 zijde van de sleuven uit
post 211010

Voornamelijk Nassauweg t.h.v. Paulusplein

9 Constructie ter keuze aannemer.

Voor aanbrengen de constructie ter goedkeuring voorleggen aan
de directie.

met materiaal van de aannemer.

1 Aan een zijde van de sleuf

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

291020 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 590,00 V

Situering: Daar waar een ontgraving onder 2:1 niet mogelijk is
daar deze niet binnen de huidige kantopsluitingen van de rijbaan
past, danwel waar problemen te verwachten zijn i.v.m. te
handhaven bomen en / of kabels en leidingen.

Voornamelijk Amalia van Solmsstraat, Prins Bernhardstraat, en
Paulusplein.

Betreft: Toepassen sleufbekisting aan 1 zijde van de sleuven uit
posten 211020

9 Constructie ter keuze aannemer.

Voor aanbrengen de constructie ter goedkeuring voorleggen aan
de directie.

Met materiaal van de aannemer.

1 Aan een zijde van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

291040 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 170,00 V

Situering: daar waar een ontgraving onder 2:1 niet mogelijk is
omdat deze niet binnen de huidige kantopsluitingen van de
rijbaan past, danwel waar problemen te verwachten zijn i.v.m. te
handhaven bomen en / of kabels en leidingen.

Voornamelijk in Prins Bernhardstraat.

Betreft: toepassen sleufbekisting aan 2 zijden van de sleuven uit
posten 211020.

9 Constructie ter keuze aannemer.

Voor aanbrengen de constructie ter goedkeuring voorleggen aan
de directie.

Met materiaal van de aannemer.

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,0 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

292 BEMALING

2920 Bemalingsplan
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292010 210899 Opstellen en bijhouden bemalingsplan
Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,
inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.
ten behoeve van de melding/vergunning voor het onttrekken van
grondwater en het lozen van bemalingswater.
E.e.a. met inachtneming van het bemalingsadvies in bijlage
genaamd "Drainage en bemalingsadvies Prins Bernhardstraat
e.o.".
Inclusief verkrijgen benodigde toestemmingen van het bevoegd
gezag.
Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter goedkeuring,
indienen bij directie minimaal drie weken voordat gestart wordt
met (bemalings-)werkzaamheden.
Het plan omvat de volgende gegevens:
- de locatie van de bemaling;
- het aantal lozingspunten en aanduiding van de locatie van deze
lozingspunten;
- de datum van aanvang van de bemaling;
- de tijdsduur van de bemaling;
- de hoeveelheid in m3/uur;
- de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen      (grond-)water;
- de analyseresultaten van het te lozen
(grond-)water;
- de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.
Gedurende de bemaling per fase bijhouden van de tijdsduur en
de verpompte debieten, middels een logboek.
Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het bemalingsplan
genoemde hoeveelheden optreden dit terstond melden aan de
directie.
Direct na het stopzetten van een bemaling
verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
het bemalingsplan:
-de totale tijdsduur (periode en draaiuren) en
-de verpompte debieten.

EUR N

2921 Bronbemaling
* Met materiaal van de aannemer.
* Bemaling conform bemalingsplan uit post 292010 
* Tijdens het toepassen van bronbemaling dient rekening 
gehouden te worden met de bestaande te handhaven bomen 
binnen het werkgebied conform hoofdstuk 2.21.a Handboek 
bomen. Afstemming met ETW-er is noodzakelijk. 

292110 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden

van de sleuven volgens hoofdstuk 211

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder de bodem van
de rioolsleuf

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen
met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen
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292120 210202 Instandhouden bronbemaling. EUR N

Betreft de bemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 292110

Periode van instandhouding: de periode waarin de sleuven in
stand moeten worden gehouden

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 292110
vermelde niveau

292130 210204 Verwijderen bronbemaling. EUR N

Betreft de bemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 292110

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met tijdens het
aanbrengen vrijgekomen zand

292140 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 35,00 V

Betreft voorziening om debiet te kunnen bepalen

Debietmeetpunt dagelijks opnemen na voldoende

ontluchting.

Gerekend is met 1 debietmeetpunt per fase.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

2922 Open bemaling
* Met materiaal van de aannemer.
* Bemaling conform bemalingsplan uit post 292010  
* Bezinkputten conform post 292310. 

292210 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden

van de sleuven volgens hoofdstuk 211.

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

292220 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N

Betreft de bemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 292210

Periode van instandhouding: de periode waarin de sleuven in
stand moeten worden gehouden

292230 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N

Betreft de bemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 292210

2923 Lozingsvoorzieningen

292310 210899 Toepassen bezinkput
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een bezinkput tijdens de
bemalingsperiode, ten behoeve van het scheiden
van onopgeloste bestanddelen uit het
bemalingswater tot de daaraan gestelde eisen voor lozing
Gerekend is met 1 bezinkput per fase.
Vrijkomend materiaal vervoeren volgens bestekspost 292320

st 35,00 V
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292320 210899 Vervoeren residu bezinkput
Betreft het afvoeren van de materialen achtergebleven in
toegepaste bezinkputten.
T.b.v. hoedanigheden zie ook bijlage "Drainage en
bemalingsadvies Prins Bernhardstraat e.o.", bijlage
"Millieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." en
bijlage "Rapportage aanvullend bodemonderzoek Paulusplein en
Nassauweg".
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

ton 12,50 V

292330 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Betreft: het instellen van een voorziening t.b.v. lozen
bemalingswater.

Conform hetgeen omschreven in bijlage genaamd
"Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o." zal
vrijkomend bemalingswater verhoogde concentraties ijzer en
plaatselijk chloride bevatten. Het grondwater mag niet zonder
aanvullende maatregelen  worden geloosd, zie ook bijlage
genaamd "Drainage en bemalingsadvies Prins Bernhardstraat
e.o."

Type voorziening: ter keuze aannemer, conform bemalingsplan
(op basis van bijlage genaamd "Drainage en bemalingsadvies
Prins Bernhardstraat e.o.") uit post 292310.

Gerekend is met 1 voorziening per fase st 35,00 I

Alle kosten t.b.v. het treffen van aanvullende maatregelen t.b.v.
het reinigen van het te lozen bemalingswater dienen bij
inschrijfprijs van de post te zijn inbegrepen.

293 OVERIGE VOORZIENINGEN

293010 210899 Voorzieningen t.b.v. werken in den droge
Situering: uitstroomvoorzieningen Nassauweg.
Betreft: het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. werken in den
droge.
Bijvoorbeeld d.m.v. afdammen of het plaatsen van een stalen U-
schot
Exacte constructie ter keuze aannemer, ter goedkeuring
voorleggen aan directie.
Waterstand ver;agen (buiten de afdamming) is niet toegestaan.
Omvat een tijdelijke hulpconstructie t.b.v. alle werkzaamheden in
dit bestek nabij de watergang langs de Nassauweg, voornamelijk
het verwijderen en aanbrengen van rioleringen en
uitstroombakken.
Met materiaal van de aannemer.
Alle kosten t.b.v. het in den droge kunnen uitvoeren van de
werkzaamheden ter plaatse (voor zover niet behorende tot
hoofdstuk 292) dienen bij inschrijfprijs van de post te zijn
inbegrepen.

EUR N

293020 101699 Bijkomende werkzaamheden bomen.
Situering: t.p.v. alle bestaande te handhaven bomen binnen het
invloedsgebied van de bemaling.
Omvat alle bijkomende werkzaamheden m.b.t. bomen i.v.m.
bemalingen, waaronder:
- Water geven conform paragraaf 2.21.a van het Handboek
bomen.
- Afstemming met ETW-er (let op, kosten ETW-er dienen te zijn
inbegrepen bij de inschrijfprijs van deze post en behoren niet tot
post 851030)
Water op te pompen uit open water of hemelwaterriool in overleg
met directie.

EUR N
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3 RIOLERING 

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Situering: gehele werk.

Betreft tijdelijke voorzieningen t.p.v. het afgesloten deel van de
riolering

Rekening houden met fasering

1 Aanbrengen afsluitingen voor verschillende diameters,

In stand houden gedurende de duur van de werkzaamheden

9 De droog-weer-afvoer waarborgen volgens bestekspostnummer
310020

Alle huisaansluitingen dienen aan het einde van een werkdag te
zijn aangesloten op het riool

Voorzieningen treffen voor hemelwater afvoer

gedurende de duur van de werkzaamheden

2 Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor
opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

Inclusief benodigde materialen

310020 250199 Toepassen rioolwaterpomp.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
rioolwaterpomp t.b.v. het doorpompen van bovenstrooms
rioolwater gedurende de werkzaamheden.
Rioolwaterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
Pompinstallatie ter keuze aannemer.
Het geluidsniveau van de pomp unit mag maximaal 35dB
bedragen, op 1m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
woningen
Tijdsduur afhankelijk van de planning van de aannemer

EUR N

310030 250199 Toepassen waterpomp.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
waterpomp t.b.v. het leegpompen van de sleuf bij hevige regenval
gedurende de werkzaamheden.
Waterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
Het geluidsniveau van de pomp unit mag maximaal 35dB
bedragen, op 1 m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
woningen
Tijdsduur afhankelijk van de planning van de aannemer

EUR N

32 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING

321 REINIGEN BETON RIOLERING
* Betreft reinigen van te verwijderen en te handhaven rioleringen 
binnen het werkgebied. reinigen van vol te schuimen riolering 
conform hoofdstuk 361. 

3210 Te handhaven riool 
* Omvat zowel leidingen waar nieuwe transportleidingen en/of 
putten worden aangesloten, evenals rioolleidingen waar nieuwe 
inlaten op worden geplaatst. 
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321030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 185,00 V

Situering: Albertine Agnesplaats, Amalia van Solmsstraat,
Nassauweg

Betreft reinigen bestaande betonnen rioolleiding t.b.v. aansluiting
nieuwe riolering.

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en):

- Ø 250 mm m 120,00 I

- Ø 300 mm m 65,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

321040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 130,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat, Prins Bernhardstraat

Betreft reinigen bestaande betonnen rioolleiding t.b.v. aansluiting
nieuwe riolering.

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en):

- Ø 500 mm m 120,00 I

-  Ø 600 mm m 10,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

321050 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 390,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat, Nassauweg

Betreft reinigen bestaande betonnen rioolleiding t.b.v. aansluiting
nieuwe riolering.

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en):

- 300/450 mm m 70,00 I

- 400/600 mm m 320,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010
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321060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 320,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat

Betreft reinigen bestaande betonnen rioolleiding t.b.v. aansluiting
nieuwe riolering.

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en):

- 1000/1500 mm m 320,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

3211 Te verwijderen riool 

321110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 130,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft reinigen te verwijderen betonnen rioolleiding

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en):

- Ø 250 mm m 55,00 I

- Ø 300 mm m 75,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

321120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 105,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft reinigen te verwijderen betonnen rioolleiding

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en):

- Ø 400 mm m 15,00 I

- Ø 500 mm m 90,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010
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321140 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.070,00 V

Situering: verspreid over het werk.

Betreft reinigen te verwijderen betonnen rioolleiding

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en):

- 400/600 mm m 1.800,00 I

- 500/750 mm m 270,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

322 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

3220 Te handhaven riool 

322020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 240,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft reinigen bestaande kunststof rioolleiding t.b.v. aansluiting
nieuwe riolering

Grootste putafstand: 85 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- Ø 125 mm m 85,00 I

- Ø 160 mm m 65,00 I

- Ø 200 mm m 90,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

3221 Te verwijderen riool 

322110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 160,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft reinigen te verwijderen kunststof rioolleiding

Grootste putafstand: 60 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- Ø 125 mm m 70,00 I

- Ø 160 mm m 60,00 I

- Ø 200 mm m 30,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

324 REINIGEN KOLKEN
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324010 257521 Reinigen kolken. st 348,00 V

Situering: verspreid over het werk
Betreft te verwijderen kolken.

3 Straat- en trottoirkolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

3250 Reinigen te verwijderen inspectieputten.

325010 257511 Rioolput reinigen. st 36,00 V

Situering: verspreid over het werk

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

325020 257511 Rioolput reinigen. st 11,00 V

Situering: Prins Bernhardstraat

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

3251 Reinigen te handhaven inspectieputten. 

325110 257511 Rioolput reinigen. st 34,00 V

Situering: verspreid over het werk.

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010
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325120 257511 Rioolput reinigen. st 2,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

3 Inwendig oppervlak putbodem ca. 1 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

325130 257511 Rioolput reinigen. st 8,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

3 Inwendig oppervlak putbodem ca. 2,30 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

ton 6,00 I

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 450,00 V

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321, 322,
324, 325, 361, 371, 372 en 374
Verrekening vindt plaats op basis van stortbonnen

1 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

327 INSPECTEREN

3270 Betonriool 
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327010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 240,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat, Nassauweg en Albertine
Agnesplaats.

Betreft de riolering binnen het werkgebied welk wordt
gehandhaafd en waarop nieuwe aansluitleidingen worden
aangesloten.

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Het maken van 3D-
kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden.

De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening vermelden

Grootste putafstand:  70 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:

- Ø250 mm m 120,00 I

- Ø300 mm m 65,00 I

- Ø500 mm m 55,00 I

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden

overhandigd.

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren
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327020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 390,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat, Nassauweg

Betreft de riolering binnen het werkgebied welk wordt
gehandhaafd en waarop nieuwe aansluitleidingen worden
aangesloten.

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Het maken van 3D-
kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden.

De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening vermelden

Grootste putafstand:  70 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:

- 300/450 mm m 70,00 I

- 400/600 mm m 320,00 I

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleurenopname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden

overhandigd.

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren

33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS
Situering zie tekening C23-1520-6-A

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING
* Grondwerk conform hoofdstukken 211 en 231. 

331010 251101 Verwijderen betonbuis. m 145,00 V

Betreft verwijderen betonnen riolering in straten waar geen
asbesthoudende voegenkit is aangtroffen bij het onderzoek, zie
bijlage genaamd: "Rapportage asbestonderzoek
rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o"

- Ø250 mm m 55,00 I

- Ø300 mm m 75,00 I

- Ø400 mm m 15,00 I

1 Materiaal: ongewapend beton

1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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331020 251101 Verwijderen betonbuis. m 90,00 V

Betreft verwijderen betonnen riolering in straten waar geen
asbesthoudende voegenkit is aangtroffen bij het onderzoek, zie
bijlage genaamd: "Rapportage asbestonderzoek
rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o"

- Ø500 mm m 90,00 I

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

331030 251101 Verwijderen betonbuis. m 1.710,00 V

Betreft verwijderen betonnen riolering in straten waar geen
asbesthoudende voegenkit is aangtroffen bij het onderzoek, zie
bijlage genaamd: "Rapportage asbestonderzoek
rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o"

- 400/600 mm m 1.440,00 I

- 500/750 mm m 270,00 I

1 Materiaal: ongewapend beton

5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3311 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 1
Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens 
Werkinstructie "Verwijderen van rioleringselementen met 
asbesthoudende voegenkit".

331110 251199 Te nemen veiligheidsmaatregelen
Situering: t.p.v. te verwijderen rioolbuizen met een lengte van 1m
die vallen onder risicoklasse 1.
betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de
benodigde veiligheidsmaatregelen, beschreven in de
Werkinstructie "Verwijderen rioleringselementen met
asbesthoudende voegenkit" in de bijlagen.

EUR N

331130 251101 Verwijderen betonbuis. m 320,00 V

Situering: de specifieke locaties geinventariseerd conform bijlage
genaamd "Rapportage asbestonderzoek rioolbuisverbindingen
Prins Bernhardstraat e.o".

Betreft verwijderen betonnen riolering met asbesthoudende
voegenkit met risicoklasse 1.

Zie ook bijlage genaamd "Rapportage asbestonderzoek
rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o".

- 400/600 mm m 320,00 I

Alle meerkosten a.g.v. de asbesthoudende voegenkit dienen bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

9 Materiaal: ongewapend beton

Buizen onderling verbonden m.b.v. asbesthoudende voegenkit.

5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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3312 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 2 en/of 
2a
Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een 
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Werkzaamheden mogen alleen, in overleg met de directie, onder 
risicoklasse 2 worden uitgevoerd nadat door een Deskundig 
Toezichthouder Asbest (DTA) is beoordeeld en aangetoond dat 
de aangetroffen asbesthoudende voegenkit afwijkt van de 
onderzoeksresultaten conform bijlage genaamd "Verwijderen 
rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit". 
Kosten en coördinatie m.b.t. inzet DTA zijn voor rekening van de 
aannemer.

331210 251199 Te nemen veiligheidsmaatregelen
Situering: t.p.v. te verwijderen rioolbuizen met een lengte van 1m
die vallen onder risicoklasse 2 en/of 2a.
Betreft: alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de
benodigde veiligheidsmaatregelen, beschreven in de
Werkinstructie "Verwijderen rioleringselementen met
asbesthoudende voegenkit" in de bijlagen.

EUR N

331230 251101 Verwijderen betonbuis. m 40,00 V

Betreft verwijderen betonnen riolering met asbesthoudende
voegenkit met risicoklasse 2 en/of 2a, bij constatering van
afwijkingen t.o.v. de bevindingen in de bijlage genaamd:
"Rapportage asbestonderzoek rioolbuisverbindingen Prins
Bernhardstraat e.o"

- 400/600 mm m 40,00 I

Alle meerkosten a.g.v. de asbesthoudende voegenkit dienen bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

9 Materiaal: ongewapend beton

Buizen onderling verbonden m.b.v. asbesthoudende voegenkit.

5 Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3313 Verwijderen fundering

331310 251199 Verwijderen fundering betonbuizen.
Situering: verspreid over het werk
Betreft: verwijderen funderingsplaat van beton onder de
eivormige buis die wordt verwijderd volgens bestekpostnummer:
331030 en 331130
Afmeting funderingsplaat: ca. 250x100x2000 mm
Materiaal: gewapend beton
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m 2.070,00 V

332 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING
* Grondwerk conform hoofdstukken 211 en 231. 
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332010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V

Betreft verwijderen kunststof riolering

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en)

- Ø125 mm m 15,00 I

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

334 VERWIJDEREN DRAINAGE
* Grondwerk conform hoofdstukken 211 en 231. 

334010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 145,00 V

Betreft: verwijderen drainage.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) .

- Ø125 mm m 55,00 I

- Ø160 mm m 60,00 I

- Ø200 mm m 30,00 I

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN
* Grondwerk conform hoofdstukken 211 en 231. 

3351 Verwijderen inspectieputten beton (h<2.50 m)

335110 251121 Verwijderen put. st 28,00 V

Betreft verwijderen inspectieput 800 x 800 mm

Inclusief verwijderen putrand etc.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

335120 251121 Verwijderen put. st 9,00 V

Betreft verwijderen inspectieput 1000 x 1000 mm

Inclusief verwijderen putrand etc.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

3352 Verwijderen inspectieputten beton (h>2.50 m)
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335210 251121 Verwijderen put. st 8,00 V

Betreft verwijderen inspectieput 800 x 800 mm

Inclusief verwijderen putrand etc.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

3 Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

335220 251121 Verwijderen put. st 2,00 V

Betreft verwijderen inspectieput 1000 x 1000 mm

Inclusief verwijderen putrand etc.

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

4 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2

3 Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

3354 Verwijderen uitstroombakken
* voorzieningen t.b.v. werken in den droge conform hoofdstukken 
292 en 293. 

335420 412299 Verwijderen damwand van naaldhout.
Situering: Nassauweg t.p.v. uitstroombak
Betreft te verwijderen damwand langs voorzijde te verwijderen
uitstroombak.
Grenen damwandplanken

m 4,00 V

afm.: 40 x 100 x 4000 mm m2 16,00 I

Dubbele gording

Afm.: 40 x 150 mm m 8,00 I

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

335430 252699 Verwijderen betonnen uitstroombak.
Situering: Nassauweg t.p.v. uitstroombak
Betreft te verwijderen uitstroombak

st 2,00 V

Afm.: ca. 1000 x 550 x 650 mm st 2,00 I

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

335440 527121 Verwijderen palen. st 8,00 V

Situering: Nassauweg t.p.v. uitstroombak

3 Palen van hout vuren

Kopmaat: Ø160 mm st 8,00 I

Badding: 120x150 mm m 6,00 I

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3356 Beschoeiing
* Betreft herstellen van de beschoeiing t.p.v. de verwijderde en 
aangebrachte uitstroombakken aan de Nassauweg. 
* voorzieningen t.b.v. werken in den droge conform hoofdstukken 
292 en 293. 
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335610 522101 Aanbrengen palen. st 7,00 V

Betreft: Aanbrengen van de palen

Grondslag: klei

2 Palen van hout: Robinia st 7,00 L

Afmeting: 80x80x3000 mm

FSC, PEFC internationaal of MTCS gecertificeerd hout,

duurzaamheidsklasse I (middels certificaat aantonen)

2 Richting paal: 10 : 1

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
2,50  m

2 Afstand palen 0,60  m h.o.h.

1 Afwerking palen: afzagen

335620 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 4,00 V

Betreft: Aanbrengen van de beplanking

2 Platen werkende breedte 1200 mm, hoogte 1250 mm, m 4,00 L

dikte: 6 mm, profielhoogte: 60 mm

Kleur: hardhout bruin

9 GVC schoeidelen

1 Afstand palen 0,60  m h.o.h.

9 Bevestigingsmiddelen: slotbouten thermisch verzinkt M8 x 140
met ring en moer (1 st per paal).

st 7,00 L

335630 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 6,00 V

Betreft: Aanbrengen geotextiel achter de beplanking.

1 Aanbrengen achter: de beschoeiing, over de gehele lengte

2 Weefsel van kunststof hoogte 1,50 m, type PE180 o.g. m2 6,00 L

Bevestiging: Weefsel vastnieten aan palen en tegen de GVC

schotten aanleggen.

335640 522199 Aanbrengen deklat.
Betreft: deklat, op de kop van de palen bevestigen met
houtdraadbouten, incl. voorboren.

m 4,00 V

Planken afm. 150 x 20 mm, lang: 3000 mm. m 4,00 L

Van hout: Europees eiken

FSC, PEFC internationaal of MTCS gecertificeerd hout,

duurzaamheidsklasse I (middels certificaat aantonen)

Bevestigingsmiddelen: houtdraadbouten thermisch verzinkt st 7,00 L

M8 x 80 mm, bevestigen 0,60 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen en koppelen met RVS
beugel volgens bestekspostnr. 335650

335650 522199 Aanbrengen RVS beugel. st 4,00 V

Betreft RVS beugel t.b.v. het koppelen van de deklat st 4,00 L

Afmeting: 80x280x2 mm

Beugel aanbrengen op de kop van de paal.

Bevestigingsmiddelen aan de paal: slotbouten thermisch verzinkt
M8 x 140 met ring en moer (1 st per paal).

st 7,00 L

Bevestigingsmiddelen aan de deklat: slotbouten thermisch
verzinkt M12 met ring en moer (2 st per beugel).

st 14,00 L
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335660 522199 Meerkosten aansluiten op bestaande beschoeiing keer 2,00 V

Betreft: meerkosten i.v.m. het inbouwen van de nieuwe
beschoeiing in de bestaande beschoeiing.

keer 2,00 I

Inclusief zorgvuldig afwerken

Inclusief kleine opruimwerkzaamheden en afvoeren vrijgekomen
materialen

Alle bijkomende kosten t.b.v. correct inbouwen van de nieuwe
beschoeiing in de bestaande beschoeiing worden geacht bij de
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336020 251122 Verwijderen kolk. st 348,00 V

Betreft af te voeren kolken

Inclusief grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk st 40,00 I

1 Trottoirkolk st 308,00 I

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN
* te verwijderen kolkaansluitingen op te handhaven buizen 
dichtzetten conform 341920. 

337010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.740,00 V

Betreft een sleuf t.b.v. het verwijderen van de

kolkaansluiting

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 261,00 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 261,00 I

Inclusief verdichten

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

337020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.740,00 V

Betreft het verwijderen van de kolkaansluiting

Inclusief hulpstukken

Grondwerk volgens bestekspostnr. 337010

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) Ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN
* Inlaten op te handhaven rioolbuizen dichtzetten conform 3419 / 
362050
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338010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.060,00 V

Betreft een sleuf t.b.v. het verwijderen van de

huisaansluiting, voor zover niet gelegen binnen sleuven uit
hoofdstuk 211 / 231.

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 159,00 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 159,00 I

Inclusief verdichten

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

338020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.360,00 V

Betreft het verwijderen van de huisaansluiting tot aan de erfgrens.

Inclusief hulpstukken vanaf het riool tot aan de erfgrens.

Grondwerk volgens hoofdstuk 211 & 231.

1 Materiaal: PVC m 1.360,00 I

1 Nominale middellijn(en) Ø160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

338030 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.060,00 V

Betreft het verwijderen van de huisaansluiting tot aan de erfgrens.

Inclusief hulpstukken vanaf het riool tot aan de erfgrens.

Grondwerk volgens hoofdstuk 211 & 231.

1 Nominale middellijn(en) < 210 mm inw. m 1.060,00 I

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

338040 251121 Verwijderen put. st 75,00 V

Betreft: het volledig verwijderen van een verzamelput van
meerdere huisaansluitingen van huurwoningen in het gehele
werkgebied

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen
Afm. ca. 500 x 500 mm inwendig
Putten geheel verwijderen, inclusief bodem, deksel en
aansluitingen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3381 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 1
Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens 
Werkinstructie "Verwijderen van rioleringselementen met 
asbesthoudende voegenkit".

338110 251199 Te nemen veiligheidsmaatregelen
Situering: t.p.v. te verwijderen rioolbuizen met een lengte van 1m
die vallen onder risicoklasse 1.
betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de
benodigde veiligheidsmaatregelen, beschreven in de
Werkinstructie "Verwijderen rioleringselementen met
asbesthoudende voegenkit" in de bijlagen.

EUR N
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338120 251106 Verwijderen keramische buis. m 250,00 V

Situering: Aansluitingen op betonriool in Johan den Oudenstraat
en Louise de Colignystraat conform bestekspostnr. 331130.

Zie ook bijlage genaamd "Rapportage asbestonderzoek
rioolbuisverbindingen Prins Bernhardstraat e.o".

Betreft het verwijderen van de keramische huisaansluiting met
asbesthoudende voegenkit met risicoklasse 1 tot aan de erfgrens.

Inclusief hulpstukken vanaf het riool tot aan de erfgrens.

Grondwerk volgens hoofdstuk 211 & 231.

1 Nominale middellijn(en) < 210 mm inw. m 250,00 I

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3382 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 2 en/of 
2a
Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens 
Werkinstructie "Verwijderen van rioleringselementen met 
asbesthoudende voegenkit".

338210 251199 Te nemen veiligheidsmaatregelen
Situering: t.p.v. te verwijderen rioolbuizen met een lengte van 1m
die vallen onder risicoklasse 2 en/of 2a.
betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de
benodigde veiligheidsmaatregelen, beschreven in de
Werkinstructie "Verwijderen rioleringselementen met
asbesthoudende voegenkit" in de bijlagen.

EUR N

338220 251106 Verwijderen keramische buis. m 50,00 V

Betreft verwijderen keramische riolering met asbesthoudende
voegenkit met risicoklasse 2 en/of 2a, bij constatering van
afwijkingen t.o.v. de bevindingen in de bijlage genaamd:
"Rapportage asbestonderzoek rioolbuisverbindingen Prins
Bernhardstraat e.o"

Betreft het verwijderen van de keramische huisaansluiting met
asbesthoudende voegenkit met risicoklasse 2 / 2a tot aan de
erfgrens.

Inclusief hulpstukken vanaf het riool tot aan de erfgrens.

Grondwerk volgens hoofdstuk 211 & 231.

1 Nominale middellijn(en) < 210 mm inw. m 50,00 I

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

34 AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE
Situering: zie tekening C23-1520-7-01

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen
* Grondwerk conform hoofdstuk 211 & 231. 

341110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,60 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspostnr. 341310

2 Rond profiel, ongewapend st 4,00 L

1 2 Nominale middellijn 300 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding
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341120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00 V

Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op de
inspectieput.

Maximale lengte 1,00 m

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 2,00 I

- Mof-Spie st 1,00 L

- Spie-Spie st 1,00 L

1 2 Nominale middellijn 300 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00  m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 36,00 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341310
(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 15,00 L

Diameter inlaat  160 mm

1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341140 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 129,60 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341310
(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel, ongewapend st 54,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00 V

Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op de
inspectieput.

Maximale lengte 1,00 m

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00 I

- Spie-Spie st 2,00 L

- Mof-Spie st 2,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341160 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 780,00 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341320

(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 325,00 L

Diameter inlaat  160 mm

1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding
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341170 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1.080,00 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341320
(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel, ongewapend st 450,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341180 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 48,00 V

Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op de
inspectieput.

Maximale lengte 1,00 m

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 48,00 I

- Mof-Spie st 24,00 L

- Spie-Spie st 24,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341190 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 120,00 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341320
(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 50,00 L

Diameter inlaat  160 mm

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 256,80 V

Betreft het aanbrengen van rioolbuizen incl. op

maat gemaakte buizen volgens bestekspost 341320
(Uitgangspunt passtukken is 1 per streng)

2 Rond profiel, ongewapend st 107,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 12,00 V

Betreft het aanbrengen van de betonbuis als aansluiting op de
inspectieput.

Maximale lengte 1,00 m

4 Passtuk, rond profiel ongewapend - st 12,00 I

- Spie-Spie st 6,00 L

- Mof-Spie st 6,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

3413 Maken passtuk uit betonbuis
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341310 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V

Situering:verspreid over het werk

Betreft het aansluiten van de rioolstreng op de betonbuis

Gerekend met één passtuk per streng

D.m.v. zagen

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

Geleverd conform 341110 / 341130 / 341140.

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het gevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

341320 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 60,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het aansluiten van de rioolstreng op de betonbuis

Gerekend met één passtuk per streng

D.m.v. zagen

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

Geleverd conform 341160 / 341170 / 341190 / 341210

1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het gevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3419 Afdichten ongebruikte inlaten
* zie ook detail 2.01.003 op tekening C23-1520-9. 
* omvat tevens vervallen inlaten op gehandhaafde betonen 
riolering, zie ook hoofdstuk 337. 

341910 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V

Betreft een standbuis op de niet gebruikte of blinde inlaten van de
volgens dit bestek aangelegde rioleringsbuizen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .. m 5,00 L

Lengte per inlaat  ca. 0,50 m
Standbuis (incl. mof en combikap) doorverlengen tot 200 mm
boven de grondwaterstand

Inclusief op maat maken pvc-buis

2 3 Nominale middellijn 160 mm

341920 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

Betreft: afdichten ongebruikte inlaten op de volgens dit bestek
aangelegde rioleringsbuizen

Inlaten op vol te schuimen riool dichtzetten conform   hoofdstuk
362.

Betreft hulpstukken voor het afdichten van de inlaat

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 I

Zettingsmof met spie st 10,00 L

Steekmof st 10,00 L

Combikap st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING
* Grondwerk conform hoofdstuk 211 & 231. 
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342010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V

Situering: Nassauweg

Betreft PVC buis t.b.v. aansluiten kolken op hemelwaterriool
(HWA).

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

342020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 35,00 V

Situering: Juliana van Stolbergstraat & Adolf van Nassaustraat,
allebei nabij Julianaweg.

Betreft PVC buis t.b.v. aansluiten kolken op hemelwaterriool
(HWA)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

342030 252221 Aanbrengen PP-buis. m 105,00 V

Situering: Paulusplein

Betreft PP buis t.b.v. het hemelwaterriool (HWA)

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 105,00 L

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

342040 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2.170,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft PP buis t.b.v. het hemelwaterriool (HWA)

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 2.170,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

342050 252221 Aanbrengen PP-buis. m 280,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft PP buis t.b.v. het hemelwaterriool (HWA)

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 280,00 L

2 2 Nominale middellijn 500 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

342060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 3,00 V

Situering: Adolf van Nassaustraat t.h.v. aansluiting
Helenaplantsoen

Betreft PVC buis t.b.v. gemengd hemelwaterriool (GWA)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3,00 L

Kleur: roodbruin (RAL8023).

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

342070 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V

Situering: Nassauweg Zuidzijde.

Betreft PVC buis t.b.v. drainagewaterafvoer (DRWA)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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342080 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V

Situering: Uitstroomleidingen Nassauweg

Betreft PVC buis t.b.v. afvoer drainagestelsel

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 30,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

344 AANBRENGEN DRAINAGE
Bij kruisende leidingen geldt:
* Bovenkant drainage dient ten allen tijden onder N.A.P. -1,20 m 
te blijven. 
* Minimale afstand tussen drainage en andere buizen dient 0,20 
m te bedragen. 
* Indien bovenstaande 2 uitgangspunten elkaar tegenspreken, is 
de maat van N.A.P. -1,20 m maatgevend, niet de 0,20 m tussen 
buizen. 
* Grondwerk volgens hoofdstuk 211 en 231

3441 Aanbrengen drainage  

344110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.730,00 V

Situering: op de diepste bodem van de ontgraving van de
rioolsleuf

Betreft: werkdrain meeleggen onderin de sleuf van de
hoofdriolering t.b.v. inwateren / naverdichten sleuf volgens
bestekspost 251020

PP-buizen geribbeld en geperforeerd, per GWA-streng
afzonderlijk aanbrengen (53 strengen)

m 2.730,00 L

Voorzien van niet-geperforeerd gedeelte tussen sleufbodem en
maaiveld, t.b.v. aansluitingen zuigmond (53 stuks), deze na afloop
van het inwateren van bestekspost 251020 verplaatsen naar de
volgende streng

Voorzien van 1 eindkap per streng st 53,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

344120 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.400,00 V

Situering: verspreid over het werk

9 Dubbelwandige, rondom geperforeerde buis m 2.400,00 L

Materiaal: PE

Stijfheidsklasse SN8

Type: Stormpipe TP

9 DN150

344130 522301 Aanbrengen drainagekoffer. m 2.400,00 V

Situering: verspreid over het werk

Rondom de aan te leggen drainage DN150

Afmeting grindkoffer: 0,50 x 0,50 m
Aanbrengen m.b.v. een bekisiting, zodat de grindkoffer vierkant
wordt aangelegd
Hart grindkoffer = hart drainageleiding

1 Bodembreedte 0,50 m

2 Aanvullen met grind 4/8 mm m3 600,00 L

3442 Aanbrengen zinkers in drainage
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344210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 95,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft aanbrengen PVC buis t.b.v. aansluiting op put (1-zijdig,
conform detail 3.01.002 op tekening C23-1520-9), en zinkers in
drainagestelsel, inclusief zinkers tussen 2 putten (Nassauweg &
Pr. Bernhardstraat). .

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 L

Kleur: grijs (RAL 7037)

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

344220 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 18,00 V

Betreft: hulpstukken t.b.v. de aan te brengen zinkers

met aan 1 zijde een inspectieput. (conform detail 3.01.002 op
tekening C23-1520-9).

1 Materiaalsoort: PVC

9 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 I

Kleur: grijs (RAL 7037)

- Bochten PVC 160 mm 45 gr. 2x mof st 12,00 L

- Overgangsstuk PVC 160 mm naar Stormpipe DN150 st 6,00 L

3443 Aanbrengen drainageputten
* Wanddikte 150 mm 
* Putafdekkingen conform hoofdstuk 35

344310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 26,00 V

Betreft putten drainage gelegen in de rijbaan.

Putafdekkingen plaatsen conform hoofdstuk 35

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 800 x 800 mm st 26,00 L

9 Inspectieput voorzien van zandvang van 200 mm

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 26,00 L

van beton, afmetingen 1100x1100x150mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

344320 252299 Lev. + Aanbr. inspectieputten drainage buiten de rijbaan
Betreft het aanbrengen van de putten welke door ruimtegebrek
niet in de rijbaan geplaatst kunnen worden.

st 24,00 V

344321 252201 Aanbrengen PVC-buis m 132,00 I

Betreft: aanbrengen buis in drainagestelsel t.b.v. aan te brengen
inspectieput buiten de rijbaan.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 132,00 L

Kleur grijs (RAL 7037)

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

344322 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 48,00 I

Betreft: bochtstuk in de PVC-buis uit post 344321.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

Bocht 45° 2x mof

Kleur: grijs (RAL7037)

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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344323 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 48,00 I

Betreft: T-stuk in te bouwen in de drainkoffer uit posten 344120 /
344120

1 3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

T-stuk 45° 3x mof

Kleur: grijs (RAL7037)

2 2 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

344324 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 48,00 I

Betreft: Verloopstuk van T-stuk uit post 344323 naar PVC-buis uit
post 344321

1 3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse: SN 8 st 48,00 L

Verloopstuk PE DN150 naar PVC 160mm

Kleur: zwart (RAL9005)

2 2 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet .

344325 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 24,00 I

Betreft: De inspectieput.

Putafdekking plaatsen conform hoofdstuk 35

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 800 x 800 mm st 24,00 L

9 Inspectieput voorzien van zandvang van 200 mm

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 24,00 L

van beton, afmetingen 1100x1100x150mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3444 Aanbrengen hulpstukken

344410 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. st 22,00 V

Betreft: het aanbrengen van een bochtstuk 15 graden t.b.v.
inpassing drainbuis in de situatie

9 Materiaalsoort: PE

9 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs (RAL 7037)

Bochten 15 gr. 2x mof st 22,00 L

Inwendige diameter 150 mm

9 Aansluitende drains: starre, kunststof buis, aangebracht volgens
bestekspostnr. 344120

344420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Betreft: verloopstuk van drainbuis uit post 344120 naar PVC-buis
160 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

Verloopstuk PE DN150 naar PVC 160 mm

Kleur: grijs (RAL7037)

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Betreft: verloopstuk van drainbuis uit post 344120 naar PVC-buis
125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

Verloopstuk PE DN150 naar PVC 125 mm

Kleur: grijs (RAL7037)

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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344440 252299 Opzoeken bestaande beton- en/of kunststofbuis
Situering: Aansluitingen op Julianaweg, en in de Nassauweg,
t.p.v. aansluiting nieuwe riool op bestaand riool (voornamelijk
bestaande uitleggers),
Betreft: Het opzoeken van bestaande uitleggers waarop dient te
worden aangesloten.
Omvat alle kosten m.b.t. vaststellen exacte locatie en eventuele
specificaties / dimensies van de drainage- leiding waarop dient te
worden aangesloten.

st 7,00 V

345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN
* wanddikte 150 mm
* dichtzetten vervallen aansluitingen op te handhaven putten 
conform hoofdstuk 364. 
* putafdekkingen conform hoofdstuk 35
* Grondwerk conform hoofdstukken 211 en 231. 

345010 252699 Maken puttenstaat.
Betreft: opstellen puttenstaat t.b.v. het aanbrengen van alle
inspectieputten in dit bestek.
Puttenstaat dient ter kennisneming aan de directie te worden
aangeboden.
Rekening houdende met hetgeen genoemd bij post 410010.

EUR N

3451 Aanbrengen inspectieput beton (h<2,50 m) 

345120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 61,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft: aanbrengen van nieuwe HWA put.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 800 x 800 mm st 61,00 L

9 Put voorzien van zandvang 200 mm

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 61,00 L

van beton, afmeting 1100x1100x150 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

345130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 34,00 V

Betreft: aanbrengen van nieuwe GWA put.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 1000 x 1000 mm st 34,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 34,00 L

van beton, afmeting 1300x1300x150 mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3452 Aanbrengen inspectieputten beton (h>2,50 m)

345220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 V

Betreft: aanbrengen van nieuwe HWA put.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 800 x 800 mm st 14,00 L

9 Put voorzien van zandvang 200 mm

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 14,00 L

van beton, afmeting 1100x1100x150mm

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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345230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 18,00 V

Betreft: aanbrengen van nieuwe GWA put.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inw. 1000 x 1000 mm st 18,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat incl. mangat van 600x600 mm st 18,00 L

van beton, afmeting 1300x1300x150 mm.

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3454 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

345410 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 7,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het aansluiten van bestaand riool op nieuwe rioolput.

D.m.v. dichtzetten overmaatse sparing in de nieuw te plaatsen
put.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 3,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

1 Bijwerken stroomprofiel m3 3,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

345420 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 11,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het aansluiten van nieuw riool op bestaande rioolput.

Inclusief inbreken op bestaande put

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

3 Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 5,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

1 Bijwerken stroomprofiel m3 5,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

345430 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 59,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het dichtzetten van de overmaatse aansluitingen in nieuwe
putten t.p.v. aansluitingen op nieuw HWA en GWA-riool.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 29,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

1 Bijwerken stroomprofiel m3 29,50 L

Sterkteklasse C20/25

Milieuklasse XA3

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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345440 252199 Aansluiten nieuwe buis op bestaande buis
Betreft: Meerkosten m.b.t. het aansluiten van nieuwe buis op
bestaand kunststof riool
Materiaal: Kunststof

st 3,00 V

D.m.v. overschuifmof. st 3,00 L

Diameter max. 400 mm.

Inclusief zorgvuldig afwerken gehandhaafde gedeelte van
bestaande buis (afzagen).

Aansluiten op drainage behoort niet tot deze post maar is reeds
inbegrepen bij post 344420 / 344430

Alle kosten t.b.v. realiseren genoemde aansluiting dienen bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

345450 252199 Blinde put op hoogte brengen
Situering: Bestaande put 031 393 in de Amalia van Solmsstraat
Betreft: het in de nieuwe situatie weer zichtbaar maken van een in
de huidige situatie blinde put.

st 1,00 V

D.m.v. verwijderen bestaande afdekplaat (2 x 2 x 0,3 m) st 1,00 I

en aanbrengen nieuwe afdekplaat 2 x 2 x 0,3 m beton st 1,00 L

voorzien van mangat 600 mm.

Exacte afmetingen huidige afdekplaat voorafgaand aan de
overige werkzaamheden in deze post vaststellen dient bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen. Nieuwe afdekplaat pas bestellen
wanneer specificaties van huidige afdekplaat zijn
gecommuniceerd met directie.

Nieuwe putrand plaatsen conform post 350010 st 1,00 I

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

3456 Aanbrengen uitstroombakken
* voorzieningen in den droge aanbrengen conform hoofdstukken 
292 en 293.  

345620 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 12,00 V

Situering: t.p.v. de aan te brengen uitstroombakken

4 Palen met beplanking m 12,00 I

Inclusief grondkerend doek.

1 Geheel boven water

2 Verlagen waterstand toegestaan

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

345630 522101 Aanbrengen palen. st 12,00 V

Situering: Nassauweg

Grondslag: klei en veen

2 Palen van hout: vuren st 12,00 L

Kopmaat: Ø160 mm

Badding: 120x150 mm m 8,00 L

Badding bevestigen op palen met thermisch verzinkte

draadnagels st 12,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

4 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
4,00 m

1 Afwerking palen: afzagen
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345640 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak GU-V
Situering: Nassauweg
Betreft uitstroombak t.b.v. drainage
Aanbrengen op paalfundering, aangebracht volgens
bestekspostnr. 345630
Incl. grondverbetering van 0,30 m zand onder uitstroombak

st 2,00 V

Uitstroombak voor aansluiting van leiding Ø200 mm st 2,00 L

Voorzien van krooshek

Inclusief aansluiten op beschoeiing.

Type: GU-V

Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

Afm. (lxbxh) : 300x300x360 mm, wanddikte 100 mm

345650 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak Type: GU-I
Situering: Nassauweg
Betreft uitstroombak t.b.v. HWA
Aanbrengen op paalfundering, aangebracht volgens
bestekspostnr. 345630
Incl. grondverbetering van 0,30 m zand onder uitstroombak

st 1,00 V

Uitstroombak voor aansluiting van leiding Ø500 mm st 1,00 L

Voorzien van krooshek

Inclusief aansluiten op beschoeiing.

Type: GU-I

Leverancier: Giverbo bv. of gelijkwaardig

Afm. (lxbxh) : 1350x1250x300 mm, wanddikte 200 mm

345660 410441 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 10,00 V

Situering: Nassauweg

Betreft grondkerende damwand langs voorzijde uitstroombak

9 Grenen damwandplanken

Afm.: 40x100x4000 mm st 100,00 L

Dubbele gording

Afm: 40x150 mm m 20,00 L

1 Damplank: lengteklasse tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal

3 Met de kop onder de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 240199 Graven en aanvullen werkput
Betreft grondwerk t.b.v. het plaatsen van de kolken volgens
hoofdstuk 3462
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

st 440,00 V

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 44,00 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 44,00 I

Werkput na plaatsen en aansluiten kolk aanvullen

met uitkomende materialen, rondom mechanisch

verdichten en inwateren.

3462 Aanbrengen kolken
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346210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 V

Situering: kolken in trottoir Amalia van Solmsstraat, Prins
Bernhardstraat, Louise de Colognystraat.

Betreft toepassen tegelpadkolk 300x450 mm

Grondwerk volgens bestekspostnr. 346110

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 2,00 L

Kolk in de helling van het profiel meestellen

2 Straatkolk, klasse B125 st 20,00 L

Type: Aquaway P-Line S1300/85 GB1

Voorzien van putklep (scharnierend slagvast stankslot)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Inlaatopening Ø 160 mm aan de zijkant

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 85,00 V

Situering: in trottoirbanden verspreid over het werk.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 346110

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 8,50 L

Kolk in de helling van het profiel meestellen

2 Trottoirkolk, klasse B125 st 85,00 L

Type: Aquaway T 1271/90 GB1 P-Line

Voorzien van Putklep (scharnierend slagvast stankslot)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Inlaatopening Ø 160 mm aan de zijkant

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346230 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V

Situering: in trottoirbanden verspreid over het werk.

Toepassen op die locaties waar de kolk uit post 346220 niet kan
i.v.m. kabels en leidingen.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 346110

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,50 L

Kolk in de helling van het profiel meestellen

2 Trottoirkolk, klasse B125 st 5,00 L

Type: Aquaway T 1271/60 GB1 P-Line

Voorzien van Putklep (scharnierend slagvast stankslot)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Inlaatopening Ø 160 mm aan de zijkant

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346240 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 287,00 V

Situering: In geleidebanden

Betreft toepassen combinatiekolk in geleidebanden.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 346110

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 28,70 L

Kolk in de helling van het profiel meestellen

Inclusief inpassing in rollaag, zie ook detail 3 (en detail 1) op
tekening C23-1520-9.

3 Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 287,00 L

Type: Aquaway ST4545/90-5/20 GB1 P-Line

Voorzien van Putklep (scharnierend slagvast stankslot)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Inlaatopening Ø 160 mm aan de zijkant

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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346260 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 43,00 V

Situering: In rijbaan.

Betreft toepassen straatkolk 380x380mm tegen kantopsluiting.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 346110

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 4,30 L

Kolk in de helling van het profiel meestellen

4 Trottoirkolk, klasse D400 st 43,00 L

Type: Aquaway P-Line S1300RS/85 GB1

Voorzien van Putklep (scharnierend slagvast stankslot)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

Inlaatopening Ø 160 mm aan de zijkant

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 580,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuw aan te brengen kolkaansluiting volgens
bestekspost 347210 waarbij plaatselijk een bestaand kabels-en
leidingentracé dient te worden gekruist

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 43,50 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 43,50 I

Omvat dat gedeelte van sleuf dat niet reeds binnen rioolsleuven
conform hoofdstuk 211 / 231 gelegen is.

Inclusief verdichten

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.270,00 V

Betreft nieuw aan te brengen kolkaansluiting

Grondwerk volgens bestekspost 347110

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.270,00 L

Kleur: grijs (RAL7037).

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken 

347310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.760,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting t.p.v. de kolk

Zie detail 2.01.004 op tekening C23-1520-9

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.760,00 I

Kleur: grijs (RAL7037)

Steekmof (aan de kolkuitgang) st 440,00 L

Bocht 45° mof-spie (in de steekmof) st 440,00 L

PVC-buis ca. 50 cm (t.b.v. minimale dekking van 600 mm, incl. op
maat maken)

st 440,00 L

Bocht 45° mof-mof st 440,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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347320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 115,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

Betreft aansluiting van 1 kolk op buis

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 115,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Bocht 90° 2x mof

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 140,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

Betreft aansluiting van 2 kolken op buis

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 140,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Flexibel stroom T-stuk 2x mof+ steekmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 17,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

Betreft aansluiting van 2 kolken op 1 uitlegger

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 17,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

T-stuk 45° 3x mof

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

Betreft: bochtstuk t.b.v. diverse langere en samenkomende
kolkleidingen naar 1 inlaat, alswel in het werk naar voren
komende aanpassingen in de kolkleiding.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Bochtstuk 45°

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347360 252201 Aanbrengen PVC-buis m 255,00 V

Betreft standpijp t.b.v. kolkaansluiting

Gerekend is met gem. 1 m per standpijp per inlaat

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 255,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Inclusief op maat maken PVC buis

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

347370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 255,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 255,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Zettingsmof met spie

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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347380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkleiding PVC 200 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Bochtstuk 45 gr.

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347390 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. kolkleiding

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

T-stuk 45 graden 200-200-160 mm

Met 1 aansluiting PVC 160 mm op 45 gr.

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3474 Overige werkzaamheden kolkaansluitingen

347420 252832 Maken inlaat. st 1,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat (Westzijde)

Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting

op een rioolbuis beton zonder prefab inlaat

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 1,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Keilinlaat, zie ook detail 2.01.002 op tekening C23-1520-9

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

347430 252832 Maken inlaat. st 12,00 V

Situering: Paulusplein

Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting

op een HWA rioolbuis PP Ø315 mm.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

3 Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 160 mm

Keilinlaat met zettingsmof st 12,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

347440 252832 Maken inlaat. st 215,00 V

Situering: Verspreid over het werk

Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting

op een HWA rioolbuis PP Ø400 mm.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

3 Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 160 mm

Keilinlaat met zettingsmof st 215,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.
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347450 252832 Maken inlaat. st 28,00 V

Situering: Prins Bernhardstraat

Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting

op een HWA rioolbuis PP Ø500 mm.

7 In PP-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

3 Inlaat voor aansluiting van PP -buis

Diameter inlaat 160 mm

Keilinlaat met zettingsmof st 28,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v.

347460 252699 Overnemen bestaande kolkaansluiting
Situering: voornamelijk in en rondom Amalia van Solmsstraat.
Betreft: overnemen bestaande kolkaansluiting.
Omvat alle kosten t.b.v. het aansluiten van de nieuwe
kolkleidingen op het gehandhaafde gedeelte van de conform
337020 verwijderde buis.

st 11,00 V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITING
* Elke woning of ander gebouw dient afzonderlijk aangesloten te 
worden op het openbare riool. 
* Hoek verdraaiingen in aansluitingen mogen niet groter dan 45 
graden zijn, met uitzondering van de aansluiting op de standpijp.
* Huisaansluitingen vervangen tot zijkant sleuf, grondwerk is 
inbegrepen bij hoofdstuk 211 / 231. 

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.610,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuw aan te brengen huisaansluiting volgens
bestekspost 348220 waarbij plaatselijk een bestaand kabels-en
leidingentracé dient te worden gekruist

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 120,75 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 120,75 I

Omvat dat gedeelte van sleuf dat niet reeds binnen rioolsleuven
conform hoofdstuk 211 / 231 gelegen is.

Inclusief verdichten

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

3482 Aanbrengen PVC buizen

348220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 3.060,00 V

Betreft nieuw aan te brengen huisaansluiting GWA

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 . m 3.060,00 L

Kleur: grijs (RAL7037).

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3483 Aanbrengen PVC hulpstuk
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348310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 390,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting t.p.v. overgang
horizontaal gedeelte naar verticale standpijp.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 390,00 I

Kleur: grijs (RAL7037)

Bocht 90° 2x mof st 390,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

348320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 390,00 V

Betreft standpijp t.b.v. huisaansluiting

Gerekend is met gem. 1 m per huisaansluiting

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 390,00 L

Kleur: grijs (RAL7037)

Inclusief op maat maken PVC buis

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

348330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 390,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. huisaansluiting: Zettingsmof in standpijp.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 390,00 I

Kleur: grijs (RAL7037)

Zettingsmof met spie st 390,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

348350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. overgang bestaande huisaansluiting van
PVC op nieuwe PVC-buis.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 195,00 I

Kleur: grijs (RAL7037)

Verloopstuk van PVC 110 of 125 mm naar PVC 160 mm st 195,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

348360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 390,00 V

Betreft hulpstukken t.b.v. overgang bestaande Gres-
huisaansluiting op nieuwe PVC-buis.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 390,00 I

Kleur: grijs (RAL7037)

Overgangsstuk PVC op gres st 195,00 L

Tokrolring st 195,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

35 PUTAFDEKKINGEN 
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350010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 163,00 V

Betreft putrand met deksel voor de

inspectieputten volgens bestekspostnr(s) 345450, hoofdstuk 345,
en hoofdstuk 3443.

Betreft vierkante putranden t.b.v. putten in bestrating.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 163,00 I

Type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, hoogte 240 mm

Met opschrift

-  vuilwater st 46,00 L

-  regenwater st 69,00 L

-  zonder opschrift st 3,00 L

-  drain st 45,00 L

Producent: TBS Soest of gelijkwaardig

Dagmaat 520 mm., met deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren

U-vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
verankeringshaken, zwaluwstaart-vormig

in gevulkaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor integrale
opsluiting van het deksel

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 350040

Stelringen en putrand stellen in metselspecie

Poltec 700 of gelijkwaardig kg 8.965,00 L

Gerekend met 25 kg per putrand en 15 kg per stelring (2 st)

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Binnen- en buitenzijde platvol vertinnen

350020 252799 Lev. + Aanbr. Putrand met deksel - in asfaltverharding
Betreft: Afdekken put voorafgaand aan asfaltwerkzaamheden, en
aanbrengen putrand na asfaltwerkzaamheden.
Situering: Op de inspectieputten volgens hoofdstuk 345, en
hoofdstuk 3443.
Betreft rond putranden t.b.v. putten in (toekomstige)
asfaltverharding (Nassauweg).

st 17,00 V

350021 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht.
Betreft: het voorafgaand aan de asfaltwerkzaamheden
aanbrengen van een betonnen overgangsring.

st 17,00 I

Prefab gewapende betonnen overgangsring, vorm en formaat
dienen op voorhand te worden bepaald door aannemer. Dagmaat
dient gelijkwaardig te zijn aan nieuwe putafdekking uit post
350026.

st 17,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snel hardende krimparme 
stelmortel op cementbasis: Poltec 700 (o.g.)

kg 425,00 L

Gerekend met 25 kg/put

De benodigde ruimte tussen de bovenkant nieuwe asfaltdeklaag
en bovenkant overgangsring dient te zijn:

Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
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350022 252899 Aanbrengen stalen afdekplaat op mangat, incl. verklikker
Betreft: het voorafgaand aan de asfaltwerkzaamheden
aanbrengen van tijdelijke stalen afdekplaat op het mangat t.b.v.
afdekking bij aanbrengen asfaltconstructie.

st 17,00 I

Stalen afdekplaat: st 17,00 L

- dikte: tenminste 12 mm.

- formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm. LET OP:
stalen afdekplaat dient zodanig gekozen en geplaatst te worden
dat deze na aanbrengen asfaltverharding nog kan worden
verwijderd.

- Onderzijde plaat dient voorzien te zijn van nokken ter
verhindering van verschuiven bij aanbrengen asfalt.

- Bovenzijde plaat dient voorzien te zijn van gecentreerde sparing
t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.

Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element in gecentreerde
sparing bovenzijde staalplaat.

st 17,00 L

Incl. inmeten element, toegestaande afwijking max. 40 mm.

Incl aanbrengen 30 mm zand / menggranulaat op metalen
afdekplaat en betonplaat.

m3 1,15 L

350023 252799 Lokaliseren stalen afdekplaat op inspectieput.
Betreft: het na het aanbrengen van de verharding exact 
lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch element,
aangebracht conform 350022.

st 17,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat st 17,00 I

350024 331203 Boren van gaten in asfalt. m 3,74 I

Betreft: het na aanbrengen van de verharding boren van een 
asfaltkern exact gecentreerd boven hart magnetisch
gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het 
asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees.

1 Diameter: 0,30 m

9 Dikte uit te boren asfalt: ca. 145 mm m 3,74 I

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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350026 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 I

Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt volgens bestekspost 350024

Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet

st 17,00 I

Incl. bijbehorende gietijzeren deksel

Met opschrift:

-  vuilwater st 4,00 L

-  regenwater st 7,00 L

-  drain st 6,00 L

3223 RM-170 VEPROMAX CROSSGRIP, hoog 170 mm,
dagmaat 520 mm, deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-
vormige rand verankerd aan het beton d.m.v. verankeringshaken,
zwaluwstaart-vormig in gevulkaniseerde verwisselbare VEPRO
zitting voor integrale opsluiting van het deksel.

Leverancier: TBS Soest

9 Putrand op hoogte stellen met ronde stelringen van beton.

Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 350050.

Stelringen en putrand stellen in metselspecie

Poltec 700 of gelijkwaardig

Gerekend met 25 kg per putrand en 15 kg per stelring (2 st) kg 935,00 L

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

350027 252799 Naadfixatie putrand met Poltec 703 (o.g.)
Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel

st 17,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 (o.g.) l 170,00 L

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de 
bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant 
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

m2 4,25 L

350028 252799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste 
putafdekking en de asfaltconstructie
Voorgeschreven methode:
- naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een 
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C.

st 17,00 I

- Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa. kg 85,00 L

Eisen / verwerkingswijze van vullen:

- naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans 
(met on-demand pompsysteem);

Het te injecteren materiaal dient te zijn:

- polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS (o.g.)

- voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuur tussen de
175°C en 185°C verwerkt te worden.

- voegvulmassa verwarmen in een indirect verwarmde ketel,
voorzien van een dubbele wand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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350030 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 28,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft: het verwijderen van een bestaande putrand met deksel
en op hoogte brengen van nieuwe putafdekkingen van
gehandhaafde putten binnen het werkgebied.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 28,00 I

Type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP, hoogte 240 mm

Met opschrift

-  vuilwater st 27,00 L

-  drain st 1,00 L

Producent: TBS Soest of gelijkwaardig

Dagmaat 520 mm., met deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren

U-vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
verankeringshaken, zwaluwstaart-vormig

in gevulkaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor integrale
opsluiting van het deksel

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 350040

Stelringen en putrand stellen in metselspecie

Poltec 700 of gelijkwaardig kg 1.540,00 L

Gerekend met 25 kg per putrand en 15 kg per stelring (2 st)

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Binnen- en buitenzijde platvol vertinnen

Vrijgekomen materialen (waaronder oude putafdekking)
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

350040 252799 Leveren stelringen van beton
Betreft de stelringen t.b.v. bestekspostnr(s) 350010 en 350030

st 384,00 V

Betonnen stelring, vierkant st 384,00 I

Stelring, hoogte 50 mm st 128,00 L

Stelring, hoogte 100 mm st 128,00 L

Stelring, hoogte 150 mm st 128,00 L

350050 252799 Leveren ronde stelringen van beton
Betreft de stelringen t.b.v. bestekspost 350020

st 35,00 V

Betonnen stelring, rond st 35,00 I

Stelring, hoogte 50 mm st 12,00 L

Stelring, hoogte 100 mm st 12,00 L

Stelring, hoogte 150 mm st 11,00 L

36 BUITENDIENST STELLEN LEIDINGEN 

361 REINIGEN BUITENDIENST TE STELLEN LEIDINGEN
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361010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 315,00 V

Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat.

Betreft reinigen buiten werking te stellen rioolleiding

Grootste putafstand: 75 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en):

- Ø250 mm m 125,00 I

- Ø300 mm m 85,00 I

- Ø400 mm m 105,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

361020 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 165,00 V

Situering: Nassauweg

Betreft reinigen dicht te schuimen betonnen rioolleiding

Grootste putafstand: 75 m

1 Profielafmeting(en):

- 400/600 mm, ca 165 m1 m 165,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

ton 11,90 I

362 INSPECTEREN LEIDINGEN T.B.V. INLATEN

362010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 315,00 V

Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat

Betreft inspecteren van de  buiten dienst te stellen riolering om te
bepalen of alle op dit dicht te schuimen riool aanwezige
aansluitingen op de nieuwe riolering zijn overgezet.

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2+A1:2011

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. In de rapportage dient de
inspectietekening opgenomen te zijn.

Grootste putafstand:  70 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:

- Ø250 mm m 125,00 I

- Ø300 mm m 85,00 I

- Ø400 mm m 105,00 I

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Voorafgaand aan het dichtschuimen dient de USB en een
rapportage aan de directie te worden overhandigd

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren
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362020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 165,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat

Betreft inspecteren van de  buiten dienst te stellen riolering om te
bepalen of alle op dit dicht te schuimen riool aanwezige
aansluitingen op de nieuwe riolering zijn overgezet.

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2+A1:2011

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. In de rapportage dient de
inspectietekening opgenomen te zijn.

Grootste putafstand:  65 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:

- 400/600 mm, ca.165 m1 m 165,00 I

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Voorafgaand aan het dichtschuimen dient de USB en een
rapportage aan de directie te worden overhandigd.

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren

362030 257199 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat
Betreft in kaart brengen van welke woningen zijn aangesloten op
welke inlaat voor het dichtschuimen van het riool.
Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2+A1:2011
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn.
grootste putafstand 65 m
Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton
Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname
Voorafgaand aan het dichtschuimen dient de USB en een
rapportage aan de directie te worden overhandigd.
Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand
aanleveren

st 65,00 V

362040 240199 Graven en aanvullen werkput
Betreft grondwerk t.b.v. het plaatsen van de eindkappen conform
post 362050
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

st 65,00 V

Vrijkomende grond afvoeren volgens 222030 m3 6,50 I

Tekortkomend zand leveren volgens 240030 m3 6,50 I

Werkput na plaatsen eindkap aanvullen

met uitkomende materialen, rondom mechanisch

verdichten en inwateren.

362050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00 V

Betreft: dichtzetten inlaten op te vullen riolering.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 65,00 L

PVC Combikap

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

363 VERLAGEN INSPECTIEPUTTEN
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363010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat, Nassauweg

Betreft putranden van de blind te maken putten in dicht te
schuimen rioolstrengen.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

Putkop geheel verwijderen tot aan de afdekplaat.

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

363020 251199 Blind maken bestaande inspectieput.
Situering:
Betreft het verwijderen van de putopbouw in dicht te schuimen
rioolstrengen tot 1 m onder maaiveld.

st 4,00 V

Inclusief aanbrengen afdekplaat met een dikte van 0,1 m (zonder
mangat).

st 4,00 L

Vrijgekomen materiaal ontdoen van grond

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

364 AANBRENGEN SCHILDMUUR

364010 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00 V

Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat

Betreft schildmuur t.b.v. dichtzetten bestaande rioolput

Metselwerk; metselstenen st 375,00 L

2 Steens schildmuur

3 Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

364020 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 20,00 V

Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat

Betreft schildmuur t.b.v. volschuimen betonbuis

Incl. aanbrengen vul- en ontluchtingsleidingen HDPE Ø 63 mm

Metselwerk; metselstenen st 800,00 L

2 Steens schildmuur

3 Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

366 VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN LEIDINGEN

366010 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 480,00 V

Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat

Betreft vullen buiten werking te stellen rioolleiding

- Ø250 mm m 125,00 I

- Ø300 mm m 85,00 I

- Ø400 mm m 105,00 I

- 400x600 mm m 165,00 I

1 Leiding vooraf reinigen volgens besteksposten 361010 en 361020

1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
bestekspostnr(s). 364020

2 Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 65,00 L

Vullen met dämmer.

Druksterkte 5,0 N/mm²

369 VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN PUTTEN 
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369010 250199 Vullen buitenwerking gestelde put inw. 1000x1000 mm.
Situering: Nassauweg, Amalia van Solmsstraat.
Betreft vullen buiten werking te stellen putten (<2.50 m).
Putten vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 325020
Dichtzetten leidinggedeeltes door middel van schildmuur volgens
bestekspostnr(s). 364010
Vullen met bindmiddel op cementbasis.

st 3,00 V

Vullen met dämmer. m3 15,00 L

Druksterkte 5.0 N/mm²

37 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

371 REINIGEN BETON RIOLERING

371010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.440,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 60  m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en):

- Ø300 mm m 10,00 I

- Ø400 mm m 170,00 I

- Ø500 mm m 1.880,00 I

- Ø600 mm m 380,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010

372 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 250199 Toepassen waterpomp.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
waterpomp t.b.v. het leegpompen van het HWA voor reiniging en
inspectie van het nieuw aangebrachte HWA riool.
Waterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
Inclusief het afsluiten van het riool met rioolafsluiters t.b.v. het
leegpompen Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
Het geluidsniveau van de pompunit mag maximaal 35dB
bedragen, op 1m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
woningen

EUR N

372020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.555,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 60  m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en):

- Ø315 mm m 105,00 I

- Ø400 mm m 2.170,00 I

- Ø500 mm m 280,00 I

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN
-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
326010
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373 REINIGEN DRAINAGE

373010 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.400,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegde drainage

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

9 Afmeting: DN150

1 Betreft enkelvoudige drainage

1 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m

1 Plaats doorspuitvoorziening: zie tekening C23-1520-7 blad 1 t/m
8

374 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

374010 257511 Rioolput reinigen. st 61,00 V

Situering: gehele werk

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

374020 257511 Rioolput reinigen. st 14,00 V

Situering: gehele werk

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

374030 257511 Rioolput reinigen. st 34,00 V

Situering: gehele werk

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

374040 257511 Rioolput reinigen. st 18,00 V

Situering: gehele werk

Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Afmetingen putdeksel: Ø 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
326010

38 BEPROEVEN EN INSPECTEREN
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381 INSPECTEREN BETON RIOLERING

381010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.440,00 V

Betreft de in dit werk nieuw aangelegde betonnen

riolering, incl. inspectieputten

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Het maken van 3D-
kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden.

De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening vermelden

Grootste putafstand:  65 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:

- Ø300 mm m 10,00 I

- Ø400 mm m 170,00 I

- Ø500 mm m 1.880,00 I

- Ø600 mm m 380,00 I

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
overhandigd.

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren

382 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING
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382010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.555,00 V

Betreft de in dit werk nieuw aangelegde kunststof riolering, incl.
inspectieputten

Inspectie uitvoeren conform NEN-EN13508-2

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd. Het maken van 3D-
kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden.

De geïnspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening vermelden

Grootste putafstand:  60 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen:

- Ø315 mm m 105,00 I

- Ø400 mm m 2.170,00 I

- Ø500 mm m 280,00 I

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
overhandigd.

9 Rapportage analoog in 1 -voud en in SUF-bestand

aanleveren
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4 VERHARDINGEN AANBRENGEN 

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410 HOOGTEMAATVOERING

410010 830199 Engineering hoogtemaatvoering
Situatie: gehele werk t.p.v. verhardingen
Betreft: Het nader uitwerken, detailleren en uitzetten van de
hoogtemaatvoering.
Hoogtemaatvoering op tekeningen is indicatief. Exacte
hoogteligging buiten kan enkele centimeters afwijken van hetgeen
weergegeven op tekening.
Op de post kunnen geschreven worden alle meerkosten m.b.t.
het exact maatvoeren en buiten uitzetten van hoogtematen
zodanig dat nieuwe situatie zo goed als mogelijk aansluit op
bestaande particuliere terreinen.
Uitgangspunt t.p.v. rijbanen is een afschot van 3%, t.p.v. trottoirs
mag het afschot (afhankelijk van exacte locatie) variëren tussen
de 2% en 3%

EUR N

411 HERGEBRUIK BESTRATINGSMATERIAAL 
*gerekend is met een breukpercentage van 20%. 

4110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 
* Maatafwijking van bestaande straatbakstenen is groter dan 5% 
(i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 

411010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.280,00 V

Vervoerd naar het depot conform bestekspostnr. 411110

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

2 D.m.v. schudden

9 Materiaal na bewerking opslaan in depot. m2 1.024,00 I

Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te houden
met de werkwijze van het aanbrengen van de straatbakstenen
volgens bestekspost  441130

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform post 411210 m2 256,00 I

411020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.780,00 V

Vervoerd naar het depot conform bestekspostnr. 411110

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

2 D.m.v. schudden

9 Materiaal na bewerking opslaan in depot.

Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te houden
met de werkwijze van het aanbrengen van de straatbakstenen
volgens hoofdstuk  4412

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform post 411210 m2 356,00 I

411030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 12.450,00 V

Vervoerd naar het depot conform bestekspostnr. 411110

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

2 D.m.v. schudden

9 Materiaal na bewerking opslaan in depot.

Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te houden
met de werkwijze van het aanbrengen van de straatbakstenen
volgens hoofdstuk  4413

1 Onbruikbare materialen vervoeren conform post 411210 m2 2.490,00 I
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4111 Vervoeren bestratingsmateriaal
* Maatafwijking van bestaande straatbakstenen is groter dan 5% 
(i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 

411110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 15.510,00 V

Betreft: Het vervoeren van alle straatbakstenen vrijgekomen in
het werk conform de posten 161110, 161120, 161130

Inclusief laden/lossen etc.

1 Straatbakstenen gescheiden naar soort vervoeren naar depot.

- WF m2 1.280,00 I

- DF m2 1.780,00 I

- KF m2 12.450,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking conform hoofdstuk 4110

411120 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 12.056,50 V

Betreft: Het vervoeren van het gedeelte straatbakstenen dat
binnen het werk wordt hergebruikt.

Inclusief laden/lossen etc.

Bestratingsmaterialen vervoerbaar verzameld in depot conform
hoofdstuk 4110

1 Straatbakstenen gescheiden naar soort opslaan.

- WF m2 780,00 I

- DF m2 1.316,50 I

- KF m2 9.960,00 I

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking conform hoofdstukken 441
en 4362

4112 Afvoeren bestratingsmateriaal

411210 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.102,00 V

Betreft het afvoeren van onbruikbaar materiaal na bewerking op
depot volgens de posten 411010, 411020, 411030

Situering: na bewerken op het depot.

1 Straatbakstenen

1 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

411220 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 244,00 V

Betreft: Het afvoeren van het gedeelte straatbakstenen dat wel
herbruikbaar is, maar niet binnen het werk kan worden
hergebruikt.

Inclusief laden/lossen etc.

Bestratingsmaterialen vervoerbaar verzameld in depot conform
hoofdstuk 4110

1 Straatbakstenen gescheiden naar soort opslaan.

- WF m2 244,00 I

1 Vervoeren naar: door aannemer te kiezen locatie.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
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411230 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 108,00 V

Betreft: Het afvoeren van het gedeelte straatbakstenen dat wel
herbruikbaar is, maar niet binnen het werk kan worden
hergebruikt.

Inclusief laden/lossen etc.

Bestratingsmaterialen vervoerbaar verzameld in depot conform
hoofdstuk 4110

1 Straatbakstenen gescheiden naar soort opslaan.

- DF m2 108,00 I

1 Vervoeren naar: door aannemer te kiezen locatie.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

412 AFWERKEN ZANDBED

412010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 33.070,00 V

Situering: onder alle nieuwe verhardingen binnen het werkgebied.

Betreft het afwerken van zandbed aangebracht conform
hoofdstuk 232010 evenals het bestaande zandbed t.p.v. trottoirs.

LET OP: Hoeveelheid o.b.v. zandbed t.p.v. trottoirs boven
fundering 2 maal afwerken (éénmaal voor aanbrengen fundering,
éénmaal voor aanbrengen trottoir).

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,70 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,70 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraadwordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL

422010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 14.200,00 V

Betreft de funderingslaag onder alle rijbanen binnen het
werkgebied en de parkeerplaatsen bij het Paulusplein.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

7 Menggranulaat ton 6.568,00 L

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

3 Sortering 4/32
Menggranulaat waar de fijne fractie is uitgezeefd, met minimaal
26% holle ruimte

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
412010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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422020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 850,00 V

Betreft de funderingslaag onder alle plateaus binnen het
werkgebied

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,33 m

7 Menggranulaat ton 519,00 L

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

3 Sortering 4/32
Menggranulaat waar de fijne fractie is uitgezeefd, met minimaal
26% holle ruimte

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
412010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 310,00 V

Betreft de funderingslaag onder alle prefab drempels binnen het
werkgebied.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

7 Menggranulaat ton 201,00 L

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

3 Sortering 4/32
Menggranulaat waar de fijne fractie is uitgezeefd, met minimaal
26% holle ruimte

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
412010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 V

Betreft de funderingslaag onder de aan te brengen
geprefabriceerde betonplaten.

Situatie: Prins Bernhardstraat nabij de Jumbo.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

7 Menggranulaat ton 33,00 L

Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

3 Sortering 4/32
Menggranulaat waar de fijne fractie is uitgezeefd, met minimaal
26% holle ruimte

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 60

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
412010

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

423 AANBRENGEN STRAATLAAG
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423010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 11.035,00 V

Situering: Onder alle elementenverhardingen van
straatbakstenen.

Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 45  mm en ten hoogste
55  mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat 4/32, aangebracht
volgens besteksposten 422010 en 422020 en 422040

9 Infrano Straatlaag WD06 m3 552,00 L

Leverancier: Infranology o.g.

Korrelgrootte: 0/6 mm

Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %

Fractie <63 mu van max. 2%

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

423020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 17.380,00 V

Situering: onder alle elementenverhardingen niet zijnde
straatbakstenen.

Laagdikte gemiddeld 40  mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
50  mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 695,00 L

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4311 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)

431110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 312,00 V

Situering: trottoirbanden niet gelegen op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van de rijbaan

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm , rechte banden st 312,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

431120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,71 V

Situering: trottoirbochtbanden niet gelegen op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen betonbanden als
kantopsluiting van de rijbaan

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm , bochtbanden st 6,00 I

Uitwendig:

R = 0,5 m (ca. 0,372 m) st 1,00 L

Inwendig:

R = 0,3 m (ca. 0,47 m) st 1,00 L

R = 1,0 m (ca. 2,4 m) st 4,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Hoeveelheid o.b.v. 0,785 m / st

Type: CirCOton (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)
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431130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V

Situering: trottoirhoekblokken niet gelegen op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe hoekblokken voor betonbanden

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 10,00 I

Hoekblok 90°, inwendig, R = 0,30 m st 10,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

431140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 744,00 V

Situering: trottoirbanden op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van de rijbaan

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 7,44 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm , rechte banden st 744,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

431150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 165,00 V

Situering: trottoirbochtbanden op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen betonbanden als
kantopsluiting van de rijbaan

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 1,65 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm , bochtbanden st 165,00 I

Uitwendig:

R = 0,5 m (ca. 2,36 m) st 4,00 L

R = 1,0 m (ca. 3,88 m) st 5,00 L

R = 2,0 m (ca. 26,8 m) st 35,00 L

R = 6,0 m (ca. 121,1 m) st 155,00 L

Inwendig:

R = 1,0 m (ca. 1,46 m) st 2,00 L

R = 6,0 m (ca. 6,95 m) st 9,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Hoeveelheid o.b.v. 0,785 m / st

Type: CirCOton (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

431160 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 122,60 V

Situatie: trottoirbanden op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe hulpstukken voor betonbanden

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 1,23 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm , hulpstukken st 133,00 I

Verloopband, van TB20 naar GB5/20 st 30,00 L

Verloopband, van GB5/20 naar TB20 st 30,00 L

Hoekstuk 90°, uitwendige beenlengte 0,50 m st 1,00 L

Inrit perronband, links, werkende lengte: 0,80 m st 26,00 L

Inrit perronband, rechts, werkende lengte: 0,80 m st 26,00 L

Eindverloopband, links st 9,00 L

Eindverloopband, rechts st 11,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

431170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 19,60 V

Situatie: trottoirbanden op fundering.

Betreft het plaatsen van nieuwe hoekblokken voor betonbanden

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 0,17 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm , hulpstukken st 27,00 I

Hoekblok 90°, inwendig, R = 0,30 m (wl ca. 0,5 m) st 12,00 L

Hoekblok 90°, uitwendig, R = 0,50 m (w. ca. 0,8 m) st 15,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs
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432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4320 Aanbrengen opsluitband 60x200 mm (nieuw)

432010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.240,00 V

Situering: zijstraten ten zuiden van Prins Bernhardstraat.

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van het trottoir

2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm , rechte banden st 1.240,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

4321 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)

432110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.415,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van het trottoir

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm , rechte banden st 3.415,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

432120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 345,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen bochtbanden als
kantopsluiting van het trottoir

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm , bochtbanden st 440,00 I

R = 2,00 m (ca. 6,34 m) st 9,00 L

R = 3,00 m (ca. 13,55 m) st 18,00 L

R = 4,00 m (ca. 167,62 m) st 221,00 L

R = 5,00 m (ca. 95,29 m) st 125,00 L

R = 6,00 m (ca. 27,75 m) st 36,00 L

R = 7,00 m (ca. 7,90 m) st 11,00 L

R = 15,00 m (ca. 3,72 m) st 20,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Hoeveelheid o.b.v. 0,785 m / st

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

432130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe hoekstukken voor opsluitbanden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 80,00 L

Hoekstuk 90°

Kleur: standaard lichtgrijs
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432140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 54,00 V

Situering: groenvakken langs Nassauweg.

Betreft het plaatsen van nieuwe een boomkrans-hoekblok bij
groenvakken.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 60,00 L

Hoekstuk 90°

R = 0,35 mm inwendig.

Kleur: standaard lichtgrijs

4325 Aanbrengen opsluitband 200x250 mm

432510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Situering: t.p.v. Paulusplein en enkele toegangslocaties trottoir
t.p.v. plateau's.

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van drempel of plateau

2 Op zandbed

9 Profiel 200x250 m, rechte banden st 10,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

432540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 570,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als
kantopsluiting van drempel of plateau

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 5,70 L

9 Profiel 200x250 m, rechte banden st 570,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

432550 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 155,43 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe bochtbanden als kantopsluiting
van drempel of plateau

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 1,55 L

9 Profiel 200x250 m, bochtbanden st 198,00 I

R = 1,00 m (ca. 1,41 m) st 2,00 L

R = 2,00 m (ca. 31,35 m) st 41,00 L

R = 5,00 m (ca. 7,46 m) st 10,00 L

R = 6,00 m (ca. 105,36 m) st 138,00 L

R = 20,00 m (ca. 5,07 m) st 7,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Hoeveelheid o.b.v. 0,785 m / st

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)
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432560 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 114,00 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft het plaatsen van nieuwe hulpstukken voor betonbanden

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 1,14 L

9 Profiel 200x250 m, hulpstukken st 114,00 I

Verloopband 200x250 mm  naar 180/200x250 mm (L) st 10,00 L

Verloopband 180/200x250 mm naar 200x250 mm (L) st 10,00 L

Verloopband 200x250 mm  naar 50/200x250 mm (R) st 45,00 L

Verloopband 50/200x250 mm naar 200x250 mm (R) st 45,00 L

Hoekstuk 90° st 4,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

werkende lengte 1,00 m

4326 Aanbrengen L-banden 100/250x300mm

432610 831399 Aanbrengen L-banden 100/250x300mm.
Situering: diverse groenvakken.
Betreft het plaatsen van een opsluitband met steunvoet t.p.v.
groenvakken zonder bestaande bomen.
Op zandbed
L-banden
Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

m 770,00 V

Profiel 100/250 x 300 mm m 770,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

433 AANBRENGEN INRITBANDEN

4331 Aanbrengen inritbanden (nieuw)

433110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 21,50 V

Situering: diverse inritten t.p.v. trottoirbanden

Betreft: aanbrengen inrit in trottoirband 180/200x250 mm

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 0,54 L

9 Profiel 500 x 160 x 500 mm

Kleur: standaard lichtgrijs

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 39,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

433120 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 96,80 V

Situering: diverse inritten t.p.v. geleidebanden

Betreft: aanbrengen inrit in geleideband 5/20

Inclusief leveren en aanbrengen 2 stuks inritperronband

per inrit, zie ook detail 2 op tekening C23-1520-9.

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 2,66 L

9 Profiel 520 x 250 x 500 mm

Kleur: standaard lichtgrijs

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 180,00 L

9 Inrit-perronband 50/200x500x250 mm links st 17,00 L

Inrit-perronband 50/200x500x250 mm rechts st 17,00 L
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433130 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 95,00 V

Situering: t.p.v. de aansluitingen Amalia van Solmsstraat met de
Krispijnseweg, de Prins Bernhardstraat met de Krispijnseweg en
de aansluitingen met de  Prinses Julianaweg.

Betreft: aanbrengen inritbanden in trottoirband 180/200x250 mm

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 3,80 L

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

Kleur: standaard lichtgrijs

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 176,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L

434 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4341 Aanbrengen geleideband 50/200x200 mm (nieuw)

434140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.215,00 V

Situering: gehele werkterrein.

Betreft het plaatsen van nieuwe rechte geleidebanden als
kantopsluiting van de rijbaan.

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 32,15 L

9 Profiel 50/200 x 200 mm, rechte banden st 3.215,00 L

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

434150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 31,40 V

Situering: in zijstraten bij de bochten nabij de Julianaweg.

Betreft het plaatsen van nieuwe gebogen geleidebanden als
kantopsluiting van de rijbaan.

3 Stellen met schraal beton Spramex of gelijkwaardig m3 0,31 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm, bochtbanden st 40,00 I

Uitwendig:

R = 10 m (ca. 4,38 m) st 6,00 L

R = 15 m (ca. 11,84 m) st 16,00 L

Inwendig:

R = 10 m (ca. 4,93 m) st 7,00 L

R = 15 m (ca. 4,45 m) st 6,00 L

R = 20 m (ca. 3,58 m) st 5,00 L

Hoeveelheid o.b.v. 0,785 m / st.

Kleur: standaard lichtgrijs

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

435 AANBRENGEN BIJZONDERE BANDEN

4351 Aanbrengen stootbanden

435120 831399 Aanbrengen stootbanden
Situering: parkeervakken noordwest zijde Amalia van Solmsstraat
(t.p.v. Chinees restaurant).
Betreft: aanbrengen van stootbanden in de haakse
parkeervakken.
Op zandbed

m 15,00 V

Profiel 750 x 200 mm, st 20,00 L

1 zijde rond

1 zijde recht

Omvat 2 stootbanden per parkeervak
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436 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

4361 Aanbrengen gootconstructie bij asfaltverharding

436110 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 74,00 V

Situering: t.p.v. aansluitingen op Prinses Julianaweg

Betreft het aanbrengen van een rollaag als gootlaag van de
asfaltverharding.

Betreft gootlaag langs bestaand asfalt (vrijgezaagd conform
162120 )

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schrale beton (min 60 mm) aanbrengen op fundering, Spramex
of gelijkwaardig

m3 1,09 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 740,00 L

Kleur: grijs

9 Voegen vullen met schrale beton, Spramex of gelijkwaardig m3 0,53 L

Voegdikte 10 mm

In verband met inwassen voegen een maximale korrelgrootte van
8 mm toepassen

Droge betonstraatstenen eerst nat maken

436120 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 415,00 V

Situering: langs Nassauweg

Betreft het aanbrengen van een rollaag als gootlaag van de
asfaltverharding Nassauweg

Betreft gootlaag langs nieuw asfalt (aan te brengen conform
hoofdstuk 49).

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schrale beton (min 60 mm) aanbrengen op fundering, Spramex
of gelijkwaardig

m3 6,10 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.150,00 L

Kleur: grijs

9 Voegen vullen met schrale beton, Spramex of gelijkwaardig m3 2,99 L

Voegdikte 10 mm

In verband met inwassen voegen een maximale korrelgrootte van
8 mm toepassen

Droge betonstraatstenen eerst nat maken

436130 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 25,00 V

Situering: t.p.v. aansluitingen op Krispijnseweg

Betreft: vervangen van goot van betontegels langs de inritbanden.

Betreft goot verwijderd conform 167060, langs inritbanden
hersteld conform 433130 en asfalt vrijgezaagd conform 162120.

9 In schrale beton (min 60 mm) aanbrengen op fundering, Spramex
of gelijkwaardig

m3 0,26 L

9 Gootprofieltegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 84,00 L

Kleur grijs

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

4362 Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding
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436200 831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00 V

Situatie: Langs de rijbaan in de Prins Bernhardstraat t.p.v. de laad
-en losplaats Jumbo

Betreft: molgoot 3 strekken KF aanbrengen t.b.v. afwatering

Met inachtneming van hoogteverloop i.v.m. afwatering

9 Bestaand uit 3 streklagen

9 In schraal beton

stellen op fundering m3 0,30 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 300,00 I

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 0,23 L

en vervolgens invegen met brekerzand m3 0,23 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

436210 831303 Aanbrengen molgoot. m 76,50 V

Situatie: Langs de rijbaan in de Albertine Agnesplaats

Betreft langs de erfgrens een molgoot 5 strekken KF aanbrengen
t.b.v. afwatering

Met inachtneming van hoogteverloop i.v.m. afwatering

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 In schraal beton

stellen op fundering m3 1,15 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat st 1.913,00 I

vervoerd volgens bestekspost 411120

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 0,46 L

en vervolgens invegen met brekerzand m3 0,46 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

436220 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5.575,00 V

Situering: langs de elementenverharding volgens bestekspostnr
(s). 441330, 441340 en aansluitingen asfalt Nassauweg op
bestrating Amalia van Solmsstraat en Prins Bernhardstraat.

Betreft langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen en het
aanbrengen van een rollaag t.b.v. aansluiting asfalt op bestrating.

Met inachtneming van hoogteverloop i.v.m. afwatering, zie ook
detail 3 op tekening C23-1520-9.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schraal beton

stellen op fundering m3 55,75 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat
vervoerd volgens bestekspost 411120

st 55.750,00 I

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 11,15 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 11,15 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

436230 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 24,50 V

Situering: t.p.v. SVT-drempelelementen uit post 447020, op die
locaties waar een rollaag van 0,20 m niet past, m.a.w. waar
wegbreedte niet deelbaar is door 0,5 m

Aanbrengen aan beide zijden van de drempel.

Rollaag conform detail 5 op tekening C23-1520-9.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schraal beton

stellen op fundering m3 0,26 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat
vervoerd volgens bestekspost 411120

st 245,00 I

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 0,05 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 0,05 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn
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436240 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 125,00 V

Situering: Amalia van Solmsstraat t.h.v. Paulusplein, en Albertine
Agnesstraat

Betreft: Aanbrengen van een blauwe rollaag t.b.v. aangeven
parkeerzone.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

9 In schraal beton stellen op fundering m3 1,25 L

9 Betonstraatstenen 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 1.250,00 L

Kleur: Blauw (standaard blauw 051)

Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)

9 Inwassen met brekerzand m3 0,25 L

437 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4371 Pasmaken trottoirband

437120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 V

Betreft de trottoirbanden van hoofdstuk 431.

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4372 Pasmaken opsluitband

437210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 V

Betreft de opsluitbanden van hoofdstuk 4320

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

437220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 340,00 V

Betreft de opsluitbanden van hoofdstuk 4321

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

437230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 90,00 V

Betreft de opsluitbanden van hoofdstuk 4325

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

437240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 230,00 V

Betreft de opsluitbanden van hoofdstuk 4326

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 100/250x300mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4373 Pasmaken Inritbanden
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437310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

Betreft de inritbanden van bestekpost 433130.

Omvat 1 inritband, ter plaatse van aansluiting Amalia van
Solmsstraat op de Krispijnseweg

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 800 x 180 x 500 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4374 Pasmaken geleidebanden

437410 831502 Pasmaken van betonbanden. st 120,00 V

Betreft de geleidebanden van hoofdstuk 434

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleideband 50/200 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

438 AANBRENGEN STEUNRUG

4381 Aanbrengen steunrug van asfalt

438110 831399 Aanbrengen van een steunrug asfalt
Situering: daar waar geen opsluiting achter de betonband is.
Betreft een steunrug achter, een gedeelte, van de betonbanden
volgens hoofdstukken 431, 432, en 434.
Zie ook tekening C23-1520-8
Asfalt dient warm verwerkt te worden

m 1.470,00 V

Steunrug van asfalt ton 83,00 L

Afmeting 150 x 150 mm

Asfaltmengsel ter keuze aannemer

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
Zie tekening C23-1520-8

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

4411 Aanbrengen straatbakstenen WF
* Maatafwijking van herbruikbare straatbakstenen is groter dan 
5% (i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 

441130 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 780,00 V

Situering: parkeervakken en opstelplaatsen op en rond het
Paulusplein.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen WF in elleboogverband.

9 Straatbaksteen: standaard WF, dikte 80 mm st 78.000,00 I

Vrijkomend uit het tijdelijk depot, vervoerd conform 411120

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 7,80 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 7,80 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn
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4412 Aanbrengen straatbakstenen DF
* Maatafwijking van herbruikbare straatbakstenen is groter dan 
5% (i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 

441230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 640,00 V

Situering: uitrit en rijbanen Paulusplein

Betreft: Aanbrengen straatbakstenen DF in keperverband.

9 Straatbaksteen: standaard DF, dikte 80 mm st 46.080,00 I

Vrijkomend uit het tijdelijk depot, vervoerd conform 411120

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 6,40 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 6,40 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

441240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 240,00 V

Situering: trottoirs op en rond het Paulusplein

Betreft: Aanbrengen straatbakstenen DF in halfsteensverband.

9 Straatbaksteen: standaard DF, dikte 80 mm st 17.280,00 I

Vrijkomend uit het tijdelijk depot, vervoerd conform 411120

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 2,40 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 2,40 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

441250 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 436,50 V

Situering: trottoirs op en rond het Paulusplein

Betreft: aanbrengen straatbakstenen DF in elleboogverband.

9 Straatbaksteen: standaard DF, dikte 80 mm st 31.428,00 I

Vrijkomend uit het tijdelijk depot, vervoerd conform 411120

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 4,37 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 4,37 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

4413 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat
* Maatafwijking van herbruikbare straatbakstenen is groter dan 
5% (i.v.m. herstraten, zie ook bijlage genaamd "Instructiekaart 
CROW 324 Mechanisch aanbrengen elementenverharding"). 
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441330 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 8.100,00 V

Situering: op de rijbanen binnen het werkgebied.

Betreft: aanbrengen van hergebruikte straatbakstenen in
keperverband.

9 Straatbaksteen: standaard KF, dikte 80 mm st 405.000,00 I

Vervoerd conform 411120 cq 481030

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen volgens
bestekspostnr. 436220 / 436230 / 436240

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 81,00 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 81,00 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

441340 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 790,00 V

Situering: t.p.v. de langsparkeervakken in de Nassauweg, de
parkeerkoffers in de zijstraten ten zuiden van de Prins
Bernhardstraat, en de laad-/losplek t.h.v. Jumbo.

Betreft: Aanbrengen van hergebruikte straatbakstenen in
elleboogverband.

9 Straatbaksteen: standaard KF, dikte 80 mm st 39.500,00 I

Vervoerd conform 411120

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

9 Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen volgens
bestekspostnr. 436220

9 Inwassen met steenslag 2/6 mm m3 7,90 L

Bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand m3 7,90 L

Handelingen herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn

442 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4423 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

442310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V

Situering: aan te passen parkeervakken bij uiteinden Nassauweg.

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in
elleboogverband i.v.m. gewijzigde parkeervakindeling.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 250,00 L

Kleur: grijs

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met schoon straatzand m3 0,05 L

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM

4431 Aanbrengen betontegels dikte 45 mm
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443130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.670,00 V

Situering: t.p.v. trottoirs die onbereikbaar zijn voor gemotoriseerd
verkeer.

Betreft: aanbrengen van grijze betontegels in halfsteensverband.

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 17.055,56 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 3.000,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand

4432 Aanbrengen betontegels dikte 80 mm

443210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4.045,00 V

Situering: parkeervakken op trottoirs.

Betreft: aanbrengen van zwarte betontegels in halfsteensverband.

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 39.528,00 L

Kleur: LAVARO zwart 100

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyck Verwo of gelijkwaardig

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 10.834,00 L

Kleur: LAVARO zwart 100

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyck Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand

443220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 855,00 V

Situering: parkeervakken op trottoirs.

Betreft: aanbrengen lintlaag van zwarte betontegels achter
kantopsluiting rijbaan

m 2.850,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Lintlaag

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 9.500,00 L

Kleur: LAVARO zwart 100

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyck Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand
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443230 831113 Aanbrengen betontegels. m2 6.775,00 V

Situering: t.p.v. trottoirs wel bereikbaar / overrijdbaar zijn voor
gemotoriseerd verkeer.

Betreft: aanbrengen van lichtgrijze betontegels in
halfsteensverband

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 67.778,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 15.000,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand

443240 831113 Aanbrengen betontegels. m2 205,00 V

Situering: T.p.v. trottoirs wel bereikbaar / overrijdbaar zijn voor
gemotoriseerd verkeer.

Betreft: Aanbrengen lintlaag van dikke lichtgrijze betontegels
achter kantopsluiting rijbaan, enkele molgoten t.b.v. afwatering,
en t.p.v. uitstapstroken.

m 684,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Lintlaag

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 2.000,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 280,00 L

Kleur: grijs, standaard beton glad met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand
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443250 831113 Aanbrengen betontegels. m2 94,00 V

Situering: t.p.v. trottoirs die onbereikbaar zijn voor gemotoriseerd
verkeer.

Betreft lintlaag in trottoir achter kantopsluiting rijbaan en enkele
molgoten t.b.v. afwatering.

m 314,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Lintlaag

2 Op zandbed

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  140

st 920,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)
Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)
Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs, standaard beton glad met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)
Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)
Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

st 125,00 L

1 Afstrooien met schoon straatzand

443260 831113 Aanbrengen betontegels. m2 440,00 V

Situering: T.p.v. aansluitingen op de Krispijnseweg en Prinses
Julianaweg en t.p.v. laad/losplaats Jumbo.

Betreft overrijdbare trottoirs en inritten

9 In elleboogverband

1 Op straatlaag

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 9.778,00 L

Kleur: grijs, standaard beton met basaltine deklaag (LAVARO
Urban 402)

Type: CirCOton  (minimaal 15% v/v)

Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand

4433 Aanbrengen speciale tegels

443330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 34,20 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegels ter markering van een invalideoprit

9 In 2 stroomlagen

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 380,00 L

Kleur: grijs

Type: noppentegel

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand
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443340 831113 Aanbrengen betontegels. m2 18,63 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegels ter markering van een huisvuil aanbiedplaats in
trottoirs.

Tegel met symbool afvalcontainer

Zie ook detail 1.10.001 in bijlage genaamd "Handboek Civiel- en
Cultuurtechnische details Dordrecht (versie 01-2022)".

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 207,00 L

Kleur:

Zwarte betontegel rondom tegel met symbool (8 st per plek) st 184,00 L

Zwart met symbool afvalcontainer (1 st per plek) st 23,00 L

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

443350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,88 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegel ter markering van een huisvuil aanbiedplaats t.p.v.
parkeervak.

Tegel met symbool afvalcontainer (1 st per plek)

Zie ook detail 1 op tekening C23-1520-9

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 32,00 L

Kleur: zwart met symbool afvalcontainer

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

443360 831113 Aanbrengen betontegels. m2 59,67 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegel ter markering van een invalidenparkeervak

Zie ook details op tekening C23-1520-9

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 663,00 L

Kleur: zwart/wit

P - tegel

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

443370 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,99 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegel ter markering van een parkeervak als elektrische
laadplaats.

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 11,00 L

Kleur: zwart/wit

Elektrische laadplaats tegel

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

443380 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,45 V

Situering: verspreid over het werk

Betreft tegel ter markering van een parkeervak t.b.v invaliden.

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 5,00 L

Kleur: zwart/wit

Symbooltegel invaliden parkeerplaats

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand
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443390 831113 Aanbrengen betontegels. m2 0,90 V

Situering: Paulusplein

Betreft tegel voorzien van cijfer 1 t/m 10 t.b.v. aangeven
hinkelbaan.

1 Op straatlaag

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 110

st 10,00 L

Kleur: zwart/wit

Voorzien van cijfer 1 t/m 10 (iedere tegel 1 uniek cijfer)

4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand

4434 Zagen tegelverharding

443410 830301 Zagen van bestrating. m 550,00 V

Situering: t.p.v. die locaties waar trottoir niet 1 breedte heeft
(voornamelijk Prins Bernhardstraat) of waar tegelmaat over
gehele straat niet mogelijk is (Juliana van Stolbergstraat).

Betreft enkel bovengenoemde locaties, overig klein zaagwerk in
bochten etc. wordt geacht bij inschrijfprijzen van betreffende
aanbrenggenposten te zijn inbegrepen.

1 Bestrating betontegels 300 x 300 mm

9 9 Zaagdiepte 45 mm tot 80 mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

446 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

4461 Aanbrengen markering in nieuwe bestrating

446110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,10 V

Situering: Paulusplein

Betreft het aanbrengen van een lengte parkeervakmarkering bij
haaksparkeervakken in WF.

9 Ononderbroken streep: tussen de parkeervakken en de rijbaan

0,80 m + 0,40 m per vakscheiding

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.05.006

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 255,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,15 L

446120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,50 V

Situering: Paulusplein

Betreft het aanbrengen van een dwars parkeervakmarkering bij
haaksparkeren in WF

9 Onderbroken streep als vakindeling

0,20-0,20 m 250,00 I

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.05.006

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 625,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

Straatbaksteen: KF, dikte 80 mm, vrijgekomen bij bestekspost
161130

st 625,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,38 L
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446130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00 V

Situering: parkeerplaatsen invaliden en elektrisch laden t.p.v.
Paulusplein.

Betreft het aanbrengen van een doorgetrokken streep in een
bestrating van WF.

9 Doorgetrokken streep m 40,00 I

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.08.005.

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 200,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,12 L

446140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,56 V

Situering: Nassauweg

Betreft het aanbrengen van een lengte en dwars
parkeervakmarkering bij langsparkeren

9 Ononderbroken streep: tussen de parkeervakken en de rijbaan

0,80 m + 0,40 m + 0,40 m per vakscheiding

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.08.001

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 128,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,08 L

446160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,60 V

Situering: parkeerkoffers ten zuiden van Prins Bernhardstraat.

Betreft het aanbrengen van een lengte parkeervakmarkering bij
haaksparkeren

9 Ononderbroken streep: tussen de parkeervakken en de rijbaan

0,80 m + 0,40 m per vakscheiding

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.05.006

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 280,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,17 L

446170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 8,80 V

Situering: parkeerkoffers ten zuiden van Prins Bernhardstraat.

Betreft het aanbrengen van een dwars parkeervakmarkering bij
haaksparkeren

9 Onderbroken streep als vakindeling

0,20-0,20 m 176,00 I

Volgens bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische
details Dordrecht (versie 01-2022) detail 1.05.006

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: 100 x 200 mm, dikte 80 mm st 440,00 L

Kleur: wit (standaard wit 051)

Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.

Straatbakstenen: KF, dikte 80 mm, vrijgekomen bij bestekspost
161130

st 440,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,26 L
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446180 831113 Aanbrengen betontegels. m2 9,30 V

Situering: laadpaalvakken ten noordwesten van Amalia van
Solmsstraat (bij het Chinees restaurant)

9 Doorgetrokken streep 0,15 m breed rondom laadpaalvakken. m 62,00 I

1 Op straatlaag

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 207,00 L

Kleur: wit

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand m3 0,28 L

446190 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2,98 V

Situering: rondom minder valide parkeerplaatsen
Engelbrechtstraat

9 Doorgetrokken streep 0,15 m breed rondom parkeervakken. m 19,87 I

1 Op straatlaag

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 67,00 L

Kleur: wit

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand m3 0,09 L

447 AANBRENGEN BETONELEMENTEN

447010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 12,00 V

Situatie: nabij Jumbo (Prins Bernhardstraat)

Betreft: aanbrengen van geprefabriceerde bedrijfsvloerplaten 2x2
m

3 Breedte van 3,00 m en meer

9 Stellen op fundering op straatlaag WD06, aangebracht volgens
bestekspost 423010

m3 2,40 I

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 12,00 L

Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.  

Type: Vloerplaat hoekrand  
Afmetingen: 1995 x 1995 mm  

Hoekrand: 35 x 45 mm  
Hoekrand staalwaliteit S235JRG volgens DIN-EN 10025

Max. aslast: 150 kN  
Max. puntlast: 60 kN bij oppervlakte 20x20cm.
Belastingklasse: VOSB-klasse 450
Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs getal van >6

Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4  

Kleur: grijs  
Oppervlak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)

Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN13036-4.
Beoordeling goed conform CROW infoblad "Stroefheid voor
voetgangers en ander langzaam verkeer". 

Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23mm volgens norm NEN-EN
1338 annex G.
Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN 6008,
kwaliteit B 500
Voegafwerking: onbehandeld.
Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
Conform: BRL 1104
Hijsvoorziening: Evenaar met bijpassende gecertificeerde
hijssleutels volgens norm NEN-EN 1677-1/4
Toebehoren: Afstandhouders hout 5 mm

2 Dikte platen 0,14 m
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447020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 293,00 V

Situering: diverse locaties binnen het werkgebied.

9 Stellen op fundering in schraal beton m3 12,82 L

9 Betonelementen: Afmetingen oppervlak 1,75 x 0,5 m st 293,00 L

Type: SVT drempel (incl belijning, zie tekening C23-1520-9 detail
4).

Hoogteverloop: 8 cm

Toegestane snelheid: 30 km/h

9 Dikte platen: 0,12/0,20 m

Kleur: grijs met witte belijning

46 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

463 HERSTRATEN BETONTEGELS

463020 831403 Herstraten betontegels. m2 75,00 V

Situering: t.p.v. diverse aansluitingen nieuwe op bestaande
situatie

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

m2 15,00 I

- beschadigde betontegels

Onbruikbare tegels vervangen door tegels vrijgekomen op het
werk (inclusief ontdoen van grond, tijdelijke opslag in depot,
vervoer, laden/lossen, etc.).

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels m2 75,00 I

vrijgekomen op het werk

Kleur grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand

48 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

481 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

481030 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.790,00 V

Betreft tekortkomende straatbakstenen t.b.v. bestekspostnr(s)
441330

9 Straatbakstenen: 100 x 200 mm, zichtkant m2 95,80 I

voorzien van vellingkant en zonder afstandhouders st 4.790,00 L

Kwaliteitsklasse A 4-12

Dikte 80 mm

Kleur: als bestaand

Oude / gebruikte straatbakstenen

1 Leveren op plaats van verwerking

49 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

491 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4911 Aansluitingen
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491140 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 1,38 V

Situering: aansluitingen van nieuw op bestaand asfalt, aan beide
zijden van aan te brengen asfalt op Nassauweg.
Betreft: Frezen van een getrapte de aansluiting t.b.v. aansluiting
nieuw op bestaand asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform bijlage genaamd
"Milieutechnisch bodemonderzoek Prins Bernhardstraat e.o.",  te
actualiseren volgens bestekspost 162610

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 492210 en 492420

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 2 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 55 mm en breedte 1 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
162510

ton 4,00 I

491150 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 22,00 V

Betreft het schoonmaken van de asfaltverharding

Inclusief schoonspuiten naden en randen met hogedrukspuit.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

4912 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

491210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 11,00 V

Situering: t.p.v. de aansluiting van de nieuwe op de bestaande
asfaltverharding

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 11,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,035  m

492 AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN
Situering: zie tekening C23-1520-8

4921 Aanbrengen onderlaag

492110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 158,00 V

Situatie: Nassauweg

Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton

Totaal ca. 1145  m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 158,00 L

9 Mengseleigenschappen OL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 55  mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 422010

4922 Aanbrengen tussenlaag
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492210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 167,00 V

Situatie: Nassauweg

Betreft: aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton

Totaal ca 1210  m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 167,00 L

9 Mengseleigenschappen TL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 55 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
492110 cq 492310

4923 Aanbrengen profileerlaag

492310 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 25,00 V

Situatie: Nassauweg t.p.v. sinusdrempels en -plateaus.

Betreft: het aanbrengen van een geprofileerde onderlaag t.b.v.
het aanbrengen van SVT-drempels 80 mm hoog.

Omvat drempels en de hoogteovergang t.p.v. plateaus.

Aantal sinusdrempels: 10 st.

Totaal ca. 110 m2.

7 Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L

9 Mengseleigenschappen OL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Dikte variërend van 55 mm tot 135 mm

2 Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 422010

4924 Aanbrengen deklaag

492420 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 105,00 V

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.

Totaal ca. 1195  m2

4 Asfalt: SMA-NL 11A ton 105,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
492210

4925 Aanbrengen kleeflaag

492510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.405,00 V

Betreft kleeflaag tussen de asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,96 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

493 AANBRENGEN MARKERING
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493010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 10,40 V

Situatie: Nassauweg, op asfaltverharding uit bestekspost 492420

Betreft: het aanbrengen van de dwarsstreep van de
drempelmarkering.

Naspuiten met stroefheidsmiddel en glasparels

Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

Het mengsel bestaat uit 60 delen glasparels en 40 delen
stroefheidsmiddel

1 Dwarsmarkering: onderbroken

Breedte 0,20 m. m 52,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,00 kg/m2

kg 83,20 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

493020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 7,10 V

Situatie: Nassauweg, op asfaltverharding uit bestekspost 492420

Betreft: Aanbrengen van de langsstrepen van de
drempelmarkering.

Naspuiten met stroefheidsmiddel en glasparels

Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

Het mengsel bestaat uit 60 delen glasparels en 40 delen
stroefheidsmiddel

1 Dwarsmarkering: onderbroken

Breedte 0,10 m. m 71,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8,00 kg/m2

kg 56,80 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

493030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 10,00 V

Situatie: Nassauweg, op asfaltverharding uit bestekspost 492420

Betreft: aanbrengen van het zebrapad.

Naspuiten met stroefheidsmiddel en glasparels

Hoeveelheid: 0,3 kg/m2

Het mengsel bestaat uit 60 delen glasparels en 40 delen
stroefheidsmiddel

1 Dwarsmarkering: onderbroken ....

Breedte 0,50 m. m 20,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 80,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 125 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 GROENVOORZIENING AANBRENGEN

53 BOMEN
Situering: zie tekening C23-1520-9. 

532 WORTELGELEIDINGSSYSTEEM

532010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 165,00 V

Situering: Paulusplein, Nassauweg, Prins Bernhardstraat.

Betreft: aanbrengen wortelscherm t.b.v. scheiding boomvak en
K&L-tracé's.

2 Langs aan te brengen beplanting of boom

door derden (cq. bestaande boom).

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

9 Na aanvulling vrijgekomen grond verspreiden binnen aangelegen
plantvak.

9 Wortelweringssysteem m 165,00 L

Type: Rootblock WB/BB 1 mm

Dikte: 1 mm

Materiaal: HDPE 100% Recyclebaar

Kleur: zwart Uv-Bestendig

Hoogte: 100 cm

Lengte: 50 m1 / rol

Treksterkte: 24 N/mm2

Rek bij breuk: 200%

Leverancier: Greenmax (o.g.)

Onderkant scherm op -1,20 NAP.

Inclusief grondwerk

54 BEPLANTINGEN

540020 514499 Onkruidvrij houden beplantingsvak
Betreft: het onkruidvrij houden van beplantingsvakken aangevuld
conform 234030, 234040, 237020 tot het einde van de
onderhoudstermijn.
Periode: Tot het einde van de onderhoudstermijn afhankelijk van
de planning / fasering aannemer.
Zie ook par 01 11 01 in deel 3 van dit bestek.

EUR N

Omvat lege beplantingsvakken, afgezet met paal en draad
conform hoofdstuk 59.

m2 2.080,00 I

Bewerkingsdiepte tot 0,15 m

Alle kosten m.b.t. onkruidvrij houden en onkruidvrij overdragen
van de plantvakken dienen bij inschrijfprijs van de post te zijn
inbegrepen.

56 GRAS

561 GRAS ZAAIEN

561010 222107 Frezen. are 5,10 V

Situering: berm langs Nassauweg

Betreft in te zaaien gedeelten.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee
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561020 221131 Egaliseren. are 5,10 V

Situering: berm langs Nassauweg

Betreft in te zaaien gedeelten.

9 Grootte per perceel: ca. 200 tot 7000 m2

Perceel direct na egaliseren inzaaien conform 561030

1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

561030 512101 Zaaien. are 5,10 V

Situering: berm langs Nassauweg.

Betreft inzaaien van bermen

Grondsoort: teelgrond, geëgaliseerd

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 10,20 L

Type zaadmengsel: M5 Nectar onder het maaimes

Hoeveelheid: 0,1 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

59 TIJDELIJKE AFRASTERINGEN
Conform hetgeen genoemd in par 01 11 01 in deel 3 van dit 
bestek wordt het groen in de groenvakken door derden 
aangebracht. Tot dit moment van aanbrengen dienen de 
groenvakken te worden afgezet d.m.v. palen met draad. 

590020 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 1.700,00 V

Situering: alle plantvakken binnen het werkgebied.

Betreft: aanbrengen palen t.b.v. afzetten van de in dit bestek
aangebrachte plantvakken.

1 Paal van hout: . st 1.700,00 L

Onbehandeld naaldhout.

Diameter: ca. 60 mm

Lengte: 1,60 m

Palen h.o.h. 2m + palen in hoeken plantvak plaatsen.

2 Paalafstand: 2 m h.o.h.

1 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

590030 103199 Aanbrengen draad ten behoeve van afrastering
Situering: alle plantvakken binnen het werkgebied.
Betreft: aanbrengen staaldraad aan de palen uit post 590020.

m 5.400,00 V

Staaldraad m 5.400,00 L

Diameter: 4 mm

- 1 draad plaatsen op kop paal m 2.700,00 I

- 1 draad plaatsen halverwege paal m 2.700,00 I

Alle kosten m.b.t. aanbrengen staaldraad dienen bij inschrijfprijs
te zijn inbegrepen.
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6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN

65 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
Het OVL werk dient door een specialist (OVL aannemer) te 
worden uitgevoerd.
Alleen werknemers met een aanwijzing in het kader van de 
NEN3140 of gelijkwaardig, mogen werkzaamheden aan het OVL 
areaal uitvoeren.
Situering: Prins Bernhardstraat e.o. te Dordrecht.
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het PvE 
(Programma van Eisen) van de gemeente Dordrecht.
Bijlage genaamd "Gestempelde verlichtingsplan":
- Gestempelde verlichtingsplantekening 

651 AANBRENGEN MANTELBUIZEN T.B.V. OPENBARE 
VERLICHTING

651010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 425,00 V

Betreft: het graven en aanvullen van de sleuf voor de aan te
brengen mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting
Ontgraven grond naast de sleuf opslaan t.b.v. latere aanvulling
Verdichten van de sleuf na aanvullen volgens bestekspost
651020

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

7 Sleufbreedte 1,20 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen
Digitaal inmeten exacte locatie t.b.v. revisietekening volgens
bestekspost 880010

m 425,00 L

651020 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 510,00 V

Betreft: het verdichten van de aangevulde sleuf van de
mantelbuizen openbare verlichting van bestekspost 651010

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: vlak

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 1,20 m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

651030 262199 Aanbrengen PVC mantelbuis ø 110 mm (rood) openbare
verlichting
Betreft: het aanbrengen van mantelbuizen van PVC
Aantal mantelbuizen (diverse lengten): ca. 51 stuks
Grondwerk volgens besteksposten 651010 (graven en aanvullen
sleuf) en 651020 (verdichten sleuf)

m 425,00 V

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: rood
Nominale middellijn 110 mm
Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

m 425,00 L

Mantelbuis voorzien van trekkoord m 425,00 L

651040 262199 Aanbrengen afdekkap t.p.v. mantelbuiseind ø 110 mm
Betreft: het aanbrengen van afdekkappen op de uiteinden van
mantelbuizen
Grondwerk volgens besteksposten 651010 en 651020

st 102,00 V

Afdekkap t.b.v. mantelbuis
Nominale diameter 110 mm

st 102,00 L

652 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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652010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 3,00 V

1 Verlichtingsobject: Mast met armatuur en lamp

Nominale masthoogte: 4,0 m

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar:

zie bijlage genaamd "Gestempelde verlichtingsplan".

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,18 L

Schoon en droog brekerzand tot 15 cm boven maaiveldhoogte.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het nieuwe mastgat.

vrijgekomen grond vervoeren conform 222030 m3 0,60 I

Aanvullen van het (oude) mastgat met zand geleverd conform
post 240030 en verdichten in lagen, zodanig dat dezelfde
dichtheid heeft als de omliggende grondslag.

m3 0,60 I

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010

652020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 76,00 V

2 Verlichtingsobject: Mast met armatuur en lamp

Nominale masthoogte: 6,0 m

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar:

zie bijlage genaamd "Gestempelde verlichtingsplan".

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 4,20 L

Schoon en droog brekerzand tot 15 cm boven maaiveldhoogte.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het nieuwe mastgat.

vrijgekomen grond vervoeren conform 222030 m3 14,00 I

Aanvullen van het (oude) mastgat met zand geleverd conform
post 240030 en verdichten in lagen, zodanig dat dezelfde
dichtheid heeft als de omliggende grondslag.

m3 14,00 I

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010

653 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN/OBJECTEN

653010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3,00 V

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur

Townguide BDP102 PCC 1 xLED20_830 DRW 2000 lumen st 3,00 I

- of gelijkwaardig -

Levering volgens bestekspostnummer: 656010

Aansluitsnoer: st 3,00 L

H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm², lengte 3,5 meter.

Objectnummer: st 3,00 T

Levering volgens het PvE (Programma van Eisen) van de
gemeente Dordrecht.

1 Montagewijze: opzet

1 Lichtpunthoogte: 3,5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Aanleveren
revisiegegevens volgens bestekspostnummer: 659010

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar een door een bevoegd gezag erkend
verwerkingsbedrijf.
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653020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 V

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 20,00 I

LW-SRDS2 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR X XC 7040C3M
SPD

- of gelijkwaardig -

Levering volgens bestekspostnummer: 656020

Aansluitsnoer: st 20,00 L

H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm², lengte 8,0 meter.

Objectnummer:

Levering volgens het PvE (Programma van Eisen) van de
gemeente Dordrecht.

st 20,00 T

2 Montagewijze: opschuif

2 Lichtpunthoogte: 6,0 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer:
659010

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar een door een bevoegd gezag erkend
verwerkingsbedrijf.

653030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 31,00 V

2 Te verwijderen verlichtingsobject:

Nominale masthoogte 6,0 m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: een door een bevoegd gezag erkend
verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 6,0 m st 31,00 I

Valmont 100J157i + 100X162b

- of gelijkwaardig -

Levering volgens bestekspostnummer 655010

Verlichtingsarmatuur: st 31,00 I

Bestaande armatuur overzetten, inclusief aansluitsnoer.

Montagevoorziening: st 31,00 I

Montagestrip in lichtmast.

Aansluitvoorziening: st 31,00 I

Levering door netbeheerder.

Objectnummer: st 31,00 I

Levering volgens het PvE (Programma van Eisen) van de
gemeente Dordrecht.

1 Grondstuk vullen met: m3 1,86 L

Schoon en droog brekerzand tot 15 cm boven maaiveldhoogte.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat.

Aanvullen van het mastgat met de uitgekomen grond en
verdichten in lagen, zodanig dat dezelfde dichtheid heeft als de
omliggende grondslag. Indien nodig aanvullen met schoon en
droog brekerzand t/m maaiveldhoogte.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010

654 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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654010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 V

2 Lichtmast: st 8,00 I

Nominale masthoogte: 6,0 m

Valmont 100J157i + 100X162b

- of gelijkwaardig -

Levering volgens bestekspostnummer 655010

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Verlichtingsarmatuur: st 8,00 I

LW-SRDS2 2000LM 24A 730 DAME CC G4 XiSR X XC 7040C3M
SPD

- of gelijkwaardig -

Levering volgens bestekspostnummer: 656020

Montagevoorziening: st 8,00 I

Montagestrip in lichtmast.

Aansluitvoorziening: st 8,00 I

Levering door netbeheerder.

Aansluitsnoer: st 8,00 L

H05BQ-F/H07BQ-F 3 x 1,0 mm², lengte 8,0 meter.

Objectnummer: st 8,00 T

Levering volgens het PvE (Programma van Eisen) van de
gemeente Dordrecht.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,48 L

Schoon en droog brekerzand tot 15 cm boven maaiveldhoogte.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven van het mastgat.

Aanvullen van het mastgat met de uitgekomen grond en
verdichten in lagen, zodanig dat dezelfde dichtheid heeft als de
omliggende grondslag. Indien nodig aanvullen met schoon en
droog brekerzand t/m maaiveldhoogte..

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Werkzaamheden van
de  netbeheerder worden rechtstreeks door Stedin bij de
opdrachtgever in rekening gebracht

2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr. 659010

655 LICHTMASTEN

655010 340251 Leveren lichtmast. st 39,00 V

Betreft het leveren van een lichtmast volgens
bestekspostnummer(s): 653030 en 654010.

Leveren:

1 Lichtmast van staal st 39,00 L

Artikelnummer Stadsbeheer Dordrecht (SBH): 127 091 + 127 280

Fabrikant: Valmont

Tekeningnummer: 100J157i + 100X162b

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

2 Nominale masthoogte: 6,0 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1500 mm

Opschuif 60 mm

1 Beschermingswijze: verzinkt

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: verzinkt met een grondstukbescherming Line
-x laagdikte 0.5 mm tot 250 mm boven maaiveld

656 VERLICHTINGSARMATUREN
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656010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 3,00 V

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur volgens
bestekspostnummer(s): 653010.

9 Verlichtingsarmatuur st 3,00 L

Artikelnummer Stadsbeheer Dordrecht (SBH): 130 140

Fabrikant: Philips (Signify)

Type: Townguide BDP102 PCC 1 xLED20_830 DRW

Lichtkleur: 3000K

Optiek: DRW

Lumen: 2000LM

1 Leveren op plaats van verwerking

656020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 28,00 V

Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur en OLC volgens
bestekspostnummer(s): 653020 en 654010.

9 Verlichtingsarmatuur st 28,00 L

Artikelnummer Stadsbeheer Dordrecht (SBH): 130 140

Fabrikant: Philips (Signify)

Type: Townguide BDP102 PCC 1 xLED20_830 DRW

Lichtkleur: 3000K

Optiek: DRW

Lumen: 2000LM

Driver: ZD4i gecertificeerd en volledig geprogrammeerd, inclusief
Zhaga connector bovenzijde armatuur.

OLC (Outdoor Lighting Controller) st 28,00 L

Artikelnummer Stadsbeheer Dordrecht (SBH): 130 001

Fabrikant: Philips (Signify)

Type: LLC7853/00

EAN: 8719514304291

1 Leveren op plaats van verwerking

659 REVISIE OPENBARE VERLICHTING

659010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens met betrekking tot alle werkzaamheden aan de
Openbare Verlichting.

9 Revisiegegevens inmeten, verwerken en aanleveren volgens het
PvE (Programma van Eisen) van de gemeente Dordrecht.

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6600 Aanbrengen straatmeubilair

660010 322299 Aanbrengen van zitbank met betonvoeten (hergebruik)
Situering: Paulusplein
Betreft: aanbrengen zitbank opgenomen conform bestekspostnr.
132050

st 3,00 V

Type: Groenmarkt st 3,00 I

Afmetingen: 2000 x 610 x 780 mm

Zitting: hout

Rugleuning: hout

Staanders: staal

Inclusief grondwerk
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660020 322299 Aanbrengen afvalbak (hergebruik)
Situering: Paulusplein / Amalia van Solmsstraat
Betreft: Aanbrengen afvalbak opgenomen conform bestekspostnr.
132060

st 5,00 V

Type: Constructo 100/50 (100 ltr)
Leverancier firma Grijsen
Staander: staal, thermisch ver-zinkt en gepoedercoat in AKZO noir
2200 sablé Inclusief toplaag PU-poedercaoting antigraffiti blank.
Voor en achter paneel: Staal noppenplaat, thermisch verzinkt en
gepoeder-coat in RAL 3004 Inclusief toplaag PU-poedercaoting
anti-graffiti blank
Binnenbak: 100 l Aluminium, voorzien van 3 handgrepen,
kunststof stootrand op bovenrand binnenbak, dichte bodem,
geluidsdemping op bodem.
Verankering: be-tonvoet.

st 5,00 I

Inclusief grondwerk

660030 322299 Aanbrengen X-last paal vast
Situering: Paulusplein
Betreft het aanbrengen van een kunststof sierpaal
In een elementenverharding
Fabrikant: POL Heteren o.g.

st 2,00 V

Type: Gola st 2,00 L

Zonder reflectie

Kleur paal: RAL 6009

Hoogte: paal 80 cm

Paal met vaste betonpoer met deklaag merwebasalt.

Inclusief grondwerk

660040 322299 Aanbrengen X-lastpaal uitneembaar.
Situering: Paulusplein
Betreft het aanbrengen van een kunststof sierpaal
In een elementenverharding
Fabrikant: POL Heteren o.g.

st 1,00 V

Type: Gola st 1,00 L

Kleur paal: RAL 6009

Hoogte: paal 80 cm

Met reflectie

Paal uitneembaar dmv sleutel op losse poer

Poer: type X-last  D150

In betonpoer

Kleur: zwart

Inclusief grondwerk

660050 322299 Aanbrengen ondergrondse container
Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ondergrondse container
in de  Amalia van Solmsstraat (naast de te verplaatsen
ondergrondse container afkomstig uit de Albertine Agnesstraat
van bestekspost 660130)

st 1,00 V

Materiaal: stalen bovenbouw met ondergrondse betonbak.
Afmetingen bovengronds: ca. 2 x 2 x 1 m
Afmetingen ondergronds: ca. 2 x 2 x 4 m
Inclusief bijbehorende containerpaal staal.
Aanbrengen op  nieuwe locatie conform tekening C23-1520-8.
Inclusief grondwerk.
Benodigde bemalingen en sleufbekisting worden geacht bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
Communicatie conform 860060.

st 1,00 T

6601 Verplaatsen straatmeubilair
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660110 322299 Verplaatsen brievenbus
Situering: Paulusplein / Amalia van Solmsstraat
Betreft: het verplaatsen van een brievenbus.

st 1,00 V

Type: brievenbus PostNL st 1,00 I

Afmetingen bovengronds: ca. 1,80 x 1,00 x 0,80 m

Diepte in maaiveld: ca. 0,80 m

In betonvoet

Verplaatsen naar nieuwe locatie conform tekening C23-1520-8.

Palen brievenbus instorten in beton c15/20. m3 0,25 L

Inclusief grondwerk.

Communicatie conform 860060.

Tussenopslag is niet toegestaan. De brievenbus dient tijdens de
uitvoering van het werk bereikbaar te blijven

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

Vervoeren, laden/lossen, etc. dient bij eenheidsprijs te zijn
inbegrepen

660120 322299 Verplaatsen bovengrondse container
Situering: Paulusplein (2 stuks) en Prins Bernhardstraat nabij
aansluiting op Krispijnseweg (1 stuks)
Betreft: het verplaatsen van een bovengrondse container incl.
betonnen onderbak
Materiaal: Staal met verzwaring
Afmetingen l x b x h = ca. 3 x 3 x 2 m
Verplaatsen naar nieuwe locatie conform tekening C23-1520-8.
Communicatie conform 860060.
Tussenopslag is niet toegestaan. De container dient tijdens de
uitvoering van het werk bereikbaar te blijven. Afstemmen over het
tussentijds verplaatsen van de container met HVC conform
860060.
Vervoeren, laden/lossen, etc. dient bij eenheidsprijs te zijn
inbegrepen

st 3,00 V

660130 322299 Verplaatsen ondergrondse container
Betreft: het verplaatsen van een ondergrondse container van de
Albertine Agnesstraat naar de Amalia van Solmsstraat
Materiaal: stalen bovenbouw met ondergrondse betonbak.
Afmetingen bovengronds: ca. 2 x 2 x 1 m
Afmetingen ondergronds: ca. 2 x 2 x 4 m
Inclusief bijbehorende containerpaal staal.
Verplaatsen naar nieuwe locatie conform tekening C23-1520-8.
Inclusief grondwerk.
Benodigde bemalingen en sleufbekisting worden geacht bij
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.
Communicatie conform 860060.
Eventuele tussenopslag in depot dient (inclusief meermaals
vervoeren, laden/lossen, etc.) bij eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

st 1,00 V

6602 Op hoogte stellen straatmeubilair
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660220 322299 Op hoogte stellen ondergrondse container
Situering: Prins Bernhardstraat nabij aansluiting Prins
Bernhardstraat op de Krispijnseweg (2 stuks), en t.p.v de kruising
Prins Bernhardstraat met de Nassauweg (2 stuks)

st 4,00 V

Betreft: het op hoogte stellen van een ondergrondse container op
de bestaande locatie middels ter beschikking te stellen stelringen
Materiaal: stalen bovenbouw met ondergrondse betonbak.
Afmetingen bovengronds: ca. 2 x 2 x 1 m
Afmetingen ondergronds: ca. 2 x 2 x 4 m
Inclusief bijbehorende containerpaal staal.
Hoogte aanpassen aan nieuwe hoogteplan conform tekening C23
-1520-8.
Inclusief grondwerk.
Communicatie conform 860060.

st 4,00 T

6603 Bijkomende werkzaamheden

660310 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft: vastleggen schades aan te verplaatsen en op te hogen
meubilair van derden, zijnde de brievenbus (660110), de
ondergrondse containers (660130 en 660220), de bovengrondse
containers (660120 en 660130).

Vastleggen d.m.v. foto's te voorkoming latere discussies.

1 Op te nemen terreinen en objecten: zie bovenstaand.

1 Opnemen in het bijzijn van de directie

2 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal aanleveren

Voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden uit
genoemde posten.
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
*Materiaal van de aannemer blijft ten allen tijde eigendom van 
aannemer. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor eventuele 
optredende schades en of gebreken. 

81 DIRECTIEVOORZIENINGEN

810010 101201 Gebruik van directieverblijf. mnd 18,00 N

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario,
waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het
gebruik te zijn inbegrepen.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
810020

4 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en een
kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: bureaus, vergadertafels, dossier
kasten, stoelen en een multifunctional printer/copier A3.

1 Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

1 Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
Internetsnelheid minimaal 1Gb up. 100Mb down.

1 Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt
voor  2 auto's (conform bijlage genaamd "tijdelijke
parkeerplaatsen en directiekeet" en  bestekspost 810020). De
parkeerplaatsen dienen aan het eind van het werk achter te
blijven als definitieve parkeervakken

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken
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810020 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Betreft: het inrichten van een werkterrein t.b.v. directieverblijf als
genoemd in bestekspost 810010

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt
voor 2 auto's in de Nassauweg (tegenover Nassauweg 125-133
realiseren, door middel van het blijvend ombouwen van het
bestaande trottoir naar langsparkeerplaatsen:

- verwijderen bestaande tegels

- verwijderen bestaande opsluitingen

- aanbrengen nieuwe opsluitingen

- aanbrengen nieuwe langsparkeervakken

- met gebruikte betonstraatstenen in elleboogverband (kleur als
bestaand)

- inclusief benodigd grondwerk

- terrein afzetten met groen bouwhek (type: houten bouwhek met
gaas en voorzien van 2 plantenbakken).
Leverancier groenebouwhekken.nl o.g.

Op het afgezette directie werkterrein zelf mag niet geparkeerd
worden.

Met materiaal van de aannemer.

9 De locatie voor het directieverblijf is gelegen op de kruising
Prinses Julianaweg - Nassauweg tegenover Nassauweg 125-133.

E.e.a. conform bijlage genaamd "Locatie tekening tijdelijke
parkeerplaats en directiekeet Prins Bernhardstraat e.o.".

810030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Betreft: het opruimen van een werkterrein t.b.v. directieverblijf als
genoemd in bestekspost 810010

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

9 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen.

Aanliggende trottoirs herstellen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

820010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker

820020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: straatmaker
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820030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: opperman

820040 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

820050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Aangedreven d.m.v. brandstof.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820060 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Aangedreven d.m.v. brandstof.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820070 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Aangedreven d.m.v. brandstof.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het toepassen van een tractor met aanhanger is uitgesloten
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Aangedreven d.m.v. brandstof.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8202 Inzet elektrisch materieel 

820210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Elektrisch aangedreven (geen brandstof toegestaan)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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820220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Elektrisch aangedreven (geen brandstof toegestaan)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820230 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V

Elektrisch aangedreven (geen brandstof toegestaan)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het toepassen van een tractor met aanhanger is uitgesloten
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Elektrisch aangedreven (geen brandstof toegestaan)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 610199 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.
Betreft aanwezige KAD-stenen, straatpotten, brandkranen,
markeringstegels van nutsbedrijven, peilbuizen e.d. opnemen en
herplaatsen
Inclusief vervangen van beschadigde materialen.
uitgaan van 490 locaties

EUR N

830020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: Nassauweg t.h.v. kruising met Willem de Zwijgerlaan,
zie ook bijlage genaamd "Locatie tekening tijdelijk depot".

Betreft: inrichten van depot voor: de opslag en bewerking van
grond en bouwmaterialen (bv. bestratingsmateriaal ontdoen van
grond)

Met materiaal van de aannemer.

Oppervlakte max. 1500 m2.

Verplaatsen: aan het einde van de werkzaamheden conform post
830050

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar en zwaar
verkeer.

9 9 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

Het terrein t.b.v. depot wordt vanaf 1 juni 2025 tot eind februari
2027 (zie ook par 05 in deel 1 van dit bestek) ter beschikking
gesteld van de aannemer.
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830030 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: Nassauweg t.h.v. kruising met Willem de Zwijgerlaan,
zie ook bijlage genaamd "Locatie tekening tijdelijk depot"..

Betreft: inrichten van depot  voor: de opslag en bewerking  van
grond en bouwmaterialen met materialen van de aannemer.

9 Rondom depot geheel afzetten van het terrein

5 Type afrastering(en): groen bouwhek (type: houten bouwhek met
gaas en voorzien van 2 plantenbakken en vervolgens een
bouwhek zonder plantenbakken (om en om)).
Leverancier: groenebouwhekken.nl o.g.

Het terrein t.b.v. depot wordt vanaf 1 juni 2025 tot eind februari
2027 (zie ook par 05 in deel 1 van dit bestek) ter beschikking
gesteld van de aannemer.

830040 610199 Onderhouden depot.
Betreft: onderhouden depot, ingericht volgens bestekposten
830020 en 830030
Depot tijdens de uitvoering van het werk dagelijks onderhouden.
Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel afgesloten
achterlaten

EUR N

830050 610199 Verwijderen depot.
Betreft: verwijderen depot,  ingericht volgens bestekpost 830020
en 830030
Aan het einde van de werkzaamheden het depot verwijderen en
het terrein schoon opleveren in oorspronkelijke staat.

EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGEN

840 TOEGANKELIJKHEID TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

8401 Bereikbaarheid

840110 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het aanbrengen, instandhouden,

verplaatsen en verwijderen van kunststof loopschotten

gedurende de duur van de werkzaamheden

Verplaatsen: Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de
voortgang/fasering

9 Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m, breed

1.20 m en dik 24 mm

De totale breedte van de loopstroken dient minimaal 1,20 m

te bedragen.

Gerekend met ca. 40 loopschotten per fase

Met materiaal van de aannemer

Materiaal: kunststof
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840120 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: over het gehele werk

Betreft: rijplaten voor de uitvoering van het werk,

de bereikbaarheid van de nood-, en hulpdiensten

en de bereikbaarheid van de bedrijven (inritten)

Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de

voortgang/fasering

Maximaal 40 of 80 m/verharding tegelijk opbreken conform de
WiU 2020 Dordrecht (zie bijlage genaamd "WIU Dordrecht 2020")

Gerekend met ca. 10 rijplaten per fase

Met materiaal van de aannemer

Verplaatsen: Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de
voortgang/fasering

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: licht, middelzwaar en zwaar
verkeer.

9 9 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

8402 Tijdelijke parkeervoorziening

840210 101404 Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.026,00 V

Betreft: het aanbrengen en instandhouden van een tijdelijke
parkeerplaats van rijplaten ter hoogte van de kruising Nassauweg
- Amalia van Solmsstraat.

Met materiaal van de aannemer.

Inclusief klein opbreekwerk & grondwerk.

Verplaatsen: wanneer de fasering van het werk daarom vraagt
ofwel het tijdelijke parkeerterrein vanuit de Nassauweg
(westzijde) evenals vanuit de Nassauweg (oostzijde) bereikbaar
maken door het aanbrengen en indien nodig naar de andere zijde
verplaatsen van een betonnen barrier op de toeleidende inrit

Het is niet toegestaan het tijdelijke parkeerterrein van beide zijden
van de Nassauweg tegelijkertijd toegankelijk te hebben

1 Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve van:
tijdelijke parkeerplaatsen gedurende de gehele uitvoeringstijd,
inclusief instandhouden, regelmatig inspecteren en
schoonhouden.

1 Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:

- rijplaten van 6 x 1,30, 13 mm dik st 120,00 I

Rijplaten aanbrengen op zandbed:

- ca. 50 - 100 mm zand voor zandbed m3 77,00 I

Zandbed gelegen op wegendoek:

- geotextiel Geolon PP (o.g.) m2 1.080,00 I

Op de rijplaten een markering aanbrengen om de tijdelijke
parkeervakken aan te duiden.

m 350,00 I

Beide toegangspunten tot het parkeerterrein dienen

afsluitbaar te zijn d.m.v. een betonbarrier. m 8,00 I

Met materiaal van de aannemer.

2 Rijplaat staal: dikte ten minste 13 mm

9 Alle benodigde werkzaamheden en kosten t.b.v. realiseren en
instandhouden parkeerterrein conform bijlage genaamd "Locatie
tekening tijdelijke parkeerplaats en directiekeet Prins
Bernhardstraat e.o." dienen bij inschrijfprijs van de post te zijn
inbegrepen.
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840230 101434 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.026,00 V

Betreft: Het opruimen van het tijdelijk parkeerterrein.

Terrein terugbrengen naar oorspronkelijke staat inclusief opnieuw
frezen, egaliseren en inzaaien

1 Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 840210

Materiaal blijft ten allen tijden eigendom van de aannemer.

841 OMLEIDINGEN

841010 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

Ten behoeve van: omleiding voor doorgaand verkeer, om de het
projectgebied zo verkeersluw als mogelijk te maken

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 23-1836-335

Aanwezig gedurende de gehele projectduur, vanaf fase 1 t/m 34

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg

1 De route wordt aangegeven door: bebording en diverse
afzetmaterialen, zie tekening 23-1836-335

2 Met materiaal van de aannemer

841020 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: inspecteren omleidingsroute en aangebrachte
bijbehorende verkeersmaatregelen (t.b.v. omleiding tijdens fase 1
t/m 34)

9 Inspecteren omleidingsroutes
Frequentie 1 keer/week
Gedurende de gehele projectduur, vanaf fase 1 t/m 34
Incl. vastleggen bevindingen in logboek

842 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN PER FASE

842010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: inspecteren verkeersmaatregelen (t.b.v. fase 1 t/m 34)

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 1 keer/dag

Gedurende de gehele projectduur, vanaf fase 1 t/m 34

Incl. vastleggen bevindingen in logboek

842020 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 1

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-301

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 2

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-302

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842040 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 3

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-303

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842050 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 4

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-304

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842060 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 5

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-305

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842070 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 6

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-306

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842080 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 6a

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-306a

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842090 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 7

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-307

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842100 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 8

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-308

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 9

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-309

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842120 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 10

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-310

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842130 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 11

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-311

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842140 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 12

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-312

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842150 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 13

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-313

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842160 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 14

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-314

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842170 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 15

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-315

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842180 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 16

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-316

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842190 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 17

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-317

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842200 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 18

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-318

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 19

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-319

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842220 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 20

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-320

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842230 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 21

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-321

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842240 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 22

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-322

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842250 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 23

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-323

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842260 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 24

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-324

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842270 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 25

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-325

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842280 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 26

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-326

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842290 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 27

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-327

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842300 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 28

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-328

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842310 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 29

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-329

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842320 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 30

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-330

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842330 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 31

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-331

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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842340 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 32

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-332

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842350 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 33

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-333

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

842360 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 34

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 23-1836-334

Voor de duur van de werkzaamheden van deze fase

Tijdsduur afhankelijk van werkwijze aannemer

Benodigde afzetmaterialen zie tekening

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

843 AFBAKENING WERKTERREIN

843010 620499 Toepassen tijdelijke bouwhekken t.b.v. afzetten werkfasen
T.b.v. de afscherming van het werkterrein / afzetten rioolsleuf
Betreft bouwhekken t.b.v. de afrastering van de bouwlocatie
Onderling verankeren en toegangselementen afsluitbaar maken
Inclusief het monteren van bord met tekst: "Verboden voor
onbevoegden - Melden bij uitvoerder" naast toegangselement
Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel afgesloten
achterlaten
Bouwhek met voet
Incl. bevestigingsmaterialen t.b.v. montage
Hoogte: 2,00 m
Met materialen van de aannemer
Voor de duur van de werkzaamheden
Tijdsduur en hoeveelheid hekken en toebehoren afhankelijk van
werkwijze aannemer

EUR N

844 WERK IN UITVOERING

844010 610199 Toepassen WIU-Dordrecht
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van de WIU Dordrecht 2020
De WIU Dordrecht is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N

844020 610199 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel algemeen)
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van het BLVC-plan  (onderdeel algemeen, hoofdstuk
2 uit het BLVC-plan)
Het BLVC-plan is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N
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844030 610199 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel
Bereikbaarheid)
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van het BLVC-plan  (onderdeel Bereikbaarheid,
hoofdstuk 3 uit het BLVC-plan))
Het BLVC-plan is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N

844040 610199 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel Leefbaarheid)
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van het BLVC-plan  (onderdeel Leefbaarheid,
hoofdstuk 4 uit het BLVC-plan))
Het BLVC-plan is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N

844050 610199 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel Veiligheid)
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van het BLVC-plan  (onderdeel Veiligheid, hoofdstuk
5 uit het BLVC-plan))
Het BLVC-plan is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N

844060 610199 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel
Communicatie)
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
voorschriften van het BLVC-plan  (onderdeel Communicatie)
Het BLVC-plan is als bijlage gevoegd bij dit bestek

EUR N

85 OMGEVING

851 BOOMBESCHERMING

851010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 63,00 V

Situering: t.p.v. alle bestaande en te handhaven bomen binnen de
werkgrens

Betreft: te handhaven bomen in de nabijheid van de
werkzaamheden

9 Stamdiameter boom: van 0,00 tot ca. 0,8 m

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.  75 mm

Met materiaal van de aannemer.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen materiaal ter keuze van de aannemer.

851020 101601 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming
beplanting.

st 20,00 V

Situering: locaties waar de kroonprojectie grenst aan de
rioolsleuf, voornamelijk Nassauweg en enkele locaties in Amalia
van Solmsstraat, Prins Bernhardstraat, en Paulusplein.

Betreft het beschermen van de ruimte onder de kroonprojectie +
1,5 meter.

Conform poster "Werken rondom bomen"

Poster (geplastificeerd) dient op de bouwplaats (in de keet), en op
iedere afzonderlijke afrastering te worden opgehangen.

9 Uitvoeren met bouwhekken

Met materiaal van de aannemer.

Afrastering ca. 3,00 x 3,00 m

4 Hoogte: ten minste 2 m
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851030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Betreft: Het inzetten van een gecertificeerde European Tree
Worker.

Inzetten bij werkzaamheden nabij bomen

Inzetten in overleg met directie.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):

ETW-er (European Tree Worker)

852 TRILLINGEN
* zie voor een volledige omschrijving bijlage genaamd 
"Trillingsprognose en maatregelen Prins Bernhardstraat e.o."
* bouwkundige opname voorafgaand aan de start van de 
uitvoering wordt door opdrachtgever verzorgd.  
* De opdrachtgever verzorgt de benodigde trillingsmeters, 
scheurwijdtemeters, etc. 
* de opdrachtnemer dient ten behoeve van trillingen tijdens de 
uitvoering werkplannen op te stellen conform hoofdstuk 87 van dit 
bestek

8523 Beheersmaatregelen trillingen tijdens de uitvoering

852310 412499 Meerkosten uitvoering i.v.m. voorkomen trillingshinder
Betreft: Meerkosten a.g.v. aangepaste uitvoeringswijze
werkzaamheden.
De aannemer dient de werkzaamheden te verrichten met
inachtneming van een aantal uitvoeringsadviezen en / of
beheersmaatregelen gericht op trillingen
Zie hiervoor bijlage genaamd "Trillingsprognose en maatregelen
Prins Bernhardstraat e.o." , par 3.4, 3e alinea (9 adviezen).
De eventuele beheersmaatregelen in de 4e alinea van genoemde
paragraaf worden indien noodzakelijk door de opdrachtgever
verzorgd.
Alle meerkosten volgend uit deze aangepaste werkwijze zoals
beschreven in de genoemde bijlage, voor zover niet reeds
behorend tot andere posten in dit hoofdstuk 852) dienen bij
inschrijfprijs van de post te zijn inbegrepen.

EUR N

853 ARCHEOLOGIE
* Conform hetgeen genoemd in bijlage genaamd "PvE 
Archeologie definitief met bijlagen" is een gedeelte van het 
werkgebied vanaf 1,1 m onder maaiveld archeologisch verdacht. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient tijdig in contact te 
worden getreden met de  archeoloog van de gemeente Dordrecht 
t.b.v. exacte afstemming van de werkzaamheden. Communicatie 
hierover dient te zijn inbegrepen bij post 860060. 
Contactgegevens van de betreffende archeoloog worden t.z.t. op 
tijdig verzoek verstrekt.  
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853010 102399 Meerkosten aanwezigheid archeoloog.
Betreft: Meerkosten a.g.v. aanwezigheid archeoloog bij
graafwerkzaamheden.
Situering: Archeologisch verdacht gebied bij
graafwerkzaamheden dieper dan 1,1 m onder maaiveld, zie ook
bijlage genaamd "PvE Archeologie definitief met bijlagen".
Uitgangspunt bij prijsbepaling van deze post is dat de archeoloog
toeziet op het verrichten van de werkzaamheden ter plaatse,
maar geen verdere tijdsvertragende instructies geeft of
maatregelen instelt. Wel dient het werk voor de archeoloog goed
bereikbaar te zijn en moet hij veilig en volledig op de
werkzaamheden kunnen toezien.
Alle kosten m.b.t. de aanwezigheid van de archeoloog bij de
werkzaamheden binnen het gehele in bijlage genaamd "PvE
Archeologie definitief met bijlagen" aangegeven gebied dienen bij
inschrijfprijs van de post te zijn inbegrepen. De kosten voor de
archeoloog zelf zijn voor rekening van de opdrachtgever

EUR N

853020 102399 Graven onder regie van archeoloog
Betreft: Meerkosten a.g.v. het verrichten van
graafwerkzaamheden onder regie van een archeoloog.
Situering: Archeologisch verdacht gebied bij
graafwerkzaamheden dieper dan 1,1 m onder maaiveld, zie ook
bijlage genaamd "PvE Archeologie definitief met bijlagen".
Gedurende toezicht conform 853010 kan het zijn dat de
archeoloog reden ziet de werkwijze van graafwerkzaamheden
aan te passen, of zelfs stil te leggen, zodanig dat de betreffende
archeoloog sporen of vondsten kan veiligstellen evenals
documenteren.
Kosten a.g.v. de hierdoor optredende vertraging, zowel bij
stillegging van het werk, evenals bij het door de aannemer)
graven en opvolgen van instructies van de archeoloog, zullen
verrekend worden op deze post 853020.
Alle meerkosten m.b.t. vertraging van het werk, als het kunnen
blijven verrichten van de werkzaamheden conform instructies van
de archeoloog (met zelfde materieel en manschappen als overige
werkzaamheden) dienen bij inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

uur 45,00 V

86 COÖRDINATIE

860000 102399 Coördinatie met aannemer Stedin t.b.v. aanleg kabeltracé OVL
Betreft: het coördineren van en onderling afstemmen met de
aannemer van Stedin t.b.v. aanleg van een separaat kabeltracé
t.b.v. de openbare verlichting
Coördinatie en afstemming tijdig en regelmatig uitvoeren

EUR N

860010 102399 Coördinatie Stedin t.b.v. openbare verlichting
Betreft het coördineren van de werkzaamheden met
Stedin t.b.v. werkzaamheden aan de openbare verlichting die
door de netbeheerder dienen te worden uitgevoerd (bv.
loskoppelen en heraansluiten lichtmasten etc)
Coördinatie tijdig uitvoeren

EUR N

860020 102399 Coördinatie exploitant laadpalen t.b.v. verplaatsingen
Betreft het coördineren van de werkzaamheden met
de exploitant van de in het projectgebied aanwezige laadpalen
(bv. t.b.v. tijdelijk loskoppelen, verplaatsen en heraansluiten etc)
Coördinatie tijdig uitvoeren

EUR N
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860030 102399 Coördinatie met bewoners
Betreft het per brief informeren van de bewoners
voorafgaand aan elke fase en lopende de werkzaamheden.
In de brief dient in ieder geval per fase opgenomen te zijn:
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- omleidingsroutes;
- planning/duur van de werkzaamheden;
- contactpersoon voor nadere informatie;
- overige bijzonderheden.
Brief versturen naar de bewoners, direct aangrenzend aan de
werkzaamheden van de betreffende fase.
E.e.a. in overleg met de omgevingsmanager van de
opdrachtgever

EUR N

860040 102399 Coördinatie HVC
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren/
afstemmen van fasering en werkzaamheden met HVC m.b.t.:
- het (tijdelijk) verplaatsen van bestaande verzamelplaatsen en
van afvalcontainers
- het aanbrengen van tijdelijke inzamelcontainers m.b.t. het niet
bereikbaar zijn van de ondergrondse containers
gedurende de uitvoering van het werk.
- het verplaatsen van de ondergrondse en bovengrondse
containers
- het tijdig afroepen van ter beschikking te stellen materialen
(ondergrondse containers en ophoogringen)
Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan elke fase

EUR N

860060 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft alle coördinatie met werkzaamheden door derden zoals
benoemd in paragraaf 01 11 01 in deel 3 van dit bestek.

860070 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft alle coördinatie en communicatie m.b.t. werkzaamheden,
uit te voeren door de aannemer van dit bestek, in verband
staande met derden,

waaronder:

- Verplaatsen brievenbus;

- Verplaatsen en op hoogte stellen bovengrondse en
ondergrondse afvalcontainers;

- Verlichtingswerkzaamheden;

- Verrichten sanering onder milieukundige
begeleiding;

- Verrichten werkzaamheden onder archeologische
begeleiding;

- etc.

Alle bijkomende kosten a.g.v. het werken met of aan
eigendommen van derden, inclusief bijbehorende communicatie
en coördinatie, voor zover niet behorende bij andere posten in dit
bestek, dienen bij inschrijfprijs van deze post te zijn inbegrepen.

87 WERKPLANNEN

870010 810199 Opstellen freesplan
Betreft: Het opstellen van een freesplan in de uitvoeringsfase.
Omschrijving van de werkwijze van het afvoeren van vrijkomend
asfalt.
Het freesplan dient door de directie goedgekeurd te worden
(zonder goedkeuring van het freesplan mag niet gestart worden
met de asfalt werkzaamheden).
E.e.a. in nauwe samengang met asfaltonderzoek conform post
162610.

EUR N
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870020 300299 Opstellen legplan riolering
Betreft: opstellen van een legplan riolering op basis van de
tekeningen en de in het bestek voorgeschreven fasering
Legplan zodanig opstellen dat de putten exact op de geplande
locaties kunnen worden geplaatst
In het legplan dient te zijn opgenomen op welke wijze
gewaarborgd wordt dat de aansluiting van de buizen op de
inspectieputten waterdicht wordt opgeleverd en blijft, waarbij
tevens wordt aangegeven welke inkortmethode wordt toegepast,
zodanig dat de putten op de geplande locatie kunnen worden
geplaatst (d.m.v. vaste aansluitingen, overmaatse sparingen,
sluitsparingen, sparingen waarbij de pasbuis vanuit de put kan
worden teruggetrokken enz.)

EUR N

Het legplan riolering dient door de directie goedgekeurd
te worden.

870030 300299 Opstellen werkplan trillingshinder
Betreft: opstellen van een werkplan trillingshinder t.b.v. de
uitvoeringsfase.
Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden dient de
aannemer een werkplan trillingshinder in te dienen bij de directie
waaruit blijkt dat de door de aannemer gekozen werkwijze en
inzet van materieel niet leidt tot overschrijding van de
grenswaarden als genoemd in de SBR-richtlijn A.
Dit werkplan, wat aangemerkt wordt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, tijdig
en voorafgaand aan alle activiteiten die kunnen leiden tot
trillingshinder ter goedkeuring aanbieden

EUR N

870040 300299 Opstellen interventieplan trillingshinder
Betreft: opstellen van een interventieplan trillingshinder t.b.v. de
uitvoeringsfase.
Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden dient de
aannemer een interventieplan trillingshinder in te dienen bij de
directie waaruit blijkt welke maatregelen de aannemer treft bij
overschrijding van de grenswaarden (ondanks de maatregelen in
het werkplan trillingshinder van bestekspost 870030)
Dit interventieplan, wat aangemerkt wordt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, tijdig
en voorafgaand aan alle activiteiten die kunnen leiden tot
trillingshinder ter goedkeuring aanbieden

EUR N

88 REVISIE



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 153 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

880010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Betreft: Revisie m.b.t. aangebrachte ondergrondse infrastructuur.

1 Betreft: alle in dit werk aangelegde en/of

aangepaste vrijvervalriolering, kolk- en huisaansluitingen,
drainage, uitstroomvoorzieningen en inspectieputten.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

in X- en Y-coördinaten

Z-coördinaat ten opzichte van N.A.P.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

in dwg-, dgn-, of dxf-formaat.

Ondergrond wordt door de directie ter beschikking

gesteld

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
dergelijke vermelden

9 De revisiegegevens analoog in 2-voud en digitaal verstrekken,
uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden.

Zie voor alle eisen aan de te verstrekken revisie ook par 25 13 05
in deel 3 van dit bestek. Revisie m.b.t. riolering dient te worden
aangeleverd voordat de definitieve verhardingslaag wordt
aangebracht.

880020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

Betreft: Revisie m.b.t. aangebrachte bovengrondse infrastructuur,
inclusief meubilair.

1 Betreft: alle in dit werk aangelegde en/of

aangepaste verhardingen, meubilair, markeringen,
inrichtingselementen, etc.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

in X- en Y-coördinaten

Z-coördinaat ten opzichte van N.A.P.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

in dwg-, dgn-, of dxf-formaat. (geen kopie van de
bestekstekening!)

Ondergrond wordt door de directie ter beschikking

gesteld

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
dergelijke vermelden

9 De revisiegegevens analoog in 2-voud en digitaal verstrekken,
uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden.

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
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890010 612299 Aanleveren projectdossier
Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van
het gehele project
Alle relevante documenten dienen te zijn
opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is
niet uitputtend)
Kwaliteitsgegevens:
- stortbonnen
- leverantiebonnen
- verdichtingsgegevens
- zettingsmetingen
- productiestaten asfalt
- garantiebepalingen
- keurmerken
- CE-markering
- certificaten
- handleidingen
- type, merk en kleur (indien van toepassing)
Revisiegegevens:
-revisietekeningen (as-built)
- drainagegegevens
- ligging kabels en leidingen
Verslagen:
- bouwvergaderingen
- wekelijks verkeersoverleg
- wekelijks technisch overleg
- werkoverleg nutsbedrijven
Overige documenten:
- tekeningen en berekeningen van de in het bestek
gevraagde onderdelen
- proces verbaal van oplevering
- dagboeken
Aanleveren projectdossier, verzameld in ordner(s)
voorzien van ordnerrug met daarop aangegeven:
projectnaam, besteksnummer, projectnummer en naam
opdrachtgever.
Aanleveren in 2-voud op papier en digitaal in pdf.
Aanleveren binnen 4 weken na oplevering.

EUR N

890020 612299 Aanleveren wijzigingen areaalgegevens
Betreft: het inmeten, samenstellen en aanleveren van een
overzicht met alle gewijzigde areaalgegevens conform bijlage
genaamd "Overzicht wijzigingen areaalgegevens"
Aanleveren in 2-voud op papier en digitaal in pdf
Seperaat aanleveren aan directie en opnemen in het
projectdossier.

EUR N

890030 612299 Uitzetten werkterrein
Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden uitzetten van
het werkterrein.
Inclusief waar nodig vervaardigen van detailtekening
maatvoering.
Werkterrein in x,y,z-coördinaten uitzetten o.b.v. door
opdrachtgever aangeleverde DWG bestanden.

EUR N
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN
.....

950010 100301 Stelpost EUR 25.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950040 100301 Stelpost EUR 1.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het melden van tijdens de werkzaamheden geconstateerde
afwijkende liggingen van kabels en leidingen.

950050 100301 Stelpost EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

3 Het melden van het aantreffen van een onbekend ondergronds
net
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HFD  PAR
ART

LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Op dit werk is van toepassing het Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details van de gemeente Dordrecht.

08 Op dit werk zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht 'WIU-Dordrecht' (versie 2020).

09 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW bepalingen zoals opgenomen in de 
definitieve tekst Bijlage I: Herziening proef 66 Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt december 2023

10 Het document Bijlage I: Herziening proef 66 Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt december 2023 is gratis 
als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website www.raw.nl

11 Op dit werk is van toepassing het Protocol voor het frezen van teerhoudend asfalt, dat is opgesteld in opdracht van 
Stichting Arbouw en VBW-Asfalt, 2004 (literatuurlijst 27).

12 Op dit werk is van toepassing het Handboek bomen 2022, dat is uitgegeven door het Normeninstituut bomen (bijlage 
genaamd "Handboek bomen 2022").

01 04 BETALINGSREGELINGEN:  RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, inclusief 
wegenbouwbitumen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking 
tot verrekening van wijzigingen in  prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van 
bouwstofgroepen is niet van 
toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIE

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard dient de aannemer de declaratie in 2-voud bij de directie in te 
dienen. 
De declaraties richten aan:

Gemeente Dordrecht / Afd. Financiën
p/a Ingenieursbureau Drechtsteden
t.a.v: de heer P. Middag
Routenummer: DO 313999
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidsstelling als bedoeld in 
artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van 
het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. 

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in deze regio: 
http://www.kadaster.nl/klic 

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen, meldingen:
- Lozing van bemalingswater op bestaand rioolstelsel. 
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). 

03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen,
indien van toepassing:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
- APV-vergunning voor het geheel afsluiten en/of opbreken van de openbare weg.

De aanvraag voor de vergunningen dient tijdig voor aanvang te worden ingediend.
Alle kosten m.b.t. de vergunningsaanvraag komen voor rekening van de aannemer. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 

- Verwijderen & aanbrengen van bebordingen (inclusief palen). 
- Milieukundige begeleiding bij sanering zink spot. 
- Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden binnen hiertoe aangewezen gebied. 
- (Ver)plaatsen van elektrische laadpalen. 
- Verwijderen en aanbrengen speeltoestellen door aannemer spelen 
- Aanbrengen beplantingen en bomen tijdens het plantseizoen, (deels) gelijktijdig met de werkzaamheden  

conform dit bestek. De afgeronde werkvakken worden in eerstvolgende plantseizoen (en dus niet pas na 
oplevering van het gehele werk) ingeplant door derden;

- Werkzaamheden t.b.v. de aanleg van een separaat kabeltracé voor de openbare verlichting door een 
aannemer van Stedin;  

-  Werkzaamheden nutsbedrijven betreffende storingen aan kabels en leidingen.

Coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden vindt plaats door de aannemer van dit bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 06 VERKEERSOMLEIDINGEN/AFZETTINGEN

02 Conform de WIU is het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden 
toegestaan: 
- vanaf 9.00 uur voor projecten waarbij een APV vergunning nodig is. 
- vanaf 7.00 uur voor projecten waarbij een melding volstaat

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

http://www.kadaster.nl/klic
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01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na verlening van de 
opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 
van de Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

03 Bij het opstellen van zijn tijdschema dient de aannemer rekening te houden met het volgende:
- stoppunten als vermeld in 2.1.03 van dit bestek.
- uitvoeren verkeersmaatregelen
- tijdstip en duur van bemalingen
- aanvragen en verkrijgen van benodigde vergunningen. 

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend vanaf de dag van 
aanbesteding:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- CE-markering indien van toepassing voor de betreffende productgroep met inachtneming van het bepaalde in de 
navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
- CE-markering.

01 14 04 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren materialen die 
afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de 
directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

01 16 VERZEKERINGEN 

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2.500,00.

01 16 03 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (WERKEN GEM. DORDRECHT)

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet 
en/of dit bestek zal door de (hoofd)aannemer mede ten behoeve van de Opdrachtgever en de overige bij de bouw 
betrokken partijen voor eigen rekening een CAR-verzekering op het werk worden afgesloten. De verzekering moet 
primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de
verzekering zijn opgenomen.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
- de opdrachtgever(s).
- de aannemer(s) incl. eventuele onderaannemers.
- architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
- de overige die bij de bouw zijn betrokken, zoals medewerkers van verzekerden, ondergeschikten en personen voor 
wie de verzekerden aansprakelijk zijn.

02 Deze verzekering geeft minimaal op uitgebreide voorwaarden dekking tegen:
- schade aan het werk.
- wettelijke aansprakelijkheid.
- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, ontploffing, vlieg- en ruimtevaartuigen waarvoor de Opdrachtgever zelf een separate polis heeft 
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afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- persoonlijke eigendommen van personeel van verzekerden. Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële 
schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan door de uitvoering van het werk.
- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel.
- transport van bouwstoffen.
- schade als gevolg van vernielingen onverschilligheid door welke oorzaak dan ook, zoals: constructiefouten, 
bevriezing, blikseminslag, brand, ontploffing, vlieg- en ruimtevaartuigen, storm, verzakkingen, eigen gebrek, schade 
aan materialen welke op het werk met gebrek worden aangeleverd, vandalisme, fouten in het ontwerp en tekeningen 
e.d.
- schade aan belendingen, incl. inventaris, bestrating en gevolgschade.
- indien de aannemer, mede-aannemer en onderaannemers dit wensen mag de dekking uitgebreid of de
verzekerde waarden verhoogd worden, dit ter hunner keuze. De kosten hiervan zijn voor de aannemer.

03 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

04 Het eigen risico mag maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico komt ten laste van de 
aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schade en/ of vorderingen waarvoor de aannemer 
volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

06 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
van toezicht en directiekosten. Als verzekerde som voor schade aan bestaande eigendommen van de 
Opdrachtgever moet een bedrag van minimaal € 2.000.000,00 in de polis worden opgenomen.

07 Indien in de CAR-verzekering voor een bepaalde tijd is aangegaan en het werk nog niet is opgeleverd op de 
einddatum die in de polis vermeld staat, dient de Opdrachtnemer de CAR-verzekering te verlengen onder de zelfde 
dekking en voorwaarden. De kosten van deze verlenging zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

08 Tijdens de onderhoudstermijn moet de CAR-verzekering minimaal dekking bieden tegen beschadiging, verlies of 
vernietiging van het werk:
a - ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b - welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor 
aanvang van deze termijn.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

10 Een kopie van de polissen en bewijs van premiebetaling zal door de aannemer voor de aanvang van het werk, en 
jaarlijks per 1 januari, aan de directie worden verstrekt.

11 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van 
aansprakelijkheid voor schade aan zaken
en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van 
het werk.
Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve 
maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten,
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen 
mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande 
is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden.
De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen
bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze te verzekeren de 
aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dient onder meer dekking te bieden voor de werkgevers 
aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het burgerlijk Wetboek en de aansprakelijkheid voor door en/of 
letsel van bij de bouw betrokken partijen. De opdrachtgever moet onder deze verzekering als een medeverzekerde 
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partij worden aangemerkt. Als verzekerde som moet een bedrag van minimaal 2.500.000 euro per aanspraak in de 
polis worden opgenomen.

13 In geval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

14 De aannemer staat de directie toe om de aansprakelijkheidsclaims groter dan 50.000 euro direct aan te melden op 
de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift aan de aannemer.

15 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief 
expertiserapporten) ter zake van alle aansprakelijkheidsclaims.

16 Na expertise dient de aannemer, vooruitlopend op betaling(en) van de verzekeringsmaatschappij, de schade direct 
te herstellen en/of vergoeden.

17 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is 
de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

18 Verzekeringspenningen dienen door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Opdrachtgever te worden 
uitbetaald. Opdrachtnemer verplicht zich om die schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en dit aan te 
laten tekenen op de polis. Hiervan dient een afschrift aan Opdrachtgever te worden gezonden.
Onverminderd blijft de bevoegdheid van Opdrachtgever om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. De door 
de verzekeringsmaatschappij aan Opdrachtgever uitbetaalde verzekeringspenningen voor schades aan bestaande 
eigendommen van de Opdrachtgever worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde 
voorval aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

03 Buiten eventuele stelposten zijn de stortkosten, kosten brekerinstallatie of verbrandingskosten van het (tengevolge) 
het bestek naar het regionale vuilstort en/of naar een inrichting met een door het bevoegdgezag verleende 
omgevingsvergunning af te voeren materialen voor rekening van de aannemer. 

04 Stortkosten ten laste van eventuele stelposten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zonder stortbon vindt geen 
verrekening plaats op de stelpost.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomende betonmaterialen
- vrijkomend asfalt
- vrijkomende grond
- vrijkomend zand
- vrijkomend menggranulaat 
- vrijkomend slib

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
- dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan 
bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de  Vereniging van Taxateurs van Bomen 
(NVTB).  Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde 
in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB. 
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Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg 
heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 05 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.

02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 23 kilogram.

03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen met de hand 
wordt getild 50 kilogram. 

04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit 
bestek voorgeschreven. 

02 In afwijking op artikel 01.23.01 lid 02 en 03 van de Standaard, worden in de Standaard UAV raamwerken geen 
wijzigingen doorgevoerd. Voorgestelde wijzigingen kunnen - bij gebleken noodzaak - alleen als aanvulling op het 
raamwerk worden verwerkt. Realisatie van gewenste en geaccepteerde uitbreiding van een Standaard UAV 
raamwerk gebeurt op kosten van de 
verzoeker. 

04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. 
Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele 
communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer 
en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast. 

De aannemer wordt verzocht om het gebruik van eigen (te koppelen) VISI software direct bij gunning kenbaar te 
maken aan de opdrachtgever. 

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de
achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het
weekrapport.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende
bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de 
werkweek waarop zij betrekking hebben:
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- opgaven omtrent het personeel;
- productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden 
staan vermeld;
- tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn 
te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
- berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te 
herleiden;
- opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de 
uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
- rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
- rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
- rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
- rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het 

weekrapport.
- een overzicht van het in te zetten materieel dat betrekking heeft op de contracteis 'Basisniveau - Schoon en 
Emissieloos Bouwen (SEB)'.

03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die 
betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.

04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie 
berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie 
te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per 
week een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard 
zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig 
schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van 
werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van
werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.

04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde 
prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 De opdrachtgever eist bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten dat de inschrijver verplicht 2,1% van 
de waarde van geraamde opdracht (exclusief BTW) inzet ten behoeve van de door de opdrachtgever vooraf 
gedefinieerde en op waarde bepaalde doelgroepen zoals benoemd in lid 02 van deze bijlage. Voor werken en 
leveringen geldt een ondergrens van € 50.000 (exclusief BTW) en voor diensten een ondergrens van € 100.000 
(exclusief BTW). Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd.

02 De opdrachtgever legt bij de invulling van social return hierbij de focus op de inzet van kandidaten uit de 
Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden 
ingezet worden. Dit is ter beoordeling van Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever onderscheidt de volgende 
kandidaatgroepen: 

Groep 1
a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering (waarde 44.500 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 27 euro per 
gewerkt uur.
b. Werkzoekenden die deelnemen aan d'Akademie   (waarde 49.500 euro) kunnen meetellen voor 30 euro per 
gewerkt uur.
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c. Werkzoekenden met een Wajong uitkering  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 23 euro per 
gewerkt uur.
d. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen 
meetellen voor 23 euro per gewerkt uur.
e. Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 48.600 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 29,50 uur per 
gewerkt uur. 
f. .Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden 
ingezet op betaald werk (waarde 54.000 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 32,75 per gewerkt uur.
g. Werkzoekenden zonder recht op een werkloosheidsuitkering (Nuggers) maar wel ingeschreven als werkzoekende 
bij de Drechtsteden (BBD) (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per gewerkt uur

Indien er geen  kandidaten beschikbaar  zijn uit deze groep kunnen kandidaten ingezet worden uit groep 2.

Groep 2
h. Werkzoekenden met een WW-uitkering (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per 
uur.
i. Werkzoekenden  behorend tot de WIA/WAO (32.400 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 20 euro per 
gewerkt uur.
j. Leerlingen op een BBL-traject (waarde 10.800 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen meetellen voor 6,50 euro per gewerkt 
uur. 
k. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.400 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen 
meetellen voor 3,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:
a. Daarnaast kan de opdrachtnemer, binnen de opdrachttermijn, opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of 
andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag 
meegerekend worden voor de invulling van social return.
b. Scholings-en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van 
social return.
c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden binnen de 
opdrachttermijn  kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return met een maximum van 
20% van de totale social return verplichting.
Maatwerk** in overleg met Baanbrekend Drechtsteden.

*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de opdrachtnemer genomen 
worden met als doel een deel (max 20%) van de social return verplichting  om te zetten in activiteiten voor inwoners 
van de Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door 
Baanbrekend Drechtsteden. 
Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. Het betreft 
fysieke inzet van eigen personeel, waarvoor 50 euro per uur mag worden gefactureerd per activiteit, ongeacht het 
aantal ingezette personen.

**onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie die, of een project 
dat daarvoor in aanmerking komt. Het kan ook  een schenking zijn gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen 
goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. De inzet van bovengenoemde 
invullingen betreft nieuwe 
inzet na gunningsdatum.

De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.

03 De opdrachtnemer/leverancier wordt verzocht binnen één week na gunning contact op te nemen met Baanbrekend 
Drechtsteden om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaatgroepen te bespreken.

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op http://drechtsteden.sr-monitor.nl de inzet social return per 
kwartaal verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via de sr-
monitor/klantportaal inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet 
wordt voldaan door middel van de sr-monitor. De opdrachtgever heeft toegang tot de sr-monitor en kan het project 
volgen.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op 
de eindafrekening.

04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in 
overleg met en goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt  wordt van de prioriteit en 

http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
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keuzemogelijkheid zoals beschreven bij lid 02.
- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
- Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 2 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor 
social return.
- Wajong kandidaten kunnen in overleg < 2 jaar ingezet worden.
- Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 2 
schooljaren zijn.

05 Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te 
starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend 
Drechtsteden vastgelegd. 

06 De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal in 
i.s.m. met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het 
model. De dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

07 Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold  worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is 
afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer 
moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

08 Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of 
kunnen op detacheerbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door 
de opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren. 

09 In overleg met Baanbrekend Drechtsteden kan de opdrachtnemer eventueel zelf kandidaten aandragen uit de door 
de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

10 De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return 
verplichting.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de toepassing 
van Social Return.

12 Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

13 Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, tel 078 770 8770, email 
sroi@drechtsteden.nl

01 27 GEDRAGSCODE BETTER PERFORMANCE

01 27 01 BEPALINGEN BIJ DE GEDRAGSCODE BETTER PERFORMANCE

01 De navolgende bepalingen gelden voor de beoordeling van een opdrachtnemer door een opdrachtgever en voor de 
beoordeling van een opdrachtgever door een opdrachtnemer. 
Waar in de navolgende bepalingen 'hij' of 'hem' staat, kan ook 'zij' of 'haar' worden gelezen. Bepalingen over het 
gebruik van de website en het delen van beoordelingsresultaten zijn niet van toepassing voor opdrachtnemers. De 
bepalingen 15 en 16 gelden niet 'wederzijds'. 

1. Contractrelatie 
Een beoordeling in het kader van Better Performance kan uitsluitend worden toegepast als er een directe 
contactrelatie is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

2. Wanneer toepassen 
Opdrachtgevers leggen vast wanneer Better Performance op een project van toepassing is. Deze keuze kan (mede) 
worden bepaald op basis van aard, omvang en doorlooptijd van een project. 

3. Tijdige aankondiging 
Als Better Performance op een project van toepassing zal zijn, vermeldt de opdrachtgever dit in de 
aanbestedingsstukken. 

4. Aantal beoordelingen 
Het aantal tussenbeoordelingen is afhankelijk van de aard van het contract, de omvang van het project, de 
complexiteit van het project en de ervaring van de opdrachtgever met soortgelijke projecten. Indien Better 
Performance op een project van toepassing is, wordt tenminste één tussenbeoordeling en een eindbeoordeling 
uitgevoerd. 
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5. Vaststellen beoordelingen 
Uiterlijk bij de start-up van een project stellen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg vast hoeveel 
beoordelingen zullen worden uitgevoerd en wanneer deze zullen plaatsvinden. Indien partijen niet in onderling 
overleg tot overeenstemming kunnen komen, bepaalt de opdrachtgever hoeveel tussenbeoordelingen er worden 
uitgevoerd en deelt dit aan 
opdrachtnemer mee. 

6. Inzage beoordeling 
De opdrachtgever verstrekt na elk (tussen)beoordelingsgesprek aan de opdrachtnemer een rapportage (een door de 
website gegenereerd pdf-bestand) van het (voorlopige) resultaat. 

7. Geen beoordeling 
Het uitstellen of achterwege blijven van een (tussen)beoordeling, kan alleen wanneer de opdrachtgever en/of 
opdrachtnemer daarvoor een geldige reden heeft en deze duidelijk onderbouwt. Gedragscode versie januari 2017 

8. Beoordelaars 
Het beoordelingsgesprek wordt uitgevoerd door de gemachtigde namens de opdrachtgever (bijvoorbeeld 
contractmanager/directievoerder/toezichthouder) en het wederzijds beoordelen door de gemachtigde namens de 
opdrachtnemer (bijvoorbeeld (hoofd)uitvoerder/projectleider). Ingeval directievoering/toezicht door een door de 
opdrachtgever ingeschakelde externe partij wordt uitgevoerd, wordt het beoordelingsgesprek in elk geval onder 
verantwoording van de projectleider van de opdrachtgever gevoerd. Degene die de beoordelingsgesprekken voert, 
wordt hierna aangeduid als: de beoordelaar. De beoordelaar en zijn leidinggevende zijn gebruikers in de zin van 
deze Gedragscode en de daarbij behorende bepalingen. 
In de beoordeling kan de beoordelaar de ervaringen van andere projectteamleden betrekken. De opdrachtnemer is 
bevoegd om naast de projectleider nog een andere uit zijn organisatie afkomstige persoon aan het 
beoordelingsgesprek te laten deelnemen. Met inachtneming van het bepaalde onder artikel 16, accordeert bij de 
opdrachtgever de leidinggevende van de beoordelaar het beoordelingsresultaat en bepaalt deze na commentaar 
van de opdrachtnemer of dat in de database kan worden opgenomen. 

9. Te beschouwen periode 
De beoordelaar beoordeelt uitsluitend de te beschouwen periode van het lopende contract (periode na vorig 
gesprek). Hij laat zich hierbij zo min mogelijk leiden door eventuele eerdere ervaringen. Aan punten waarvan in een 
eerdere beoordeling is aangegeven dat zij belangrijk zijn, kan speciale aandacht worden geschonken. 

10. Wat er wordt beoordeeld 
De beoordeling gebeurt op basis van een uniforme vragenlijst en betreft het doen en laten van de opdrachtnemer 
c.q. opdrachtgever in termen van houding en gedrag, in het bijzonder wat betreft de bereidheid tot samenwerken, 
het meedenken met de opdrachtgever danwel opdrachtnemer en proactief handelen. 

11. Onderaannemers, externe partij 
De prestaties van onderopdrachtnemers (onderaannemers) worden toegerekend aan de hoofdopdrachtnemer (die 
het contract met de opdrachtgever heeft gesloten). Ingeval directievoering/toezicht door een door de opdrachtgever 
ingeschakelde externe partij wordt uitgevoerd, worden de prestaties van de externe partij (ingenieurs- of 
adviesbureau) toegerekend aan 
de opdrachtgever. 

12. Combinaties 
Bij combinaties van opdrachtnemers worden de prestaties van de combinatie als geheel beoordeeld. De scores 
worden toegerekend aan ieder der combinanten, tenzij verifieerbaar wordt aangegeven dat de beoordeling 
betrekking heeft op een of meer afzonderlijke combinanten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als werkzaamheden 
fysiek of in tijd gescheiden zijn 
uitgevoerd. 

13. Verstorende omstandigheden 
Als bij de uitvoering van een opdracht sprake is van verstorende omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer 
c.q. opdrachtgever kunnen worden toegerekend, wordt beoordeeld hoe de opdrachtnemer danwel opdrachtnemer 
daarop heeft ingespeeld. Gedragscode versie januari 2017 

14. Keuze antwoord 
Bij de beoordeling van werken zijn per vraag de volgende vier antwoorden en scores mogelijk: 

A passief; score 1 
B reactief; score 4 
C actief; score 7 
D proactief; score 10 
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De beoordelaar kiest steeds het antwoord dat het meest van toepassing is op het functioneren van de 
opdrachtnemer c.q. opdrachtgever in de beschouwde periode. Een tussenvorm (bijvoorbeeld tussen B en C) is niet 
mogelijk. 

15. Auditor 
Als de objectiviteit van de beoordelaar ter discussie staat, wordt de beoordeling uitgevoerd door de 
projectverantwoordelijke van opdrachtgever én een onafhankelijke derde. Deze laatste kan bijvoorbeeld een auditor 
of een collega-projectleider zijn. De projectverantwoordelijke blijft tegenover de opdrachtnemer verantwoordelijk voor 
de beoordeling en de 
onderbouwing hiervan. 

16. Beoordeling bespreken 
De beoordelaar voert de beoordeling onafhankelijk uit. De beoordeling wordt besproken met opdrachtnemer en na 
afloop vastgelegd. Als een opdrachtnemer het niet eens is met de beoordeling, kan hij hierover met de 
leidinggevende van de beoordelaar in gesprek gaan voordat de beoordeling definitief wordt. Indien partijen in goed 
onderling overleg niet tot 
overeenstemming komen over het beoordelingsresultaat, zullen zij de zaak voorleggen aan een in goed gezamenlijk 
overleg benoemde mediator. Indien mediatie niet tot resultaat leidt, kan de zaak worden voorgelegd aan een 
onafhankelijke geschillencommissie. De procedure inzake de benoeming van de mediator en de procedure van het 
voorleggen aan de 
onafhankelijke geschillencommissie is beschreven op de homepage van de website Better Performance (onderdeel 
4: Hoe komt de beoordeling tot stand?). Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot overeenstemming komen 
over het beoordelingsresultaat kunnen partijen gezamenlijk, danwel kan de meest gerede partij, de beoordeling 
alvorens deze 
definitief is aanhangig maken bij een onafhankelijke geschillencommissie. De door de commissie uit te voeren 
geschiloplossing voldoet aan de volgende aspecten: - de geschillenbeslechting dient schriftelijk te zijn aangevraagd; 
- gelijktijdig met het verzoek tot geschillenbeslechting dienen alle relevante documenten, inclusief een duidelijke 
vraagstelling, schriftelijk 
of digitaal aan de commissie te worden gezonden; - de geschillenbeslechting kan schriftelijk of mondeling worden 
uitgevoerd. De keuze voor mondeling of schriftelijk wordt gemaakt afhankelijk van complexiteit van de vraag en de 
inschatting van de commissie. Partijen kunnen hun voorkeur kenbaar maken; - de geschillenbeslechting is een 
betaalde dienst; - de 
partijen dienen van te voren onderling een afspraak te maken over de verdeling van de aan de geschillenbeslechting 
verbonden kosten; - de partijen dienen onderling overeen te komen of de geschillenbeslechting al dan niet als 
bindend wordt beschouwd; - de commissie wordt samengesteld door het Landelijk Overleg Better Performance en 
bestaat uit drie 
personen, een opdrachtgever - een marktpartij - een onafhankelijke derde. Gedragscode versie januari 2017 

17. Geheimhouding 
Bij een conform artikel 16 aangekaart geschil over een beoordeling blijft het beoordelingsresultaat vertrouwelijk en is 
niet door derden in te zien, totdat de geschillencommissie heeft beslist c.q. opdrachtgever en opdrachtnemer 
overeenstemming hebben over de inhoud van de beoordeling. Vervolgens plaatst de opdrachtgever het 
beoordelingsresultaat - met 
inachtneming van artikel 19 en zonder enige wijziging - in de database van Better Performance. Hij brengt het 
beoordelingsresultaat niet langs andere wegen naar buiten (mondeling noch schriftelijk). 

18. Gebruik van gegevens 
De database van Better Performance is alleen toegankelijk voor opdrachtgevers die daartoe een overeenkomst zijn 
aangegaan met CROW. Zij kunnen en mogen de in de database opgenomen informatie vrijelijk gebruiken in het 
belang van eigen aanbestedingen van werken en diensten. CROW is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoud 
van de 
beoordelingsresultaten als opgenomen de database van Better Performance. De verantwoordelijkheid voor een 
beoordelingsresultaat ligt te allen tijde bij de opdrachtgever die het beoordelingsresultaat in de database van Better 
Performance heeft geplaatst of doen plaatsen. Het is niet toegestaan de beoordelingen te gebruiken voor andere 
doeleinden, dan wel 
deze beschikbaar te stellen aan derden. Een opdrachtgever, beheerder of gebruiker brengt het 
beoordelingsresultaat niet langs andere wegen naar buiten (mondeling noch schriftelijk). Het is evenmin toegestaan 
om beoordelingsresultaten in welke verschijningsvorm dan ook te manipuleren of te vervalsen. 

19. Kwaliteitsborging 
Onverminderde het hiervoor onder artikel 18 bepaalde, worden beoordelingsresultaten (scores en toelichtingen) van 
opdrachtgevers niet eerder gedeeld (dat wil zeggen: opgenomen in het voor alle opdrachtgevers toegankelijke deel 
van de database Better Performance) dan dat vaststaat dat de desbetreffende opdrachtgever de systematiek op een 
zorgvuldige, uniforme en integere wijze heeft toegepast. Bovenstaande eis houdt in elk geval in dat: - de 
opdrachtgever tenminste 1 jaar ervaring moet hebben opgedaan met de systematiek van Better Performance en 
aantoont in deze periode de systematiek minimaal 3 maal juist heeft toegepast, of de opdrachtgever aantoont de 



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 168 van 184BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

HFD  PAR
ART

LID

systematiek minimaal 5 maal juist heeft toegepast; en - elke gebruiker aan opdrachtgeverszijde met succes een 
cursus 'Better Performance' heeft afgerond; en - er binnen de genoemde termijn van 1 jaar geen sprake is geweest 
van een klacht van een opdrachtnemer over de toepassing van de systematiek die door de opdrachtgever, een 
mediator of een geschillencommissie gegrond is verklaard. CROW controleert of aan deze eisen is voldaan. 
Gedragscode versie januari 2017 

20. Hoe lang blijft de beoordeling geldig 
Beoordelingen blijven vijf jaar na de datum waarop de beoordeling is uitgevoerd geldig. Na die periode wordt de 
informatie niet meer gebruikt in toekomstige aanbestedingen. Het gemiddelde cijfer dat per bedrijf getoond wordt is 
gebaseerd op de beoordelingen van het laatste jaar. 

21. Actief bijdragen 
Opdrachtgevers worden geacht niet alleen beoordelingsresultaten aan het systeem te ontlenen, maar er ook hun 
eigen beoordelingsresultaten aan toe te voegen. Als een opdrachtgever geen beoordelingsresultaten aan de 
database van Better Performance toevoegt, behoudt CROW zich het recht voor om, indien de desbetreffende 
opdrachtgever na schriftelijk 
aanmaning daartoe door CROW, geen of onvoldoende beoordelingsresultaten toevoegt, de overeenkomst met de 
desbetreffende opdrachtgever op te zeggen en deze opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik van de Better 
Performance website. 

22. Gevolg niet nakoming gedragscode 
Indien een opdrachtgever een van de in deze gedragscode omschreven verplichtingen - anders dan de in artikel 21 
omschreven verplichting - niet nakomt, behoudt CROW zich het recht voor om de overeenkomst met de 
desbetreffende opdrachtgever op te zeggen en deze opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik van de Better 
Performance website, indien de desbetreffende opdrachtgever geen gehoor geeft aan een schriftelijke aanmaning 
van CROW om de verplichting alsnog na te komen, dan wel om de gevolgen van het niet nakomen van de 
verplichting niet ongedaan te maken. 

23. Beheerder 
Per opdrachtgever wordt één persoon gemandateerd als beheerder van de Better Performance-systematiek. 
Opdrachtgever staat er voor in dat deze persoon de bevoegdheden heeft om een juist gebruik van Better 
Performance door de gehele organisatie van opdrachtgever te waarborgen. Opdrachtgever blijft te allen tijde 
aansprakelijk voor het juiste gebruik. De rol 
beheerder is niet van toepassing voor Opdrachtnemers. 

24. Overdracht beheertaak 
Als een Better Performance-beheerder van zijn taak wordt ontheven, wordt deze taak per direct overgedragen aan 
een opvolger. Dit betekent dat er binnen de organisatie van een opdrachtgever altijd (exact) één functionaris 
verantwoordelijk is voor een juist gebruik

01 28 VERSTREKTE DOCUMENTATIE

01 28 01 BESTEKSTEKENINGEN

01 Indien details zoals weergegeven op tekening C23-1520-9 afwijken van de standaard details uit het handboek zoals 
bijgevoegd in bijlage genaamd "Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details Dordrecht (versie 01-2022)" bij dit 
bestek, prevaleren de details conform bestekstekeningen boven de details conform bijlage genaamd "Handboek 
Civiel- en Cultuurtechnische details Dordrecht (versie 01-2022)". 
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 
wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de 
fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.

02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.

03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het 
zand of de grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma 
AP04 als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit  of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag 
geaccepteerd 
analysepakket.

02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden 
verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en 
leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven 
door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming 
niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERING ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 04 PUTAFDEKKINGEN

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld 
worden.
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de 
bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING

25 13 03 RIOOLREINIGING RAPPORTAGE

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling dient in overeenstemming te zijn met de 
classificatie volgens NEN-EN 13508-2 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'. 

03 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden. 

04 De beeldkwaliteit van de beelddrager en de snelheid van de rijdende camera dienen van dien aard te zijn dat alle 
toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 geclassificeerd kunnen worden. Bij ELKE buisaansluiting dient een 
opname gemaakt te worden van de gehele buisnaad en een meting van axiale verplaatsing met een meetlat. 

25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING

01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (*.dwg, *.dgn en *.dxf 
formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis- en 
kolkaansluitingen) te worden gemaakt en  voor aanbrengen definitieve verharding aan de directie overhandigd te 
worden.

Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en 
dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de putten en / of 
de gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de revisietekeningen.

03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar te stellen 
formulieren.

04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie 
verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een dvd/cd en/of usb-stick met de gegevens in autocad 
2010, microstation V8 en / of dxf formaat.

05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een dvd / cd en/of usb-
stick met daarop de situatietekening(en).
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 03 en lid 05 van de Standaard geldt het aanbrengen in lagen van 
ca. 250 mm dikte, per laag de indringingsweerstand controleren, deze moet minder zijn dan 2MPA (2N/mm2) zijn. 

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 03 BVB URBANSAND 300

01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 en 11 van de Standaard 2020 is niet van 
toepassing.

02 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas methode. 

14 Betreft zand van natuurlijke oorsprong.

15 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O): 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl): 6,0 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC: 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde: > 45 mmol/l (PPO Kas 1:2)
- Chloride: < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) : 0,2 - 4,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat): 0,0 - 1,5 mmol/l
- K (kalium): 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca (calcium): 0,1 - 3,0 mmol/l
- Mg (magnesium): 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO4 (sulfaat): 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na (natrium): 0,1 - 2,0 mmol/l
- Cl (chloor): 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer): 0,5 - 100µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N-totaal (stikstof): 30 - 120 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)

- P2O5 (fosfaat): 15 - 60 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium): 10 - 40 mg/100 gr d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium): 50 - 200 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

16 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte: < 20 %-(m/m) (NEN-EN 1097-5)
- Organische stof: 3,0 - 5,0 % d.s. (NEN 15935)
- Lutum: 1,0 - 5,0 % d.s. (NEN 5753)
- M50: 250 - 350 µm (NEN 5753)
- D60/D10: < 2,5 (NEN 5753)
- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm): 40 - 50 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm): 17 - 27 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Gemakkelijk beschikbaar water: 16 - 22 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Wateropname na 24 uur: 32 - 47 %-(v/v) (WOK-methode RHP)

- Waterdoorlatendheid: > 5 mm / min (FLL Methode)

17 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid: < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

18 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, 
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hout, plastics, ijzer en glas.

19 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

20 MKI (Milieu kosten indicator): < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)

51 06 04 BVB VASTE PLANTENMIX UNIVERSEEL

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas methode. 

02 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O): 5,5 - 7,0      (NEN-EN 13037)
- pH (KCl): 5,0 - 6,5      (NEN-ISO 10390)
- EC: 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde: > 85 mmol/l (PPO Kas 1:2)
- Chloride: < 250 mg/l (NEN-EN 13652)
- CaCO3: < 1,0 %-ds (NEN-EN-ISO 10693)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) 0,2 - 4,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) 0,0 - 1,5 mmol/l
- K (kalium) 0,5 - 4,5 mmol/l
- Ca (calcium) 0,1 - 2,0 mmol/l
- Mg (magnesium) 0,1 - 1,0 mmol/l
- SO4 (sulfaat) 0,0 - 3,0 mmol/l
- Na (natrium) 0,2 - 2,0 mmol/l
- Cl (chloor) 0,5 - 5,0 mmol/l
- Fe (ijzer) 1,0 - 100 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N-totaal (stikstof) 150 - 450 mg/100 gr d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) 30 - 150 mg/100 gr d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) 40 - 160 mg/100 gr d.s.      (K-HCL)
- MgO     (magnesium): 200 - 600 mg/kg d.s.      (Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte: < 45 %-(m/m) (NEN-EN 1097-5)
- Organische stof 15 - 25 % d.s. (NEN 15935)
- Lutum 3,0 - 8,0 % d.s. (NEN 5753)
- Waterberging bij pF 1,0 (-10 cm): 56 - 71 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm): 33 - 48 %-(v/v) (NEN-EN 13041)

- Gemakkelijk beschikbaar water: 19 - 29 %-(v/v) (NEN-EN 13041)
- Wateropname na 24 uur: 48 - 63 %-(v/v) (WOK-methode RHP)

04 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid: < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)
- Onkruiddruk: < 30 stuks per m2 (RHP Onkruidtoets)

05 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, 
hout, plastics, ijzer en glas.Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde 
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

06 Voldoet aan maximale waarden in besluit gebruik meststoffen.

07 MKI (Milieu kosten indicator): < € 10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

04 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te gebeuren onder 
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toezicht van de directie. 

05 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeve van bomen in een verharding mogen 
op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere de volgende handelingen niet verricht 
worden:
- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozing van (afval)water;

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 05 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.

02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.

03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1.00 meter buiten de kroonprojectie valt moet, op 
aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf gegraven worden, lang 10.00 
meter, breed 0.30 meter en diep 0.70 meter, waarbij de wortels intact dienen worden te blijven. 
Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling 
toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als meerwerk vergoed.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat een in gebrekestelling nodig is.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

06 In afwijking op artikel 80.12.01 lid 06 van de Standaard het aangebrachte steenmengsel na het aanbrengen binnen 
uiterlijk 24 uur verdichten.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard geldt:
De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de wegfundering mag, gemeten met een rei van 3 m lengte, 
ten hoogste 5 mm bedragen.

02 Conform het bepaalde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard dient de verdichtingsgraad van de funderingslagen 
van steenmengsel per monster ten minste 97% en gemiddeld 101% te bedragen.

03 De hoogteligging van funderingslagen van steenmengsel afwerken met een maximaal toegestane positieve en 
negatieve afwijking van 5 mm.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.03 lid 03 van de Standaard geldt

Asfalt voor zeer open asfaltbeton, dunne en geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen:
- in de periode tussen 1 april en 1 november;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 10°C;
- bij een buitentemperatuur tussen de 10°C en 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 4 m/s;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 8 m/s.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

01 De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en). 
Daarbij mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel in negatieve als in positieve zin niet meer bedragen dan 
de in tabel T 81.2.2 aangegeven waarden. Bovendien mag de totale laagdikte van een aangebrachte 
asfaltconstructie niet meer afwijken (zowel negatief als positief) van de som van de in de desbetreffende 
bestekspost(en) voorgeschreven laagdikte dan de in tabel T 81.2.3 aangegeven waarden.

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

01 Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69) van de 
verschillende soorten voldoen aan de in tabel T 81.2.4 aangegeven waarden. De gemiddelde afwijking van de 
verdichtingsgraad (proef 66) en de gemiddelde afwijking van de holle ruimte (proeisen ef 69) van asfaltbeton en 
steenmastiekasfalt mogen niet meer afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.5.

02 Van zeer open asfaltbeton mag het gemiddelde van de holle ruimte (proef 69) niet meer afwijken van het bij het 
typeonderzoek vastgestelde minimum percentage holle ruimte (Vmin) dan de in tabel T 81.2.5 aangegeven 
waarden.

03 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN HET BITUMEN

01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de bepaling 
van het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef 65.0) mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet 
meer afwijken dan de tabel T 81.2.6 genoemde toleranties. Bij het onderzoek naar de samenstelling en 
eigenschappen mag het 
gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan 
aangegeven in tabel T 81.2.6. 

02 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN-12697-3) uit het aangebrachte asfalt, bepaald 
binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60% van de ondergrens van de toegepaste bitumengrade 
dan wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek bedragen. Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet 
de penetratie van het 
teruggewonnen bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het typeonderzoek zijn.

03 Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald volgens NEN-EN 12697-1 
bijlage D.

04 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 16 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de 
zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal mogen de gevonden percentages hiervan niet meer afwijken 
dan aangegeven in tabel T 81.2.7. 

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.
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81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

01 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij gereedkomen van de asfaltverharding besluiten een onafhankelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt 
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek 
is voorgeschreven. 
Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 dient door Kiwa KOAC te worden uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek worden getoetst door Kiwa KOAC, productgroep Externe KwaliteitsZorg. De conclusies uit deze toetsing 
zijn bindend. In verband met deze toetsing is het noodzakelijk dat de aannemer voorafgaande aan de 
werkzaamheden de referentiesamenstelling en streefdichtheid van de toe te passen asfaltmengsels aanlevert. In 
tegenstelling tot wat vermeld wordt in proef 63 procedure B, vind het onderzoek plaats op één cilinder per boorvak.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 Als bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens artikel 81.24.04, om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in 
het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, bij monsters 
voor laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte of korrelverdeling, tekorten groter dan de in artikel 
81.22.13, 81.22.14, 
81.22.15 en 81.22.16 genoemde waarden worden geconstateerd, wordt het vak eventueel aanvaard, mits de 
opgelegde kortingen op de aanneemsom worden voldaan. De op te leggen kortingen worden berekend conform de 
in artikel 81.24.07 genoemde kortingsformules.

81 24 07 KORTINGEN

01 Indien uit het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van 
het asfalt, als bedoeld in artikel 81.24.03 respectievelijk artikel 81.24.04, blijkt dat niet is voldaan aan de eisen, wordt 
overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, 
indien de aannemer 
de desbetreffende tekortkoming conform artikel 81.24.01 lid 03 bij de directie heeft gemeld en correctieve 
maatregelen zijn overeengekomen.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de stroefheid als volgt:
a Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat 
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens 
methode 2010/50 van proef 72, bedraagt de korting: 
voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten in het 
rijspoor van:
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--.
 voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten 
tussen de rijsporen van:
- 0,53 tot en met 0,60: € 350,--
- 0,44 tot en met 0,52: € 700,--
b Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat 
volgens het bestek moet worden afgestrooid, gemeten wordt volgens 
methode 2010/70 van proef 72 bedraagt de korting: 
voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten in het 
rijspoor van:
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--.
voor een meetvak met een gemiddelde wrijvingscoëfficiënt gemeten 
tussen de rijsporen van:
- 0,47 tot en met 0,53: € 350,--
- 0,39 tot en met 0,46: € 700,--
Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten hoogste een derde van het totaal aantal 
mogelijke meetvakken. Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar beneden afgerond op een 
geheel getal. De plaats van deze meetvakken wordt aselect door de directie bepaald.
De plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub b bedoelde meetvakken bepaald. Geen korting voor 
de stroefheid wordt opgelegd bij deklagen van steenmastiekasfalt, die volgens het bestek moeten worden 
afgestrooid met steenslag of brekerzand.

04 Vlakheid in langsrichting (proef 71)
Voor een meetvak waarin het afwijkingspercentage C5 groter is dan het maximum genoemd in artikel 81.22.10, voor 
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elk procent overschrijding van het voor het afwijkingspercentage geldende maximum: € 200,-.
De korting bedraagt per meetvak ten hoogste: € 750,-. Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken 
bedraagt ten hoogste een derde van het totaal aantal mogelijke meetvakken. Het aldus bepaalde aantal te 
beoordelen meetvakken wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. De plaats van deze meetvakken wordt 
aselect door de directie bepaald. De 
plaats van de meetvakken wordt afzonderlijk van de in sub a bedoelde meetvakken bepaald.

05 Samenstelling en eigenschappen van het asfalt
Indien de onderzoekresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 aanleiding geven voor het opleggen van een korting, 
worden deze kortingen berekend aan de hand van de in lid 06 opgegeven formules. Als de dikte van een laag 
afzonderlijk zodanig is dat korting zou moeten worden opgelegd, dan wordt bij het bepalen van de op te leggen 
korting de dikte van die laag 
vermeerderd met de eventuele aanwezige extra dikte van de daarboven gelegen lagen, met uitzondering van de 
deklaag. De laagdikte van de ondergelegen lagen mogen niet worden gecompenseerd met een extra laagdikte van 
de deklaag. Als voor een afzonderlijke laag zowel de verdichtingsgraad als de holle ruimte aanleiding geven voor 
een korting, worden beide 
kortingsbedragen gerekend.

06 Laagdikte
Laagdikte individueel
Wanneer het resultaat van een individuele laagdikte van een afzonderlijke laag Eij kleiner is dan de vereiste 
individuele dikte Eij,min en groter of gelijk dan Eij,min - 15 wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de 
volgende kortingsformule:

KEij = Pj x S' x ((Eij,min - Eij)/15)²

Indien de individuele laagdikte van een afzonderlijke laag kleiner is dan Eij,min - 15 geldt verbeteren dan wel 
vernieuwen.

Wanneer het resultaat van een individuele laagdikte van een afzonderlijke laag Eij groter is dan de vereiste 
individuele dikte Eij,max en kleiner of gelijk dan Eij,max + 15 wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van 
de volgende kortingsformule:

KEij = Pj x S' x ((Eij,max - Eij)/15)²

Indien de individuele laagdikte van een afzonderlijke laag groter is dan Eij,max + 15 geldt verbeteren dan wel 
vernieuwen.

In de formule is:
KEij de specifieke korting wegens individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
Pj de eenheidsprijs van afzonderlijke lagen volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak
Eij de geconstateerde individuele laagdikte van de afzonderlijke laag, in mm
Eij,min de minimum individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm
= gewenste laagdikte bestek - tolerantie tabel T 81.2.1
Eij,max de maximum individuele laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm
= gewenste laagdikte bestek + tolerantie tabel T 81.2.1

Gemiddelde laagdikte
Wanneer het resultaat van de gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag in een uitvoeringseenheid Emj kleiner 
is dan de vereiste gemiddelde dikte Emj,min en groter dan Emj.min + 10 wordt het vak eventueel aanvaard mits 
toepassing van de volgende kortingsformule:

KEmj = Pj x S x ((Emj,min - Emj)/10)²

Indien de gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag kleiner is dan Emj.min - 10 geldt verbeteren dan wel 
vernieuwen.

In de formule is:
KEmj de specifieke korting wegens gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
Pj de eenheidsprijs van afzonderlijke lagen volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid
Emj de geconstateerde gemiddelde laagdikte van de afzonderlijke laag, in mm
Emj,min de minimum gemiddelde laagdikte van een afzonderlijke laag, in mm
= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.1
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Totale laagdikte
Wanneer de totale laagdikte van een boorvak Eit kleiner is dan de vereiste totale laagdikte Eit,min en groter dan 
Eit,min+ 15, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KEit = P x S' x ((Eit,min - Eit)/0,15 x Et,nom)²

Indien de totale laagdikte van een boorvak kleiner is dan Eit,min - 15 volgt verbeteren dan wel vernieuwen.

In de formule is:
KEit de specifieke korting wegens individuele totale laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
P de som van de eenheidsprijzen van afzonderlijke lagen (de profileerlagen uitgezonderd) volgens de 
prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak
Eit de geconstateerde individuele totale laagdikte van de verharding, in mm
Eit,min de minimum individuele totale laagdikte van de verharding, in mm
= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.2
Et,nom de som van de gewenste totale laagdikte van de lagen van de verharding (de profileerlagen 

uitgezonderd) in mm

Gemiddelde totale laagdikte
Wanneer de gemiddelde totale laagdikte van een uitvoeringseenheid Emt kleiner is dan de vereiste totale laagdikte, 
dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

KEmt = P x S x ((Emt,min - Emt)/0,15 x Et,nom)²

In de formule is:
KEmt de specifieke korting wegens gemiddelde totale laagdikte van een afzonderlijke laag, in Euro.
P de som van de eenheidsprijzen van afzonderlijke lagen (de profileerlagen uitgezonderd) volgens de 
prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid
f Emt de geconstateerde gemiddelde totale laagdikte van de verharding, in mm
Emt,min de minimum gemiddelde totale laagdikte van de verharding, in mm
= gewenste laagdikte bestek van n monsters - tolerantie tabel T 81.2.2
Et,nom de som van de gewenste totale laagdikte van de lagen van de verharding (de profileerlagen 

uitgezonderd) in mm

07 Verdichtingsgraad
Verdichtingsgraad individueel
Wanneer het resultaat van een individuele verdichtingsgraad van een afzonderlijke laag Ci kleiner is dan de vereiste 
verdichtingsgraad Ci,min en groter dan Ci,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de 
volgende kortingsformule:

KCi = P x S' x ((Ci,min - Ci)/4)²

of

KCi = P x S' x ((Ci - Ci,max)/4)²

In de formule is:
KCi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Ci de individuele verdichtingsgraad van de laag in %
Ci,min de gewenste minimum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.3
Ci,max de gewenste maximum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.3

Verdichtingsgraad gemiddeld
Wanneer het resultaat van de gemiddelde verdichtingsgraad per uitvoeringseenheid Cmj kleiner is dan de vereiste 
gemiddelde verdichtingsgraad Cmj,min of groter is dan de vereiste gemiddelde maximum verdichtingsgraad 
Cmj,max dan wordt de uitvoeringseenheid aanvaard mits toepassing van de volgende refractieformule:

KCm = P x S x ((Cm,min - Cm)/4)²
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of

KCm = P x S x ((Cm - Cm,max)/4)²

In de formule is:
KCm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Cm de individuele verdichtingsgraad van de laag in %
Cm,min de gewenste minimum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.4
Cm,max de gewenste maximum verdichtingsgraad conform tabel T 81.2.4

08 Holle ruimte
Holle ruimte individueel
Wanneer het resultaat van een individuele holle ruimte van een afzonderlijke laag HRi kleiner is dan de vereiste 
HRi,min en groter dan HRi,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende 
kortingsformule:

KHRi = P x S' x ((HRi - HRi,max)/4)²

of

KHRi = P x S' x ((HRi,min - HRi)/4)²

In de formule is:
KHRi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
HRi de individuele holle ruimte van de laag in %(V/V)
HRi,max Het maximum toegelaten individuele percentage holle ruimte van de laag conform tabel T 81.2.3
HRi,min Het minimum toegelaten individuele percentage holle ruimte van de laag conform tabel T81.2.3

Holle ruimte gemiddeld
Wanneer het resultaat van de gemiddelde holle ruimte van een afzonderlijke laag HRm kleiner is dan de vereiste 
holle ruimte HRm,min en groter dan HRm,max dan wordt de uitvoeringseenheid eventueel aanvaard mits toepassing 
van de volgende kortingsformule:

KHRm = P x S x ((HRm - HRm,max)/4)²

of

KHRm = P x S x ((HRm,min - HRm)/4)²

In de formule is:
KHRm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
HRm de gemiddelde holle ruimte van de laag in %(V/V)
HRm,max Het maximum toegelaten gemiddelde percentage holle ruimte van de laag conform tabel T 
81.2.3
HRm,min Het minimum toegelaten gemiddelde percentage holle ruimte van de laag conform tabel T 81.2.3

09 Bindmiddelgehalte en korrelverdeling
Bindmiddelgehalte individueel
Wanneer in een boorvak een individueel bindmiddelgehalte Bi kleiner is dan de vereiste waarde Bi,min of Bi groter is 
dan de vereiste waarde Bi,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van de volgende 
kortingsformule:

KBi = P x S' x ((Bi,min - Bi)/0,6)²

of

KBi = P x S' x ((Bi - Bi,max)/0,6)²

In de formule is:
KBi de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
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P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Bi het individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,min het minimum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,max Het maximum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag

Bindmiddelgehalte gemiddeld
Wanneer in een uitvoeringseenheid het gemiddelde bindmiddelgehalte Bm kleiner is dan de vereiste waarde 
Bm,min, of groter is dan de vereiste waarde Bm,max, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van 
volgende kortingsformule:

KBm = P x S x ((Bm,min - Bm)/0,6)²

of

KBm = P x S x ((Bm - Bm,max)/0,6)²

In de formule is:
KBm de specifieke korting wegens onvoldoende werk in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Bi het individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,min het minimum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag
Bi,max Het maximum individuele bindmiddelgehalte in massaprocent t.o.v. het totale mengsel van de laag

Korrelverdeling individueel
Wanneer in een boorvak de korrelverdeling niet voldoet, dan wordt het vak eventueel aanvaard mits toepassing van 
de volgende kortingsformule:

Kk = P x S' x ((Kz + 2 x v)/Kw)²

In de formule is:
Kk de specifieke korting voor korrelverdeling, in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S' de oppervlakte van het boorvak in m²
Kz de som van de procentuele afwijkingen, uitgedrukt in absolute waarde van de zeefresten op de zeven van 
2 mm tot 31,5 mm t.o.v. de overeenstemmende grenswaarden aangegeven in de tabel T 81.2.6
v de procentuele afwijking, uitgedrukt in absolute waarde van de doorval door de zeef van 0.063 mm t.o.v. 
de overeenstemmende grenswaarde aangegeven in tabel T 81.2.6
Kw 12 voor AC base
11 voor AC bind
10 voor AC surf
10 voor SMA-NL

Korrelverdeling gemiddeld
Wanneer in een uitvoeringseenheid de gemiddelde korrelverdeling niet voldoet, dan wordt het vak eventueel 
aanvaard mits toepassing van de volgende kortingsformule:

Kkm = P x S x ((Kmz + 2 x vm)/Kw)²

In de formule is:
Kkm de specifieke korting voor korrelverdeling, in Euro
P de eenheidsprijs van de laag volgens de prijslijst in Euro/m²
S de oppervlakte van de uitvoeringseenheid in m²
Kmz de som van de procentuele afwijkingen van alle kernen van deze uitvoeringseenheid, uitgedrukt in absolute 
waarde van de zeefresten op de zeven van 2 mm tot 31,5 mm t.o.v. de overeenstemmende grenswaarden 
aangegeven in de tabel T 81.2.6
vm de procentuele afwijking, uitgedrukt in absolute waarde van alle kernen van deze 

uitvoeringseenheid, van de doorval door de zeef van 0.063 mm t.o.v. de overeenstemmende grenswaarde 
aangegeven in tabel T 81.2.6    
Kw 12 voor AC base
11 voor AC bind
10 voor AC surf
10 voor SMA-NL
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen 
of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum. 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en 
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in 
overeenstemming te zijn met CROW publicatie 324, zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding 
luidt. De hiervoor genoemde CROW-
publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

Toelichting;
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW publicatie 324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van CROW publicatie 324:

1 Ruimte:
- beperking in werkruimte door gebrek aan ruimte / werkbreedte. 

2 Talud:
- geen beperkingen

3 Verband:
- geen beperkingen

4 Materialen:
- (deels) hergebruik van gebakken materialen met maatafwijking > 5%. 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is op het werkterrein van de aannemer. 

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in 
navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
zie par. 08 in deel 1 van dit bestek. 

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor 
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van 
zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en 
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.
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HFD  PAR
ART

LID

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 02 STRAATBAKSTENEN

01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard minimaal te voldoen aan 
kwaliteit A klasse 4-12 uit tabel T83.1.3. op blz. 1213 van de Standaard

83 16 04 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen 
voldoen aan de volgende afmetingen: 

 afmetingen standaardformaat 
 in mm kei  dik  waal
 lengte 211  211  200 
 breedte 105  69  50 

Zie NEN-EN 1338  artikel 5.2.4 

dikte h  h  h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 

83 16 06 BETONTEGELS

01 Nieuw te leveren betontegels dienen minimaal 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van 
het totale volume toeslagmateriaal) secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het secundaire toeslagmateriaal in 
duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02 Lid 01 is van toepassing op de volgende producten: 
- betontegels 150 x 300 x 45 mm 
- betontegels 300 x 300 x 45 mm 
- betontegels 150 x 300 x 80 mm 
- betontegels 300 x 300 x 80 mm 

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

01 Nieuw te leveren betonbanden (m.u.v. hulpstukken) dienen minimaal 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in 
% v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het 
secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 
12620.

02 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonbanden (uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid)
dient kleiner te zijn dan de maximale eis van € 23,00. De MKI-waarde voor kantopsluitingen van betonbanden moet 
berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D). De 
MKI-waarde kan worden aangetoond met de BRL K11002 voor de fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D.

03 Lid 01 en lid 02 zijn van toepassing op de volgende producten (m.u.v. hulpstukken): 
- trottoirbanden 180/200 x 250 mm (rechte banden & bochtstukken)
- opsluitbanden 100 x 200 mm (rechte banden & bochtstukken)
- opsluitbanden 200 x 250 mm (rechte banden & bochtstukken)
- geleidebanden 50/200 x 250 mm (rechte banden & bochtstukken)
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Behoort bij: IBD/2024/2651397 

Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o.

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 SCHOONMAKEN TERREIN

110010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30.000,00 V

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 Verwijderen stobben < 0,2 m st 1,00 V

121020 Verwijderen stobben 0,2 m - 0,3 m st 6,00 V

121030 Verwijderen stobben 0,3 m - 0,5 m st 6,00 V

122 VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING

122010 Verwijderen begroeiing. are 3,90 V

123 VERWIJDEREN HAGEN

123010 Verwijderen haag. m 140,00 V

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG

124010 Maaien gras. are 5,10 V

124020 Frezen gemaaide gedeelte. are 5,10 V

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

132 VERWIJDEREN ELEMENTEN

132010 Verwijderen trottoirpaal van beton. st 10,00 V

132020 Verwijderen stalen hek (schrikhek). st 2,00 V

132030 Verwijderen kunststof diamantkoppaal. st 2,00 V

132050 Verwijderen zitvoorziening. st 3,00 V

132060 Verwijderen afvalbak (hergebruik) st 5,00 V

132080 Verwijderen stootband. st 24,00 V

132090 Verwijderen schampblok. st 2,00 V

132100 Verwijderen Jumboblok st 12,00 V

132110 Verwijderen betonbarrier st 1,00 V

14 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

141 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

141010 Verwijderen verlichtingsobject (compleet) st 13,00 V

141020 Verwijderen verlichtingsobject (armatuur naar Kerkeplaat) st 1,00 V

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

151 OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG

151010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.680,00 V

16 OPBREKEN VERHARDING

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1611 Opbreken straatbakstenen (hergebruik)

161110 Opbreken straatbaksteen WF (hergebruik) m2 1.280,00 V

161120 Opbreken straatbaksteen DF (hergebruik) m2 1.780,00 V

161130 Opbreken straatbaksteen KF (hergebruik) m2 12.450,00 V

1614 Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)

161410 Opbreken betonstraatstenen WF m2 180,00 V

161430 Opbreken betonstraatstenen KF b < 3 m m2 550,00 V

161450 Opbreken betonstraatstenen KF b > 3 m m2 1.020,00 V
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1616 Opbreken betontegels (eigendom aannemer)

161610 Opbreken betontegels, dikte 50 mm, b < 3 m m2 6.800,00 V

161620 Opbreken betontegels, dikte 50 mm, b > 3 m m2 2.150,00 V

161630 Opbreken betontegels, dikte 80 mm m2 1.460,00 V

1619 Opbreken overige materialen

161910 Opbreken betontegels - diverse bijzondere  tegels m2 47,79 V

161950 Opbreken betontegels - haaitentandtegel m2 5,50 V

161960 Opbreken betontegels - verkeerstegel (tegel tussen
haaientanden)

m2 2,75 V

161970 Opnemen prefab bedrijfsvloerplaten - 2 x 2 m m2 24,00 V

161980 Opnemen prefab. betonplaten - 2 x 1 m m2 6,00 V

161990 Opbreken geprefabriceerde betonnen SVT-drempel st 12,00 V

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1621 Zagen asfaltverharding

162110 Zagen van asfaltverharding - Nassauweg m 11,00 V

162120 Zagen van asfaltverharding - Julianaweg en Krispijnseweg m 120,00 V

1622 Frezen teervrij asfalt

162210 Frezen asfalt Nassauweg - teervrij asfalt m2 960,00 V

162230 Frezen asfalt Paulusplein - teervrij asfalt m2 480,00 V

1623 Frezen teerhoudend asfalt Nassauweg

162310 Frezen asfalt Nassauweg - teerhoudend asfalt. m2 470,00 V

1624 Opbreken teerhoudend asfalt

162410 Opbreken asfalt t.p.v. aansluitingen - teerhoudend asfalt m2 12,00 V

1625 Vervoeren vrijkomend asfalt

162510 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (freesasfalt) ton 174,00 V

162520 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (asfaltbrokken) ton 49,00 V

162530 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal (freesasfalt) ton 586,00 V

1626 Bijkomende werkzaamheden

162610 Vaststellen hoedanigheid bestaand asfalt EUR N

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1631 Opbreken betonbanden 130/150x250 mm

163140 Opbreken betonbanden 130/150x250 mm m 220,00 V

1632 Opbreken betonbanden 180/200x250 mm

163240 Opbreken betonbanden 180/200x250 mm m 4.360,00 V

163250 Opbreken hoekblok st 50,00 V

1633 Opbreken natuursteenbanden 180/200x250 mm

163310 Opbreken banden van natuursteen 180/200x250 mm m 320,00 V

163320 Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht materiaal. m 320,00 V

163330 Vervoeren banden van natuursteen naar Kerkeplaat m 280,00 V

163340 Afvoeren banden van natuursteen m 40,00 V

164 OPBREKEN OPSLUITBAND

1641 Opbreken opsluitband 60x200 mm

164110 Opbreken opsluitband 60x200 mm m 3.300,00 V

1642 Opbreken opsluitband 100x200 mm

164210 Opbreken opsluitband 100x200 mm m 850,00 V
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165 OPBREKEN INRITBANDEN

1651 Opbreken inritbanden 500x160 mm

165110 Opbreken inritbanden 500x160x1000 mm. m 215,00 V

165120 Opbreken inritbanden 800x180x500 mm. m 20,50 V

167 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

167010 Opbreken rollaag BSS KF op fundering m 490,00 V

167020 Opbreken rollaag BSS in bitumen op fundering m 185,00 V

167030 Opbreken streklaag BSS KF (markering) m 785,00 V

167040 Opbreken streklaag BSS DF (markering) m 245,00 V

167050 Opbreken streklaag BSS KF (op fundering) m 75,00 V

167060 Opbreken gootlaag van betontegels op fundering m 25,00 V

168 OPBREKEN STEUNRUG (ACHTER BETONBAND)

168010 Opbreken van een steunrug teerhoudend asfalt m 712,00 V

169 OVERIGE VERHARDINGEN

169010 Opbreken valondergrond kunstgras m2 23,00 V

17 VERWIJDEREN MARKERINGEN

170020 Volledig verwijderen markering, vlakken < 10 m2 m2 10,00 V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h < 1,5 m m3 470,00 V

211020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf , h < 2,5 m m3 11.420,00 V

211030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf t.p.v. uitstroomvoorzieningen
Nassauweg

m3 95,00 V

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

212010 Grond ontgraven uit cunet verharding < 1,0 m m3 3.065,00 V

212020 Grond ontgraven uit cunet verharding gem. ca. 1,0 m m3 16.670,00 V

212030 Grond ontgraven t.p.v. groen naar trottoir. m3 25,00 V

214 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT

214010 Grond ontgraven uit bestaand groenvak bij bestaande bomen. m3 76,00 V

214020 Grond ontgraven uit boomvak t.p.v. nieuwe en bestaande
bomen.

m3 2.065,00 V

217 GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK EN BERM

217010 Grond ontgraven t.b.v. nieuw plantvak. m3 1.040,00 V

217020 Grond ontgraven t.b.v. nieuw gras. m3 51,00 V

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN

221010 Cunetzand omrijden op het werk. m3 9.705,00 V

221020 Grond omrijden op het werk. m3 6,00 V

222 GROND AFVOEREN

222010 Grond afvoeren m3 11.000,00 V

222020 Kleiachtige grond afvoeren m3 9.830,00 V

222030 Overige grond afvoeren. m3 5.340,85 V

222040 Grond klasse industrie afvoeren. m3 146,00 V
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23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

231010 Aanvullen sleuf h < 1,2 m m3 370,00 V

231020 Aanvullen sleuf h < 2,2 m m3 8.985,00 V

231030 Aanbrengen grondverbetering (van zand) in sleuf. m3 1.850,00 V

231040 Aanbrengen grondverbetering (van Yalibims) in sleuf (J.d.
Oudenstraat)

ton 157,50 V

231050 Leveren en aanbrengen scheidingsdoek rond Yalibims. m2 1.350,00 V

232 GROND VERWERKEN IN CUNET

232010 Zand verwerken en verdichten, dikte 700 mm (in cunet) m3 13.350,00 V

232020 Zand verwerken in cunet. nieuw trottoir m3 25,00 V

234 GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT

234010 BVB vaste plantenmix verwerken in bestaand boomvak. m3 76,00 V

234020 BVB vaste plantenmix verwerken in nieuw gedeelte boomvak. m3 336,00 V

234030 Bomengrond (RAG) verwerken in nieuw gedeelte boomvak. m3 1.064,00 V

234040 Urban Sand BVB 300 verwerken in nieuw boomvak. m3 670,00 V

237 GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM

237010 BVB vaste plantenmix verwerken in nieuw plantvak m3 231,00 V

237020 Bomengrond verwerken in nieuw plantvak m3 732,00 V

237030 Grond verwerken t.p.v. nieuw gras m3 51,00 V

24 GROND LEVEREN

240010 Leveren teelgrond m3 51,00 V

240020 Leveren Urban Sand BV 300 m3 670,00 V

240030 Leveren zand voor zandbed m3 15.890,95 V

240040 Leveren bomengrond (RAG) m3 1.796,00 V

240050 Leveren BVB vaste plantenmix m3 643,00 V

25 VERDICHTEN EN PROFILEREN

251 VERDICHTEN

2510 Verdichten rioolsleuf

251010 Verdichten rioolsleuf m3 11.205,00 V

251020 Naverdichten rioolsleuf d.m.v. inwateren m 2.730,00 V

2520 Profileren en verdichten ondergrond zandcunet.

252010 Verdichten ondergrond na graven cunet (voorverdichten) m2 19.070,00 V

252020 Profileren van oppervlakken. m2 19.070,00 V

252030 Verdichten ondergrond na graven cunet (naverdichten) m2 19.070,00 V

2530 Profileren en verdichten zandbed trottoirs.

253010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. profileren m3 350,00 V

253020 Verdichten ondergrond na graven cunet (voorverdichten) m2 14.000,00 V

253030 Grond verwerken in cunet t.b.v. profileren m3 350,00 V

253040 Profileren van oppervlakken. m2 14.000,00 V

253050 Verdichten ondergrond na graven cunet (naverdichten) m2 14.000,00 V

26 BODEMSANERING ALBERTINE AGNESSTRAAT

2600 Inrichten werkterrein sanering

260010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N

260020 Toepassen mobiele decontaminatie-unit EUR N

260030 Aanbrengen bouwhekken m 20,00 V

260040 In stand houden van bouwhekken EUR N

260050 Verwijderen van bouwhekken m 20,00 N
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2602 Grond ontgraven (met zink verontreinigde grond)

260210 Grond ontgraven uit Albertine Agnesstraat (zink) m3 9,00 V

2604 Grond vervoeren naar verwerkinginrichting

260410 Vervoeren van met zink verontreinigde grond m3 9,00 V

2606 Aanvullen gesaneerde spot Albertine Agnesstraat

260620 Zand verwerken t.b.v. gesaneerde spot Albertine Agnesstraat m3 9,00 V

29 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

290 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN

2901 Graven proefsleuven

290110 Graven proefsleuf. m 120,00 V

2902 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

290210 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen EUR N

290230 Toepassen overkluizing kabels en leidingen EUR N

291 SLEUFBEKISTING

291010 Sleufbekisting 1,25 m - eenzijdig m 50,00 V

291020 Sleufbekisting 1,5 m - 2,5 m  - eenzijdig m 590,00 V

291040 Sleufbekisting 1,5 m - 2,5 m  - tweezijdig m 170,00 V

292 BEMALING

2920 Bemalingsplan

292010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan EUR N

2921 Bronbemaling

292110 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

292120 Instandhouden bronbemaling. EUR N

292130 Verwijderen bronbemaling. EUR N

292140 Aanbrengen debietmeetpunt. st 35,00 V

2922 Open bemaling

292210 Aanbrengen open bemaling. EUR N

292220 Instandhouden open bemaling. EUR N

292230 Verwijderen open bemaling. EUR N

2923 Lozingsvoorzieningen

292310 Toepassen bezinkput st 35,00 V

292320 Vervoeren residu bezinkput ton 12,50 V

292330 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

293 OVERIGE VOORZIENINGEN

293010 Voorzieningen t.b.v. werken in den droge EUR N

293020 Bijkomende werkzaamheden bomen. EUR N

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

310020 Toepassen rioolwaterpomp. EUR N

310030 Toepassen waterpomp. EUR N

32 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING
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321 REINIGEN BETON RIOLERING

3210 Te handhaven riool

321030 Riool reinigen - rond riool t/m 300 mm m 185,00 V

321040 Riool reinigen - rond riool > 300 mm m 130,00 V

321050 Riool reinigen - eivormig profiel < 700 mm m 390,00 V

321060 Riool reinigen - eivormig profiel > 700 mm m 320,00 V

3211 Te verwijderen riool

321110 Riool reinigen - rond riool t/m 300 mm m 130,00 V

321120 Riool reinigen - rond riool > 300 mm m 105,00 V

321140 Riool reinigen - eivormig profiel m 2.070,00 V

322 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

3220 Te handhaven riool

322020 Riool reinigen - rond profiel m 240,00 V

3221 Te verwijderen riool

322110 Riool reinigen - rond profiel m 160,00 V

324 REINIGEN KOLKEN

324010 Reinigen kolken. st 348,00 V

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

3250 Reinigen te verwijderen inspectieputten.

325010 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. st 36,00 V

325020 Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. st 11,00 V

3251 Reinigen te handhaven inspectieputten.

325110 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. st 34,00 V

325120 Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. st 2,00 V

325130 Rioolput reinigen inw.1500x1500 mm. st 8,00 V

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326010 Rioolslib vervoeren. ton 450,00 V

327 INSPECTEREN

3270 Betonriool

327010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - rond beton m 240,00 V

327020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - ei-riool beton m 390,00 V

33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING

331010 Verwijderen betonbuis < Ø500 mm. m 145,00 V

331020 Verwijderen betonbuis van Ø500 tot Ø800 mm. m 90,00 V

331030 Verwijderen betonbuis eivormig m 1.710,00 V

3311 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 1

331110 Te nemen veiligheidsmaatregelen EUR N

331130 Verwijderen betonbuis -ei- met asbesthoudende voegen (kl. 1) m 320,00 V

3312 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 2 en/of
2a

331210 Te nemen veiligheidsmaatregelen EUR N

331230 Verwijderen betonbuis -ei- met asbesthoudende voegen  (kl.
2/2a)

m 40,00 V
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3313 Verwijderen fundering

331310 Verwijderen fundering betonbuizen. m 2.070,00 V

332 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING

332010 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V

334 VERWIJDEREN DRAINAGE

334010 Verwijderen drainage. m 145,00 V

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3351 Verwijderen inspectieputten beton (h<2.50 m)

335110 Verwijderen put inw. 800x800 mm. st 28,00 V

335120 Verwijderen put inw. 1000x1000 mm. st 9,00 V

3352 Verwijderen inspectieputten beton (h>2.50 m)

335210 Verwijderen put inw. 800x800 mm. st 8,00 V

335220 Verwijderen put inw. 1000x1000 mm. st 2,00 V

3354 Verwijderen uitstroombakken

335420 Verwijderen damwand van naaldhout. m 4,00 V

335430 Verwijderen betonnen uitstroombak. st 2,00 V

335440 Verwijderen palen. st 8,00 V

3356 Beschoeiing

335610 Aanbrengen palen. st 7,00 V

335620 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 4,00 V

335630 Aanbrengen geotextiel of folie. m2 6,00 V

335640 Aanbrengen deklat. m 4,00 V

335650 Aanbrengen RVS beugel. st 4,00 V

335660 Meerkosten aansluiten op bestaande beschoeiing keer 2,00 V

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336020 Verwijderen kolk beton/gietijzer, afvoer. st 348,00 V

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 1.740,00 V

337020 Verwijderen kunststofbuis. m 1.740,00 V

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 1.060,00 V

338020 Verwijderen kunststofbuis. m 1.360,00 V

338030 Verwijderen keramische buis. m 1.060,00 V

338040 Verwijderen verzamelput huisaansluitingen. st 75,00 V

3381 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 1

338110 Te nemen veiligheidsmaatregelen EUR N

338120 Verwijderen keramische buis met asbesthoudende voegen (kl.
1)

m 250,00 V

3382 Werkzaamheden asbesthoudende voegenkit risicoklasse 2 en/of
2a

338210 Te nemen veiligheidsmaatregelen EUR N

338220 Verwijderen keramische buis met asbesthoudende voegen (kl.
2/2a_

m 50,00 V

34 AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING
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3411 Aanbrengen betonbuizen

341110 Aanbrengen betonbuis profiel Ø300 mm, zonder inlaat. m 9,60 V

341120 Aanbrengen betonbuis Ø300 mm, aansluiting op put. m 2,00 V

341130 Aanbrengen betonbuis Ø400 mm, met inlaat. m 36,00 V

341140 Aanbrengen betonbuis Ø400 mm, zonder inlaat. m 129,60 V

341150 Aanbrengen betonbuis Ø400 mm, aansluiting op put. m 4,00 V

341160 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm, met inlaat. m 780,00 V

341170 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm, zonder inlaat. m 1.080,00 V

341180 Aanbrengen betonbuis Ø500 mm, aansluiting op put. m 48,00 V

341190 Aanbrengen betonbuis Ø600 mm, met inlaat m 120,00 V

341210 Aanbrengen betonbuis Ø600 mm, zonder inlaat. m 256,80 V

341220 Aanbrengen betonbuis Ø600 mm, aansluiting op put. m 12,00 V

3413 Maken passtuk uit betonbuis

341310 Maken passtuk uit betonbuis tot Ø500 mm. st 6,00 V

341320 Maken passtuk uit betonbuis van Ø500 tot Ø700 mm. st 60,00 V

3419 Afdichten ongebruikte inlaten

341910 Aanbrengen PVC-standbuis op ongebruikte inlaat m 5,00 V

341920 Aanbr. PVC-hulpstuk tbv standbuis op ongebruikte inlaat st 30,00 V

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

342010 Aanbrengen PVC-buis HWA Ø160 mm. m 25,00 V

342020 Aanbrengen PVC-buis HWA Ø200 mm. m 35,00 V

342030 Aanbrengen PP-buis HWA (Ø315 mm). m 105,00 V

342040 Aanbrengen PP-buis HWA (Ø400 mm). m 2.170,00 V

342050 Aanbrengen PP-buis (Ø500 mm). m 280,00 V

342060 Aanbrengen PVC-buis GWA Ø200 mm. m 3,00 V

342070 Aanbrengen PVC-buis DRWA Ø200 mm. m 5,00 V

342080 Aanbrengen PVC-buis drainage Ø200 mm. m 30,00 V

344 AANBRENGEN DRAINAGE

3441 Aanbrengen drainage

344110 Aanbrengen werkdrain onderin rioolsleuf m 2.730,00 V

344120 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.400,00 V

344130 Aanbrengen drainagekoffer m 2.400,00 V

3442 Aanbrengen zinkers in drainage

344210 Aanbrengen PVC-buis (Ø160 mm). m 95,00 V

344220 Aanbrengen hulpstukken in drainage t.b.v. zinkers st 18,00 V

3443 Aanbrengen drainageputten

344310 Maken put van geprefab. betonelem. 800x800 mm. st 26,00 V

344320 Lev. + Aanbr. inspectieputten drainage buiten de rijbaan st 24,00 V

3444 Aanbrengen hulpstukken

344410 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 22,00 V

344420 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloopstuk PE DN150 - PVC 160
mm)

st 20,00 V

344430 Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop PE DN150 - PVC 125 mm st 10,00 V

344440 Opzoeken bestaande beton- en/of kunststofbuis st 7,00 V

345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

345010 Maken puttenstaat. EUR N

3451 Aanbrengen inspectieput beton (h<2,50 m)

345120 Maken geprefab. betonput 800x800 mm (HWA). st 61,00 V

345130 Maken geprefab. betonput 1000x1000 mm (GWA). st 34,00 V
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3452 Aanbrengen inspectieputten beton (h>2,50 m)

345220 Maken geprefab. betonput 800x800 mm (HWA). st 14,00 V

345230 Maken geprefab. betonput 1000x1000 mm (GWA). st 18,00 V

3454 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

345410 Maken aansluiting bestaand riool op nieuwe rioolput. st 7,00 V

345420 Maken aansluiting nieuw riool op bestaande rioolput. st 11,00 V

345430 Dichtzetten overmaatse aansluiting in nieuw riool st 59,00 V

345440 Aansluiten nieuwe buis op bestaande buis st 3,00 V

345450 Blinde put op hoogte brengen st 1,00 V

3456 Aanbrengen uitstroombakken

345620 Verwijderen beschoeiingselementen. m 12,00 V

345630 Aanbrengen palen. st 12,00 V

345640 Aanbrengen betonnen uitstroombak GU-V st 2,00 V

345650 Aanbrengen betonnen uitstroombak GU-I st 1,00 V

345660 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 10,00 V

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 Graven en aanvullen werkput st 440,00 V

3462 Aanbrengen kolken

346210 Aanbr. straatkolk (Aquaway P-Line S1300/85 GB1). st 20,00 V

346220 Aanbr. trottoirkolk (Aquaway T 1271/90 GB1 P-Line). st 85,00 V

346230 Aanbr. trottoirkolk (Aquaway T 1271/60 GB1 P-Line). st 5,00 V

346240 Aanbr. geleidebandkolk (Aquaway ST 4545/90-5/20 GB1 P-line) st 287,00 V

346260 Aanbr. straatkolk (Aquaway P-Line S1300RS/85 GB1). st 43,00 V

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 580,00 V

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm (grijs). m 1.270,00 V

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken

347310 Aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm (t.p.v. kolk). st 1.760,00 V

347320 Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø160 mm. st 115,00 V

347330 Aanbr. PVC-hulpstuk flexibel stroom-T-stuk 90° 3x mof Ø160
mm.

st 140,00 V

347340 Aanbr. PVC-hulpstuk T-stuk 45° 3x mof Ø160 mm. st 17,00 V

347350 Aanbr. PVC-hulpstuk bochtstuk 45° st 50,00 V

347360 Aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø160 mm. m 255,00 V

347370 Aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø160 mm. st 255,00 V

347380 Aanbr. PVC -hulpstuk bochtstuk 45 graden Ø200 mm st 20,00 V

347390 Aanbr. PVC -hulpstuk T-stuk 45 graden 200-200-160 mm st 5,00 V

3474 Overige werkzaamheden kolkaansluitingen

347420 Maken inlaat in betonbuis st 1,00 V

347430 Maken inlaat in PP-buis 315 mm st 12,00 V

347440 Maken inlaat in PP-buis 400 mm st 215,00 V

347450 Maken inlaat in PP-buis 500 mm st 28,00 V

347460 Overnemen bestaande kolkaansluiting st 11,00 V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITING
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3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 1.610,00 V

3482 Aanbrengen PVC buizen

348220 Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm (grijs). m 3.060,00 V

3483 Aanbrengen PVC hulpstuk

348310 Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø160 mm. st 390,00 V

348320 Aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø160 mm. m 390,00 V

348330 Aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø160 mm. st 390,00 V

348350 Aanbr. PVC-hulpstuk verloopstuk naar Ø160 mm. st 195,00 V

348360 Aanbr. PVC-hulpstuk overgang gres Ø160 mm. st 390,00 V

35 PUTAFDEKKINGEN

350010 Aanbrengen putrand met deksel, betonnen put. st 163,00 V

350020 Lev. + Aanbr. Putrand met deksel - in asfaltverharding st 17,00 V

350030 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 28,00 V

350040 Leveren stelringen van beton st 384,00 V

350050 Leveren ronde stelringen van beton st 35,00 V

36 BUITENDIENST STELLEN LEIDINGEN

361 REINIGEN BUITENDIENST TE STELLEN LEIDINGEN

361010 Riool reinigen - rond riool m 315,00 V

361020 Riool reinigen - eivormig riool m 165,00 V

362 INSPECTEREN LEIDINGEN T.B.V. INLATEN

362010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - rond profiel m 315,00 V

362020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - eivormig riool m 165,00 V

362030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool st 65,00 V

362040 Graven en aanvullen werkput st 65,00 V

362050 Aanbrengen PVC eindkap st 65,00 V

363 VERLAGEN INSPECTIEPUTTEN

363010 Verwijderen putrand met deksel. st 3,00 V

363020 Blind maken bestaande inspectieput. st 4,00 V

364 AANBRENGEN SCHILDMUUR

364010 Aanbrengen schildmuur van metselwerk st 5,00 V

364020 Aanbrengen schildmuur met vul-/ontluchtingspunt st 20,00 V

366 VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN LEIDINGEN

366010 Vullen buitenwerking gesteld riool m 480,00 V

369 VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN PUTTEN

369010 Vullen buitenwerking gestelde put inw. 1000x1000 mm. st 3,00 V

37 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

371 REINIGEN BETON RIOLERING

371010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.440,00 V

372 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 Toepassen waterpomp. EUR N

372020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.555,00 V

373 REINIGEN DRAINAGE

373010 Reinigen nieuwe drainage DN150 m 2.400,00 V

374 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN
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374010 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm (< 2,5 m) st 61,00 V

374020 Rioolput reinigen inw. 800x800 mm (>2,5 m) st 14,00 V

374030 Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm (<2,5 m) st 34,00 V

374040 Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm (>2,5 m) st 18,00 V

38 BEPROEVEN EN INSPECTEREN

381 INSPECTEREN BETON RIOLERING

381010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.440,00 V

382 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

382010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.555,00 V

4 VERHARDINGEN AANBRENGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410 HOOGTEMAATVOERING

410010 Engineering hoogtemaatvoering EUR N

411 HERGEBRUIK BESTRATINGSMATERIAAL

4110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

411010 Straatbakstenen WF ontdoen van grond, op depot m2 1.280,00 V

411020 Straatbakstenen DF ontdoen van grond, op depot m2 1.780,00 V

411030 Straatbakstenen KF ontdoen van grond, op depot m2 12.450,00 V

4111 Vervoeren bestratingsmateriaal

411110 Straatbakstenen vervoeren naar depot m2 15.510,00 V

411120 Straatbakstenen vervoeren naar plaats van verwerking m2 12.056,50 V

4112 Afvoeren bestratingsmateriaal

411210 Onbruikbaar materiaal afvoeren m2 3.102,00 V

411220 Straatbakstenen WF afvoeren van het werk. m2 244,00 V

411230 Straatbakstenen DF afvoeren van het werk. m2 108,00 V

412 AFWERKEN ZANDBED

412010 Afwerken zandbed. m2 33.070,00 V

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL

422010 Aanbrengen menggranulaat 4/32 - rijbaan m2 14.200,00 V

422020 Aanbrengen menggranulaat 4/32 - onder plateau m2 850,00 V

422030 Aanbrengen menggranulaat 4/32 - onder drempelelementen m2 310,00 V

422040 Aanbrengen menggranulaat 4/32 - onder prefabriceerde
betonplaten.

m2 50,00 V

423 AANBRENGEN STRAATLAAG

423010 Aanbrengen straatlaag, WD06 m2 11.035,00 V

423020 Aanbrengen straatlaag, straatzand m2 17.380,00 V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4311 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)

431110 Aanbr. trott.band 180/200x250mm recht op zandbed. m 312,00 V

431120 Aanbr. trott.band 180/200x250mm gebogen op zandbed m 4,71 V

431130 Aanbr. trott.band 180/200x250mm hoekbl. op zandbed m 10,00 V
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431140 Aanbr. trott.band 180/200x250mm recht in schrale beton. m 744,00 V

431150 Aanbr trott.band 180/200x250mm gebogen in schrale beton. m 165,00 V

431160 Aanbr. trott.band 180/200x250mm hulpst. in schrale beton m 122,60 V

431170 Aanbr. trott.band 180/200x250mm hoekbl. in schrale beton m 19,60 V

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4320 Aanbrengen opsluitband 60x200 mm (nieuw)

432010 Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm recht m 1.240,00 V

4321 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)

432110 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht m 3.415,00 V

432120 Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm gebogen m 345,00 V

432130 Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm hoekstuk m 80,00 V

432140 Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm hoekblok m 54,00 V

4325 Aanbrengen opsluitband 200x250 mm

432510 Aanbr. opsluitband 200x250 mm recht op zandbed m 10,00 V

432540 Aanbr. opsluitband 200x250 mm recht op fundering van schrale
beton

m 570,00 V

432550 Aanbr. opsluitband 200x250 mm bocht op fundering van schrale
beton

m 155,43 V

432560 Aanbr. opsluitb. 200x250 mm hulpstukken op fund. in schrale
beton

m 114,00 V

4326 Aanbrengen L-banden 100/250x300mm

432610 Aanbrengen L-banden 100/250x300mm. m 770,00 V

433 AANBRENGEN INRITBANDEN

4331 Aanbrengen inritbanden (nieuw)

433110 Aanbr. inritbanden 500x500x250 mm bij trottoirband m 21,50 V

433120 Aanbr. inritbanden 520x500x250 mm bij geleideband m 96,80 V

433130 Aanbr. inritbanden 800x500x180 mm m 95,00 V

434 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4341 Aanbrengen geleideband 50/200x200 mm (nieuw)

434140 Aanbr. geleideband 50/200x200mm recht in schrale beton. m 3.215,00 V

434150 Aanbr. geleideband 50/200x250mm bochtbanden in schrale
beton

m 31,40 V

435 AANBRENGEN BIJZONDERE BANDEN

4351 Aanbrengen stootbanden

435120 Aanbrengen stootbanden m 15,00 V

436 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

4361 Aanbrengen gootconstructie bij asfaltverharding

436110 Aanbrengen rollaag BSS langs bestaand asfalt. m 74,00 V

436120 Aanbrengen rollaag BSS langs nieuw asfalt. m 415,00 V

436130 Aanbrengen gootlaag van betontegels m 25,00 V

4362 Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding

436200 Aanbrengen molgoot 3x straatbaksteen KF m 20,00 V

436210 Aanbrengen molgoot 5x straatbaksteen KF m 76,50 V

436220 Aanbrengen rollaag van straatbaksteen KF m 5.575,00 V

436230 Aanbrengen rollaag van ingekorte straatbaksteen KF m 24,50 V

436240 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen (blauw) m 125,00 V
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437 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4371 Pasmaken trottoirband

437120 Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen st 200,00 V

4372 Pasmaken opsluitband

437210 Pasmaken van opsluitband 60x200 mm; zagen st 60,00 V

437220 Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen st 340,00 V

437230 Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; zagen st 90,00 V

437240 Pasmaken van opsluitband 100/250x300 mm; zagen st 230,00 V

4373 Pasmaken Inritbanden

437310 Pasmaken van inritband 800x180x500 mm; zagen st 1,00 V

4374 Pasmaken geleidebanden

437410 Pasmaken van geleidebanden 50/200x250 mm; zagen st 120,00 V

438 AANBRENGEN STEUNRUG

4381 Aanbrengen steunrug van asfalt

438110 Aanbrengen van een steunrug asfalt m 1.470,00 V

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

4411 Aanbrengen straatbakstenen WF

441130 Aanbrengen straatbakstenen WF - elleboog m2 780,00 V

4412 Aanbrengen straatbakstenen DF

441230 Aanbrengen straatbakstenen DF - keperverband m2 640,00 V

441240 Aanbrengen straatbakstenen DF - halfsteens m2 240,00 V

441250 Aanbrengen straatbakstenen DF - elleboog m2 436,50 V

4413 Aanbrengen straatbaksteen KF

441330 Aanbrengen straatbakstenen KF - keperverband m2 8.100,00 V

441340 Aanbrengen straatbakstenen kf - elleboogverband m2 790,00 V

442 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4423 Aanbrengen betonstraatstenen KF

442310 Aanbrengen betonstraatstenen KF (grijs). m2 5,00 V

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM

4431 Aanbrengen betontegels dikte 45 mm

443130 Aanbrengen BT 300x300x45 mm grijs. m2 1.670,00 V

4432 Aanbrengen betontegels dikte 80 mm

443210 Aanbrengen BT 300x300x80 mm zwart. m2 4.045,00 V

443220 Aanbrengen BT 300x300x80 mm zwart (lintlaag) m2 855,00 V

443230 Aanbrengen BT 300x300x80 mm grijs. m2 6.775,00 V

443240 Aanbrengen BT 300x300x80 mm grijs (lintlaag). m2 205,00 V

443250 Aanbrengen BT 300x300x80 mm grijs (lintlaag). m2 94,00 V

443260 Aanbrengen BT 300x150x80 mm grijs (overrijdbare trottoirs en
inritten)

m2 440,00 V

4433 Aanbrengen speciale tegels

443330 Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit. m2 34,20 V



RAW0114-150286

25-02-2025

Bladnr. 15 van 20BESTEK NA 2e NOTA VAN INLICHTINGEN
Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. 
Gemeente Dordrecht
Besteknummer IBD/2024/2651397 van 26-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

443340 Aanbr. markeringstegels huisvuil aanbiedplaats. m2 18,63 V

443350 Aanbr. enkele markeringstegel huisvuil aanbiedplaats. m2 2,88 V

443360 Aanbr. markeringstegels parkeerplaats. m2 59,67 V

443370 Aanbr. markeringstegels elektrisch laden. m2 0,99 V

443380 Aanbr. markeringstegels invalide parkeren m2 0,45 V

443390 Aanbr. hink-stap-sprong tegel m2 0,90 V

4434 Zagen tegelverharding

443410 Zagen van bestrating. m 550,00 V

446 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

4461 Aanbrengen markering in nieuwe bestrating

446110 Aanbr. lengtemarkering van BSS in haaksparkeervakkken SBS
WF

m2 5,10 V

446120 Aanbr. dwarsmarkering van BSS in haaksparkeervakken SBS
WF

m2 12,50 V

446130 Aanbr. doorgetrokken streep van BSS in haaksparkeervakken
SBS WF

m2 4,00 V

446140 Aanbr. markering van BSS in langsparkeervakken SBS KF m2 2,56 V

446160 Aanbr. lengtemarkering van BSS in haaksparkeervakken SBS
KF

m2 5,60 V

446170 Aanbr. dwarsmarkering BSS in haaksparkeervakken SBS KF m2 8,80 V

446180 Aanbr. doorgetr. str. BT-tegels in haakspark. BT-tegels m2 9,30 V

446190 Aanbr. doorgetr. str. BT-tegels rond minder valide
parkeerplaatsen BT-tegels

m2 2,98 V

447 AANBRENGEN BETONELEMENTEN

447010 Aanbrengen verharding van bedrijfsvloerplaten (bij Jumbo) st 12,00 V

447020 Aanbrengen SVT-drempelementen st 293,00 V

46 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

463 HERSTRATEN BETONTEGELS

463020 Herstraten betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 75,00 V

48 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

481 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

481030 Leveren straatbakstenen KF st 4.790,00 V

49 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

491 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4911 Aansluitingen

491140 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 1,38 V

491150 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 22,00 V

4912 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

491210 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 11,00 V

492 AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN

4921 Aanbrengen onderlaag

492110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 158,00 V

4922 Aanbrengen tussenlaag

492210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 167,00 V
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4923 Aanbrengen profileerlaag

492310 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 25,00 V

4924 Aanbrengen deklaag

492420 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 105,00 V

4925 Aanbrengen kleeflaag

492510 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.405,00 V

493 AANBRENGEN MARKERING

493010 Aanbrengen figuratie (dwarsstreep drempelmarkering) m2 10,40 V

493020 Aanbrengen figuratie (langsstreep drempelmarkering) m2 7,10 V

493030 Aanbrengen figuratie (VOP) m2 10,00 V

5 GROENVOORZIENING AANBRENGEN

53 BOMEN

532 WORTELGELEIDINGSSYSTEEM

532010 Aanbrengen wortelscherm. m 165,00 V

54 BEPLANTINGEN

540020 Onkruidvrij houden beplantingsvak EUR N

56 GRAS

561 GRAS ZAAIEN

561010 Frezen berm. are 5,10 V

561020 Egaliseren berm. are 5,10 V

561030 Zaaien berm are 5,10 V

59 TIJDELIJKE AFRASTERINGEN

590020 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering plantvakken st 1.700,00 V

590030 Aanbrengen draad ten behoeve van afrastering m 5.400,00 V

6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN

65 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

651 AANBRENGEN MANTELBUIZEN T.B.V. OPENBARE
VERLICHTING

651010 Graven en aanvullen sleuf t.b.v. mantelbuizen openbare
verlichting

m 425,00 V

651020 Verdichten sleuf mantelbuizen openbare verlichting m2 510,00 V

651030 Aanbrengen PVC mantelbuis ø 110 mm (rood) openbare
verlichting

m 425,00 V

651040 Aanbrengen afdekkap t.p.v. mantelbuiseind ø 110 mm st 102,00 V

652 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

652010 Verplaatsen verlichtingsobject (4 m) st 3,00 V

652020 Verplaatsen verlichtingsobject (6 m) st 76,00 V

653 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN/OBJECTEN

653010 Vervangen verlichtingsarmatuur Townguide BDP102. st 3,00 V

653020 Vervangen verlichtingsarmatuur LW-SRDS2 2000LM. st 20,00 V

653030 Vervangen verlichtingsobject 6,0 + Armatuur overzetten. st 31,00 V

654 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

654010 Aanbrengen verlichtingsobject 6,0 + LW-SRDS2 2000LM. st 8,00 V
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655 LICHTMASTEN

655010 Leveren lichtmast Valmont 100J157i + 100X162b st 39,00 V

656 VERLICHTINGSARMATUREN

656010 Leveren verlichtingsarmatuur Townguide BDP102. st 3,00 V

656020 Leveren verlichtingsarmatuur LW-SRDS2 2000LM. st 28,00 V

659 REVISIE OPENBARE VERLICHTING

659010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6600 Aanbrengen straatmeubilair

660010 Aanbrengen van zitbank met betonvoeten (hergebruik) st 3,00 V

660020 Aanbrengen afvalbak (hergebruik) st 5,00 V

660030 Aanbrengen X-last paal vast st 2,00 V

660040 Aanbrengen X-lastpaal uitneembaar. st 1,00 V

660050 Aanbrengen ondergrondse container st 1,00 V

6601 Verplaatsen straatmeubilair

660110 Verplaatsen brievenbus st 1,00 V

660120 Verplaatsen bovengrondse container st 3,00 V

660130 Verplaatsen ondergrondse container st 1,00 V

6602 Op hoogte stellen straatmeubilair

660220 Op hoogte stellen ondergrondse container st 4,00 V

6603 Bijkomende werkzaamheden

660310 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEVOORZIENINGEN

810010 Gebruik directieverblijf. mnd 18,00 N

810020 Inrichten werkterrein. EUR N

810030 Opruimen werkterrein. EUR N

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

820010 Inzetten grondwerker uur 80,00 V

820020 Inzetten straatmaker uur 80,00 V

820030 Inzetten opperman uur 80,00 V

820040 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 80,00 V

820050 Inzetten hydraulische graafmachine (mobiele kraan). uur 40,00 V

820060 Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan). uur 40,00 V

820070 Inzetten wiellader. uur 40,00 V

820080 Inzetten knijperauto. uur 40,00 V

8202 Inzet elektrisch materieel

820210 Inzetten hydraulische graafmachine (mobiele kraan) elektrisch. uur 40,00 V

820220 Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan) elektrisch. uur 40,00 V

820230 Inzetten wiellader elektrisch. uur 40,00 V

820240 Inzetten knijperauto elektrisch. uur 40,00 V

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d. EUR N

830020 Toepassen rijplaten t.b.v. inrichting van het depot EUR N

830030 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

830040 Onderhouden depot EUR N

830050 Verwijderen depot EUR N
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84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGEN

840 TOEGANKELIJKHEID TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

8401 Bereikbaarheid

840110 Toepassen loopschotten t. b. v. voetgangers. EUR N

840120 Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid tijdens de uitvoering. EUR N

8402 Tijdelijke parkeervoorziening

840210 Toepassen rijplaten t.b.v. tijdelijke parkeerplaats Nassauweg. m2 1.026,00 V

840230 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.026,00 V

841 OMLEIDINGEN

841010 Toepassen omleidingsroute gedurende fase 1 t/m 34 EUR N

841020 Inspecteren omleiding. EUR N

842 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN PER FASE

842010 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen fasering EUR N

842020 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 1 EUR N

842030 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 2 EUR N

842040 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 3 EUR N

842050 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 4 EUR N

842060 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 5 EUR N

842070 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 6 EUR N

842080 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 6a EUR N

842090 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 7 EUR N

842100 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 8 EUR N

842110 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 9 EUR N

842120 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 10 EUR N

842130 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 11 EUR N

842140 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 12 EUR N

842150 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 13 EUR N

842160 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 14 EUR N

842170 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 15 EUR N

842180 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 16 EUR N

842190 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 17 EUR N

842200 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 18 EUR N

842210 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 19 EUR N

842220 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 20 EUR N

842230 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 21 EUR N

842240 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 22 EUR N

842250 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 23 EUR N

842260 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 24 EUR N

842270 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 25 EUR N

842280 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 26 EUR N

842290 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 27 EUR N

842300 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 28 EUR N

842310 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 29 EUR N

842320 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 30 EUR N

842330 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 31 EUR N

842340 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 32 EUR N

842350 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 33 EUR N

842360 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. fase 34 EUR N

843 AFBAKENING WERKTERREIN

843010 Toepassen tijdelijke bouwhekken t.b.v. afzetten werkfasen EUR N

844 WERK IN UITVOERING

844010 Toepassen WIU-Dordrecht EUR N
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844020 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (algemeen) EUR N

844030 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel
Bereikbaarheid)

EUR N

844040 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel
Leefbaarheid)

EUR N

844050 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel Veiligheid) EUR N

844060 Toepassen voorschriften uit BLVC-plan (onderdeel
Communicatie)

EUR N

85 OMGEVING

851 BOOMBESCHERMING

851010 Toepassen stamommanteling. st 63,00 V

851020 Toepassen tijdelijke afrastering. st 20,00 V

851030 Inzetten ETW-er uur 80,00 V

852 TRILLINGEN

8523 Beheersmaatregelen trillingen tijdens de uitvoering

852310 Meerkosten uitvoering i.v.m. voorkomen trillingshinder EUR N

853 ARCHEOLOGIE

853010 Meerkosten aanwezigheid archeoloog. EUR N

853020 Graven onder regie van archeoloog uur 45,00 V

86 COÖRDINATIE

860000 Coördinatie met aannemer Stedin t.b.v. aanleg kabeltracé OVL EUR N

860010 Coördinatie Stedin t.b.v. openbare verlichting EUR N

860020 Coördinatie exploitant laadpalen t.b.v. verplaatsingen EUR N

860030 Coördinatie met bewoners EUR N

860040 Coördinatie HVC EUR N

860060 Communiceren overige werken door derden EUR N

860070 Communiceren met derden EUR N

87 WERKPLANNEN

870010 Opstellen freesplan EUR N

870020 Opstellen legplan riolering EUR N

870030 Opstellen werkplan trillingshinder EUR N

870040 Opstellen interventieplan trillingshinder EUR N

88 REVISIE

880010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisie (ondergronds) EUR N

880020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisie (bovengronds) EUR N

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 Aanleveren projectdossier EUR N

890020 Aanleveren wijzigingen areaalgegevens EUR N

890030 Uitzetten werkterrein EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 25.000,00 V

950040 Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen. EUR 1.500,00 V

950050 Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net.. EUR 1.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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