
Vragen en antwoorden n.a.v. 1e en 2e Nota van Inlichtingen
Datum:
Bestek: Rioolvervanging en herinrichting Prins Bernhardstraat e.o. te Dordrecht
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Besteknummer: IBD/2024/2651397 van 06-01-2025

nr fase NvI document vraag Antwoord
1 Inschrijffase 1 Geschiktheidseisen 

betreffende 
technische bekwaamheid

Mag je als inschrijver een beroep doen op het BRL 9334 certificaat van een 
onderaannemer?
In de leidraad staat namelijk dat we altijd een beroep mogen doen op de 
draagkracht van derden maar in de eis staat dat we zelf als inschrijver 
moeten beschikken over de BRL 9334.

Inschrijver mag een beroep doen op derden  conform het gestelde in 
paragraaf 3.2 van de aanbestedingsleidraad.

2 Inschrijffase 1 Aanbestedingsleidraad Inschrijver verzoekt opdrachtgever te controleren of opgenoemde 
puntentoekenning correct is bij kwaliteitscriteria

Er zaten een aantal omissies in de Aanbestedingsleidraad. De 
Aanbestedingsleidraad is hierop aangepast.

3 Inschrijffase 1 Bijlages inschrijver verzoekt opdrachtgever te verstrekken alle benoemde TVM 
tekeningen

De TVM-tekeningen worden bij Nota verstrekt.

4 Inschrijffase 1 Leidraad PVA inschrijver verzoekt OG toe te lichten wat men wilt zien omtrent ZE in het 
PVA, daar waar met de puntentoekenning wordt verwezen naar bijlage H.

Betreft alleen het invullen van bijlage H zoals wordt 
verwezen in hoofdstuk 4 van de aanbestedingsleidraad, criterium II-A.

5 Inschrijffase 1 Laadmogelijkheden Is er in het kader van het kunnen opladen van emissieloos materieel reeds 
een energiescan uitgevoerd door OG? Zo ja, zou OG deze met inschrijvers 
kunnen delen?

Nee, een energiescan is niet uitgevoerd

6 Inschrijffase 1 Laadmogelijkheden Heeft OG binnen haar assets laadmogelijkheden waarvan inschrijver 
gebruik kan maken? Zo ja, wat is van deze laadmogelijkheden de 
beschikbare capaciteit?

Nee, de opdrachtgever heeft binnen haar assets geen eigen 
laadmogelijkheden

7 Inschrijffase 1 Laadmogelijkheden In de documentatie is niets genoemd over laadmogelijkheden voor ZE-
materieel in het projectgebied. Heeft u al acties uit staan bij de 
netbeheerder dan wel particulieren voor het realiseren van een 
laadvoorziening? Zo ja, kunt u gemaakte afspraken met ons delen?

De opdrachtgever heeft binnen haar assets geen eigen laadmogelijkheden 
en er staan ook geen acties uit om die te realiseren

8 Inschrijffase 1 Aanbestedingsleidraad In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over 750 punten voor “II-A: 
Emissievrije uitvoering” en in bijlage H wordt gesproken over 250 punten. 
Welke maximale score dient aangehouden te worden?

Betreft het gestelde in hoofdstuk 4 van de 
aanbestedingsleidraad, namelijk 750 punten. Bijlage H zal worden 
aangepast.

9 Inschrijffase 1 BRL 9334 certificaat Volstaat voor de aantoonbaarheid van de kwaliteit van het straatwerk ook 
het gelijkwaardige SEB-certificaat?

Ja
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10 Inschrijffase 2 Bestekspost 438110 Betreft steunrug betonband. Kan deze niet terug vinden op tekeningen, 
graag aangeven waar dit moet worden toegepast Kunt u hiervan een 
detailtekening verstrekken ?

De aan te brengen steunrug is aangegeven middels een stippellijn op de 
tekeningen en deze is als zodanig opgenomen in de legenda van de 
tekeningen. Een principedetail van een steunrug is opgenomen in bijlage 4 
van het bestek (detail 1.06.004).

11 Inschrijffase 2 Bestekspost 162310 Inschrijver verzoekt stelpost op te nemen voor acceptatie vrijkomend TH 
asfalt, post 162310 betreft variabele dikte waardoor tonnage niet vooraf te 
bepalen zijn.

Er worden aparte vervoersposten voor het vervoeren van vrijkomend asfalt 
toegevoegd (geen stelpost). De besteksposten waar deze materialen 
vrijkomen worden aangepast door het toevoegen van een verwijzing naar 
deze nieuwe vervoersposten.

12 Inschrijffase 2 deel 3 Inschrijver verzoekt tekeningen van werkzaamheden nutsbedrijven te delen 
met inschrijver om tot een goed plan te komen dit volgens 011101

De in 01 11 01 (laatste bullet) genoemde "Werkzaamheden nutsbedrijven 
betreffende kabels en leidingen" betreffen het opheffen van storingen die 
gedurende de uitvoering zouden kunnen optreden. Er zijn daarvan 
uiteraard geen tekeningen beschikbaar.

Bepaling 01 11 01 wordt echter wel aangepast vanwege de aanleg van een 
nieuw tracé voor de Openbare verlichting. Een tekening van dat tracé 
wordt bijgevoegd bij deze Nota.

13 Inschrijffase 2 Bestekspost 491140 Inschrijver verzoekt stelpost 950030 op te nemen, daar waar in de post 
491140 naar wordt verwezen.

Er worden aparte vervoersposten voor het vervoeren van vrijkomend asfalt 
toegevoegd (geen stelpost). De besteksposten waar deze materialen 
vrijkomen worden aangepast door het toevoegen van een verwijzing naar 
deze nieuwe vervoersposten.

14 Inschrijffase 2 Bestekspost 292320 Inschrijver verzoekt een stelpost op te nemen voor accepatiekosten 
vrijkomend materiaal

De hoedanigheid en de omvang van de vrijkomende materialen is uitvoerig 
beschreven in de betreffende bestekspost. Conform 01 17 06  van de 
Standaard zijn in dat geval de acceptatiekosten van naar een inrichting te 
vervoeren materiaal bij de vervoerskosten inbegrepen (en dus voor 
rekening van de aannemer). De eenheid van deze bestekspost is in tonnen, 
dus is e.e.a. prima te calculeren. De Aanbestedende Dienst ziet derhalve 
geen aanleiding een stelpost op te nemen.

15 Inschrijffase 2 BLVC Inschrijver heeft een vraag voor informatievoorziening bewoners, Op de 
website staat dat informatie opgevraagd kan worden via een e-mailadres. Is 
er al actief informatie gedeeld met bewoners over de fasering en 
termijnen?

Zoals in het BLVC-plan artikel 6.3 vermeld zijn er bewonersbrieven 
verstuurd en is er een informatieavond geweest. Daar is de startperiode 
van het werk (rond de zomer van 2025) en de vermoedelijke duur van de 
werkzaamheden (1,5 jaar) gecommuniceerd. Fasering en termijnen zijn 
verder niet gecommuniceerd. De overige communicatie heeft via de 
website of omgevingsapp plaatsgevonden.
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16 Inschrijffase 2 BLVC Inschrijver verzoekt informatie voor ontwerp en bestelling van het doek, 
wordt dit door de gemeente verzorgd en is de aannemer enkel 
verantwoordelijk voor de bestelling ?

De aannemer maakt in overleg met de omgevingsmanager een ontwerp 
voor een bouwdoek. Na akkoord besteld en plaatst de aannemer voor zijn 
rekening 2 doeken, welke aan een bouwhek bevestigd worden. Plaatsing, in 
stand houding en verwijdering zijn voor rekening van de aannemer en 
dienen te zijn opgenomen in de inschrijfprijs van bestekspost 844060.

17 Inschrijffase 2 Omgevingsmanager OG Inschrijver is benieuwd of er tussen tijds wisselingen hebben plaats 
gevonden van de omgevingsmanager tijdens voorbereidingstraject? of is 
deze vanaf start project betrokken geweest?

De aanbestedende dienst vraagt zich af waarom dit relevant is voor de 
inschijver. De omgevingsmanager van de gemeente is niet gewijzigd.

18 Inschrijffase 2 BLVC Inschrijver vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor beheer en aanschaf 
van de omgevingsapp gemeente of opdrachtnemer?

De app wordt beheerd door de omgevingsmanager van de gemeente 
Dordrecht, voor rekening van de gemeente Dordrecht. In het BLVC-plan 
(bijlage bij het bestek) is een QR-code aanwezig, via die QR-code is de 
omgevingsapp al te benaderen.

19 Inschrijffase 2 Aanbestedingsleidraad Inschrijver verzoekt informatie omtrent beoordeling PVA,: Welke functies 
zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de ingediend Plan van 
aanpak?

In aanvulling op 4.1 beoordelingsmethode "beoordeling" pagina 23 van de 
aanbestedingsleidraad zal het beoordelingsteam, naast de procesmatige rol 
van afdeling Inkoop, bestaan uit de volgende 3 functies / rollen: 

- een projectleider namens de opdrachtgever gemeente Dordrecht
- een projectleider namens Ingenieursbureau Drechtsteden
- een toezichthouder / directievoerder

20 Inschrijffase 2 Aanbestedingsleidraad Inschrijver verzoekt verduidelijking voor afhandeling bewonersmeldingen, 
De communicatiestrategie loopt grotendeels via de omgevingsmanager. 
Hoe verwacht de opdrachtgever dat bewonersmeldingen worden 
afgehandeld? Neemt de omgevingsmanager dit volledig op zich met input 
van aannemer, of pakt aannemer dit op waarbij de OM van Opdrachtgever 
wordt meegenomen?

Klachten komen binnen bij de omgevingsmanager van de gemeente, ofwel 
via de app, via email of telefonisch. De omgevingsmanager van de 
gemeente verzameld de klachten en geeft deze door aan de aannemer. De 
aannemer lost de klacht op, eventueel in overleg met de 
omgevingsmanager of toezichthouder en koppelt de oplossing terug aan de 
omgevingsmanager. De omgevingsmanager informeert vervolgens de 
indiener van de klacht. Van de aannemer verwachten wij een proactieve 
houding in ten eerste het voorkomen van klachten, maar ook bij het 
oplossen van klachten.

21 Inschrijffase 2 Algemeen Mogen de bestaande laadpalen binnen het projectgebied worden gebruikt 
voor het opladen van emissieloos materieel?

De laadpalen zijn geen eigendom van de gemeente Dordrecht.
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22 Inschrijffase 2 Aanbestedingsleidraad Mag de inschrijver een bijlage toevoegen ter ondersteuning van II-B / II-C 
bij het plan van aanpak?

Ja, dit is toegestaan voor maximaal 1 x max. A0

23 Inschrijffase 2 Tekening 23-1836-300-v4 Is de fasering al gecommuniceerd naar de omgeving? Nee, alleen de globale startdatum en de doorlooptijd van het project is 
gecommuniceerd

24 Inschrijffase 2 Tekening 23-1836-300-v4 Kan de opdrachtgever toelichten op basis van welke uitgangspunten de 
bijgevoegde fasering is opgesteld?

De fasering is zoals (in 1.08 van het bestek, 2e alinea) gezegd niet persé een 
werkvolgorde. Indien de aannemer kansen ziet om door een iets andere 
aanpak of werkvolgorde de overlast voor de omgeving te beperken of het 
werk efficienter te laten verlopen, dan maakt hij dat inzichtelijk in zijn Plan 
van Aanpak, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of veiligheid. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met alle (rand)voorwaarden in het 
bestek en zijn bijlagen (bijvoorbeeld bijlage 28 WiU Dordrecht 2020, die 
bijvoorbeeld eisen stelt aan de maximale lengte van een werkvak)

De fasering is opgesteld met o.a. het volgende in het achterhoofd 
(onderstaande lijst is niet uitputtend):
- op het laagste punt van de riolering starten
- asfaltwerk in een qua weersomstandigheden gunstige periode
- zo min mogelijk tijdelijk te hoeven dichtstraten
- bereikbaarheid voor nood-en hulpdiensten
- werken in aaneengesloten fases 
- geen bouwverkeer over het nieuwe werk
- bouwverkeer vanaf de Krispijnsweg of Prinses Julianaweg de wijk in, 
bewoners via de Nassauweg de wijk uit (zo min mogelijk vermenging van 
deze verkeersstromen)
- rekening houdend met publiektrekkers als winkels en kerk
- bevoorrading
- enz.

25 Inschrijffase 2 NvI 1, vraag 4 Kan de opdrachtgever bevestigen dat we voor het plan van aanpak alleen 
kwaliteitscriteria B en C hoeven uit te werken, en voor criterium A alleen 
Bijlage H hoeven in te vullen?

Dit is juist, zie ook vraag 4 van de 1e Nota van Inlichtingen
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