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1. Inleiding 

1.1 Omschrijving werk 

Onderhavige document is de Werkomschrijving die hoort bij de Offerteaanvraag onder 

Raamovereenkomst Renovatie RWZI's voor de enkelvoudig/meervoudig onderhandse* 

aanbesteding van de opdracht [invullen] welke bestaat uit: 

[invullen]  

1.2 Van toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen en voorschriften 

• Op het werk zijn de UAV-2012 bepalingen van kracht waarbij voor onderhavig project een 

aantal projectspecifieke uitzonderingen van kracht zijn. Deze uitzonderingen zijn in bijlage 

1 opgenomen en nader gemotiveerd. 

 

• Op het werk zijn de bepalingen Veiligheid en Gezondheid van kracht welke in bijlage 2 zijn 

opgenomen. 

 

• Op het werk zijn de bepalingen van de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing, welke 

in bijlage 3 zijn opgenomen.  

 

• Op het werk zijn de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen van toepassing, welke in 

bijlage 4 zijn opgenomen. 

OPTIONEEL: 

• Er wordt een bankgarantie verlangd, het model is opgenomen onder bijlage 5. 

OPTIONEEL: 

• Op het werk zijn de bepalingen van de 'Gedragscode Soortenbescherming Bestendig 

beheer en onderhoud Omgevingswet (Natuur)' van toepassing, welke in bijlage 6 zijn 

opgenomen. 

1.3 Opdrachtgever 

Opdrachtgever voor het werk is het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

Correspondentieadres:  Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 

Straatadres:    Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 

1.4 Directievoering 

De directievoering wordt verzorgd door: [invullen]. 

1.5 Algemene beschrijving 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 

[invullen] 

[Werktuigbouwkundig: invullen] 
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[Elektrotechnisch: invullen] 

[Civieltechnisch/bouwkundig: invullen] 

1.6 Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering 

1.6.1 Datum van aanvang 

1. In afwijking van § 7 lid 1 UAV-2012 geldt als datum van aanvang: [datum] 

2. Het staat de aannemer niet vrij vóór de in lid 1 genoemde datum van aanvang met het 

werk te beginnen. 

OF: 

In afwijking op het gestelde in § 7 lid 1 van de UAV 2012, mag de aannemer niet eerder starten 

met de werkzaamheden dan nadat hij een (schriftelijke) goedkeuring van Opdrachtgever voor zijn 

algemeen tijdschema/Gedetailleerd Werkplan(nen) heeft ontvangen. 

 

Motivatie: Overeenkomstig het gestelde in § 26 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer binnen 

15 dagen na opdracht zijn plannen indienen. Omdat de start van de opdracht in § 7 lid 1 van de 

UAV 2012 vijf (5) dagen na opdrachtverlening is kan de Opdrachtnemer al starten zonder dat er 

een goedgekeurd Gedetailleerd Werkplan is. Opdrachtgever vindt het niet proportioneel dat de 

Opdrachtnemer start met zijn werkzaamheden voordat er goedgekeurde plannen zijn. 

 

OF: dit artikel schrappen, dan geldt standaard UAV-2012 en vangt het werk na 5 dagen 

opdracht aan. 

1.6.2 Uitvoeringsduur 

Voor de termijn als bedoeld in § 8 lid 1 UAV-2012 waarbinnen het werk moet worden opgeleverd 

geldt: 

a. [datum]. 

1.7 Onderhoudstermijn 

De onderhoudstermijn, als bedoeld in § 11 lid 1 van de UAV-2012 bedraagt [aantal] maanden. 

1.8 Afsluiting werkterrein 

Overeenkomstig § 16 lid 1 UAV-2012 verlangt de opdrachtgever van de aannemer dat hij het 

werkterrein zal afsluiten. 

 

[Voor betreden en werken op het terrein zijn de Veiligheidshuisregels HHNK, Procesbeschrijving 

V&G en cöordinatie bij HHNK en Procesbeschrijving werkvergunningen bij HHNK - vigerende 

versies - van toepassing : zie ook 2.9 Bindende documenten.] 

 

[Optioneel: Bij cruciale locaties dienen rijplaten te worden gebruikt t.b.v. het behoud van de 

wegkwaliteit en de grond.] 

 

OF: 

Niet van toepassing. 
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1.9 Bouwstoffen 

1. Overeenkomstig § 18 lid 1 UAV-2012 vindt keuring van de bouwstoffen plaats door de 

directie. 

2. [Optie: De uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer]. 

OF: 

Niet van toepassing. 

1.10 Garantie op onderdelen van het werk 

Overeenkomstig § 22 lid 2 UAV-2012 dient de aannemer de volgende onderdelen van het werk te 

garanderen: 

[invullen] 

OF:  

Niet van toepassing. 

1.11 Loodsen 

Overeenkomstig § 23 lid 1 UAV-2012 bestaan de verplichtingen van de aannemer met betrekking 

tot het ter beschikking stellen, onderhouden, en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en 

andere hulpmiddelen uit: 

[invullen] 

OF:  

Niet van toepassing. 

1.12 Verband met andere werken 

Overeenkomstig § 31 lid 1 UAV-2012 staat het onderhavige werk in verband met het/de volgende 

werk(en) waarbij de coördinatie hiervan berust bij de directie van de opdrachtgever: 

[invullen] 

OF:  

Niet van toepassing. 

1.13 Bestekswijzigingen, hoeveelheden en verrekening 

1.13.1 Bestekswijzigingen 

Het aanbrengen van bestekswijzigingen, zoals bedoeld in § 36 UAV-2012 is voorbehouden aan de 

opdrachtgever. 

1.13.2 Hoeveelheden en verrekening 

De aannemer kan na inschrijving geen aanspraak maken op verrekening als blijkt dat de werkelijke 

hoeveelheden afwijken van de in de overeenkomst vermelde dan wel de door de aannemer zelf 

vastgestelde hoeveelheden vóór inschrijving, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Door inschrijving verklaart de aannemer zelf de hoeveelheden te hebben gecontroleerd en bepaald 

en als uitgangspunt voor de aanbieding te nemen. 
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1.14 Kortingen 

Het bedrag der kortingen is vermeld in Artikel 6 van de Nadere Overeenkomst van aanneming van 

Werk UAV-2012 onder de Raamovereenkomst Renovatie RWZI's. 

1.15 Verzekeringen 

1.15.1 Doorlopende CAR-verzekering 

De opdrachtgever heeft bij Willis Towers Watson B.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van 

de architect, constructeur, aannemer(s) en onderaannemer(s) een doorlopende bouwverzekering 

(CAR-verzekering) afgesloten. Overeenkomstig het in de polis bepaald wordt onder andere dekking 

gegeven voor: 

1. Het werk; 

2. Aansprakelijkheid; 

3. Bestaande eigendommen opdrachtgever. 

 

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein 

een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd 

met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals 

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien 

meeverzekerd, de btw. 

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever 

een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de 

polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen 

na te komen. 

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet 

beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, 

waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het 

werk volgens de werkomschrijving op te leveren. 

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, 

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de 

aannemer volgens deze werkomschrijving aansprakelijk is. 

In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer 

dit onmiddellijk te melden bij de directie en bij Willis Towers Watson B.V. 

De directie beslist welke partij namens de verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen 

aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is 

gevorderd. 

1.15.2 Verzekeringen door de aannemer 

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient 

deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair 

verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade 

door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze 

werkomschrijving omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen 

ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en 

aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of 
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zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 

bedragen. 

 

Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet 

aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de 

voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen 

verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. 

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 

opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan 

ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 

 

De aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten verzekerd te zijn middels een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00. 

 

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen 

risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

 

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de 

aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen. 

1.16 Overeenkomst 

Het werk zal worden uitgevoerd onder de bepalingen van de Nadere Overeenkomst voor 

aanneming van Werk UAV-2012 onder de Raamovereenkomst Renovatie RWZI's. Een concept van 

deze overeenkomst is bij de Offerteaanvraag opgenomen. 

1.17 Bankgarantie 

Aannemer zal tot zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst een 

bankgarantie overhandigen conform het onder bijlage 5 opgenomen model. 

OF: Niet van toepassing en bijlage 5 verwijderen 

1.18 Voorwaarden m.b.t. aanbieden van de inschrijvingsstaat 

1. Het eindtotaal van de op de inschrijvingsstaat te verstrekken ontleding van de 

inschrijvingssom moet overeenstemmen met het bedrag van de inschrijvingssom op het 

inschrijvingsbiljet. 

Als er een inschrijvingsstaat wordt gehanteerd met staartkosten: 

2. In elke op te geven prijs per eenheid, respectievelijk in elk totaalbedrag van een 

resultaatsverplichting met de eenheid ‘EUR’ (voor het subtotaal), moeten alle kosten zijn 

begrepen die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden 

gemaakt, met inbegrip van de tot die resultaatsverplichting behorende (gebundelde) 

bestekspost(en), doch met uitzondering van de in lid 03 van dit artikel bedoelde kosten. 

Tenzij hiervoor een afzonderlijke voorziening in de overeenkomst is opgenomen, moeten in 

de op te geven prijs per eenheid of in het op te geven totaalbedrag tevens de eventuele 

opbrengsten zijn begrepen die aan de aannemer verblijven en die voortkomen uit het 

voldoen aan de desbetreffende resultaatsverplichting. 
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3. In een prijs per eenheid, respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting 

met de eenheid ‘EUR’ (voor het subtotaal), mogen geen eenmalige kosten, 

uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting zijn begrepen; deze moeten 

na het subtotaal worden opgenomen in de desbetreffende posten van de ontleding van de 

inschrijvingssom. 

Als er een inschrijvingsstaat wordt gehanteerd zonder staartkosten: 

4. In elke op te geven prijs per eenheid, respectievelijk in elk totaalbedrag van een 

resultaatsverplichting met de eenheid ‘EUR’ (voor het subtotaal), moeten alle kosten zijn 

begrepen die voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting moeten worden 

gemaakt, met inbegrip van de tot die resultaatsverplichting behorende (gebundelde) 

bestekspost(en), inclusief alle eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, 

winst en risico en korting. 

1.19 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 

1. Aanbesteder heeft zich door het ondertekenen van het Convenant Schoon en Emissieloos 

Bouwen (SEB) geconformeerd aan de doelstellingen van het Programma SEB: het bereiken 

van uitstootvrije mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek op de bouwplaats. 

Door ondertekening hebben de waterschappen zich verplicht de emissie-eisen uit de 

Routekaart SEB op te nemen in de aanbestedingsstukken. Dit zijn in elk geval de emissie-

eisen voor de inzet van mobiele werktuigen, transportmaterieel en varend materieel. Elke 

twee jaar worden de eisen verhoogd tot en met 2030 waarmee we een steeds verder 

afnemende uitstoot van schadelijke emissies nastreven met als doel 100% ZE (zero-

emissie). 

2. Op dit werk is de Routekaart SEB op het Basisniveau van toepassing (zie ook eis 2.3). De 

Routekaart SEB is te vinden via https://www.opwegnaarseb.nl/wat-is-seb/routekaart-seb. 

3. Voor emissie arm bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en 

Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx), 

Fijnstof (PM) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en 

gemeentelijke doelstellingen. 

 

  

https://www.opwegnaarseb.nl/wat-is-seb/routekaart-seb
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2. Eisen aan de uitvoering 

2.1 Bouwstoffen 

2.1.1 Duurzaam beton 

1. Duurzaam beton bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor 

secundair toeslagmateriaal (% V/V) staat op https://moederbestek.nl/product/beton/. 

 

2. Duurzaam beton heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 

https://moederbestek.nl/product/beton/. De MKI-waarde voor duurzaam beton is berekend 

volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de 

uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. 

2.1.2 Duurzaam asfalt 

1. Duurzaam asfalt bestaat mede uit secundair toeslagmateriaal. De minimum eis voor 

secundair toeslagmateriaal (% m/m) staat op https://moederbestek.nl/product/asfalt/ .  

 

2. Duurzaam asfalt heeft een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 

https://moederbestek.nl/product/asfalt/. De MKI-waarde voor duurzaam asfalt is berekend 

volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zoals deze geldt op de 

uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. 

2.1.3 Duurzame straatbakstenen 

1. Duurzame straatbakstenen hebben een MKI-waarde. De maximale eis voor de MKI-waarde 

(€) staat op: https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad. De MKI-waarde voor 

duurzame bakstenen is berekend volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken zoals deze geldt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. 

2.1.4 [OPTIE: Nader in te vullen] 

2.2 Vrijgekomen materialen 

2.2.1 Vervoer van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt) 

1. Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen (niet teerhoudend) gescheiden afvoeren van 

andere materialen af.  

 

2. De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, beschikt over een certificaat voor 

milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt 

conform BRL 9320. 

 

3. Vrijgekomen teerhoudende bitumineus gebonden materialen dienen vervoerd te worden 

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor 

het thermisch reiniging in Nederland van teerhoudend afval. 

2.2.2 Vervoer van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton) 

1. Voer in verband met hergebruik, de vrijgekomen betonnen materialen die niet in het werk 

worden verwerkt, gescheiden naar product af. 

 

https://moederbestek.nl/product/beton/
https://moederbestek.nl/product/beton/
https://moederbestek.nl/product/asfalt/
https://moederbestek.nl/product/asfalt/
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad
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2. Vrijgekomen betonnen materialen worden eigendom van de aannemer die het aantoonbaar 

verwerkt en certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als 

toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat beschikt 

aantoonbaar over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen in beton (NEN 12620). 

 

3. Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt 

artikel 2.2.2 lid 2. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn 

hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie. 

2.2.3 Bewijs van ontvangst (asfalt) 

1. De aannemer verstrekt aan de directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling 

een bewijs van ontvangst van de ingevolge de werkomschrijving aan een inrichting met 

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen 

materialen. 

Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de inrichting, de 

aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen. 

2.2.4 Bewijs van ontvangst (beton) 

1. De aannemer verstrekt aan de directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling 

een bewijs van ontvangst van de ingevolge de werkomschrijving aan een inrichting met 

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen 

materialen. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de 

inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen 

materialen.  

 

2. De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een 

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikt 

over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506-1 

recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton.  

 

3. De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een 

locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en 

het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de 

vrijgekomen materialen. 

2.2.5 [OPTIE: Nader in te vullen] 
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2.3 Eisen aan mobiele werktuigen en rijdend materieel 

2.3.1 Inzet mobiele werktuigen 

1. Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet 

voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, 

in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg 

mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers). 

 

2. Alle door de aannemer en door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners voor 

het werk te gebruiken mobiele werktuigen voldoen aan de emissie-eisen conform het 

productblad op Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024 

 

3. De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van 

in te zetten mobiele werktuigen. 

 

4. De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele 

werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of 

gelijkwaardig). 

2.3.2 Inzet rijdend bouwtransport materieel 

1. Alle door de aannemer en door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners voor 

het werk te gebruiken transportmiddelen voldoen aan de emissie-eisen conform het 

productblad op Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024 

 

2. De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van 

in te zetten rijdend materieel. 

2.3.3 HVO100 brandstof 

1. Alle door de aannemer en door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners voor 

het werk te gebruiken mobiele werktuigen en rijdend materieel met als brandstof HVO100 

(Hydrotreated Vegetable Oil), tenzij de emissie-eisen conform het productblad op 

Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024 hogere eisen stellen aan de 

emissie-eisen van het materieel. 

 

2. De aannemer verplicht zich uitsluitend HVO te gebruiken dat volledig gegarandeerd is 

geproduceerd uit gerecyclede plantaardige oliën, zoals gebruikte frituurolie. 

2.3.4 Bijkomende verplichtingen mobiele werktuigen en rijdend materieel 

1. Ten minste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een 

overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele 

werktuigen conform de eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering 

van het werk. Het overzicht bevat per transportmiddel bouwmaterieel en mobiel werktuig: 

merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type. 

 

2. Tenminste 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een 

overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen 

bouwmaterieel en mobiele werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het werk 

naar schatting worden gemaakt. 

 

https://moederbestek.nl/wp-content/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf
https://moederbestek.nl/wp-content/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf
https://moederbestek.nl/wp-content/uploads/2024/04/Moederbestek_emissies_productblad_basis_2025_01012024.pdf
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3. Bij (@oplevering van het werk OF periodiek iedere 4 weken), wordt dit overzicht door de 

aannemer ingevuld met daadwerkelijke gereden kilometers en draaiuren per ingezet 

transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig en aan de opdrachtgever overhandigd.  

(@ bij een kortlopend werk kan worden volstaan met: Bij oplevering van het werk. Bij lang 

lopende werken, langer dan 2 kwartalen wordt gekozen voor een periodiek overzicht.) 

 

4. Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar betere 

emissienorm dan de opgegeven emissienorm mogen te allen tijde ingezet worden. 

 

5. In aanvulling op § 42 lid 1 van de UAV-2012 kan opdrachtgever de aannemer ook een 

korting opleggen indien de aannemer of de door hem direct en indirect in te schakelen 

ketenpartners de gestelde verplichtingen niet nakomen. In de volgende situaties worden de 

volgende bedragen als korting, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling nodig is, 

ingehouden op de aanneemsom: 

a. Inzet van mobiele werktuigen of bouwtransport materieel die niet voldoen aan de 

emissie-eisen: €2.000,- per overtreding per machine per dag; 

b. Mobiele werktuigen of bouwtransport materieel geen HVO100 als brandstof gebruiken: 

€1.000,- per overtreding per machine per dag; 

c. Mobiele werktuigen niet worden bediend door een machinist die is gecertificeerd 

volgens de cursus Het Nieuwe Draaien: €800,- per overtreding per machine per dag. 

 

6. Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt 

niet beboet overeenkomstig lid 5. 

 

7. Deze verplichtingen maken onverkort deel uit van de aannemingsovereenkomst en dient 

dan ook zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te worden 

uitgevoerd. 

2.4 Projectenmodule BouwCirculair 

2.4.1 Gebruik projectmodule van Moederbestek.nl 

1. Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl   

met het doel om aan te tonen dat is voldaan aan: 

• de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten 

• de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en 

bouwlogistiek; zie ook Dieselmotoremissie (DME) | Nederlandse Arbeidsinspectie . 

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de 

aannemer het volgende: 

• aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde 

van de toe te passen producten kunnen invullen; 

• uploaden van: 

o Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen 

o Duurzaamheidscertificaten/LCA’s van leveranciers van nieuw geleverde 

producten 

o Weegbonnen van verwijderde materialen 

o Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten 

o Certificaten van recyclebedrijven 

• invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen. 

http://www.moederbestek.nl/
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/dieselmotoremissie-dme
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Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. 

Deze wordt verrekend met de opdrachtgever en kan een post inclusief verwerken in de 

Projectenmodule (uren) in de Inschrijfstaat worden. Het doel is het verkrijgen van een 

projectcertificaat dat aantoont dat de aannemer aan alle in deze werkomschrijving gestelde 

duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan zoals is omschreven in artikel 2.4.2 

van deze werkomschrijving. 

2.4.2 Gebruik projectenmodule 

1. De verschillende onderdelen voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgenomen in 

deze werkomschrijving. De aannemer voert hiertoe de gevraagde gegevens in de 

Projectenmodule van BouwCirculair.  

2. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze 

toetsing biedt de aannemer de mogelijkheid dat een audit en inspectie uitgevoerd kan 

worden op locatie en bij aannemer alsmede de toeleverancier(s).  

3. Ten behoeve van de in lid 2 genoemde toetsing legt de aannemer contractueel vast met de 

toeleverancier(s) dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid 

verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende 

de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en producten alsmede 

vrijkomende materialen.  

4. Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het 

Projectcertificaat. Bij oplevering overhandigt de aannemer het Projectcertificaat aan de 

directie. 

2.5 CE plan 

De Aannemer dient ten behoeve van het verkrijgen van de CE-verklaringen de werkzaamheden uit 

te voeren welke staan vermeld in het vigerende CE-plan (zie ook 2.9 Bindende documenten) en in 

de Algemene Technische Voorschriften. 

2.6 Bestaande installatie en continuïteit procesvoering 

2.6.1 Bereikbaarheid installatieonderdelen 

De procesvoering van de RWZI [invullen] dient ten allen tijde ongehinderd doorgang te kunnen 

vinden. 

2.6.2 Continuïteit procesvoering/tijdelijke maatregelen 

Alle werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de objectbeheerder, Proces 

[Noord/Zuid*/invullen] en werkvoorbereiders van de RWZI [invullen]. 

2.7 Kabels en Leidingen 

• Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en 

netwerken (WIBON) is de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie 

op de graaflocatie aanwezig te hebben. Ter verdere ondersteuning van zorgvuldig 

graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om de onderdelen 

van de gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vector-formaat aan te 

leveren. 
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• Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig 

graven dienen grondroerders, conform het gestelde in de hier bovenstaande bullit, de 

gebiedsinformatie dan ook te allen tijde in digitale vorm, raadpleegbaar, aanwezig te 

hebben op de graaflocatie. 

• Het Agentschap Telecom zal tegen grondroerders die de gebiedsinformatie niet digitaal 

beschikbaar en raadpleegbaar hebben op de graaflocatie handhavend optreden. 

• De aannemer dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Technische 

Voorschriften. 

 

OF: 

Niet van toepassing. 

2.8 Directielevering(en) 

2.8.1 [Ter beschikking gestelde voorzieningen: indien van toepassing] 

• [In totaal invullen, naam type:. De specificaties van de betreffende onderdelen zijn 

weergegeven in bijlage invullen .  

➢ invullen zijn voorradig op de RWZI invullen; 

➢ invullen zijn besteld en worden periode invullen verwacht; 

• De oude te verwijderen invullen blijven eigendom van de opdrachtgever en worden op 

de RWZI invullen opgeslagen]. 

 

OF: 

Niet van toepassing. 

2.9 Bindende documenten 

HHNK hanteert in alle projecten binnen de Raamovereenkomst Renovatie RWZI's de volgende 

vigerende voorwaarden/voorschriften (niet uitputtend):  

• Arbocatalogus voor de Waterschappen (link) 

• ATV (Deel RWZI Waterketen (bijlage WO-A01) 

• BEI-HHNK (bijlage WO-A02) 

• BIM Informatie Levering Specificatie HHNK (bijlage WO-A03) 

• BIM Protocol HHNK (bijlage WO-A04) 

• CAD standaard 2015 Extern (bijlage WO-A05) 

• CAD standaard Processchema (bijlage WO-A06) 

• CE plan (bijlage WO-A07) 

• PCM koeling voor elektrotechnische schakelruimtes (bijlage WO-A08) 

• Standaardisatie elektrische installaties (bijlage WO-A09) 

• VIA lijst typical (bijlage WO-A10) 

• Standaard RAW bepalingen https://www.crow.nl/ 

• Veiligheidsregels HHNK (bijlage WO-A11) 

• Procesbeschrijving V&G-plannen en coördinatie bij HHNK (bijlage WO-A12) 

• Procesbeschrijving werkvergunningen bij HHNK (bijlage WO-A13) 

• V&G-plan Ontwerpfase HHNK (bijlage WO-A14) 

• VISI Gebruiksafspraken (bijlage WO-A15) 

• invullen 

https://www.aenowaterschappen.nl/activiteiten/arbocatalogi
https://www.crow.nl/
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2.10 Producten en Plannen en dergelijke 

Door de aannemer moeten onderstaande producten, plannen e.d. worden ingediend. 

  

Nr. Document(en) ter 

Acceptatie 

Moment van 

indienen 

Criteria Reactie-

termijn 

(dagen)  

 Algemeen    

1 Bewijs van 

verzekeringen (kopie 

verzekeringspolissen) 

• Uiterlijk 5 dagen na 
ingangsdatum van 

de Nadere 

Overeenkomst van 
aanneming van 
Werk. 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

7 

2 (indien van toepassing:) 

Bankgarantie m.b.t. 

realisatie van het Werk 

• Uiterlijk 5 dagen na 
datum van 

opdrachtverlening 

• Voldoen aan Artikel 12 

van de Nadere 

Overeenkomst van 

aanneming van Werk 

• Overeenkomstig het 

model in bijlage 5 in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

• Rechtsgeldig 

ondertekend door 

vertegenwoordiger borg 

Borginstelling betreft een 

geregistreerde 

Nederlandse bank of de 

Nationale Borg. 

7 

3 (indien gekozen voor 

BIM-werkwijze):  

BIM Uitvoeringsplan  

• Uiterlijk 21 dagen 

na ingangsdatum 
van de 
Bouwteamovereenk
omst.  

 

Minicompetitie:  

• Tegelijk met de 
inschrijving 

 

• Conform BIM Informatie 

Levering Specificatie 

HHNK (zie ook 2.9 

Bindende documenten) 

• Conform BIM Protocol 

HHNK (zie ook 2.9 

Bindende documenten) 

14  

 Projectbeheersing    

4 (geactualiseerde) 

Algemeen tijdschema en 

werkplan, inclusief 

eventuele bijlagen en 

eventuele onderliggende 

plannen of 

procesbeschrijvingen 

 

• Zie Nadere 
Overeenkomst van 

aanneming van 
Werk 
én 

• Tegelijk met 
(geactualiseerde) 
termijnstaat 

• Conform Artikel 8 van 
de Nadere 

Overeenkomst van 
Aanneming van Werk  

• Conform par. 26 UAV 

• In PDF-formaat 
aangeleverd 

• Inclusief de mijlpalen 
conform onderhavige 
Werkomschrijving 

14 
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Nr. Document(en) ter 

Acceptatie 

Moment van 

indienen 

Criteria Reactie-

termijn 

(dagen)  

5 (geactualiseerde) 

Termijnstaat 

• Uiterlijk 7 dagen na 
datum van 

opdracht-verlening, 
én 

• Tegelijk met 
(geactualiseerde) 
Algemeen 
Tijdschema 

 14 

6 V&G plan 

(uitvoeringfase) 

• Definitief uiterlijk 28 

dagen voor start 
Uitvoerings-
werkzaamheden 

Conform 

Procesbeschrijving V&G-

plannen en coördinatie bij 

HHNK 

14 

7 V&G dossier • Tegelijk met 
Opleverdossier 

 14 

 Technisch 

Management 

   

8 Uitvoeringsontwerp (UO) • Tenminste 28 dagen 

voor uitvoering van 
de betreffende 
Werkzaamheden. 

 14 

9 Werkdossier • Gedurende 
uitvoering 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

14 

10 Gedetailleerd werkplan 

engineerings- en 

realisatiefase 

• Uiterlijk  21 dagen 

na ingangsdatum 
van de Nadere 
Overeenkomst 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

14 

11 Deelwerkplannen [bijv. 

Civiel & WTB] 

• Uiterlijk  21 dagen 
na ingangsdatum 
van de Nadere 

Overeenkomst 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

14 

12 Bijwoon en stoppunten • 5 dagen voor 
bereiken bijwoon 
en/of stoppunten 
directie informeren 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

2 

13 Beproevingsprotocol • Gelijk met UO Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving en de 

ATV 

14 

14 Bedienings- en 

onderhoudsvoorschriften 

• Vóór de 
inbedrijfstelling 

Conform de eisen in de 

ATV 

14 

15 Technisch constructie 

dossier 

• Tegelijk met 
Opleverdossier 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

14 

16 Opleverdossier • Voordat het werk 
wordt opgeleverd 

Conform de eisen in 

onderhavige 

Werkomschrijving 

14 

17 [Nader te bepalen] • [Nader te bepalen] [Nader te bepalen] [Nader te 

bepalen] 
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2.10.1 Gedetailleerd werkplan 

Naast een algemeen tijdsschema worden van de aannemer een gedetailleerde werkplan, zoals 

bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd van de engineeringsfase, ontwerpen, realisatie 

en de beheersmaatregelen die getroffen moeten worden voor een veilige uit bedrijf name.  

Het gedetailleerde werkplan kijkt telkens zes weken vooruit en dient elke vier weken te worden 

geactualiseerd. Het gedetailleerde werkplan is vast agendapunt op de bouwvergaderingen. 

 

Voor het opstellen van het gedetailleerde werkplan dient de aannemer rekening te houden met het 

bedrijfsproces van de RWZI én het door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema als 

uitgangspunt te hanteren. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 

aangegeven in kalenderdagen. Het werkplan moet minimaal omvatten: 

1. Startdatum van de werkzaamheden; 

2. De volgorde van de uit te voeren werkzaamheden; 

3. Het kritieke pad; 

4. De opleveringsdatum; 

5. De goedkeuring termijnen; 

6. Tijdstip en duur van bouwstoffen- en constructiekeuringen; 

7. Datum van indienen van de eigen werktekeningen met bijbehorende berekeningen, 

inclusief; 

• De tijdstippen, waarop [Optioneel: ter beschikking [invullen] gewenst zijn; 

o [invullen]; 

o [invullen];] 

• De tijdstippen, waarop werkzaamheden voor zover nodig door derden kunnen 

worden verricht; 

• De tijdstippen, waarop werkzaamheden ten behoeve van derden zullen worden 

verricht; 

• De tijdstippen, waarop buiten de bouwplaats en het werkterrein met de fabricage van 

bouwstoffen wordt begonnen; 

• De tijdstippen, waarop beproevingen op het werkterrein plaatsvinden; 

• De tijdstippen waarop revisietekeningen, bedieningshandleidingen en inbouw 

voorschriften ter beschikking van de directie worden gesteld; 

• De tijdstippen waarop een installatie of deel daarvan in bedrijf gesteld kan worden; 

• De tijdstippen, waarop de installatie getest kan worden voor in bedrijf stelling (SAT-

SIT). 

 

2.10.2 Deelwerkplannen 

Het deelwerkplan is voor de achtereenvolgende uitvoeringsfasen van het werk. De aannemer legt 

deze deelkwaliteitsplannen aan de directie ter acceptatie voor, Het werk mag pas starten als de 

deelwerkplannen, minimaal 5 dagen voor start werkzaamheden, zijn goedgekeurd. 

De volgende deelwerkplannen maken onderdeel uit van dit werk: 

 

• invullen;  

• invullen;  

• invullen. 
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2.10.3 Bijwoon- en stoppunten 

 

Stoppunt 

• invullen; 

Bijwoonpunt 

• invullen; 

 

2.11 Opleverdossier 

2.11.1 Wijze van indienen 

Het opleverdossier dient via VISI ingediend te worden. 

2.11.2 Technisch Constructie Dossier 

Inhoudsopgave conform vigerende versie bijlage P2 van de ATV-bijlagen. 

2.11.3 Werkdossier 

Gedurende het werk dient door de aannemer een werkdossier samengesteld en geactualiseerd te 

worden. 

 

Het werkdossier dient ten minste de volgende documenten te bevatten en voor oplevering aan de 

directie te worden verstrekt: 

 

1) Organisatie en personeel; 

2) Procesbeheersing; 

a. Projectplanning 

b. Deelprocessen, korte omschrijving van het te leveren werk 

c. Kritieke pad 

d. Naam adres, telefoonnummers, contactpersonen 

3) Keuringsplan 

a. Garantieverklaringen; 

b. Certificaten van bouwstoffen, waarmee aangetoond wordt dat ze voldoen aan de 

eisen in het Bouwbesluit; 

c. Alle overige in de werkomschrijving gevraagde materiaalcertificaten, 

keuringscertificaten, testcertificaten, bewijzen van oorsprong e.d. van de 

bouwstoffen; 

d. Fabricagerapporten; 

e. Betongegevens van de prefab betonnen onderdelen. 

4) De goedgekeurde tekeningen en berekeningen; 

a. Revisietekeningen. 

b. Berekeningen van de prefab onderdelen die geactualiseerd dienen te worden.  

 

2.12 [Nader in te vullen] 
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3. BIM-werkwijze en Informatieverwerking 

3.1 Tekenwerk Algemeen 

• Bij het verbouwen van bestaande installatiedelen zijn de afmetingen en hoogtes van de 

bestaande toestand leidend ten opzichte van de maatvoering op de tekeningen. Wanneer er 

door verschillen tussen de bestaande situatie en de tekeningen afgeweken moet worden van de 

maatvoering, dient hiervoor goedkeuring te worden verkregen van de directie. 

• De tekeningen behorend bij deze werkomschrijving worden door de opdrachtgever ter 

beschikking gesteld. 

 

3.2 Niet BIM-Projecten 

• De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de detailengineering en dient de benodigde 

tekeningen tijdig ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. Voor specifieke bepalingen 

wordt verwezen naar de ATV. 

• Het volledige tekeningenpakket en alle bijbehorende berekeningen dienen vooraf ter 

goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd, conform de richtlijnen uit de ATV. 

• De uitvoering en fabricage mogen pas starten nadat goedkeuring is verleend op de ingediende 

tekeningen en berekeningen. 

• Aanvullende opstellings- en detailtekeningen dienen met behulp van het programma AutoCAD 

2021 of lager te worden vervaardigd, conform de CAD Standaard 2015 Extern (zie ook 2.9 

Bindende documenten). 

• Na afronding van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer revisietekeningen (as-built) op te 

stellen in AutoCAD 2021 of lager. Nadere eisen hiervoor zijn vastgelegd in de meest recente 

CAD Standaard van HHNK. 

3.3 BIM-Projecten 

• De opdrachtgever behoudt de vrijheid om per project te bepalen of de BIM-werkwijze wordt 

toegepast. Indien wordt gekozen voor een BIM-project, dienen de opdrachtnemer en betrokken 

partijen te werken conform het BIM Protocol (BIM Protocol HHNK vigerende versie (zie ook 2.9 

Bindende documenten)) en de bijbehorende Informatie Leverings Specificatie (ILS, BIM 

Informatie Levering Specificatie HHNK vigerende versie (zie ook 2.9 Bindende documenten)). 

Deze documenten worden door de opdrachtgever verstrekt en zijn leidend voor de BIM-

werkwijze binnen het project. 

• De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid en tijdige aanlevering 

van BIM-modellen en -documenten conform de in het BIM-protocol en de ILS gestelde eisen. 

• Na een formele informatielevering per projectfase dient de opdrachtgever formeel goedkeuring 

te geven op de aangeleverde onderdelen. Na goedkeuring mag pas gestart worden met de 

volgende projectfase. Na afronding van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer 

revisietekeningen (as-built) op te stellen en aan te leveren conform de eisen uit de ILS.  
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3.4 Berekeningen 

• De berekeningen dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 

Hiervoor wordt verwezen naar de ATV. 
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4. Scope 

[….]   

 

5. Omschrijving van het Werk, Werktuigbouwkundig 

5.1 Algemeen 

[….]               

5.2 [Nader in te vullen…] 

[….] 

 

6. Omschrijving van het werk, Elektrotechnisch 

6.1 Algemeen 

Het elektrotechnisch deel omvat het vervangen van de elektrotechnische installaties 

betreffende de nieuw te realiseren onderdelen, het vervangen van de verouderde 

installaties alsmede het verwijderen van de installaties van de vervallen onderdelen. 

 

De elektrotechnische onderdelen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 

Algemene Technische Voorschriften. 

6.2 [Nader in te vullen] 

[….] 

7. Omschrijving Civiel/Bouwkundige werkzaamheden 

7.1 Algemeen 

[….] 

7.2 [OPTIE: Eisen richtlijnen beton] 

[Beton dient te voldoen aan de vigerende eisen en normen te voldoen.] 

7.3 [Nader in te vullen] 

[….] 
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8. Planning en procedures 

8.1 Planning en tijdsbepalingen 

8.1.1 Mijlpalen 

Mijlpaal Afronding Datum/#dagen na 

datum van aanvang 

1 [bijvoorbeeld Engineeringsfase 

aannemer] 

 

[n] [invullen]  

[n] Oplevering  

 

8.1.2 Ingebruikneming 

De onderdelen, die gereed, indien vereist zo nodig beproefd en opgenomen zijn, kunnen conform 

paragraaf 10 lid 3 van de UAV-2012 voor oplevering in gebruik worden genomen. 

[Let op: Met ingebruikname gaat risico over naar Opdrachtgever en gaat de 

Garantietermijn in] 

8.2 Communicatie 

8.2.1 Project Startup (PSU) 

De opdrachtnemer dient bij aanvang van het project een startvergadering te organiseren.  

Of 

De aannemer organiseert bij aanvang van het project een startvergadering. 

8.2.2 Frequentie bouwvergaderingen en werkbesprekingen 

De bouwvergaderingen met opdrachtgever, directie en aannemer vinden eenmaal per vier weken 

plaats, of zo nodig vaker. Werkbesprekingen in de periode tussen bouwvergaderingen vinden 

wekelijks plaats. In overleg met de opdrachtgever en aannemer wordt door de directie een 

vergaderschema opgesteld. 

De aannemer dient de verslaglegging van de bouwvergaderingen en werkbesprekingen overleggen 

te verzorgen en binnen één week te overleggen aan opdrachtgever. 

8.2.3 Platform 

Het gebruik van VISI is in de projecten, die onder de Raamovereenkomst Renovatie RWZI's vallen, 

verplicht. 

 

8.3 Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan 

8.3.1 Datum en standlijn 

De voortgang van het werk wordt wekelijks door middel van een datumlijn en een standlijn 

weergegeven in het algemeen tijdschema op basis van het werkoverleg tussen de aannemer en de 

directie. De resultaten worden in het verslag van de bouwvergadering opgenomen of aan het 

verslag van de bouwvergadering toegevoegd. Dit geschiedt onverminderd de vermelding van de 

stand van het werk in het weekrapport. 
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8.3.2 Vertragingen 

De aannemer bewaakt de voortgang van alle werken voortdurend aan de hand van het algemeen 

tijdschema en de geldende gedetailleerde werkplannen. Vertragingen of voorziene vertragingen 

worden direct gemeld door de aannemer, zodra deze bemerkt dat de voortgang van de werken als 

geheel of van enig onderdeel achterstand vertonen ten opzichte van het algemeen tijdschema of de 

werkplannen. De vertragingsmelding gaat vergezeld van een opgave van de maatregelen die de 

aannemer denkt te treffen om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen. 

8.3.3 Herzien algemeen tijdschema of werkplan 

Zodra het algemeen tijdschema en/of een gedetailleerd werkplan (zie § 2.10 van deze 

Werkomschrijving) naar het oordeel van de directie geen reële basis meer vormen voor de 

uitvoering van het werk, is de aannemer op eerste aanzegging van de directie gehouden het 

algemeen tijdschema respectievelijk het relevante gedetailleerde werkplan te herzien en/of 

opnieuw op te zetten. Een dergelijke herziening dient, inclusief de benodigde tijd voor beoordeling 

door directie en derden, binnen 14 dagen aan de directie ter beschikking te worden gesteld. 

8.3.4 Overige werkplannen 

Overige op te stellen en aan te leveren werkplannen, die betrekking hebben op de verschillende 

specifieke disciplines civiel, werktuigbouw en elektrotechniek zijn opgenomen en uitgewerkt in  

§ 2.10 van deze Werkomschrijving. 

 

8.3.5 Kwaliteitsplannen 

Gelijktijdig met de werkplannen dienen door de aannemer kwaliteitsplannen, als bedoeld in 

paragraaf 01.13 van de Algemene administratieve bepalingen van de RAW. De 

beoordelingstermijnen van producten van de aannemer door de directie dienen in de werkplannen 

te zijn opgenomen. Het is de aannemer niet toegestaan met de werkzaamheden van een onderdeel 

aan te vangen voordat de daarop betrekking hebbende deelkwaliteitsplannen zijn goedgekeurd. 

De verlangde deelkwaliteitsplannen worden beschreven in § 2.10 van deze Werkomschrijving. 

8.4 Werkdocumenten 

8.4.1 Definitief gestempelde werkdocumenten op het werk  

Tijdens de uitvoeringsfase dient een volledig pakket "definitief" of “voor uitvoering” gemarkeerde 

werkdocumenten ter inzage van de directie op het werk aanwezig te zijn. 

8.5 Weekrapporten 

8.5.1 Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

De aannemer dient wekelijks een overzicht op te stellen van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Hierbij dienen tevens de bijzonderheden van de afgelopen week te worden vermeld. 
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9. Algemene bepalingen 

9.1 Taal 

Alle documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De voertaal op het werk is 

Nederlands. 

 

9.2 Overwerk 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op het zuiveringsterrein buiten de normale bedrijfstijden 

(7.30 – 16.00 uur) dient vooraf toestemming verkregen te zijn van de bedrijfsvoerder van de 

zuiveringsinrichting. De bedrijfsvoerder kan aan deze toestemming eisen verbinden ter 

bescherming van bedrijfsvoering en de veiligheid. 

 

9.3 Verrekening van meer- en minderwerk 

9.3.1 Overige kosten 

Het meer- en minderwerk wordt verrekend tegen netto bedragen en prijzen ontleend aan de 

inschrijfbegroting, uurtarieven die zijn opgegeven bij de inschrijving van de Raamovereenkomst en 

vermeerderd met maximaal de percentages Algemene Kosten; Winst; en Risico, die zijn opgegeven 

bij de inschrijving van de Raamovereenkomst; zowel voor meer- als minderwerk. 

Bij leveranties en onderaanneming door bedrijven uit dezelfde Holding is het niet toegestaan 

percentages Algemene Kosten; Winst; en Risico te berekenen door het betreffende bedrijf uit 

dezelfde Holding over deze leveranties en onderaanneming. 

 

9.3.2 Uitvoeren opdrachten 

Indien de aannemer een door of vanwege de directie gegeven opdracht niet nakomt en als de 

aannemer de in de werkomschrijving gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag 

een korting conform de Nadere Overeenkomst voor aanneming van Werk UAV-2012 onder de 

Raamovereenkomst Renovatie RWZI's worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 

een ingebrekestelling nodig is. De korting zal worden verrekend met de eerstvolgende termijn die 

vervalt of één van de daarna volgende termijnen. 

 

9.4 Betalingen 

9.4.1 Aanneemsom 

In de Aanneemsom zijn begrepen alle directe en indirecte bouwkosten en opslagen die noodzakelijk 

zijn om het werk tot stand te brengen en op te leveren in overeenstemming met de bepalingen van 

deze overeenkomst. 

9.4.2 Termijnstaat 

De aannemer dient betaalposten vast te stellen in een termijnstaat conform de betalingsregeling in 

paragraaf 9.4.3, met inachtneming van: 
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a) De som van de financiële waarde van alle betaalposten is gelijk aan de aanneemsom; 

b) De staartkosten die onderdeel uitmaken van het sub a) bedoelde bedrag dienen te zijn 

verdeeld over de relevante betaalposten; 

c) Een betaalpost is gekoppeld aan voor de opdrachtgever duidelijk, aanwijsbare en verifieerbare 

resultaten voortvloeiend uit de scope; 

d) Omvang betalingstermijnen moet in overeenstemming zijn met de stand/voortgang van het 

werk; 

e) De aan betaalposten gekoppelde resultaten c.q. werkzaamheden dienen herkenbaar te zijn in 

de planning; 

f) De activiteiten mogen elk maar aan één betaalpost zijn toegedeeld. Deze koppeling dient 

overeen te stemmen met de indeling uit de overall planning, zodat de gegevens kruislings en 

rechtstreeks vergelijkbaar zijn; 

g) De financiële waarde van de door de aannemer te benoemen betaalposten moet in redelijke 

verhouding staan tot de directe kosten en gerelateerde eenmalige kosten gemoeid met de 

werkzaamheden die behoren bij de betreffende post; 

h) Een betaalpost is exclusief BTW; 

i) Betaalposten zijn in euro’s weergegeven; 

j) De opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de verdeling in betaalposten dan wel de 

financiële waarde ervan wordt aangepast, zonder dat de aannemer recht heeft op bijbetaling. 

 

De aannemer dient deze termijnstaat ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. 

9.4.3 Betalingsregeling 

Zie Artikel 4 in de Nadere Overeenkomst van aanneming van Werk UAV-2012 onder de 

Raamovereenkomst Renovatie RWZI's.  

9.5 Overige voorwaarde  - Geen korting in de Inschrijfstaat 

9.5.1 Geen korting in de inschrijfstaat 

Op straffe van uitsluiting van deelname aan de procedure van deze minicompetitie is het inschrijver 

niet toegestaan kortingen, in welke vorm dan ook, op te nemen in de inschrijfstaat. Hierbij geldt 

dat een opbrengst niet gelijk wordt gesteld met een korting. Een opbrengst, met name bij 

vrijkomende materialen waarvan het eigendom overgaat naar de aannemer, behoort in de prijs van 

de inschrijfbegroting waar het materiaal vrijkomt en wordt niet gezien als 'korting', ook niet als dit 

tot een negatieve verrekenprijs leidt. 

 

10. [Optie: Stelposten] 

10.1 [Optie: Onvoorziene kosten] 

[De stelpost bedraagt € invullen. 

Op de stelpost worden de uitgaven inzake alle door de directie opgedragen onvoorziene kleine 

werkzaamheden verrekend]. 

 

11. [Optie: Eisen cybersecurity] 

Cybersecurityvereisten: 
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1. HHNK heeft de Cyber Security Implementatie Richtlijn (CSIR) 3.4 van toepassing verklaard 

op de OT omgevingen van alle beheerobjecten / kunstwerken van de organisatie. De CSIR 

is van toepassing gedurende de gehele levenscyclus van een beheerobject / kunstwerk, 

van ontwerp -via bouw en gebruik- tot en met afschrijving. Daarmee is de CSIR ook van 

toepassing op de renovatie van de RWZI's. Het weerstandsniveau van een individueel 

beheerobject of kunstwerk (zoals voor nadere opdrachten gegeven door HHNK) is daarbij 

leidend voor de te implementeren maatregelen op gebied van mens, organisatie en 

techniek. 

2. Gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van de OT-infrastructuur 

als gevolg van werkzaamheden van Opdrachtnemer tijdens de renovatie dient voorkomen 

te worden en indien er toch schade is ontstaan dient deze te worden hersteld. 

3. Opdrachtnemer stelt een functionaris aan die verantwoordelijk is en over de relevante 

kennis en kwalificaties beschikt voor de werkzaamheden met betrekking tot cybersecurity, 

of die mogelijk cybersecurity gerelateerde zaken raken. Indien de Opdrachtnemer dit soort 

werkzaamheden heeft belegd bij een onderaannemer dan mag de sleutelfunctionaris daar 

worden aangesteld. Opdrachtnemer zelf blijft het primaire aanspreekpunt voor HHNK. 

4. Alle aan medewerkers van de Opdrachtnemer voor de renovatie beschikbaar gestelde 

toegangsmiddelen (waaronder tokens, pasjes en accounts met toegang tot beheerobjecten, 

data, en OT) dienen alleen te worden gebruikt voor het doel waarvoor en onder de 

voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, waarbij de beveiligingsmaatregelen niet 

mogen worden omzeild. 

5. Informatie die ten behoeve van nadere opdrachten voor de renovaties wordt ontwikkeld of 

aangepast door Opdrachtnemer behoort te worden geclassificeerd en beveiligd zodanig dat 

deze zijn beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 

wijziging. Voor het omgaan met vertrouwelijke informatie dient CSIR-bijlage CSR 1 

"Omgaan met vertrouwelijke Informatie en Documenten" gevolgd te worden. 

6. Bij beëindiging van een nadere opdracht en/of contract dienen alle gegevens, registraties 

en bestanden door Opdrachtnemer aan HHNK overgedragen te worden voor zover dat niet 

al is gebeurd via het opleverdossier. Datgene wat achterblijft in de Informatievoorziening 

van Opdrachtnemer dient verwijderd, vernietigd en/of gewist te worden. 

7. Opdrachtgever draagt zorg dat haar medewerkers (en door haar ingehuurde externen) 

kennisnemen van de huisregels zoals opgenomen in de CSIR-bijlage CSR 17 

"Beveiligingshuisregels" en deze naleven. 

8. Apparatuur behorende tot de procesautomatisering (inclusief sensoren en actuatoren) die 

wordt geleverd of geïnstalleerd door Opdrachtnemer voldoet aan de technische eisen zoals 

gesteld in de CSIR voor het weerstandsniveau dat hoort bij het te renoveren object en 

wordt in overeenstemming met de vereisten uit de CSIR geconfigureerd. 

 

Zie link: 

https://cip-overheid.nl/producten-en-diensten/producten?product=csir 

 

12. [Nader in te vullen….] 

 

 

https://cip-overheid.nl/producten-en-diensten/producten?product=csir
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Bijlage 1. Projectspecifieke uitzonderingen UAV-2012 

Op het werk zijn de UAV-2012 voorwaarden van toepassing waarbij de volgende projectspecifieke 

uitzonderingen van kracht zijn: 

 

§ 3 

Lid 7 van § 3 komt vervallen. 

 

Motivatie: Het toezichthoudend personeel heeft binnen HHNK geen mandaat om budget uit te 

geven of prijsafspraken te maken. Deze toevoeging in deze werkomschrijving dient gelezen te 

worden als de schriftelijke mededeling overeenkomst het gestelde in lid 7 van § 3. 

 

§ 7 

Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd: 

1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk 

bij overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald. 

 

Motivatie: Ter verduidelijking voor alle partijen wordt voor dit project de (getekende) 

overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening, gezien als ultiem bindend 

contractstuk en daarmee dus ook voor de datum van aanvang werk. 

[Let op: Indien er een latere datum aanvang wordt opgegeven in 1.6, dit artikel 

weglaten] 

 

§ 12 

§ 12 lid 2 sub b en sub c wordt expliciet uitgesloten. 

 

Motivatie voor afwijken standaard UAV-2012: Met de inwerkingtreding van de Wet 

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) presenteert zich een strijdigheid tussen de wet (in de 

vorm van art. 7:758 lid 4 BW) en paragraaf 12 UAV 2012. De wetgever heeft aanleiding gezien om 

de Wkb te introduceren als gevolg van ontwikkelingen die zij uiteenzet in de Memorie van 

Toelichting op de Wkb. Deze leidt ertoe dat paragraaf 12 UAV 2012 niet meer aansluit op de 

zienswijze van de wetgever ten aanzien van aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering. 

HHNK/ Opdrachtgever kiest er in afwachting van vernieuwde paritaire voorwaarden voor om de 

zienswijze van de wetgever te volgen en paragraaf 12 lid 2 onderdelen b en c UAV 2012 buiten 

toepassing te laten. Ook met de wettelijke regeling uit art. 7:758 lid 4 BW blijft zowel een redelijke 

risico-allocatie als het verbod op ongelimiteerde aansprakelijkheid als opgenomen in de 

Voorschriften 3.9A en 3.9D uit de Gids Proportionaliteit gehandhaafd. 

 

§ 16 

§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid: 

4.  Reclamebord 

Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan. 

 

Motivatie: In verband met de eenduidigheid van communiceren met de ingelanden van het 

hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het hoogheemraadschap vastgelegd dat 

HHNK het reclamebord plaatst. 
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§ 17 

In lid 5 van § 17 dient voor de zinsnede "van overeenkomstige hoedanigheid" te worden 

gelezen "van gelijkwaardige hoedanigheid". 

Verder wordt § 17 aangevuld met het navolgende lid: 

6. Verwerking van bouwstoffen 

Bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden, overeenkomstig 

de voorschriften in de desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en 

beoordelingsrichtlijnen, genoemd in de op de overeenkomst van toepassing verklaarde 

documenten. 

 

Motivatie (toe te passen op werken waarin leveranties zijn inbegrepen): Voor de aanpassing 

van lid 5 geldt dat bij de uitvoering van het project een overeenkomstige hoedanigheid niet 

hetzelfde is als gelijkwaardige hoedanigheid. De opdrachtgever beoogt hiermee dat er een 

gelijkwaardige bouwstof geleverd wordt t.o.v. de gevraagde bouwstof. 

Met de toevoeging van lid 6 wordt verduidelijkt dat voor dit project bepaalde bouwstoffen op 

een vooraf bepaalde wijze getransporteerd, opgeslagen en verwerkt dienen te worden en 

dat daar dus rekening mee moet worden gehouden. 

 
§ 27 

In lid 1 van § 27 komt de tekst "de aan- en afvoer van bouwstoffen/materieel en 

hulpmiddelen" bij de aandachtstreepjes 3 en 4 te vervallen. 

 

Motivatie: In aansluiting op het bepaalde bij § 12 lid 2 sub 2, met betrekking tot toezicht, kan bij 

de uitvoering van dit project van de opdrachtgever niet /worden verlangd - dit is zelfs 

disproportioneel te noemen - om wel alle aan- en afvoer op te gaan nemen. 

              

§ 36 

Lid 5 van § 36 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd: 

Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk op basis van bestekswijzigingen als 

bedoeld in § 36 lid 4 geldt de inschrijfbegroting van de aannemer. 

In afwijking van § 36 lid 5 heeft de aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een 

opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot 

bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende 

verslag door de directie is opgesteld. 

 

Motivatie: Om bij meer- en minderwerk een voor dat werk marktconforme prijs te krijgen, ligt het 

voor de hand om de prijzen uit de inschrijfbegroting te hanteren. Aannemer heeft door zijn 

inschrijving aangegeven dat deze prijzen marktconform zijn. De afwijking op § 36 lid 5 is een 

verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder schriftelijke toestemming geen 

opdracht is. 
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Bijlage 2. V&G bepalingen 

1. De aannemer draagt zorg voor een afdoende veiligheidsbeleid op en rond het werk. De 

aannemer dient minimaal VCA* gecertificeerd te zijn. Indien de aannemer werk laat uitvoeren 

door onderaannemers, dan dient de onderaannemer tenminste VCA* gecertificeerd te zijn. 

 

2. De aannemer dient zich te houden aan de – vigerende versies van – de Veiligheidshuisregels 

HHNK, Procesbeschrijving V&G en coördinatie bij HHNK en Procesbeschrijving 

werkvergunningen bij HHNK: zie ook 2.9 Bindende documenten. 
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Bijlage 3. Bepalingen Wet ketenaansprakelijkheid 

1. In het kader van de verplichtingen rustend op de opdrachtgever inzake de 

ketenaansprakelijkheid dient aannemer te voldoen aan de hieronder vermelde 

verplichtingen en voorwaarden. 

De aannemer dient te beschikken over, en op eerste verzoek, aan de opdrachtgever te 

overhandigen: 

a. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de 

bedrijfsvereniging dat verstrekt; 

b. een uittreksel van zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar); 

c. een recente betalingsgedragverklaring van de fiscus (niet ouder dan 3 maanden); 

d. een afschrift van de G-rekeningovereenkomst in de zin van een rekeningbesluit en de 

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid. 

 

2. De aannemer is tegenover opdrachtgever gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichting 

tot afdracht van loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen 

werk. Desgevraagd zal hij opdrachtgever de gegevens (waaronder loonstaten) verschaffen 

waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is voldaan. 

 

3. De opdrachtgever zal bij het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen de 

betaling(-en) opschorten, totdat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

4. Indien de aannemer het werk met inachtneming van betreffende paragrafen uit de algemene 

voorwaarden - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere aannemer, dient hij daarvan 

een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van onderhavige 

aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en aannemer deel uit te maken, met dien 

verstande, dat de opdrachtgevende aannemer daarin de rechtspositie inneemt van de 

opdrachtgever en de opdrachtnemende onderaannemer die van de aannemer. In de af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomst zal de aannemer in ieder geval de onder lid 1 tot en 

met 10 genoemde bepalingen opnemen, met dien verstande dat de in lid 1 tot en met 10 

genoemde bepalingen dan in plaats van de ‘opdrachtgever’ zal worden gelezen ‘aannemer’ en 

in plaats van ‘aannemer’ ‘onderaannemer’. 

In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen dat een onderaannemer 

dezelfde informatie verstrekt aan de aannemer zoals beschreven onder lid 1. 

De aannemer stelt vervolgens de betreffende informatie weer ter beschikking aan de 

opdrachtgever. 

 

5. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het gedeelte van de aanneemsom, dat betrekking 

heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale 

premies, te storten op een geblokkeerde rekening in de zin van de Wet 

Ketenaansprakelijkheid. De aannemer zal hiertoe een geblokkeerde rekening openen. 

De aannemer zal de opdrachtgever een gewaarmerkte kopie verstrekken van de afgesloten G-

rekeningovereenkomst met de bank. 

Tussen de opdrachtgever en aannemer zal een overmakingovereenkomst worden gesloten die 

voldoet aan de regels van het G-rekeningen-besluit. In de overmakingovereenkomst wordt 

vermeld: 

- naam, adres en woonplaats van beide partijen; 

- loonbelastingnummers van beide partijen; 
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- projectcode/bestekscode van de overmakingovereenkomst in de administratie van de 

inlenende partij; 

- naam van het werk; 

- plaats van uitvoering van het werk; 

- omschrijving van door onderaannemer (feitelijk aannemer) te verrichten prestatie; 

- totaalprijs exclusief BTW; 

- vestigingsplaats inspectie van de belastingdienst; 

- het nummer waaronder de G-rekeningovereenkomst bij de belastingdienst 

- geregistreerd staat; 

- datum van het laatste afschrift betreffende betalingsgedrag van de belastingdienst; 

- een bijlage met het overzicht van de berekende bedragen voor de G- rekening; 

- datum van de overmakingovereenkomst; 

- handtekeningen van beide partijen. 

 

6. De aannemer zal op verzoek van de opdrachtgever deze onverwijld de gegevens verschaffen 

die nodig zijn voor het opmaken van de onder lid 5 bedoelde overeenkomst en/of het voeren 

van de aan de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid voorgeschreven 

administratie van het werk. 

 

7. Op iedere factuur, die de aannemer in enkelvoud uitreikt aan de opdrachtgever toont: 

- projectcode/bestekscode van de overmakingovereenkomst in de administratie van de 

inlenende partij. 

- de berekening van de bedragen die op de G-rekening gestort moeten worden. 

- de tijdsperiode waarop de factuur betrekking heeft. 

Gelijktijdig met de facturen stuurt de aannemer de mandagenregisters. Dat geldt ook voor de 

mandagenregisters van de onderaannemers. 

 

8. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - zonder dat daartoe 

enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, middels een daartoe strekkende 

verklaring te ontbinden, dat onverminderd zijn verdere recht op schadevergoeding, indien 

deze regeling niet wordt nageleefd.  

 

9. De opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op de aannemer te verrekenen met het ter 

zake van de overeenkomst aan de aannemer verschuldigde saldo. De opdrachtgever is tevens 

gerechtigd zijn vorderingen op of schulden aan de aannemer te verrekenen met schulden aan 

respectievelijk vorderingen op een groepsmaatschappij van de aannemer in de zin van artikel 

2:24b BW. 

 

10. De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers 

enige verplichting om bij te dragen in door de belastingdienst bij hen geïnde premies, 

voorschotpremies of belastingen, welke een met (deel van) het werk belaste onderaannemer 

onbetaald zal hebben gelaten. 

 

11. Indien de opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor het niet betalen van loonbelasting en 

premies sociale verzekeringen door de aannemer of na hem komende aannemers, deze 

belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever tot in totaal het gehele 

bedrag dat door hem is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in de 

artikelen 119a en 120 lid 2 boek 6 BW vanaf het moment van voldoening door de 

opdrachtgever, verhaal op de aannemer, en/of na hem komende aannemers een en ander 
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naar keuze van De opdrachtgever. Indien de aannemer en/of na hem komende aannemers op 

overeenkomstige wijze belasting en premies heeft/hebben moeten voldoen in verband met het 

niet betalen door na hem/hen komende aannemers zal er geen verhaal zijn op de 

opdrachtgever. Aldus vrijwaart de aannemer de opdrachtgever van verhaalsaanspraken als 

bedoeld in artikel 55 van de Invorderingswet 1990. 
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Bijlage 4. Bepalingen Wet arbeid vreemdelingen 

1. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 

bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 

zondertewerkstellingsvergunning. 

 

2. De aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze bepaling. De aannemer dient 

de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de 

directie zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt geagendeerd, 

besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering 

van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de  bepalingen van de WAV en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en deze bepaling op te 

nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. 

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

 

3. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk 

aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen 

en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De 

aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het 

kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van 

elektronische middelen. 

 

4. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 

moment de naleving door de aannemer van de WAV en deze bepaling controleren. 

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de 

aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 

Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig 

ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening 

van de aannemer. 

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten, overeenkomstig het 

gestelde in lid 05, en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer 

tegen de opgelegde boete. 

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

 

5. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van 

de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als 

gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer. De aannemer vrijwaart de 

opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 

vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het 

tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer of 

leverancier. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het 

voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na 

ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. 

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de 

opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de 
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dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen 

bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,-- per 

dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die 

voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de 

aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 

 

6. Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de 

opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen 

een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring 

door de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. 

Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de 

procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor 

rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) 

aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig 

opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico 

van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar 

niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en 

het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door 

de aannemer te veel op basis van lid 4 van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, 

door de opdrachtgever aan hem worden voldaan. 

 

7. De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de 

opdrachtgever/directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 3 van dit 

artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij 

onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze documenten (in kopie) aan de 

opdrachtgever/directie overhandigen. 
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Bijlage 5. Model bankgarantie 

Als er geen bankgarantie wordt verlangd deze bijlage verwijderen 

De ondergetekende ……………………………………………………………….    1) 

gevestigd te ……………………………………………………………….      2) 

hierna te noemen "de borg", stelt zich hierbij , onder afstanddoening van alle bij de wet 

aan borgen toegekende verweermiddelen,  

tegenover ……………………………………………………………….      3) 

gevestigd te ……………………………………………………………….      4) 

hierna te noemen "de opdrachtgever", tot borg voor de richtige nakoming  

door ……………………………………………………………….       5) 

gevestigd te ……………………………………………………………….      6) 

hierna te noemen "de aannemer", van dienst verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst 

met registratienummer invullen        7) 

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer  

aangenomen werk, te weten invullen     8) 

zulks tot een bedrag van € ………………………………………………………………. 

(zegge:  ……………………………………………………………….     9) 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de  

opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de richtige 

nakoming van de in voormelde werkomschrijving / voormelde overeenkomst omschreven 

verplichtingen,  

ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de 

opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer 

gerichte aangetekende brief waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn 

voornemen de bankgarantie in te roepen. 

 

De zekerheidstelling blijft van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend 

uit voormelde werkomschrijving / voormelde overeenkomst heeft voldaan. 

Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde 

bescheiden aan de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te 

verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de aannemer een afschrift van 

dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet 

binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft 

meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 

 

Plaats  ……………………………………………………………….      10) 

Datum  ……………………………………………………………….      11) 

Borg  ……………………………………………………………….      12) 

Handtekening  ……………………………………………………………….     13) 
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1) Naam van de borg. 

2) Volledig adres van de borg. 

3) Naam van de opdrachtgever. 

4) Volledig adres van de opdrachtgever. 

5) Naam van de aannemer. 

6) Volledig adres van de aannemer. 

7) Reg.nummer van de werkomschrijving of de overeenkomst. 

8) Korte omschrijving van het werk. 

9) Waarde van de zekerheidstelling (zie paragraaf 43a, lid 3 van de UAV-2012). 

10) Plaats van ondertekening. 

11) Datum van ondertekening. 

12) Naam van de borg. 

13) Handtekening van de borg. 
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Bijlage 6. Gedragscode Soortenbescherming bestendig beheer en 
              onderhoud Omgevingswet (Natuur) 

Als de Gedragscodes niet van toepassing zijn deze bijlage verwijderen. 

 

De aannemer dient zich te houden aan de gestelde regelgeving/voorwaarden van de Gedragscode 

Soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud, 

Omgevingswet (Natuur) en de eventueel daaruit voortvloeiende werkprotocollen van het 

hoogheemraadschap. De directie of zijn vertegenwoordiger zal de naleving van het bovenstaande 

controleren. De controle zal worden bijgehouden middels dagrapporten. Als de genoemde 

dagrapporten door derden opgemaakt worden moeten de originele dagrapporten wekelijks ter 

beschikking worden gesteld aan de directie. 

 

Als de aannemer de genoemde regelgeving/ voorwaarden niet nakomt zal per geval en per dag een 

korting worden toegepast van €10.000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 

ingebrekestelling nodig is. 

 

https://unievanwaterschappen.nl/wp-content/uploads/Gedragscode-soortenbescherming-Unie-van-Waterschappen.pdf
https://unievanwaterschappen.nl/wp-content/uploads/Gedragscode-soortenbescherming-Unie-van-Waterschappen.pdf
https://unievanwaterschappen.nl/wp-content/uploads/Gedragscode-soortenbescherming-Unie-van-Waterschappen.pdf

