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Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Renovatie RWZI's
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 24.1078199

Toelichting:
25.0875561 Deze 2e Nota van Inlichtingen vormt een integraal en bindend onderdeel van de 
aanbesteding, zoals gepubliceerd op 22 mei 2025.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
19 doc 8b bouwteam overeenkomst par 6.1 lid q

Vraag:
"De Aannemer is verantwoordelijk voor de inhoud van alle informatie als 
opgenomen in Appendix 7 die door hem aan Aannemer ter beschikking is 
gesteld'

klopt het dat De Aannemer verantwoordelijk is voor alle beschikbaar 
gestelde informatie?
Moet dat niet De Opdrachtgever zijn?"

Antwoord:
Ja, dit moet inderdaad "Opdrachtgever" zijn. De bouwteam overeenkomst 
zal hierop worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 doc 8d nadere overeenkomst van aanneming…. Art 2 lid 2
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Vraag:
De marges in de branch zijn van dien aard dat een materiaalkostenstijging 
van 20% van of een totale prijsstijging 5% van de aanneemsom al snel tot 
een verliesleidend project leidt voor ON. Voor langer lopende projecten zijn 
prijsstijgingen in de huidige marktsituatie regelmatig aan de orde. Het is 
disproportioneel om het risico van onvoorziene prijsstijgingen volledig bij de 
aannemer neer te leggen. ON stelt voor om, in voorkomende gevallen, naar 
redelijkheid en billijkheid onvoorziene prijsstijgingen als meer/ minderwerk 
af te handelen. kan OG hier mee akkoord gaan?

Antwoord:
Door HHNK kan, in nader te bepalen specifieke langlopende projecten, het 
volgende worden toegepast:

1. Opdrachtgever draagt op aan Aannemer de realisatie van het Werk 
volgens de in artikel 3.1 genoemde voorwaarden en bescheiden, voor het 
bedrag van <INVULLEN> euro exclusief BTW, zegge invullen euro (hierna 
te noemen: de “Aanneemsom”).

2. De Aanneemsom is loon- en prijsvast tot en met <INVULLEN DATUM>. 
De prijzen worden hierna jaarlijks, voor het eerst per <INVULLEN 
DATUM> geïndexeerd overeenkomstig de laatste beschikbare (voorlopige) 
jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW); 
inputprijsindex 2015=100; deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw.

3. Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum 
schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. 
Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe 
prijzen van kracht.

4. Bij gebreke van een verzoek tot indexering zoals beschreven in lid 3 is 
Opdrachtgever gerechtigd eenzijdig de prijzen te indexeren op basis van de 
methode zoals beschreven in lid 2. 

5. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met 
terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

6. Aannemer heeft zich voldoende op de hoogte gesteld van de hem door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft een zo 
compleet mogelijk beeld verworven van de voor de uitvoering van het Werk 
van belang zijnde omstandigheden, werkterrein, en de invloed daarop van 
weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 doc 8d nadere overeenkomst van aanneming…. Art 8 lid 1

Vraag:
"Een algemeen tijdschema 7 dagen na opdracht aanleveren vindt ON erg 
ambiteus. Er zal het nodige uitgezocht en afgestemd moeten worden en ON 
wil graag een gedegen onderbouwd schema voorleggen. Met een gedegen 
onderbouwing zijn beide partijen gebaad en het zal zeker ook bijdragen om 
de opleverdatum van 1 juli 2026 te realiseren. ON stelt 28 dagen na opdracht 
voor.
Kan OG hiermee akkoord gaan?"

Antwoord:
Bij deze vraag lopen volgens Aanbestedende dienst de CASUS en Bijlage 8d 
door elkaar. Voor de CASUS dient Inschrijver bij de inschrijving een 
algemeen tijdschema in te dienen conform subgunningscriterium 1.1 CASUS 
Plan van Aanpak.
In Bijlage 8d Concept Aannemingsovereenkomst handhaven we zeven 
dagen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 UAV2012
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Vraag:
"De UAV 2012 is van toepassing hetgeen een ongelimiteerde 
aansprakelijkheid voor directe schade met zich meebrengt. De Gids 
Proportionaliteit schrijft voor dat een aanbestedende dienst geen 
ongelimiteerde aansprakelijkheid van de inschrijvende partijen mag 
verlangen. Volgens de toelichting op dit voorschrift dient de aanbestedende 
dienst per opdracht en de in de branche gebruikelijke voorwaarden te 
bekijken welke limitering proportioneel is. In de onderhavige branche is het, 
o.a. met het oog op de verzekerbaarheid, gebruikelijk om de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te limiteren tot een bedrag ter 
hoogte van de opdrachtsom. In dat kader willen wij u verzoeken om de 
directe aansprakelijkheid te limiteren. 
Voorstel: Ons bedrijfsbeleid schrijft voor dat indirecte schade zoals 
gevolgschade moet worden uitgesloten. Verder verzoeken we ook dat enige 
andere schadevergoeding wel beperkt wordt en wij stellen derhalve het 
volgende voor: 
Niettegenstaande andersluidende bepalingen elders in de 
contractdocumenten, is de totale cumulatieve aansprakelijkheid, inclusief 
verplichtingen tot vrijwaring, van de opdrachtnemer tegenover de 
opdrachtgever beperkt tot 10% van de aanneemsom. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik van werken, 
winstderving, productieverlies, verlies van een contract of voor enig indirect 
of gevolgschade of schade die kan worden geleden in verband met het 
Contract, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of moedwillig 
wangedrag. 
Vraag: Kan de opdrachtgever derhalve instemmen met het voorstel om 
aansprakelijkheid voor directe schade te beperken tot 10% van de 
aanneemsom en gevolgschade uitsluiten?"

Antwoord:
Hiertoe is Opdrachtgever niet bereid. Directe en indirecte of gevolgschade 
zijn geen juridische termen die een grondslag vinden in het Burgerlijk 
Wetboek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
23 doc 8d nadere overeenkomst van aanneming…. Art 8 lid 4

Vraag:
"Het maken van een algemeen schema, Art 8 lid 1, en het werkplan zijn naar 
het idee van ON nauw aan elkaar verbonden. ON wil graag een gedegen 
onderbouwd werkplan voorleggen en stelt voor het het werkplan, net als het 
algemeen tijdschema, 28 dagen na ingangsdatum in te dienen. Met een 
gedegen onderbouwing zijn beide partijen gebaad en het zal bijdragen om de 
opleverdatum van 1 juli 2026 te realiseren.
Kan OG hiermee akkoord gaan?"

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 21.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 "Werkomschrijving casus renovatie retourslibgemalen en Nabezinktanks 

1+2 RWZI Geestmerambacht par 1.1 en par 1.5 en par 5.5.1"

Vraag:
"U kiest de UAV2012 als contractvorm. In o.a. de inleiding, in par 1.5 en par 
5.5.1 heeft u het over 'Ontwerpen , berekenen,..'
ON kan ondersteunen in het ontwerp en ON kan/zal daar waar nodig 
detailengineering voor u uitvoeren maar dan wil ON graag op voorhand 
weten welke berekeningen verwacht worden zodat dit kan worden afgeprijsd.
ON gaat ervan uit dat ontwerpen en berekenen ten behoeve van het DO geen 
onderdeel is van de uitvraag en dat de ontwerpverantwoordelijkheid hiervoor 
bij de opdrachtgever ligt. 
Kan OG dit bevestigen?"

Antwoord:
Ontwerpen doen we samen, ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij OG. 
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Aanbestedende dienst vraagt van de ON tekeningen en berekeningen van de 
constructies en installatie onderdelen op UO niveau.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Werkomschrijving casus par 1.8

Vraag:
Bedoelt OG hiermee dat de RSGs en NBT 1+2 tijdens de uitvoeringsperiode 
met hekken moet worden afgezet? Gaarne toelichting

Antwoord:
Dat klopt, bij uitvoering dient de betreffende tank/gemaal afgezet te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Werkomschrijving casus par 1.10

Vraag:
"Volgens de UAV2012 is de garantie periode 1 jaar. ON zal een langere 
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garantie, op specifieke zaken, alleen afgeven als de leverancier van de 
equipment dat doet.
Kan OG voor beide equipment stukken nader specificeren waar de langere 
garantie voor moet gelden? Slijtage bij, bijvoorbeeld, normaal gebruik valt 
niet onder garantie. Gaarne toelichting. Vervolgens zal ON met de 
leverancier afstemmen wat er mogelijk is.
"

Antwoord:
Paragraaf 22 lid 4 van de UAV-2012 geeft aan dat de garantieperiode in 
bestek/werkomschrijving wordt genoemd en dat is paragraaf 1.10 in 
Werkomschrijving CASUS en niet 1 jaar, zoals u noemt. Slijtage bij normaal 
gebruik, valt buiten de garantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Werkomschrijving casus par 1.12

Vraag:
Wat voor invloed heeft de 'inspectie van het leidingwerk' op het werk? Wat 
wordt hier van ON verwacht? Gaarne toelichting.

Antwoord:
Inspectie van het leidingwerk conform 1.12 staat los van de casus (7.3.7) en 
zal door HHNK worden uitgevoerd. Coördinatie verplichting van deze 
inspecties ligt bij OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst Renovatie RWZI's

Pagina 8 van 31 Datum genereren nota van inlichtingen: 30 jun. 2025

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Werkomschrijving casus par 1.13.2

Vraag:
"U heeft gekozen voor de UAV2012 als contractvorm. Een van de 
voorwaarden hierbij is dat OG hoeveelheden etc. opgeeft die ON gebruikt 
om een prijs op te bepalen. Het is disproportioneel om het risico van 
verklaarbare hoeveelheidsverschillen tussen het bestek en de uiteindelijk 
werkelijke toegepaste hoeveelheid volledig bij de aannemer neer te leggen. 
ON gaat er van uit dat OG de UAV2012 respecteert en dat 
hoeveelheidsverschillen conform de UAV2012 verrekend worden. 
Kan OG dit bevestigen?"

Antwoord:
Nee, dat kan Aanbestedende dienst niet. Het betreft hier geen RAW-bestek. 
Zoals opgenomen in paragraaf 1.13.2 van de contractstukken geldt dat de 
inschrijving geschiedt op basis van door de aannemer zelf vastgestelde 
hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. OG verstrekt 
geen hoeveelheden die als uitgangspunt voor verrekening dienen. De 
aannemer dient, op basis van de verstrekte contractstukken (zoals tekeningen 
en omschrijvingen), zelfstandig de hoeveelheden te bepalen en deze te 
hanteren bij zijn aanbieding. Indien echter sprake is van afwijkingen in 
afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen ten opzichte 
van de contractstukken, dan kan – voor zover deze afwijkingen niet aan de 
aannemer zijn toe te rekenen – op basis van paragraaf 29 UAV-2012 
aanspraak op bijbetaling aan de orde zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
29 Werkomschrijving casus par 1.15.1

Vraag:
Kan OG een kopie van de CAR-polis toezenden?

Antwoord:
Ja, dat kan. Kopie van de CAR-polis 2025 is aan deze Nota van Inlichtingen 
bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Werkomschrijving casus

Vraag:
"Diverse passages in dit document zijn doorgehaald zoals bijvoorbeeld H2 
pagina 15.
Kan OG bevestigen dat de doorgehaalde tekst geen onderdeel uitmaakt van 
de scope?"

Antwoord:
De doorgehaalde tekst is geen onderdeel van de scope van de CASUS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Werkomschrijving casus par 3.1

Vraag:
Kan OG bevestigen dat de tekeningen in native format beschikbaar worden 
gesteld?

Antwoord:
Indien aanwezig, zullen deze in Native worden aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Werkomschrijving casus par 3.4

Vraag:
"Kan OG opgeven welke berekeningen door ON ter goedkeuring ingediend 
moeten worden? (Volgens de UAV2012 is OG verantwoordelijk voor de 
berekeningen. ON kan voor u controle berekening uitvoeren)
Er wordt verwezen naar de ATV? Wat houdt dit in?"

Antwoord:
Onder deze berekeningen worden o.a. de constructie- sterkte berekeningen 
van de brug en ruimerinstallatie bedoelt. In de ATV zijn hiervoor diverse 
ontwerp en berekening normen benoemd in hoofdstuk 1 en paragraaf 4.3.1.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Werkomschrijving casus par 5.1

Vraag:
laatste punt. Welke keuring verwacht OG dat ON uitvoert?

Antwoord:
Zie ATV, paragraaf 4.4

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Werkomschrijving casus par 5.3.1

Vraag:
Wat voor conservering wenst OG mbt tot de vijzels?

Antwoord:
Zie ATV, paragraaf: 2.7.1. Reparatie en groot onderhoud

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Werkomschrijving casus par 5.3.2

Vraag:
Wat voor conservering wenst OG mbt tot de overbrenging? Moet 
conservering wel of niet gebeuren? "Eventueel" conserveren is voor ON 
moeilijk af te prijzen. Gaarne toelichting wat uw wens is.

Antwoord:
Het conserveren van de reductiekast en elektromotor hoeft niet te worden 
afgeprijsd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Werkomschrijving casus par 7.1

Vraag:
"De inspectie van de beton oppervlakken kan door ON afgeprijsd worden. 
Het is op dit moment echter nog niet duidelijk welke reparaties er moeten 
worden. ON gaat er van uit dat de uit te voeren reparaties als meerwerk 
wordt verrekend.
Kan OG dit bevestigen?"
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Antwoord:
De reparaties zullen worden verrekend op de daarvoor bestemde stelposten, 
zie hoofdstuk 10 van de werkomschrijving van de CASUS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Werkomschrijving casus par. 4.2 Nabezinktanks

Vraag:
"Kan OG toelichten wat er wordt verstaan onder reinigen en welke eisen 
worden hier aan gesteld? 
Mag het slib dat van de wanden, bodem, etc loskomt in de naastgelegen in 
werking zijnde bezinktank gepompt worden of moet het worden afgevoerd?
Gaarne toelichting was OG van ON in deze verwacht"

Antwoord:
Dit betreft het reinigen t.b.v. het inspecteren en eventueel repareren van de 
betonnen constructie van de NBT's, alsmede het mogelijk maken van veilig 
werken (vb. uitglij gevaar) aan het vernieuwen van de ruimerinstallatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
38 Werkomschrijving casus par. 5.3.1 Retourslib vijzels

Vraag:
"De vijzels dienen gereviseerd, gestraald en geconserveerd te worden. 

Voor de standaard revisie van de leverancier kan ON een prijs opgeven. 
Aanvullende reparaties zijn nu niet af te prijzen omdat ze nu nog niet bekend 
zijn.ON gaat er van uit dat de aanvullende werkzaamheden als meerwerk 
zullen worden verrekend.
Kan OG dit bevestigen?
"

Antwoord:
Nee, dat kan Aanbestedende dienst niet. Ten aanzien van aanvullende 
werkzaamheden verwijst Aanbestedende dienst naar de daarvoor betreffende 
stelpost, hoofdstuk 10 van de werkomschrijving van de CASUS. 
Een standaard revisie dient afgeprijsd te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 Werkomschrijving casus par. 5.5.1 Ruimerbruggen

Vraag:
"Looproosters: GVK. Indien mogelijk hergebruiken van bestaande 
looproosters.
Waar moet ON voor de prijsvorming van uit gaan? Hergebruik of nieuwe?
Gaarne toelichting."

Antwoord:
De ON moet uitgaan van hergebruik van de GVK looproosters.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Werkomschrijving casus par. 5.5.1 Ruimerbruggen

Vraag:
Kan OG aangeven in welk document de kleurstaat HHNK is terug te vinden?

Antwoord:
Dit is terug te vinden in bijlage A1 van de ATV. Voor een ruimerbrug geldt 
RAL7032.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Werkomschrijving casus par. 5.5.1 Ruimerbruggen

Vraag:
"Volgens de UAV2012 is OG verantwoordelijk voor het ontwerp en zal OG 
moeten opgeven wat er gebouwd/geleverd moet worden. ON kan daar dan 
een prijs voor bepalen. In de omschrijving van de ruimerbruggen zit nog de 
nodige ruimte voor verschillende interpretatie. 
Hoe gaat OG de aanbiedingen voor de ruimerbruggen beoordelen en 
vergelijken op basis van de huidige informatie in het bestek?
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Kan OG aangeven welke type of merk als basis voor de prijsvorming kan 
worden uitgegaan zodat het speelveld voor alle aannemers hetzelfde is? 
Indien dat nu niet mogelijk is stelt ON voor een stelpost te voorzien voor dit 
onderdeel.
Gaarne toelichting."

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft deze vrijheid expres zo opgenomen, zodat de 
ON vrij is om met een ontwerp te kunnen komen. Wel staat in de ATV onder 
paragraaf 2.1.11 diverse eisen opgenomen waaraan een ruimerbrug voor een 
nabezinktank moet voldoen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Werkomschrijving casus

Vraag:
U geeft aan in algemene beschrijving 1.5 uit te voeren werkzaamheden 
Civieltechnisch/bouwkundig dat er een video inspectie uitgevoerd moet 
worden en in 1.12 Verband met andere werken staat "Inspectie leidingwerk 
door HHNK. Wat moeten wij aanhouden?

Antwoord:
Inspectie van het leidingwerk conform 1.12 staat los van de casus (7.3.7) en 
zal door HHNK worden uitgevoerd. Coördinatie verplichting van deze 
inspecties ligt bij OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 7.1 Algemeen Civiele aandachtspunten

Vraag:
U geeft aan dat de opzet is om de slibzak niet droog te zetten. Daarbij blijft 
de leiding NBT-1 en 2 naar RSG 1 en 2 onder water. Voor video-inspectie 
zal de leiding droog en schoon moeten zijn. Is het toegestaan om de slibzak 
droog te zetten?

Antwoord:
Nee, het is niet toegestaan om de slibzak droog te zetten. De aanvoer leiding 
vanaf NBT's naar RSG kan d.m.v. een afsluiter 'halverwege' de leiding(en) 
ook afgesloten worden, waardoor het deel vanaf die afsluiter tot de RSG 
droog gezet en geïnspecteerd kan worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Aanbestedingsleidraad aandachtspunt 'Proces'

Vraag:
U benoemt onder aandachtspunten 4 punten 'Proces, Werkwijze, Planning en 
Kansen (max 3) en Risico's (max 5)'. Betreft het punt Proces: Wat wilt u 
teruglezen onder werkproces? Bedoelt u hier een beschrijving van de hele 
voorbereiding en hoe wij het project inrichten? Als het ware een mini 
Projectmanagement Plan (PMP)?
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Antwoord:
HHNK gaat dit niet nader omschrijven.
Gegeven de verstrekte informatie is dit nu juist een vraag aan Inschrijver om 
in een Plan van Aanpak aan te geven, hoe u met benoemde onderwerpen 
omgaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Aanbestedingsleidraad: Lopende projecten

Vraag:
Punt c onder Proces: Welke lopende projecten dienen wij rekening mee te 
houden?

Antwoord:
Inspectie van het leidingwerk conform 1.12 staat los van de casus (7.3.7) en 
zal door HHNK worden uitgevoerd. Coördinatie verplichting van deze 
inspecties ligt bij OG.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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46 Aanbestedingsleidraad: Werkwijze

Vraag:
Punt Werkwijze: Wat verwacht u van het werk- en ombouwplan? Wat is uw 
doelstelling hierbij?

Antwoord:
Het werk- en ombouwplan dient voor de verduidelijking van de uit te voeren 
werkzaamheden. Doelstelling van Aanbestedende dienst is het voorkomen 
van stagnatie van het zuiveringsproces.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Aanbestedingsleidraad: formaat bijlagen

Vraag:
Punt Planning: Onze interpretatie is dat u een overall-planning wilt zien van 
het gehele project van opdrachtverstrekking tot oplevering en een 
toelichting, en een detail planning van de ombouw. Om dit over te brengen is 
ons inziens een bijlage planning noodzakelijk. Gezien de twee typen 
planningen en omdat het meerdere objecten betreft stellen wij 1xA1 bijlage 
voor. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 50.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 Aanbestedingsleidraad: Risico- en kansendossier

Vraag:
U vraagt om max 3 kansen en max 5 risico's. Begrijpen wij goed dat het dus 
echt gaat om de relevantie van de aangeleverde kans en risico en de 
meerwaarde die het gekozen risico of kans biedt? Het indienen van minder 
kansen en risico's wordt niet negatief beoordeeld?

Antwoord:
Het aanleveren van meer relevante risico's en kansen, wordt hoger 
gewaardeerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Aanbestedingsleidraad: Risico en kansendossier

Vraag:
Kunt u duiden wat u bedoelt met een risico waarin meer- of minderwerk is 
opgenomen? Gaat het bijvoorbeeld om meerkosten voor de inzet van een 
correctieve maatregel?

Antwoord:
HHNK gaat dit niet nader omschrijven.
Gegeven de verstrekte informatie is dit nu juist een vraag aan Inschrijver om 
in een Plan van Aanpak aan te geven, hoe u met benoemde onderwerpen 
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omgaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 Aanbieding: Hoeveelheid pagina's

Vraag:
Wij hebben een inschatting gemaakt van het aantal pagina's dat benodigd is 
om op een SMART-wijze invulling te geven aan het gevraagde onder 1.1.

Proces
- Werkproces: O.a. schets organisatie, korte samenvatting van hoe wij het 
project aanvliegen - 2xA4
- Afstemming tussen disciplines - 1xA4
- Raakvlakken lopende projecten - 1xA4

Werkwijze
- Werk- en ombouwplan: Stappenplan dat onze uitvoeringswijze beschrijft 
voor elk van de objecten - ca 3xA4 + 2xA3 bijlage met visuele ondersteuning

Planning
- Schematische weergave en toelichting + dagplanning voor ombouw: 
Toelichting op de planning voor de versschillende objecten. Denken aan een 
planningsbijlage 1xA1 plus 2xA4 tekstuele toelichting

Kansen en risico's
- Kansen: Uitgaande van 3 kansen - 1xA4
- Risico's: Uitgaande van 5 risico's - 2xA4

Ons inziens is het niet mogelijk deze aandachtspunten afdoende te 
beantwoorden in 3xA4. Bent u bereid het totaal aantal pagina's te stellen 
12xA4 plus 1xA1 planningsbijlage en 2xA3 ombouwplan bijlage? Wat lijkt 
u hierin reëel?
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Antwoord:
De uitwerking van het gunningscriterium 1.1 wordt als volgt aangepast:

Proces
- Werkproces: O.a. schets organisatie, korte samenvatting van hoe wij het 
project aanvliegen - 2xA4
- Afstemming tussen disciplines - 1xA4
- Raakvlakken lopende projecten - 1xA4

Werkwijze
- Werk- en ombouwplan: Stappenplan dat onze uitvoeringswijze beschrijft 
voor elk van de objecten - 3xA4 + 2xA3 bijlage met visuele ondersteuning

Planning
- Schematische weergave en toelichting + weekplanning voor ombouw: 
Toelichting op de planning voor de versschillende objecten. Denken aan een 
planningsbijlage 1xA3 plus 2xA4 tekstuele toelichting

Kansen en risico's
- Kansen: Uitgaande van 3 kansen - 1xA4
- Risico's: Uitgaande van 5 risico's - 2xA4

Dit is exclusief voorblad en inhoudsopgave, maar inclusief figuren, schema's 
tabellen en overige visuele aspecten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Aanbestedingsleidraad: BIM uitvoeringsplan

Vraag:
Het BIM uitvoeringsplan moet worden opgesteld volgens de DigiGO 
powerpoint template of minimaal alle informatie te bevatten. In de template 
zijn verscheidene links opgenomen naar onderliggende documenten. Wat 
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verwacht u precies wat betreft invulling van dit document?

Antwoord:
Bijlage WO-A03 – BIM Informatie Leveringsspecificatie HHNK 
(23.1142685) verwijst naar de downloadpagina van DigiGO voor het BIM 
Uitvoeringsplan. De verwijzing betreft het document: Template BIM 
Uitvoeringsplan (ppt).
De opdrachtnemer is vrij om deze template te gebruiken of een eigen opzet 
aan te leveren, mits daarin minimaal dezelfde informatie is opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad: BIM uitvoeringsplan

Vraag:
Het BUP mag maximaal 10 pagina's beslaan. De DigiGO template bevat 20 
slides. Daarbij bevatten verschillende slides links naar onderliggende 
documenten waar de feitelijk gevraagde informatie staat. Hoe dienen wij hier 
mee om te gaan?

Antwoord:
Naar aanleiding van deze vraag is besloten om het maximaal aantal pagina’s 
voor het BIM Uitvoeringsplan (BUP) op te hogen van 10 naar 20 pagina’s 
(inclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen).

De DigiGO-template mag als basis worden gebruikt. Indien daarin wordt 
verwezen naar onderliggende documenten, mogen deze verwijzingen blijven 
staan, maar de essentie van de gevraagde informatie dient in het BUP zelf te 
worden opgenomen en beoordeelbaar te zijn zonder aanvullende bijlagen.

De verruiming naar 20 pagina’s biedt inschrijvers de ruimte om de BIM-
aanpak zorgvuldig en volledig toe te lichten binnen de kaders van deze 
aanbesteding.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad: Samenwerking

Vraag:
U noemt hier 6 aandachtspunten. Kunt u aangeven waarin het verschil zit 
tussen bullit 4 'lerend vermogen om samenwerking beter te laten verlopen', 
bullit 5 'gezamenlijk groeien en verbeteren tussen alle betrokken partijen' en 
bullit 6 'leren en verbeteren door het continue verbeteren en innoveren en het 
kennisdelen en slimmer organiseren'?

Antwoord:
Aanbestedende dienst past bullit 4 als volgt aan: "Welke maatregelen neemt 
Inschrijver om te borgen dat er sprake is van lerend vermogen, delen van 
kennis, innoveren en slimmer organiseren tussen alle betrokken partijen 
waaronder de Aanbestedende dienst, haar ontwerppartners/ingenieursbureaus 
en de overige opdrachtnemers van de samenwerking." Bullit 5 en 6 komen te 
vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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54 Aanbestedingsleidraad: Samenwerking

Vraag:
Ons inziens zitten er dubbelingen tussen de verschillende aandachtspunten. 
Staat het ons vrij de aandachtspunten als apart benoemd onderdeel los te 
laten en een integrale visie op samenwerking te presenteren waarin alle 
aandachtspunten worden geraakt?

Antwoord:
Nee, dat is niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 25 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 Aanbestedingsleidraad: Subgunningscriterium 2

Vraag:
Gezien het aantal aandachtspunten stellen wij voor om 3xA4 ter beschikking 
te stellen voor subgunningscriterium 2. Is dat akkoord?

Antwoord:
Nee, dat is niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's
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Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Antwoord op vraag 17

Vraag:
In het antwoord op vraag 17 geeft u aan dat de planning op 1x A3 als aparte 
bijlage bij het PVA mag worden aangeboden. Tevens geeft u aan dat voor de 
overige aspecten 4x A4 mag worden benut. Betekent dit dat het aantal 
pagina''s zoals genoemd in de leidraad onderop pagina 30 staat (max 3x A4) 
is komen te vervallen en dat het nieuwe maximum 4x A4 betreft voor dit 
subgunningscriterium?

En kunt u bevestigen dat dit exclusief voorblad en inhoudsopgave, maar 
inclusief figuren, schema's tabellen en overige visuele aspecten is?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 50.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Leidraad hoofdstuk 5.5

Vraag:
Op pagina 32 van de leidraad wordt gesteld dat het maximum aantal pagina's 
voor het BUP 10 beslaat. Tegeijkertijd staat er ook dat het plan dient te 
worden opgesteld conform het DigiGO template. Na het downloaden van dit 
template, blijkt dit template te bestaan uit 18 dia's. Het is voor ons nu niet 
eenduidig wat de maximale hoeveelheid pagina's betreft. Kunt u dit 
verduidelijken?

Daarnaast geeft de leidraad aan dat de 10 pagina's exclusief voorblad, 
inhoudsopgave, afbeeldingen, 
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schema’s, grafieken, bijlagen en andere visuele of aanvullende onderdelen 
is. Dat de inhoudsopgave en het voorblad worden uitgesloten van het 
maximum aantal pagina's is voor ons gebruikelijk. Dat ook afbeeldingen, 
schema’s, grafieken, bijlagen en andere visuele of aanvullende onderdelen 
worden uitgesloten maakt het voor ons wat onduidelijker. Er zou theoretisch 
10 pagina's vol tekst kunnen worden aangeboden waarbij vanuit de tekst 
wordt verwezen naar een onbeperkt aantal bijlagen. Kunt u nader toelichten 
hoe dit is bedoeld? Of wellicht kunt u het maximaal aantal pagina's beperken 
tot 10, exclusief inhoudsopgave en voorblad, maar inclusief afbeeldingen, 
schema’s, grafieken, bijlagen en andere visuele of aanvullende onderdelen. 
We vernemen graag uw reactie.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 52.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
58 Inschrijvingsbiljet

Vraag:
In het inschrijvingsbiljet wordt op regel 58 voor "Aanbrengen 
bronbemaling" verwezen naar paragraaf 7.2.1. en 7.3.1. Het is niet duidelijk 
waaorm verwezen wordt naar 7.3.1. Tevens wordt op regel 61 reeds 
verwezen naar paragraaf 7.3.1. Is op regel 58 niet 7.2.1. en 7.2.2. bedoeld? 
Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Inderdaad, voor de post "Aanbrengen bronbemaling", geldt refererende 
paragrafen 7.2.1 en 7.2.2.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 27 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Inschrijvingsbiljet

Vraag:
In het inschrijvingsbiljet wordt op regel 38 voor "Verwijderen en afvoeren 
componenten (Wtb)" verwezen naar paragraaf 5.2.4. Die paragraaf komt 
echter niet voor in de werkomschrijving, wat is bedoeld?

Antwoord:
Het verwijderen en afvoeren van de (Wtb)componenten dienen in de 
betreffende posten erboven te worden vermeld. Deze post komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Inschrijvingsbiljet

Vraag:
In het inschrijvingsbiljet wordt in kolom C verwezen naar paragrafen. Echter 
is niet voor alle regels een verwijzing naar een paragraaf uit de 
werkomschrijving gemaakt. Klopt dit? Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Dat klopt. Niet alle posten worden expliciet benoemd in een paragraaf maar 
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dienen wel afgeprijsd te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Werkomschrijving casus

Vraag:
• Welke wandafsluiters moeten er vervangen worden. Er wordt gesproken 
over 3st wandafsluiters, vervolgens wordt er verwezen naar 4 afsluiters te 
weten: K1418, K1428, K1475 (5.3 RSG1+2) en K1429 (4.4 
Uitgangspunten). Welke zijn bedoeld?

Antwoord:
Er dienen in totaal 3 wandafsluiters te worden vervangen; K1418, K1428 en 
K1475.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 Hoofdstuk 5.5.1. werkomschrijving Casus
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Vraag:
• In hoofdstuk 5.5.1 wordt voor de leuningen op de ruimer nabezinktank 
verwezen naar de HHNK standaarden. Kunt u deze standaard aanleveren?

Antwoord:
De HHNK standaard tekeningen: 25598 en 29143 zijn als bijlage bij deze 
Nota van Inlichtingen bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 Vragen ten behoeve van Gunningscriteria Kwaliteit

Vraag:
Kunt u vraag 44 t/m 55 met voorrang beantwoorden? Dit omdat deze vragen 
leidend zijn bij het opmaken en het schrijven van de plannen voor het 
subgunningscriteria Kwaliteit.

Antwoord:
Ja, dat is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst renovatie RWZI's

Beantwoord op: 26 jun. 2025
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