26/05/2025

1. Koper

1.1 K oper

Officiéle naam: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: 31190744 Project versterken brug A7 Neckerstraat

Uit onderzoeken is gebleken dat er in het oorspronkelijke ontwerp van de
brug in de A7 over de Neckerstraat (realisatie brug: 1973-1976) te weinig
wapening is aangebracht in de dragende tafel constructies. Ook uit recentere
aanvullende herberekeningen bleek dat de constructieve veiligheid niet meer

Beschrijving: kon worden geborgd. Als beheersmaatregel is daarom vanaf oktober 2022
een gewichtsbeperking (max 30 ton) en een inhaal verbod voor vrachtverkeer
ingesteld. Op zeer korte termijn was een oplossing noodzakelijk. Het doel is
om de brug te versterken, zodat deze weer met volledige functionaliteit kan
worden gebruikt met een minimale restlevensduur van 30 jaar.

| dentificatiecode van
de procedure:

Interne identificatiecode

5ac229ff-b963-45f2-8534- 1acear957b59

31190744
2.1.1 Doel
Aard van het contract:  Werken
Belangrlj k_ste ) 45000000 Bouwwerkzaamheden
classificatie (cpv):
Aanvullende 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Land: Nederland

Aanvullende informatie Brug A7 t.h.v. de Neckerstraat te Purmerend

2.1.4 Algemeneinformatie

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap”. De
gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het
adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode Klachten m.b.t. de
aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale
Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres:

klachtenmel dpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet
naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene
aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en
moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de
aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Motiveringen die
noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn
opgenomen in het Aanmeldings- en selectiedocument / Inschrijvings- en
beoordelingsdocument. De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder
toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De
aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel
digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn
van een gekwalificeerde el ektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-
qualified certificaat). Meer informatie over digitaal aanmelden en
inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op: http://rijkswaterstaat.nl

Aanvullende informatie



/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbel el d/aanbesteden/digitaal -
aanmel den-inschrijven/index.aspx.

Rechtsgronddlag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Per ced

5.1 Technische I D van het kavel: LOT-0000

Titel: Project versterken brug A7 Neckerstraat

Deze vooraankondiging betreft het aanstaande spoedproject “Project
versterken brug A7 Neckerstraat”, waarvan de daadwerkelijke publicatie op
TenderNed op 23 oktober 2023 gepland staat. Uit meerdere onderzoeken is
gebleken dat er te weinig wapening in de dragende tafelconstructieis
geplaatst tijdens de bouw en redlisatie van de brug. Er is op zeer korte
termijn een oplossing nodig. De brug dient versterkt te worden, zodat deze
weer met volledige functionaliteit kan worden gebruikt. De

Beschrijving: herstelwerkzaamheden zullen middel s een voorgeschreven DO uitgevoerd
dienen te worden en omvatten zaken als; Open breken huidige beton en
asfalt laag, boren en aanbrengen van nieuwe wapening en het organiseren en
beheren van de noodzakelijke verkeersmaatregelen. Zie aub de bijlage
waarin Rijkswaterstaat een zo helder mogelijk beeld schetst van de
aanstaande opdracht. Het betreft een verkorte openbare Europese
aanbesteding gebaseerd op de laagste prijs, met een inschrijvingstermijn van
20 dagen. O

Interne identificatiecode 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:  Werken

Belangrijkste

classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

Aanvullende

classificatie (cpv): 45262310 Betonwerk van gewapend beton

Aanvullende 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTYS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie

Groot-Amsterdam (NL32B)

Brug A7 t.h.v. de Neckerstraat te Purmerend

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 01/04/2024
!EI nddatum van de duur 21/10/2024

5.1.6 Algemeneinformatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt

onder de Overeenkomst
inzake ja
overheidsopdrachten
(GPA):

Aanvul lende informatie Zie bijlage vooraankondiging



5.1.7 Strategische aanbestedingen
Doel van strategische
aanbestedingen:
5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’s
voor maatwerkbedrijven

Geen strategische aanbesteding

Elektronische
facturering:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden
gebruikgemaakt van neen
el ektronische betaling:

5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud - Burgerlijke rechter
beroepsprocedures: te 's-Gravenhage

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over  Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
beroepsprocedures:

Organisatie die het
contract ondertekent:
6. Resultaten
Waarde van alle
contracten toegekend in 10 641 722,5 Euro

deze kennisgeving:

6.1 1D resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiéle naam: Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten BV
Inschrijving:

| dentificatiecode van
de inschrijving:

| dentificatiecode van
het percedl of degroep LOT-0000

Niet toegestaan

neen

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

1

percelen:

Waarde van de

aanbesteding: 87 868,41 Euro
Deinschrijving is neen
gerangschikt:

Onderaanneming: Neen



Informatie over het contract:

| dentificatiecode van
het contract:

Titel:

Datum van sluiting van
het contract:
Organisatie die het
contract ondertekent:

CON-0001
P1 Project versterken brug A7 Neckerstraat
27/09/2024

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatie van de
vorige aankondiging
van een
contracttoewijzing:
Identifier van het
gewijzigde contract:

Reden voor wijziging:

Beschrijving:

b472c564-49e1-4279-bch2-a07d2963c5b5-01

CON-0001

Noodzaak van aanvullende werken, diensten of leveringen door de
oorspronkelijke contractant.

Tijdens de 1ste fase van de realisatie is geconstateerd dat de liggerkoppen t.p.
V. de voegovergangen (assen 2 t/m 9) in slechtere staat zijn dan vooraf
voorzien, zie daarvoor WY Z 0029. De bestaande liggerkoppen van de assen
1 en 10 (de frontwanden) vertonen grote gelijkenis en blijken eveneensisin
zeer dlechte staat te zijn. Het beton breekt snel uit als gevolg van eerdere
reparaties. Het is noodzakelijk dat het beton van de liggerkoppen hersteld
wordt zodat er weer een solide basis ontstaat om de nieuwe voegovergangen
te kunnen bevestigen. De contractscope kan niet voltooid worden zonder
deze werkzaamheden. Verandering van ON zou vertraging in de zeer krappe
uitvoeringsplanning geven. De huidige opdrachtnemer zou niet verder
kunnen met het werk, dit zou vertraging geven, extra verkeershinder en een
onevenredige kostenstijging. De aanvullende werkzaamheden bedragen niet
meer dan 50% van de oorspronkelijke opdrachtsom.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de

WY Z 0035: In de 1efase van de redlisatie blijken de bestaande liggerkoppen
van assen 2 t/m 9 in slechtere staat dan vooraf kon worden voorzien. Zie
daarvoor WY Z 0029. De bestaande liggerkoppen van de assen 1 en 10 (de
frontwanden) vertonen grote gelijkenis en blijken eveneensisin zeer slechte
staat te zijn. Ze zijn a's gevolg van eerdere reparaties en vervanging van de
voegovergangen aangetast. De kwaliteit van de (vezel) beton is op veel
plekken zeer slecht waardoor deze snel uitbreekt. Ook hier is het beton
constructief niet sterk genoeg om de nieuwe ankers van de renovatie voeg te
verlijmen. Om de nieuwe voegconstructie goed en constructief aan te
kunnen brengen dient ON de frontwanden te herstellen zodat een solide
basis ontstaat om de voegovergangen te monteren. Naast schade aan de
liggerkoppen ter plaatse van de montage van de voegovergangen is ook
schade aan de onderzijde van de liggerkoppen geconstateerd. Hierbij werd
duidelijk dat, los van de slechte kwaliteit van het beton, schade aan de
onderzijde is veroorzaakt doordat de @32 staaf in de dwarsrichting is geraakt
tijdens de zaagwerkzaamheden. Op basis van het aangeleverde DO-ontwerp
is rekening gehouden met de @32 staaf, opdat we deze niet zouden
doorzagen. Echter, de staaf ligt niet steeds op de in het DO aangegeven
locatie. Deze dwarswapening is uit meerdere staaflengtes opgebouwd die
deels overlappend zijn aangebracht. Het is niet bekend waar de
overlappingen aangebracht zijn waardoor de @32 staaf veelvuldig geraakt is
tijdens de zaagwerkzaamheden. Bij het uitvoeren van de reparaties wordt



wijzigingen:

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

Contactpunt:
E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:
Internetadres:

extra wapening bijgelegd ter compensatie. De opdrachtnemer gaat voor fase
1 de volgende herstelwerkzaamheden uitvoeren: « Bovenzijde rand
liggerveld schoonhakken van oude staalvezelmortel en loszittende
betonresten « Kopkant liggerveld nalopen schoonhakken « Plaatselijke
wapening aanbrengen voor een goede verankering en ter compensatie van de
dwarswapening « Aanbrengen bekisting en aangieten koppen liggerveld o
Aangieten tot onderkant bovennet « Na opstijven mortel ruw maken voor
goede hechting doormiddel van grove borstel « Herstellen rand t.p.v.
aangluiting voegprofiel « Grondwerk voor aansluiting op het landhoofd Door
de gietmortel wat lager aan te brengen is de wapening zichtbaar zodat er
geen schade kan ontstaan bij het boren van de nieuwe stekken. Er wordt
extramortel gebruikt, ten behoeve van een kwalitatief goede basis. De
buitenste stekkenrij (dicht bij het rubberprofiel) wordt met diamant geboord
om schade aan de nieuwe reparatie en kopkant van het liggerveld te
voorkomen. Indien met lucht geboord zou worden is de kans op nieuwe
schade door de forse trillingen anders aanzienlijk. Voor het inlijmen van de
ankers moet, vanwege de gladdere wanden van de met diamant geboorde
gaten, een andere (duurdere) mortel worden toegepast. Het grondwerk
betreft de aanvulling bovenop de stootplaten. De stootplaten sluiten niet op
alle plaatsen goed aan, door ander materiaal te gebruiken verstevigen we de
fundatie.

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
361633343

Griffioenlaan 2

Utrecht

3526 LA

Utrecht (NL350)

Nederland

Ronald van Leeuwen
Aanbestedingsteam-GWW @rws.nl
+31 887970777
http://www.rijkswaterstaat.nl

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Den Haag
2595AJ

Agglomeratie ' s-Gravenhage (NL361)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

K oper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent



8.1 ORG-0002

Officiéle naam: DuraVermeer Infra Landelijke Projecten BV
Registratienummer: 34084789

Postadres: Taurusavenue 165

Stad: HOOFDDORP

Postcode: 2132LS

&n8$r¥§r deling land Groot-Amsterdam (NL32B)
Land: Nederland

E-mail: a.vreeswijk@duravermeer.nl
Telefoon: +31 653599939
Internetadres: http://www.duravermeer.nl
Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze

percelen: LOT-0000

Informatie over een aankondiging

|dentificatiecode/versie ) cq4015 9819 4071-8028-eh2d60c8495d - 01
van de aankondiging:

Type formulier: Wijziging van een opdracht

Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Verzenddalumvande  ,e)05/5025 14:46 +02:00
aankondiging:

Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:



