Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage 12 Leerruimte

Behorend bij het Programma van Eisen voor
"het onderhouden van de RWS-70 serie vaartuigen van de Rijksrederij "

Zaaknummer: 31199158

Datum: 11 juli 2024

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK -

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Programma's Projecten en Onderhoud;
Datum	11 juli 2024
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Artikel 1 Context, doelen en resultaten

De voorgaande onderhoudscontracten van de RWS 70 serie waren gebaseerd op risico gestuurd onderhoud. In het huidige contract blijft dit gehandhaafd, waarbij het doel van de leerruimte nu zijn focus heeft op het doorontwikkelen van risico gestuurd onderhoud oa in de vorm van het verder optimaliseren van de PDCA-cyclus.
Naast het optimaliseren van de PDCA-cyclus is de leerruimte er ook om de mogelijkheden te onderzoeken èn uit te voeren, om de Opdrachtnemer (ON) meer operationele verantwoordelijkheid te geven. ON dient hiervoor de bestaande processen te optimaliseren/herschrijven op basis van de taak/rolverdeling en geeft hier ook de juiste invulling aan. Naast het beschrijven van de processen dient de ON ook inzichtelijk te maken welke kennisvelden, rollen en functies de markt moet hebben om aan het doel van de leerruimte te kunnen voldoen.

Artikel 2 Leerteam

1. De opdrachtnemer en opdrachtgever (OG) vormen samen het leerteam. Vanuit de OG is het voorstel om in het leerteam de onderstaande deelnemers te laten participeren:
   - Voorzitter (onderhouds deskundig), TM IPM
   - Secretaris /notulist
   - Vertegenwoordiger(s) contractteam ON (uitvoering)
   - Vertegenwoordiger(s) IPM team (uitvoering);
   - Vertegenwoordiger (s) Rijksrederij
   - Contract adviseur OG

   De definitieve samenstelling van het leerteam zal samen met de aannemer worden bepaald.

2. Het leerteam draagt zorg voor een functionerend leerproces en bewaakt de procesafspraken en doelen binnen deze leerruimte.

3. Van alle teamleden in het leerteam wordt verwacht dat ze proactief samenwerken aan oplossingen.

Artikel 3 Werkzaamheden leerteam

1. De ON stelt een plan van aanpak op. In het plan van aanpak wordt door de ON invulling gegeven aan de monitoringsbehoefte over de samenwerking in de leerruimte

2. Het leerteam komt periodiek bijeen om de voortgang te monitoren en, indien noodzakelijk, aanpassingen door te voeren.

Artikel 4 Verrekening van kosten

1. De OG heeft voor de deelname vanuit de ON aan de leerruimte een budget beschikbaar van € 150.000,-- exclusief de omzetbelasting.

2. De ON dient de te hanteren uurtarieven van de deelnemers in het Leerteam ter goedkeuring in te dienen bij de directie. De te hanteren uurtarieven dienen marktconform te zijn.

3. De verrekening van kosten voor deelname aan de leerruimte geschiedt maandelijks op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten op de stelpost overeenkomstig paragraaf 6.3.37 van het programma van eisen.

4. De ON dient bij de voortgangsrapportage ter onderbouwing van de gemaakte kosten een overzicht in te dienen van de gemaakte uren met onderbouwing hiervan.