Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zaaknummer 31177019 voor het opdracht
Super Ingenieursdiensten Maeslantkering,
Hartelkering, Hollandsche lJsselkering,
Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen (SID) ten
behoeve van PPO keringenteams 1 en 2.
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Graag de telefoon uitzetten
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Wie zijn wij:

 Marjolein van Ruler
« Chris Pfeiffer
 Srdjan Timotijevic
 Friso Mosterman

« Ryan Budhan

e Freek den Boer
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Verantwoordelijkheden Keringen 1

 Keringenteam 1 is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van al
het onderhoud (Civiel, WTB, E en I1A) aan de Maeslantkering en de
Hartelkering. En als vreemde eend in de bijt het Baggerspeciedepot
Hollandsch Diep

« Uitvoering:
— MOS meerjarig onderhoud stormvloedkeringen

— BOSBESSEN
— DECODE

 Voorbereiding
— BEST2DO
— DODO
— GROCO04/GROCO5
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Verantwoordelijkheden Keringen 2

 Keringenteam 2 is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van al
het onderhoud (Civiel, WTB, E en 1A) aan de Hollandsche
ljsselkering (HIJK) en de Haringvlietdam (HV) en
Volkerraksluizencomplex (VOS).

« MJO contracten (HVVOS & HIJK)

* Variabel onderhoud
— W-delen HV
— Taatsen en deuren VOS
— Aandrijflijnen BOVS (HIJK)
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7&%
Wie zijn jullie: voorstelrondje, wie
IS wie.

* Voorstelronde (naam + bedrijf + functie).
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Mededelingen

 Presentatie wordt op Tenderned geplaatst

 Vragen stellen via Tenderned
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7&%

Doelstelling bijeenkomst

- Partijen informeren over SID
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Onderwerpen

 Doelstellingen SID
e Scope SID
 Aanbestedingsproces SID

 Vragen

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Doelstellingen SID

o Efficiéntere en effectievere inzet beschikbare
capaciteit RWS en de markt.

 Langlopende exclusieve relatie gebaseerd op een
goede samenwerking.

« Stimuleren integrale kennisborging bij zowel RWS
als de markt.

e Bevorderen uniform werken over de 2
keringenteams heen.

o Stimuleren kwaliteitsverbetering van de
dienstverlening.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
14



Scope SID

Project-
beheersing

Locatie
aanspreekpunt

Kosten-
producten

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Super
I-Dienst

Contract-
beheersing
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SCOPE SID

Ondersteuning Opstellen contracten, planning, kwaliteit, passende
contractmanagement aanbieding, discussies en claims, aanpassingen aanbesteding
Kostenproducten Opstellen (contract) ramingen, financiéle beheersing,

vroegtijdig inzicht in kosten, controleren kostenopstellingen,
beslisinformatie

Techniek Technisch advies B&O, scope n.t.b. behoefte, nadere
opdrachten o.b.v. tarieven.

Integrale veiligheid Toetsing veilig werken en beheersing veiligheidsrisico’s,
bewustwording

Contractbeheersing Vaststellen rechtmatigheid betaling, beheerste uitvoering,
verplichtingen uit overeenkomst, SCB

Ondersteuning Beheerst, efficiént, aantoonbaar en traceerbaar uitvoeren

Onderhoudsmanagement (OMS), raakvlakkenbeheersing marktpartijen,

Locatie aanspreekpunt Ondersteuning OD/0OB, aanspreekpunten elektrotechniek en

werktuigbouw, beheerste uitvoering, borgen veiligheid,
voorkomen falen.

Projectbeheersing juiste en volledige beslisinformatie, integrale beheersing
16



Tabel 1: Overzicht onderdelen, werkstromen en SOE

ID Onderdeel Werkstroom Specifieke Output

Eisen (SOE)

OCO01 | Ondersteuning contractmanagement Aanbestedingsdossier n.v.t

0OC02 | Ondersteuning contractmanagement VTW's en werkbestek n.v.t.

KPD1 Kostenproducten Opstellen kostenproducten n.v.t.

KPD2 Kostenproducten Controleren kostenopstellingen n.v.t.

TED1 Techniek Technisch advies n.v.t.

TEQ2 Techniek Notuleren (technische) overleggen n.v.t.

Ivo1 Integrale Veiligheid Veiligheidsrondes en Safety Walks n.v.t.

CB0o1 Contractbeheersing (SCB) Codrdinatie contractbeheersing CB-SOE-01 t/m
CB-SOE-05

CBO2 Contractbeheersing (SCB) Toetsen CB-SOE-D2

CB03 Contractbeheersing (SCB) Waarnemingen CB-SOE-06

0001 | Ondersteuning Onderhoudsmanagement Beheer planning en raakvlakken n.v.t

0002 | Ondersteuning Onderhoudsmanagement Beheer onderhoudsmanagement- 00-S0E-01

systeem (OMS)

0003 | Ondersteuning Onderhoudsmanagement Toegangsbeheer n.v.t

La01 Locatie aanspreekpunt Beheertaken Locatie aanspreekpunt n.v.t.

PBO1 Projectbeheersing Baselinebeheer projectopdracht n.v.t.

(scopemanagement)

PBD2 Projectbeheersing Planningsmanagement n.v.t

PBD3 Projectbeheersing Kansen- en risicomanagement n.v.t.

PBOD4 Projectbeheersing Kwaliteitsmanagement n.v.t.

PBOS Projectheheersing Financieel management n.v.t.

PBDB Projectbeheersing Projectondersteuning n.v.t.

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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SCOPE SID

 Doel werkstroom staat centraal (topeis);

 Gestelde niet uitputtend om aan doelen te voldoen

De werkstroom in schematische weergave

Eisen, relevante
kaders,
handreikingen en
modellen

ar

Input

|
I
Werkzaamheden 0> —-PM =

Bereiken Doel

!
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Tabel 2: Opdracht en ingangsdata onderdelen

Onderdeel Ingangsdatum voor KT-1 Ingangsdatum voor KT-2
Ondersteuning Direct na opdrachtverlening Direct na opdrachtverlening
contractmanagement (geen lopend contract)
Kostenproducten Direct na opdrachtveriening Direct na opdrachtverlening
(geen lopend contract)
Techniek Direct na opdrachtverlening Direct na opdrachtverlening

(geen lopend contract)

Integrale Veiligheid

Direct na opdrachtveriening

Contractbeheersing (SCB)

Direct na opdrachtverlening

31 januari 2024

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Ondersteuning 15 april 2024 N.v.t.
Onderhoudsmanagement

Locatie aanspreekpunt N.v.t.
Projectbeheersing 1 maart 2025 1 maart 2025
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Aanbestedingsproces SID

d

a.

eschiktheldseisen

Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:

De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming ten minste €én opdracht in de GWW sector uitgevoerd met een overeengekomen
bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 3.500.000,- euro (exclusief
omzetbelasting) waarbij de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de
uitvoering van de opdracht.

De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdracht is binnen de
overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan
gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.

De ondernemer heeft in de periode van_drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst
van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het opstellen van contractdocumenten t.b.v.
aanleg en/of onderhoudsprojecten aan infrastructuur in de GWW-sector.

De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het organiseren en uitvoeren van audits op
kwaliteitsmanagementsystemen en de daaruit voortkomende processen en producten.

De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het opstellen en bijhouden van integrale
projectplanningen.

De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met risicomanagement conform de RISMAN methode of een
gelijkwaardige methode.

De gegadigde heeft in de periode van vijfd'aar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming, ervarlnlg opgedaan met het voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken op het
gebied van werktuigbouwkunde, elektro techniek en civiele techniek.
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Aanbestedingsproces SID selectie?

 ledereen die aan de gestelde geschiktheidseisen
voldoet en overigens niet behoeft te worden
uitgesloten wordt uitgenodigd om een Inschrijving
te doen.

21
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Aanbestedingsproces SID
Gunningscriteria

Sub criterium

1.1 Optimale
samenwerking

2.1 Borging van
continuiteit van kwaliteit

2.2 Het doorvoeren van
verbetering van
kwaliteit in te leveren
producten, de uit te
voeren activiteiten en
de te volgen processen.

Doelstelling

Optimale en duurzame samenwerking in de keten beheerder, PPO en markt

Een samenwerking met een
betrouwbare, proactieve en
zelfsturende

partner

De Opdrachtgever wenst dat de continuiteit en kwaliteit van de dienstverlening
gelijk blijft of beter wordt. Ook bij veranderingen bijvoorbeeld bij een
veranderende context, een veranderende werkwijze of veranderende
personele inzet.

De opdrachtgever wenst dat opdrachtnemer bijdraagt aan het doorvoeren van
verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening

Een steeds effectiever en efficiénter integraal proces om te komen van interne
opdracht, via voorbereiding, aanbesteding en realisatie tot en met decharge.



1%

——

Aanbestedingsproces SID
Gunningscriteria
* Prijs (zie bijlage J van de aanbestedingsleidraad)

CO,-ambitieniveau Voor nadere beschrijving van de CO,- De aanbesteder heeft als
ambitieniveaus zie bijlage K. doelstelling de CO,-emissie
te reduceren bij de
CO,-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, uitvoering van
5 leidt tot een fictieve vermindering van de infrastructurele werken.
inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5
%
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M.A.R.K systematiek

et MAR.K.

Beoordelen met M. A.R.K. is een becordelingssystematiek van Rijkswaterstaat voor het becordelen
van inschrijvingen bij aanbestedingen op basis van Beste Prijs Kwaliteitverhouding (BPKV). Het

Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader (M.A.R.K.) zorgt voor uniforme, duidelijke, goed
gemotiveerde beocordelingen.

P —

/I\

Oorzaak = hoe een inschrijver iets gaat realiseren. Dit is de [[EESEE

Gevolg = wat die maatregel bijdraagt aan de doelstelling: het Fesultaat

M_A_R._K. beocordelingsmethodiek
-
-
- Verklaring = het waarom?

Onderbouwing = hoe de inschrijver zo zeker weet dat het werkt

Toelichting op het intranet van RWS:

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving

De Inschrijvers wordt verzocht de plannen van aanpak in lijn met de M. A.R.K. systematiek aan te
bieden. Dus een maatregel, voorzien van het resultaat, een verklaring en een onderbouwing

(indien dit mogelijk is) waaruit blijkt dat de aangeboden maatregel het aangeboden resultaat gaat
behalen.
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Concept staat van ontleding

O e

e o n e —
[ o e e e e e
o T T T
— ———— —
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Uitgangspunten Concept staat van
ontleding
 Projectmanagement H13 vs. Werkstromen.

o Tariefgroepen indien nodig uit te breiden door
Inschrijver.

* Inschrijfstaat dient sluitend te zijn

 Onderbouwing dient aan te sluiten op de
totaalprijzen en te zijn gebaseerd op de door RWS

opgegeven aantallen.

« Het is aan de Inschrijvers om formules aan het
bestand toe te voegen.
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Aanbestedingsplanning
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