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1. Inleiding  
In deze bijlage staat omschreven hoe de verkiezingen binnen de gemeente Haarlemmermeer worden georganiseerd. 
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2. De verkiezingsprocedure 
2.1 Taken verkiezingsbureau 
Gemeente Haarlemmermeer kent sinds dit jaar een verkiezingsbureau. Bestaande uit een projectleider Verkiezingen 
en twee projectmedewerkers Verkiezingen. Hoofdtaak van het verkiezingsbureau is om goede verkiezingen te 
organiseren.   
Het gaat dan om zorgdragen voor: 
- Inventarisatie van het verkiezingsmateriaal  
- Organisatie kandidaatstelling  
- Bestellen drukwerk (stempassen; kandidatenlijsten; stembiljetten)  
- Voldoende en goed toegankelijke stembureaus  
- Een goede personele bezetting van de stembureaus            
- Organisatie plaatsen van verkiezingsborden  
- Een goede organisatie van de verkiezingsdag  
- Een goede organisatie van het centraal tellen van de stemmen   
- Vaststellen van de uitslag. 
 

2.2 Overbrengen verkiezingsmateriaal van opslaglocatie gemeente naar 
opslaglocatie verhuizer 

Het verkiezingsmateriaal staat nu opgeslagen op een locatie van de gemeente in Hoofddorp. Deze opslaglocatie wordt 
afgestoten. Het verkiezingsmateriaal omvat onder andere stemhokjes, stembussen, stemkoffers, haspels, 
strandvlaggen etc. Het totale overzicht aan verkiezingsmateriaal is in te zien in bijlage 4. 
 
Het is de bedoeling dat dit materiaal door het verhuisbedrijf eenmalig wordt geïnventariseerd voor de zogeheten 0-
meting en daarna wordt overgebracht van de gemeentelocatie naar de opslaglocatie van het verhuisbedrijf. 
 

2.3 Overleg projectgroep Verkiezingen 
Vanaf 1 oktober start de projectgroep Verkiezingen met structurele overleggen ter voorbereiding op de verkiezingen. 
Eerst één keer per twee weken. Vanaf 1 januari één keer per week. Op vaste dagen en een vast tijdstip. De 
projectleider van het verhuisbedrijf sluit aan bij alle overleggen van de projectgroep die één uur duren en op het 
gemeentehuis plaats vinden. In overleg met opdrachtgever mag aansluiten ook digitaal.  
 
Verder maken tenminste deel uit van het projectgroep overleg: medewerker Communicatie en medewerker 
Functioneel Beheer van de gemeente. Er wordt gewerkt op basis van een draaiboek en een planning. Het 
verhuisbedrijf zorgt voor het draaiboek en de planning van de eigen werkzaamheden. 

 
2.4 Inventarisatie verkiezingsmateriaal 
Het verhuisbedrijf houdt de hoeveelheid materiaal gedurende de overeenkomst op peil en meldt beschadigingen of 
tekorten bij het verkiezingsbureau. Het verkiezingsbureau zorgt voor herstel van eventuele schade en aanvulling van 
de tekorten. 
 
Onderdeel van het verkiezingsmateriaal zijn de drempelhulpen, opstapjes en oprijplaten die bijdragen aan de 
gewenste toegankelijkheid van de stembureaus. Deze moeten goed bevestigd worden door het verhuisbedrijf zodat er 
geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.   
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2.5 Inpakken, verplaatsen, uitpakken en opbergen  stemkoffers 
Inpakken: 
Het verhuisbedrijf heeft vier weken voor de verkiezingsdag de stemkoffers ingepakt op haar locatie. Dit gebeurt heel 
nauwkeurig op basis van de door opdrachtgever verstrekte inventarislijst. Bij elke koffer wordt akkoord gegeven door 
het verhuisbedrijf voor de compleetheid van het inpakken van de koffer. 
 
Verplaatsen: 
De stemkoffers worden op de maandag van de verkiezingsweek door het verhuisbedrijf verplaatst van de locatie van 
het verhuisbedrijf naar de Heijezaal (vergaderruimte) in het gemeentehuis.     
Daar worden ze op volgorde van nummer opgesteld. De koffers worden door de voorzitters op de middag voor de 
verkiezingen opgehaald. En nemen deze weer mee naar het gemeentehuis, als ze klaar zijn met hun werkzaamheden 
op het stembureau. 
  
Uitpakken en opbergen: 
Het verhuisbedrijf haalt, op donderdag na de verkiezing, de stemkoffers weer op en verplaatst ze naar de 
opslaglocatie. Daar worden ze door opdrachtnemer geleegd, geïnventariseerd en schoongemaakt.  
 
 

2.6 Stemlocaties 
Het verkiezingsbureau doet de schouw van alle stemlocaties. 
We hebben circa 95 stemlocaties in Haarlemmermeer. Zie pagina (GeoWeb 5.7) voor het overzicht van de 
stemlocaties anno 2024. In 2026 en de daarop volgende verkiezingen kunnen deze locaties iets afwijken.  
In elke van de 31 kernen zijn stembureaus, ze zijn dus verspreid over een groot grondgebied. In Hoofddorp zijn 
verreweg de meeste stembureaus, namelijk 41. In Nieuw-Vennep 16, Badhoevedorp 8 en Zwanenburg 5.   
 
Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Het kan zijn dat er nog drempelhulpen of 
andere hulpmiddelen moeten komen om een stembureau toegankelijk te maken. Deze worden geïnventariseerd door 
het verkiezingsbureau en gehuurd en/of besteld door en opgeslagen bij het verhuisbedrijf.   
 
Éen (1) stembureau in de gemeente Haarlemmermeer wordt als prikkelarm stembureau ingericht. Éen (1) stembureau 
wordt ingericht met tegels voor blinden en slechtzienden en een stemmal en soundbox.  
 
 

2.7 Werkzaamheden dag(en) voor de verkiezing 
Het verhuisbedrijf brengt op de maandag vóór de verkiezing de stemkoffers over van de locaties waar deze zijn 
opgeborgen naar de Heijezaal (vergaderruimte)  in het gemeentehuis. De verkiezing is op de woensdag. Uitzondering 
is die van het Europees Parlement, deze is op een donderdag. 
 
Het verhuisbedrijf zorgt voor de inrichting van alle stembureaus. Dit gebeurt bij voorkeur en uiterlijk op de dag vóór 
de verkiezingsdag. In elk stembureau moeten stemhokjes (standaard 3) en een stembus worden geplaatst. Het 
verhuisbedrijf vult de genummerde stembussen (nummer correspondeert met een stemlocatie) met het door 
opdrachtgever voorgeschreven aantal stembiljetten.  
 
De meeste locaties voor de stembureaus beschikken zelf over voldoende tafels en stoelen. Als dat niet zo is, huurt het 
verhuisbedrijf deze en neemt het verhuisbedrijf deze mee naar het stembureau. Dat geldt bijvoorbeeld voor de circa 8 
gymzalen die als stembureaus worden ingericht. De stembureaus worden door het verhuisbedrijf volgens de door het 
verkiezingsbureau aangeleverde tekening en opgave ingericht. Voor het inrichten van de stembureaus zijn bij de 
laatste verkiezing (Europees Parlement 2024) 7 routes opgesteld. 
  

https://geoweb.haarlemmermeer.nl/Geoviewer/index.html?viewer=StembureausEuropeesparlement2024
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2.8 Werkzaamheden dag van de verkiezing 
Klusjesman: 
Op de verkiezingsdag zijn 2 klusjesmannen vanaf 7.00 uur tot sluitingstijd stembureaus (ongeveer 2.00 uur volgende 
ochtend) aanwezig in de gemeente en actief voor de stembureaus inclusief eigen vervoersmiddel. Ze worden 
aangestuurd door het verkiezingsbureau.  
Voorbeelden van werkzaamheden voor de klusjesmannen zijn: Het plaatsen van een verwijsbord, het vervangen van 
een lamp, het openen of sluiten van een stemlocatie, het verwijderen van een dranger, het brengen van stembiljetten 
of een stembus. 
 
Inrichting centrale tellocatie: 
Het verhuisbedrijf zorgt dat er voldoende tafels en stoelen op de centrale tellocatie aanwezig zijn (en huurt deze zo 
nodig tijdig). Het verhuisbedrijf plaatst deze op basis van een tekening en aanwijzingen van het verkiezingsbureau in 
de goede ruimtes van de centrale tellocatie.  
 
Ophalen stembussen: 
Vanaf 21.30 uur zijn er circa 10 verhuiswagens in hun eigen wijk stand-by. Ze worden vanuit het gemeentehuis door 
een medewerker van opdrachtnemer aangestuurd, op basis van de gereed melding van de verkiezingswerkzaamheden 
door een voorzitter van een stembureau. De verhuiswagens halen alle gevulde stembussen in hun wijk op en brengen 
deze daarna naar de centrale tellocatie. Bij de overdracht van de stembus van voorzitter stembureau / stembureau lid 
naar de verhuiswagen en van de verhuiswagen naar de centrale tellocatie wordt voor de overdracht getekend door 
beide partijen. 
  
Afbreken stembureaus: 
Opdrachtnemer levert allereerst alle opgehaalde stembussen bij de centrale tellocatie af. Indien opdrachtnemer 
hierna nog de mogelijkheid heeft om stembureau locaties af te breken is hiervoor de mogelijkheid. Het gecombineerd 
uitvoeren van deze werkzaamheden is niet toegestaan. 
 
 

2.9 Werkzaamheden dag(en) na de verkiezing 
Afbreken stembureaus: 
Het afbreken van de stembureaus gebeurt weer in dezelfde wijken als de opbouw. Al het verkiezingsmateriaal wat is 
neergezet door de verhuizer wordt weer meegenomen in de verhuiswagen. En overzichtelijk opgeslagen in de 
opslaglocatie van het verhuisbedrijf. Aanwezig afval in stembureaus wordt meegenomen en door opdrachtnemer 
verwerkt. 
 
Verplaatsen stembussen van centrale tellocatie naar opslaglocatie verhuisbedrijf: 
In de centrale tellocatie vindt het centrale telproces plaats. Als alle stembussen zijn geteld en de uitslag is opgemaakt, 
kunnen de stembussen worden vervoerd naar de opslaglocatie van het verhuisbedrijf. Daar moeten ze drie maanden 
worden bewaard. 
 
Verplaatsen stemkoffers van gemeentehuis naar opslaglocatie verhuizer: 
De stemkoffers worden door verhuizer verplaatst van gemeentehuis naar de opslaglocatie van verhuizer. Overbodig 
materiaal wordt eruit verwijderd door het verhuisbedrijf, zodat er een goede basis ontstaat voor de volgende 
verkiezing. 
 
Vernietiging stembiljetten: 
Na drie maanden draagt het verhuisbedrijf de stembiljetten over aan opdrachtgever voor vernietiging van de 
stembiljetten. Opdrachtgever draagt zorg voor de vernietiging 



 

 

 


