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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Aanbestedende dienst: Provincie Utrecht
     Afdeling Wegen
     Archimedeslaan 6
     3584 BA  Utrecht

Project:    Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"

Bestek:    979-2014

Ten aanzien van het bovenvermeld bestek het volgende gemeld:

DEEL 1. ALGEMEEN 

De volgende paragraven zijn gewijzigd:
05

De volgende paragraven zijn toegevoegd:
08 

DEEL 2.1. ALGEMENE GEGEVENS 

De volgende paragraven zijn gewijzigd:
04 

DEEL 2.2. NADERE BESCHRIJVING

De volgens besteksposten zijn gewijzigd:
210010 220010 230110 231110 331120 332120 421321
 421322 422100 422110 424120 424130 441210
514110 611110 611210 611310 621110 806010 

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:
412110 801010 806020

DEEL 3. BEPALINGEN

De volgende bepalingen zijn toegevoegd:
280101 312109 

VRAGEN
V01: 
7             1.05       6             Startpunt wegvak 1  km 45,73 correspondeert niet met tekeningen, wat is juist?

A01:
Op aanleg-, opbreek- en markeringstekeningen staat alleen de kilometrering weergegeven die op het betreffende 
blad staat. De kilometrering op de bladen verwijst niet naar de werkvakken. 

V02: 
15           1312                      Moeten er ook markeringen, buiten de grenzen waar de deklaag wordt vervangen, worden 
verwijdert en aangebracht ?  
Indien dit zo is dit gaarne nader specificeren. Het is immers niet noodzakelijk om de markering door gritstralen te 
verwijderen op de plaatsen waar de deklaag ook vervalt

A02:
Er dienen alleen markering van de te verwijderen deklaag te worden verwijderd.
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V03: 
16           1313                      zie vorige vraag

A03:
Er dienen alleen markering van de te verwijderen deklaag te worden verwijderd.

V04:
 20           331120                 Herstellen straatkolken eendelig. Tekening N210UP-0028A  geeft een 2 delige
Kolk aan. Wat is juist? Indien 1 delig  kolken deze zijn vervangen door 2 delige. 

A04: 
Zie gewijzigde bestekspost 331120.

V05: 
22           421321                 totale breedte verharding : 7 m, is deze breedte  juist? Zo nee, wat is dan de juiste breedte?

A05: 
Zie gewijzigde bestekspost 421321 

V06: 
23           424120                 wat wordt bedoelt met de toevoeging G+? 
Dit mengsel komt niet voor in de Standaard  en wordt niet omschreven in deel 3. Gaarne nader specificeren.

A06: 
Zie toegevoegde bepaling 31.21.09. 

V07: 
35           839210                 Welke percelen worden bedoeld? Het benzine station? Tijdens de algehele afsluiting fase 2 
is het onmogelijk deze bereikbaar te houden.

A07: 
Het betreft het benzinestation aan de noordzijde. Deze kan ontsloten worden vanuit de noordelijk gelegen woonwijk 
door een slagboom open te laten  en een paal in de grond te laten zakken.  E.e.a wordt geregeld in overleg met het 
benzinestation en de brandweer. Op deze wijze blijft dit perceel zoveel mogelijk bereikbaar.

V08:
Wanneer vindt de aanbesteding plaats? Er staan 2 datums benoemd in de aankondiging namelijk dinsdag 22 juli 
2014 om 11.00 uur en 28 juli 2014 om 11:00 uur.

A08:
28 juli 2014 om 11:00 uur

V09:
Kan de aanbesteding uitgesteld worden? Aangezien het midden in de vakantie plaats zal vinden.

A09: 
Nee, bij uitstel komt het moment van uitvoering (m.n. met het oog op de deklagen) te laat in het seizoen te liggen. 

V10: 
Vinden werkzaamheden derde in de zelfde tijdsbepaling plaats? 

A10: 
Werkzaamheden derden vinden in dezelfde tijdsbepaling plaats

V11:
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Zijn de weekenden voor de werkvakken afzonderlijk?

A11:
In de weekenden kan aan één of meerdere wegvakken gewerkt worden, rekening houdend met de werkzaamheden 
door derden. Op de regulieren werkdagen zijn wel werkzaamheden mogelijk, maar dan kan/mag de weg niet worden 
afgesloten.

V12: 
1,05 Tijdsbepaling 
In deze paragraaf gaat de opdrachtgever uit van werkzaamheden in 
3 weekenden. Toch verwijst u in de besteksposten voor 
verkeersmaatregelen naar afzettingen voor doordeweekse dagen. 
Wilt u hiermee aangeven dat er ook in doordeweekse nachten 
gewerkt mag worden? 

A12: 
De verkeersmaatregelen zijn nodig om in de tussenliggende week/tijdelijke situatie het verkeer te geleiden. Het 
aanbrengen van deklagen gebeurt bijvoorbeeld in het laatste weekend. 

V13: 
2.2 bpnr 514110 
De opdrachtgever wenst wegdekreflectoren. Kunt u het type 
kattenogen verduidelijken? 

A13:
Zie gewijzigde bestekspost 514110.

V14: 
3 2.2 bpnr 421322 "Totale breedte 1.0m" Klopt dit? 

A14:
Zie gewijzigde bestekspost 421322 

V15: 4 2.2 bpnr 422100 "Totale breedte 2,50m en groter". Klopt dit? 

A15: 
Zie gewijzigde bestekspost 422100 

V16: 
5 
Deel 3 312213 lid 02 
De opdrachtgever zal een korting geven voor stopplekken. Geldt 
deze korting ook voor daglassen na het uitvoeren van een 
weekend/nacht? 

A16: 
Deze korting geldt voor tussentijdse stopplekken en niet voor de overgangslassen aan het einde van een weekend  

V17: 
1.05 Verkeersmaatregelen gaan uit van 2 fasen, onder 1.05 worden 3 wegvakken omschreven wat dient aan te 
worden gehouden? De verkeersmaatregelen of 1.05 

A17:
De genoemde 2 fases bij de verkeersmaatregelen zijn niet dezelfde als de genoemde 3 fases in het bestek. Indien 
tijdens de werkzaamheden fase 1 (genoemd in bestek) niet afgesloten hoeft te zijn kan gewerkt worden conform fase 
1 (genoemd bij de verkeersmaatregelen). Dan zijn slechts fase 2 en 3 uit het bestek afgesloten voor het verkeer.
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V18: 
Tijdsbepaling. Klopt de omschrijving van wegvak 2? O.i.z. dient km 45,57 te worden vervangen door km 47,57. 

A18:
Zie gewijzigde paragraaf 1.05

V19: 
805010 is er een planning en omschrijving van de werkzaamheden van Citytech waarop wij de kosten voor het 
coördineren kunnen begroten. 

A19: 
Een inschrijfstaat van Citytec wordt als bijlage toegevoegd aan het bestek 

V20: 
806010 is er een tekening beschikbaar en planning van de werkzaamheden van Vialis waarop wij de kosten voor het 
coördineren kunnen begroten. 

A20:
Viales heeft enkele uren nodig binnen de afzetting van de civiele aannemer om de tellussen weer aan te brengen bij 
km 47,3. Rekening houden met een halve dag.

V21: 

950010 paragraag 1.08 waar naar wordt verwezen ontbreekt, kan deze worden toegevoegd? 

A21:
Paragraaf 1.08 is toegevoegd.

V22 
tek 14-0326-01-01 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden Rotonde bij 'weg de verenigde naties' ontbreken. 

A22: 
Tijdens de werkzaamheden aan deze rotonde wordt het verkeer via de westelijk gelegen rotonde geleidt. Kosten voor 
deze maatregelen worden opgenomen in stelpost 950050 

V23: 
14-0326-02-01 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden Rotonde bij 'weg de verenigde naties' ontbreken. 

A23: 
Zie het antwoord op vraag V22.

V24: 
bijlage Kunnen we het asfalt en funderingsonderzoek ontvangen indien aanwezig. 

A24: 
De aannemer ontvangt deze rapporten bij gunning.

V25: 
Blz 14, post 111110 t/m 111210 
Is er een analyse aanwezig van de te verwijderen en af te voeren asfaltverharding? Is deze teerhoudend of teervrij?

A25:
Het asfalt is teervrij (zie onderstaande conclusie uit het rapport) 

"9.1.2 km 45,7 - km 48,9 (brugdek) 
In het tracé zijn geen teerhoudende lagen aangetroffen en blijkt er een "nieuwe" constructie aanwezig te zijn. Dit klopt 
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met de opgave van de provincie dat de constructie uit 2004 is. 
Voor niet fluorescerend asfalt, dat is aangelegd na 1994 volstaat het PAK-detector onderzoek. Er zijn voor de afvoer 
van het asfalt dat is aanlegt na 1994 geen DLC-analyses nodig. 
De provincie weet nog niet exact wat de onderhoudsmaatregelen gaan worden. Al het aanwezige asfalt in het tracé 
km 45,7 tot km 48,9 wordt als teervrij aangemerkt."  

V26: 
Blz 19, post 210010 
In deze post moet zand uit het cunet ontgraven worden, dit zand moet volgens post 230110 als zijnde teelaarde 
verwerkt worden in hetzelfde cunet en in post 231110 als zand in de aanvulling van de bermen. Klopt deze  
besteksomschrijvingen als zijnde aanduiding zand en teelaarde?

A26:
Zie gewijzigde bestekspost 231110.

V27: 
Blz 36, post 910010 t/m 910030
De invullingen in de kolom eenheid ontbreken. 

A27: 
Voor deze posten kunnen EURO bedragen worden ingevuld.

V28: 
Op bladzijde 7 van het bestek onder 1.05 lid 6 staat een fasering in 3 werkvakken voorgeschreven. Deze komt echter 
niet overeen met de bijgevoegde tekeningen van de verkeersmaatregelen. Wat moet worden aangehouden?

A28: 
Zie antwoord vraag 17

V29: 
Wij missen de verkeersmaatregelen welke op de beide rotondes moeten worden geplaatst. Dit betreft de volledige 
afsluiting van de rotondes, dit in verband met arbo eisen.
Kunnen deze worden toegevoegd?

A29:
Zie antwoord vraag 22. De werkzaamheden aan de tussenliggende rotonde vallen binnen de afsluiting van fase 2 
(verkeersmaatregelen). Evt. extra kosten worden in overleg met de directie verrekend op stelpost 950050.

V30:
Wegvak 2 eindpunt km 45,57, is dat juist?

A30:
Zie gewijzigde paragraaf 1.05.

0.  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

PAR

0.01 AANBESTEDER

0.02 PROCEDURE

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
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0.04 INSCHRIJVING

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

0.06 AANBESTEDING

0.07 OPDRACHT

1.  ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1 Het werk opleveren 1 oktober 2014
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2 Voor elke dag waarmede de in lid 01 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting worden toegepast van 
0,05 % van de aannemingssom.

3 In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 2 genoemde data niet 
met elkaar in verband staan.

4 De leverdata (revisie) in hoofdstuk 31.23.06 uit deel 3 van dit bestek zijn gelijk aan de in lid 1/2 genoemde 
opleverdata. De genoemde kortingen gaan in vanaf die dag.

6 De uitvoering van de wegvakken dienen als volgt uitgevoerd te worden:

Wegvak 1:
km 45,73 tot km 46,4 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)

Wegvak 2:
km 46,4 tot km 47,57 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)

Wegvak 3:
km 47,57 tot km 48,6 (één weekend van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur)

De hierboven genoemde tijdstippen zijn indicaties waarmee de inschrijver rekening moet houden met zijn 
inschrijving. Eventueel door de inschrijver voorgestelde wijzigingen ten opzichte van deze indicaties zijn 
besteksafwijkingen. Definitieve tijdstippen (dag/avond/nacht/weekend) worden vastgesteld onder voorbehoud en met 
goedkeuring van de directie (na overleg 
met de andere wegbeheerders) 
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 KWALITEITSBORGING

1.08 ONDERAANNEMING

1. Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet van de openbare verlichting dat niet in eigendom/beheer is van de 
opdrachtgever worden uitsluitend uitgevoerd door een door de betreffende netbeheerder aan te wijzen aannemer.

    De netbeheerder voor dit bestek is Stedin BV
    Informatie inzake de aan te wijzen aannemer verstrekt door:
    Stedin BV
    Postbus 2686
    3000 CR Rotterdam

2. Voor de levering en installatie van de openbare verlichtingsinstallatie moet gebruikt worden gemaakt van het 
raamcontract van de provincie Utrecht, kenmerk OMOP 841-2011 welke is gegund aan Citytec, Postbus 348, 2950AH 
te Alblasserdam. Accountmanager is de heer R. Verheul tel.nr. 06-55892064.

2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
-V&G-plan (ontwerpfase)
-Handleiding kadastrale metingen met GPS
-Laagnamen voor revisie kabels en leidingen 
-Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
-Verificatietabel, bijlage XX bij het bestek
-Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
-14-0326-01-01
-14-0326-02-01
- Betalingsstaat van N210 Nieuwegein ombouwen Maiken van Citytec BV
-Raambestek Openbare Verlichting Werkbestek 841 - dienst 2011

2.2  NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2     GRONDWERK

21    ONTGRAVEN
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210010 220101 m3 300,00 VGrond ontgraven uit{Cunet
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft cunet asfaltgoot
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving.

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.50}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0.50}m
1 Taluds{1}:{0}

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
9 Grondsoort       vervoeren volgens

m3 300,00 Izand                   220010

22    VERVOEREN

220   VERVOEREN BINNEN WERKGRENZEN

220010 220201 m3 300,00 VGrond vervoeren.
Betreft: zand vrijgekomen uit bpnrs
210010
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{gelijkgesteld aan de hoeveelheden 
van de ontgravingsposten
 Te vervoeren binnen de werkgrens binnen een straal van 
1000 m tot 2000 m naar de plaats van verwerking

2 Vervoeren naar:{bpnrs:
m3 120,00 I230110
m3 180,00 I231110 

23    VERWERKEN

230   AANVULLING

2301  Aanvulling asfaltgoot

230110 220301 m3 120,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft aanvulling asfaltgoot

m3 120,00 IGrondsoort:{zand
Vervoerd volgens bpnr 220010
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch 
profiel van verwerking

1 Hoogte{0.20}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0.50}m
1 Taluds{1}:{0}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Inclusief profileren en verdichten

231   GROENVOORZIENINGEN

2311  Aanvullen bermen
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

231110 514401 m2 3.600,00 VAanvullen bermen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft aanvulling bermen
Grondsoort aanvulgrond:{zand

m3 180,00 Ivervoerd volgens bpnr 220010 
Profiel van afwerking:{1:20
In de bermen aanwezige obstakels:{straatmeubilair

2 Betreft: buitenberm
2 Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m

2 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m
2 De aanvulling verdichten{

3     ONDERGRONDSE INFRA

33    KOLKEN

331   STRAATKOLKEN

3311  Betonnen straatkolken

331120 252699 st 60,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft straatkolken
Inclusief grondwerk
Inclusief werkzaamheden aan kolkaansluiting 
Op hoogte brengen kolk
Straatkolk
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
Constructie tweedelig 

332   TROTTOIRKOLKEN

3321  Betonnen trottoirkolken

332120 252699 st 6,00 VHerstellen kolk van beton/gietijzer combinatie
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft trottoirkolken
Inclusief grondwerk
Inclusief werkzaamheden aan kolkaansluiting  
Op hoogte brengen kolk
Trottoirkolk
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
Constructie eendelig 

4     VERHARDINGEN

41    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

412   PROFILEREN

412110 220421 m2 600,00 VProfileren van oppervlakken.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft: bodem cunet asfaltgoot
Grondsoort:{aanwezige grond
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{-}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{profileren conform profiel bovenliggende 

verharding
1 Breedte oppervlak gemiddeld{0.50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

42    ASFALTVERHARDING

Bladnr. 9



RAW1302 Reconstructie van de provinciale weg N210 "Weg der Verenigde Naties"
NvI d.d. 15-07-2014 behorend bij besteknr. 979 - Dienst 2014
Provincie Utrecht, Afdeling Wegen

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4213  Wapening

421320 280199 m2 19.000,00 VAanbrengen inlage van metaal
Bevestigen met gemodificeerde (EAB) 0/6 
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft asfaltwapening
Hoeveelheidsbepaling: door middel van meting geleverde
en verwerkte rollen metaal inlage.

421321 280199 Aanbrengen inlage van metaal
Betreft: inlage voor bpnr 421320

m2 22.166,67 LInlage: Bitufor / BEKAERT Mesh Track type 2 of gelijkwaardig
Zie voor eisen t.a.v. gelijkwaardigheid deel 3 van dit bestek.
Diameter: draad: 2,20 mm
plat getordeerde draad: 6,50 x 2,00
Bezinal deklaag (Zn+Al):
Gewicht: 1,3 kg/m2
Op rollengte van 50 m
Op breedte 2.00, 3.00, 3.30 en 4.00 m.
Aanbrengen op asfaltverharding van kant tot kant.
Ondergrond: moet schoon, droog en vlak zijn met een tolerant 
plat getordeerde draad min. 80 g/m2
Breukkracht: draad: min. 1450 N
plat getordeerde draad min. 7500 Nie van maximaal 10 mm.
Voorbewerking ondergrond volgens bestekspost nr. 421110
Rollen afwikkelen over de kop.
Net vlak aanbrengen volgens richtlijnen fabrikant.
Begin en eind indien nodig vastnagelen.
Aanbrengen in bochten indien nodig: opnieuw opzetten, 
uitsnijden spieruimte of torpederen.
Verbinding in lengterichting: door middel van 0,30 m overlap 
en onderling koppelen.
Verbinding in breedterichting: door middel van een overlap 
met een lengte van minimaal 0,30 m.
Waar nodig volgens richtlijnen fabrikant vastnagelen.
Bevestigen op ondergrond: met gemodificeerde slem (EAB) 
0/6  volgens bestekspostnr. 421322

421322 301201 m2 19.000,00 IAanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton.
Emulsieslem: gemodificeerde (EAB) 0/6

9 kg 456.000,00 LHoeveelheid mengsel: 24 kg/m2
9 Totale breedte groter dan 2.00 m

1 Op een bestaande verhardingslaag{

422   ONDERLAAG VAN ASFALT

4221  AC22 base OL-B

422100 312131 ton 80,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{600 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft onderlaag asfaltgoot

2 ton 80,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{
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422110 312131 ton 2.500,00 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{19600 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft onderlaag asfalt 

2 ton 2.500,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{en deels op de onderlaag 
aangebracht volgens bpnr 422100

424   DEKLAAG VAN ASFALT

4241  SMA-NL 11B

424120 312112 ton 1.700,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{19000 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft deklaag op aangebracht asfalt 

6 ton 1.700,00 LAsfalt: SMA{NL 8G+}
 Conform specificaties in deel 3

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag{aangebracht volgens bpnr 
423120

424130 312112 ton 900,00 VAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal{9800 m2
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft deklaag op bestaand asfalt 

6 ton 900,00 LAsfalt: SMA{NL 8G+}
 Conform specificaties in deel 3

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{

44    KANTOPSLUITINGEN

441   TROTTOIRBAND

4412  Aanvulling achter kantopsluiting

441210 421101 m2 5,00 VAanbrengen verloren bekisting.
Betreft: bekisting t.b.v. betonstrook achter de  trottoirbanden en 
aan te brengen volgens bestekspostnr. 441120 en 441130

1 m2 5,00 LBekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

5     WEGINRICHTING

51    MARKERING

514   REFLECTOREN

5141  Wegdekrefelectoren
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514110 322299 st 280,00 VAanbrengen wegdekreflectoren
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1
Betreft type katteogen  "dubbel " naast elkaar

st 280,00 LGlasbolreflector: Type lux 3, rond 100 mm, kleur  wit, verlijming 
middels 2-componentenkit van de   fa. van Wylick 
wegdekreflectoren of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Op een asfaltverharding
Inclusief het boren van gaten
Reflectoren h.o.h. 25 meter aanbrengen

6     GROENVOORZIENINGEN

61    VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

611   GEWAS

6111  Frezen

611110 222107 are 36,00 VFrezen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft frezen bermen
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 Frezen met de rijrichting mee

6112  Egaliseren

611210 221131 are 36,00 VEgaliseren.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft egaliseren bermen
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m

2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

6113  Eggen

611310 222111 are 36,00 VEggen.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft eggen bermen
Grondsoort: teelaarde

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg
3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

62    PLANTWERKZAAMHEDEN

621   GEWAS

6211  Zaaien berm
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621110 511201 are 60,00 VZaaien.
Situering: zie aanlegtek. conform par. 01 van deel 2.1 
Betreft inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken 
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 
30 mm

4 kg 90,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{B3
Hoeveelheid:{1.5}kg/100 m2

3 De grond direct na het zaaien aandrukken

8     DIVERSEN

80    BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

801   GELUIDSMETING

801010 312199 EUR NGeluidsmeting.
Betreft: geluidsmeting na gereedkomen van deklaag van GRA 
en van SMA NL 0/8 G+
Geluidsmeting conform art. 31.22.18 van dit bestek.

806   TELLUS EN RIJ-IJZERS

806010 345099 EUR NHet coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de
tellus uitgevoerd door Vialis (indicatie een halve dag) 
Tijdsduur is inclusief de onderhoudstermijn  

806020 345099 EUR NHet coördineren van de werkzaamheden t.b.v. de
rij-ijzers van de brug over de Hoge Biezendijk 
uitgevoerd door een nader te bepalen partij (indicatie 50 uur)
Werkzaamheden rij-ijzers gelijktijdig uitvoeren met de 
weekendwerkzaamheden voor de deklaag. 
Tijdsduur is inclusief de onderhoudstermijn  
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3.  BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

28 FUNDERINGSLAGEN

28 01 ASFALTWAPENING

28 01 01 MESH TRACK, AANTONING GELIJKWAARDIGHEID

01 Indien de aannemer een aan Mesh Track gelijkwaardige product wil toepassen:

Dient hij referenties te overleggen waaruit blijkt dat gedurende 15 jaren geen scheurvorming van het wegdek 
plaats heeft gevonden. Referenties dienen ten minimaal 60 % van de omvang van deze opdracht, met een 
vergelijkbare constructieopbouw en vergelijkbare verkeersbelasting te hebben. 

Dient hij een garantie af te geven tegen scheurvorming van 15 jaar. De garantie houdt in dat het wegvak waar 
scheurvorming plaatsvindt vervangen dient te worden over de volle wegbreedte met een lengte van ten minste 
20 meter.

Dient hij een verankerde dwarsdraad toe te passen waarbij de maximale pull-out kracht van de 
dwarsversteviger gemiddeld >2000N bedraagt gemeten met de Pull-out proef en waarbij de 
richtingscoëfficiënt van de regressierechte van 1 tot en met 3 mm verplaatsing gemiddeld >200N/mm 
bedraagt. Conform rapportnr. PTV 867 verkrijgbaar bij COPRO www.copro.eu.

Dient hij een wapening toe te passen die gescheiden kan worden verwijderd en volledig kan worden 
gerecycled. 

Dient hij een wapening toe te passen waarbij de insnoering van het wapeningsnet gedurende het op 
spanning brengen tijdens het aanbrengen niet meer bedraagt dan 1 cm per zijde.

Dient hij een wapening toe te passen met een minimale maaswijdte van 50mm ten behoeve van de 
interlocking van het aan te brengen asfalt met de wapening. 

31 WEGVERHARDINGEN II

31 21 BEGRIPPEN

31 21 09 SMA-NL8 G+

01 SMA-NL8 G+ is een Geluidsreducerend asfalt

02 SMA-NL8 G+ betreft een steenmastiekasfaltbeton met een korrelverdeling, bitumengehalte, verdichtingsgraad 
en laagdikte die gelijkgesteld zijn aan SMA-NL8 volgens de standaard RAW bepalingen. De ontwerp holle 
ruimte bedraagt 9%.
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