



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inlichtingenbijeenkomst
12 november 2024

Schrijven N2000-beheerplan
IJsselmeergebied – P5

Openbare Europese aanbesteding

Zaaknummer 31202330





Agenda

1. Opening, welkom
 - Voorstellen
 - Aandachtspunten MS Teams sessie
2. Opgave en context van de opdracht
3. Aanpassingen t.o.v. uitvraag Perceel 1-4
4. Marktconsultatie 18 juni 2024
5. Inschrijvingen en beoordeling
6. Planning Aanbesteding
7. Vragen?



Voorstellen

Rijkswaterstaat Schrijven N2000-beheerplan IJsselmeergebied - P5

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Joost Imhof | Projectmanager |
| • Nienke Siekerman | Technisch manager |
| • Sylvia de Bres | Omgevingsmanager |
| • Carlien Laanen | Manager Projectbeheersing |
| • Wendy van Hemert | Contractmanager |
| • Anne Habben Jansen | Inkoopadviseur |
| • Sarah Marx | Projectmanager WVL |
| • Martin van der Plas | Contractmanager P1-4 |



Aandachtspunten MS Teams sessie

- Microfoon graag dempen als je niet aan het woord bent.
- Vragen bewaren en tijdens de daartoe bestemde momenten stellen door middel van het opsteken van een handje (functie Teams).
- Er wordt geen verslag gemaakt, deze presentatie wordt na de Inlichtingenbijeenkomst gepubliceerd op TenderNed.
- Het betreft een informatieve bijeenkomst, aan hetgeen hier besproken wordt kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedingsdocumenten zijn leidend.
- Formele vragen moeten worden gesteld via TenderNed t.b.v. de Nota van Inlichtingen.



Opgave en context van de opdracht

- RWS is voortouwnemer voor het actualiseren van Natura 2000 (N2000) Beheerplannen voor deze gebieden in de rijkswateren;
- Deze inkoop betreft het “Schrijven N2000-beheerplan IJsselmeergebied”, waarvan het vigerende beheerplan loopt tot maart 2030;
- Het IJsselmeergebied is het vijfde perceel dat wordt aanbesteed;
- Op hoofdlijnen bevat de opdracht het actualiseren van het beheerplan en het opstellen van een plan-MER;
- Looptijd van de opdracht is ongeveer 4,5 jaar;
- Leer- en aandachtspunten van uitvraag Perceel 1-4 zijn meegenomen in deze uitvraag.



IJsselmeergebied


- Zes gebieden:
 - IJsselmeer;
 - Markermeer en IJmeer;
 - Ketelmeer en Vossemeer;
 - Zwarte Meer;
 - Veluwerandmeren;
 - Eemmeer en Gooimeer zuidoever.





Aanpassingen t.o.v. uitvraag Perceel 1-4

- Aanpassingen en toevoegingen aan Vraagspecificatie op o.a. de volgende punten:
 - Aangepaste, specifiekere productbeschrijving;
 - Eén beheerplan voor het hele IJsselmeergebied;
 - PFU's;
 - SROI;
 - Bijlage 1 Aanvullende informatie OM;
 - Bijlage 2 Overzicht producties en opties.
- BPKV.





Marktconsultatie 18 juni 2024

Aanbevelingen zijn verwerkt in uitvraag:

- Vraag goed uit hoe partijen de samenwerking zien. Het is een langdurig, intensief proces waarbij de samenwerking van cruciaal belang is.
Opgenomen als BPKV-criterium.
- Bij eerdere percelen waren de rollen van de verschillende overige bevoegde gezagen niet altijd duidelijk. Schep hier duidelijkheid over.
In "Bijlage 6 Governance en overlegstructuur" van de vraagspecificatie is hierover informatie opgenomen.
- Ervaring is dat het opstellen van de offerte veel tijd en energie kost. De BPKV-criteria moet duidelijk en voor één uitleg vatbaar zijn om een offerte te kunnen schrijven die waarde toevoegt aan de uitvraag en je als inschrijver een grotere kans geeft op het verkrijgen van de opdracht. *De BPKV-criteria zijn aangepast.*
- Neem de afstemming binnen het IJsselmeergebied én de afstemming over de percelen heen in de uitvraag op en benadruk de benodigde capaciteit hiervoor.
Afstemming over de percelen heen is aangepast in de vraagspecificatie.



Inschrijvingen en beoordeling

Voor deze **Openbare Europese aanbesteding** zijn **geschiktheidseisen** gesteld t.a.v. technische bekwaamheid.

De inschrijving wordt beoordeeld op het **kwalitatieve en prijsdeel** van de aanbidding.

- In het kwalitatieve deel worden voorstellen/maatregelen omschreven die meerwaarde bieden op de gestelde BPKV-doelstellingen die SMART onderbouwd zijn;
- Het kwalitatieve deel wordt beoordeeld o.b.v. de M.A.R.K.-methode, zie:
[Inkoopbeleid Beste Prijs Kwaliteit Verhouding \(rijkswaterstaat.nl\)](https://rijkswaterstaat.nl/Inkoopbeleid/BestePrijsKwaliteitVerhouding)
- Het kwalitatieve deel krijgt als resultaat een score:

Score	Omschrijving bij de score	% van maximale kwaliteitswaarde
3	Zeer goed (veel meerwaarde)	100
2	Goed (ruim voldoende tot behoorlijke meerwaarde)	60
1	Redelijk (voldoende meerwaarde)	25
0	Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde)	0
NR	Nadelig en/of risicovol	- 50



Planning Aanbesteding

Activiteit	Datum
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	31 oktober 2024
Inlichtingenbijeenkomst (teams, aanmelden vooraf via TenderNed)	12 november 2024 13:00uur – 15:00uur
Inschrijvingsfase	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	21 november 2024
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	13 december 2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	11 februari 2025 15:00uur
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	12 februari 2024
Verzenden gunningsbeslissing	31 maart 2025
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	25 april 2025
Verzenden opdracht	28 april 2025

Planning op TenderNed is actueel en leidend.



Vragen?

- Vragen indienen via TenderNed;
- Dank voor uw deelname;
- We kijken uit naar uw inschrijving.



Bijlagen



Programma N2000 RWS organisatie

- De **regio** is verantwoordelijk voor de begeleiding van de opdracht, incl. gebiedskennis en omgevingsmanagement;
- **PPO** is het opdrachtgever naar en aanspreekpunt voor de markt en verantwoordelijk voor de projectbeheersing, de inkoop- en de contractbeheersing;
- **WVL** is verantwoordelijk voor een uniforme aanpak, stemt af met Bestuursstaf en beleid en borgt de kwaliteit van de beheerplannen (coördinerende rol);
- **PFM** is Bert Kassies;
- **Interne Opdrachtgever** is directeur netwerkontwikkeling RWS MN.



IJsselmeergebied - beheerplanproces

- 12 maart 2024 is huidige Beheerplan verlengd tot 2030

- Stap 1: terugblik
- **Stap 2: actualisatie**
- Stap 3: uitvoeren van
het beheerplan

