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Algemene informatie

Aanbesteding: Ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Terneuzen
Referentie: 2025-E01

Toelichting:
Naar aanleiding van een aantal vragen zijn er documenten aangepast. De oude documenten 
hebben we laten vervallen en vervangen door de nieuwere versie.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 02-Standaard-beheer-en-onderhoudscontract-iVRI-v1-1-0_1 2. 

Ketencoördinatie iVRI

Vraag:
In 2022 heeft de provincie Zeeland de aanbesteding "iVRI-componenten 
Zeeland 2022-202" uitgevoerd. Deze heeft RHDHV gewonnen. Onderdeel 
van deze aanbesteding is het uitvoeren van de integrale verantwoordelijkheid 
en ketencoördinatie tijdens realisatie en beheer en onderhoud. In 
verschillende documenten behorende bij deze aanbesteding uit 2022 is de rol 
van winnaar RHDHV duidelijk gedefinieerd. Inschrijver van dit bestek van 
Terneuzen is niet verantwoordelijk voor deze iVRI componenten in de 
realisatiefase noch de beheer- en onderhoudsfase. Inschrijver verzoekt 
aanbestedende dienst dit hoofdstuk uit het contract te halen en het slechts toe 
te spitsen op de TLC.

Antwoord:
Uw constatering is juist. De volgende documenten en zaken zijn aangepast:
- Inschrijvingsbiljet (post ketencoördinatie is verwijderd)
- Bijlage 2 – Onderhouds- en servicecontract (met en zonder track changes), 
nieuwe versie: 1.1.1
- Bestek (v1.1):
o Deel 1.04: algemene beschrijving (punt m verwijderd)
o Deel 2.1, bijlagen. Beschrijving bijlage 2 aangepast.
o Bestekspost 100010: bepaling over afstemming met alle partijen is 
verwijderd.
o Bestekspost 100010: bepaling over afdracht CROW is verwijderd.
o Bestekspost 100012: is verwijderd.
o Bestekspost 100013: verwijderd.
o Bestekspost 100017: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17.
o Bestekspost 100019: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 190030: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
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vragen 17 en 26.
o Bestekspost 200016: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17.
o Bestekspost 200018: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 290030: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
vragen 17 en 26.
o Bestekspost 300010: bepaling over afstemming met alle partijen is 
verwijderd.
o Bestekspost 300010: bepaling over afdracht CROW is verwijderd.
o Bestekspost 300012: is verwijderd.
o Bestekspost 300013: verwijderd.
o Bestekspost 300017: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17.
o Bestekspost 300019: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 390030: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
vragen 17 en 26.
o Bestekspost 400010: bepaling over afstemming met alle partijen is 
verwijderd.
o Bestekspost 400010: bepaling over afdracht CROW is verwijderd.
o Bestekspost 400012: is verwijderd.
o Bestekspost 400013: verwijderd.
o Bestekspost 400017: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17.
o Bestekspost 400019: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 490040: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
vragen 17 en 26.
o Bestekspost 500010: bepaling over afstemming met alle partijen is 
verwijderd.
o Bestekspost 500010: bepaling over afdracht CROW is verwijderd.
o Bestekspost 500012: is verwijderd.
o Bestekspost 500013: verwijderd.
o Bestekspost 500017: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17. 
o Bestekspost 500019: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 540010: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
vragen 17 en 26.
o Bestekspost 600010: bepaling over afstemming met alle partijen is 
verwijderd.
o Bestekspost 600010: bepaling over afdracht CROW is verwijderd.
o Bestekspost 600012: is verwijderd.
o Bestekspost 600013: verwijderd.
o Bestekspost 600017: bepaling over afdracht CROW is verwijderd. Zie 
antwoord op vraag 17.
o Bestekspost 600019: bepaling over IVERA-centrale is gewijzigd. Zie 
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antwoord op vraag 19.
o Bestekspost 640010: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op 
vragen 17 en 26.
o Bestekspost 950030: verwijderd.
o Deel 3, 01 11 01: een aantal partijen is verwijderd. Zie antwoord op vraag 
10.
o Deel 3, 35.17.01 lid 10: aangepast. De bepaling over de werkende 
verbindingen is verwijderd.
o Deel 3, 35.12.05 lid 03: aangepast. Zie antwoord op vraag 6.
o Deel 3, 35.12.05 lid 02: aangepast. Zie antwoord op vraag 7.
o Deel 3, 35 12 04 lid 13: verwijderd. Zie antwoord op vraag 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 02-Standaard-beheer-en-onderhoudscontract-iVRI-v1-1-0_1 5. Updates

Vraag:
Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst dit hoofdstuk toe te spitsen op de 
TLC.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat mee in uw verzoek en heeft de bepaling 
aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 02-Standaard-beheer-en-onderhoudscontract-iVRI-v1-1-0_1 3a. ITS 

applicatie met toegeleverde regelapplicatie (CCOL)

Vraag:
Evenals de vorige vraag behoort dit tot de opgaves in het contract dat 
RHDHV heeft met de provincie Zeeland. Inschrijver verzoekt aanbestedende 
dienst dit hoofdstuk uit het contract te halen en het slechts toe te spitsen op 
de TLC.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 35 17 01 lid 10

Vraag:
De integrale verantwoordelijkheid voor de realisatie van de iVRI ligt bij 
RHDHV. Gelieve dit lid aan te passen zodat de rolverdeling correct is 
weergegeven.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 35 17 01 lid 07

Vraag:
Inschrijver gaat ervan uit dat DTV en RHDHV deze rol voor de toegeleverde 
applicatiesoftware invullen. Leverancier TLC is beschikbaar voor de 
software van de TLC en ondersteuning bij het applicatiesoftwaredeel van de 
(i)FAT. Leverancier TLC is niet integraal verantwoordelijk voor de realisatie 
van de iVRI, dat is RHDHV

Antwoord:
Uw stellingname is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 35 12 05 lid 03

Vraag:
Dit lid dient te vervallen. De RIS in de cloud levert RHDHV. In dit bestek 
wordt geen RIS geleverd

Antwoord:
Het lid is gedeeltelijk aangepast. De TLC dient wel te beschikken over het 
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RIS-fi koppelvlak.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 35 12 05 lid 02

Vraag:
Dit deel van het lid dient te vervallen. RHDHV levert de ITS applicatie in de 
cloud. In dit bestek wordt geen ITS-host geleverd

Antwoord:
Het lid is gedeeltelijk aangepast. De TLC dient wel te beschikken over het 
TLC-fi koppelvlak

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 35 12 04 lid 13

Vraag:
Het bedienpaneel van de TLC is niet de interface voor de ITS-applicatie. In 
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de landelijke iVRI standaarden zijn de TLC en de RIS+ITS-applicatie van 
elkaar ontkoppeld. Het bedienpaneel toont de werkelijke uitgangsturing van 
de ITS-applicatie en is het bedienpaneel van de lokale fallback-applicatie. 
Tevens vindt er op het bedienpaneel geen specifieke Flowtack verklikking 
plaats. Daarvoor heeft RHDHV een eigen interface. Gelieve dit lid te 
wijzigen.

Antwoord:
Het lid is verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 35 04 02 Lid 01

Vraag:
"De garantie-eis zoals nu geformuleerd is vergaand, en kan opdrachtnemer 
een aanzienlijke schadepost opleveren op een contract waarbij alleen op prijs 
de concurrentie mag worden aangegaan. Het is in contracten gebruikelijk dat 
aanbestedende dienst voor de onderhoudsperiode een all-in garantie vraagt. 
Na de onderhoudsperiode (gebruikelijk 1 jaar) levert opdrachtnemer 
conform IVER voorstel nog 4 jaar gratis een nieuw LED aspect af. Alle 
kosten voor het daadwerkelijk wisselen van de defecte voor de nieuwe LED-
aspecten na de onderhoudsperiode zijn daarin geen onderdeel. Inschrijver 
verzoekt aanbestedende dienst de bestekseis aan te passen aan de in 
Nederland gebruikelijke eis die eraan wordt gesteld zodat een gezonde 
business case in een aanbesteding die op laagste prijs wordt gegund overeind 
kan blijven.

Wanneer aanbestedende dienst het voorstel niet kan of wil honoreren, dan 
verzoekt inschrijver de aanbestedende dienst in de Nota van Inlichtingen uit 
te leggen waarom. Tevens verzoekt inschrijver aanbestedende dienst waarom 
zij van mening is dat het een proportionele eis is."

Antwoord:



Nota van inlichtingen Ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen

Pagina 8 van 23 Datum genereren nota van inlichtingen: 10 apr. 2025

Aanbestedende Dienst vindt dit een proportionele eis omdat een LED-unit 
makkelijk aan het aantal gevraagde uren moet kunnen voldoen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 01 11 01

Vraag:
RHDHV is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de iVRI. Dit is 
het resultaat van de aanbesteding die de provincie Zeeland uitvoerde. Dit in 
ogenschouw nemende verzoekt inschrijver om meer duidelijkheid wat de 
coördinatierol inhoud. Bij wie inschrijver dit actief moet doen en bij wie het 
een passieve rol is vanuit het perspectief dat RHDHV in de lead is en daar al 
een contract voor heeft gewonnen!

Antwoord:
De bepaling is aangepast. Haskoning (voormalige RHDHV) heeft een 
coördinerende rol voor het gedeelte van de iVRI. De aannemer heeft een 
coördinatierol met de partijen op straat tijdens de uitvoering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
11 01 05 01 lid 02

Vraag:
Wij verzoeken u de betalingsregeling aan te passen zodat er na 
opdrachtverlening, het moment dat opdrachtnemer verplichtingen aangaat, 
een factuur mag worden verzonden. Een factuur ter grootte van 30% heeft 
onze voorkeur

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat niet mee in uw voorstel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 950030

Vraag:
Wat heeft Technolution nodig van inschrijver om verkeersregeltoestel en 
aanpassingen te kunnen opnemen in NMS?

Antwoord:
De stelpost is verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
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Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 190070

Vraag:
Inschrijver gaat ervan uit dat RHDHV hier de lead heeft als integraal 
verantwoordelijke voor de realisatie van de iVRI's. Inschrijver is 
verantwoordelijke voor de (i)SAT van de TLC en coördineert voor de iVRI 
componenten met RHDHV maar neemt niet de lead. Die rol is voor 
RHDHV. Wanneer deze aanname niet correct is, graag opgeven welke rol 
inschrijver dient aan te nemen

Antwoord:
Uw aanname is correct. De bestekspost is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 190060

Vraag:
Inschrijver gaat ervan uit dat RHDHV hier de lead heeft als integraal 
verantwoordelijke voor de realisatie van de iVRI's. Inschrijver is 
verantwoordelijke voor de (i)FAT van de TLC en coördineert voor de iVRI 
componenten met RHDHV maar neemt niet de lead. Die rol is voor 
RHDHV. Wanneer deze aanname niet correct is, graag opgeven welke rol 
inschrijver dient aan te nemen

Antwoord:
Uw aanname is correct.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 100030

Vraag:
Wanneer bovenstaande antwoord nee is, wanneer krijgt opdrachtnemer dan 
de documentatie van derden zoals DTV en RHDHV? Dit geldt tevens voor 
iFAT en iSAT formulieren.

Antwoord:
Niet van toepassing. Vraag 14 is bevestigend beantwoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 100030

Vraag:
Is het correct dat opdrachtnemer geen documentatie hoeft aan te leveren voor 
zaken die worden toegeleverd?

Antwoord:
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Uw aanname is correct. Deze documentatie wordt aan inschrijvers 
aangeleverd, maar dienen in het opleverdossier te worden aangeleverd en/of 
meegestuurd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 100030

Vraag:
Waar zijn de resultaatsbeschrijvingen tussen 100025 en 100030 gebleven?

Antwoord:
Bestekspost 100025 maakt onderdeel uit van de bundelpost voor het leveren 
en aanbrengen van de iTLC. Bestekspost 100030 is een nieuwe bestekspost 
die apart afgeprijsd dient te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 100025
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Vraag:
Is een pincode voor het wijzigen van parameters voldoende?

Antwoord:
Nee. Voor alle te wijzigen instellingen, parameters, detectie-instellingen 
dient een pincode te worden toegepast. Bij het openen van het 
bedieningspaneel geldt alleen een ‘meekijk-functie’ waarbij het zonder 
inloggen niet mogelijk is om zaken te wijzigen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 100019

Vraag:
Wordt gedoeld op de NTP server van provincie Zeeland? Tekst lijkt niet 
werkelijk correct. Gelieve de omschrijving te verbeteren

Antwoord:
De bestekspost is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
20 100017

Vraag:
Wie zorgt voor de configuratie van dit modem en het beschikbaar stellen van 
de benodigde gegevens aan opdrachtnemer?

Antwoord:
Vialis.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 100017

Vraag:
Kan vervallen, is al onderdeel van 100010

Antwoord:
De bepaling over de afdracht is verwijderd uit de bestekspost.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
22 100012

Vraag:
Kan vervallen, is al onderdeel van bestekspost 100010

Antwoord:
De bestekspost is verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 100010

Vraag:
RHDHV is als winnaar van de eerder uitgevoerde aanbesteding van ITS 
componenten van de provincie Zeeland integraal verantwoordelijk tijdens 
realisatie van de iVRI's. Inschrijver neemt een coördinerende rol en houding 
aan voor dat wat in dit bestek wordt toegeleverd. Inschrijver ziet hiervan 
graag de bevestiging van aanbestedende dienst en daar waar nodig 
aanpassingen in het bestek.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 100010

Vraag:
Aan welke eisen moet worden voldaan? Datacommunicatie en ITS-
componenten worden toegeleverd? Het bestek kent geen bijlage hiervoor en 
eisen zijn niet uitgewerkt

Antwoord:
Hier wordt de BIO bedoeld. Deze zijn bijgevoegd op Tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Ombouwen VRI installaties v1.0

Vraag:
Het is niet ondenkbaar dat antwoorden van aanbestedende dienst opnieuw 
vragen opwerpen. Om die reden verzoekt inschrijver om een tweede Nota 
van Inlichtingen. Gelieve dit mogelijk te maken in de planning van de 
aanbesteding. Wanneer aanbestedende dienst hiermee niet akkoord gaat is 
inschrijver benieuwd naar de argumenten daarvoor

Antwoord:
Vanwege het aantal vragen is er de mogelijkheid om aanvullende vragen
(vervolgvragen) te stellen over de gegeven antwoorden in deze Nota van 
Inlichtingen. U kunt vragen stellen tot 14-04-2025, 12:00 uur. De 
beantwoording vindt uiterlijk plaats op 17-04-2025.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Ombouwen VRI installaties v1.0

Vraag:
Alle vragen voor VRI 01 gelden tevens voor dezelfde 
resultaatsbeschrijvingen van de andere VRI's in deze aanbesteding. Gelieve 
hiermee rekening te houden bij het beantwoorden van de vragen in de Nota 
van Inlichtingen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek

Vraag:
Verkeersmaatregelen zijn moeilijk op voorhand in te schatten zonder 
tekeningen, gaat de opdrachtgever ermee akkoord om de 
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verkeersmaatregelen op stelpost te verrekenen?

Antwoord:
De eisen met betrekking tot verkeersmaatregelen staan in hoofdstuk 62 in 
deel 3 van het bestek en bijlage 4. De doorlooptijd en planning (inclusief 
uitgangspunten) van de werkzaamheden staan beschreven in 1.05 van het 
bestek. De uitgangspunten zijn hiermee voldoende duidelijk om de 
verkeersmaatregelen af te prijzen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bestek Blz 78

Vraag:
In bestek stelt u in post 35 12 (Bijbehorende verplichtingen) 05 op pagina 78 
dat een verkeersregeltoestel dient te beschikken over een ITS 
applicatiemodule (sub 02) en een RIS module (sub 03). In de 
Inschrijvingsstaat staat dat de iVRI’s gebruik maken van een cloud ITS 
applicatie en een cloud RIS. De VOP 02 wordt niet een iVRI. Derhalve is in 
geen van de toestellen een ITS applicatiemodule noch RIS module nodig. 
Kunt u dat bevestigen en post 35 12 05 daarop aanpassen alstublieft?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlagen revisietekeningen

Vraag:
Graag ontvangen wij de ontbrekende revisietekeningen als PDF
FR 900923
FR 840011
FR 940127
VT451193

Antwoord:
De tekeningen zijn meegestuurd bij NvI.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 par 01 13 06 blz 74

Vraag:
Hoelang duurt een vergadering?

Antwoord:
U kunt uitgaan van een online overleg dat 1 uur duurt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 par 01 13 06 blz 74

Vraag:
Op welke locatie vinden deze vergaderingen plaats?

Antwoord:
De vergaderingen vinden online plaats. Na gunning houdt de opdrachtgever 
wel een startoverleg met de aannemer in Terneuzen om nader kennis te 
maken. Dit overleg duurt 2 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 par. 62 05 01 blz 80/81

Vraag:
Het betreft hier een aanbesteding conform RAW 2020. Aangezien 
opdrachtgever geen verkeersplan en verkeerstekeningen aanlevert ontbreken 
de randvoorwaarden om een goed verkeersplan te maken. Wij verzoeken OG 
om alle besteksposten m.b.t.de verkeersmaatregelen te laten vervallen. Graag 
deze toevoegen als stelpost of de verkeersmaatregelen als meerwerk 
verrekend te laten worden.

Antwoord:
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Zie antwoord op vraag 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 par. 01 11 blz 73

Vraag:
Kan de opdrachtgever van deze werken een algemeen tijdschema 
overleggen?

Antwoord:
Een algemeen tijdschema van deze werkzaamheden is op dit moment 
onbekend. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden 
dient in overleg met de partijen een planning opgesteld te worden. Zie ook 
antwoord op vraag 10.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 Inschrijfleidraad ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen, Par.6 blz 
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Vraag:
De Inschrijver besteedt verplicht 2% van de inschrijfsom aan Social Return 
On Investment (SROI). Deze eis loopt gedurende de eerste vier jaren van het 
contract. De SROI-uitvoering hoeft niet gelijkmatig over de jaren verdeeld te 
worden. Wij verzoeken opdrachtgever om de 2% (SROI) over de loonsom 
toe te passen en niet over de gehele opdrachtwaarde.

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat mee in uw verzoek om het percentage SROI aan 
te passen naar 5% van de loonsom. De bepalingen in het bestek in deel 3 
onder 01.22.01 zijn aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Inschrijfleidraad ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen, Par.2.7 

blz 8

Vraag:
Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden en/of strijdigheden in de 
Aanbestedings- documenten zitten die niet door de Inschrijver zijn 
opgemerkt en doorgegeven, wordt dit in het voordeel van de gemeente 
Terneuzen uitgelegd. De Inschrijver neemt daarbij het risico om achteraf 
(door de rechter) te worden verweten niet tijdig en adequaat te hebben 
gehandeld. Graag deze paragraaf verwijderen uit de leidraad. Dit risico kan 
niet bij de inschrijver worden weggelegd.

Antwoord:
Niet akkoord met het schrappen van de bepaling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 10 apr. 2025


