Nota van inlichtingen Ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Terneuzen

Referentie: 2025-E01

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
36 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 170010 - 270010 - 370010
Vraag:

Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie. Betreft het compleet
verwijderen van de gehele bestaande verkeersregelinstallatie, zoals
aangegeven op de revisietekening. De materialen vervallen aan de aannemer.
Graag ontvangen wij de tekeningen van de ondergrondse situatie.

Antwoord:

Voor VRI's 01 en 02 zijn deze tekeningen bijgevoegd bij de Nvi. Voor VRI
03 iseen KLIC-melding bij deze NvI bijgevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwer p:
37 8 stuks bijlagen Bodeminformatie

Vraag:

De 8 stuks bijlagen over de bodemonderzoeksinformatie is niet duidelijk. Er
valt bijvoorbeeld niet uit op te maken om welke verontreinigde stoffen het
gaat. Waar deze zich binnen het werkgebied bevinden en in welke
concentraties ze aanwezig zijn. Verzoek aan OG om dit duidelijk op een
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tekening te zetten en inzichtelijk te maken (bovenaanzicht en dwarsprofiel).
Zonder deze informatie kan e.a. niet worden afgeprijsd.

Antwoord:

Deze gegevens zijn niet bekend. De kosten voor eventuele boringen en het
werken in vervuilde grond worden via meerwerk verrekend. Besteksposten
150010, 150020, 150030, 250010, 250020, 250030, 350010, 350020,
350030, 620100, 620110 en 020120 zijn uit het bestek gehaald.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bestek Ombouwen VRI installatiesv1.0 2.2

Vraag:

Een bestekpost voor uitvoeringsaspecten BRL 7000 lijkt te ontbreken: dit
voor opstellen uitvoeringsplan, KV P-er aanwezig bij kritische
werkzaamheden, bijhouden logboek e.d. Wij verzoeken OG om hier een
bestekspost voor toe te voegen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
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Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

39 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 620100 67
Vraag:

Volgens post 620100 moet een landbodemmonster worden genomen,
boordiepte 1 m, transport naar het lab en analyse. Waarop dient deze
monster geanalyseerd te worden? Waarvoor is dit nodig? Is dit niet een taak
van de milieukundig begeleider als er verontreiniging wordt verwacht? Kunt
U e.a verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 620110/620120 67

Vraag:

Bij VRI 06 staat in bestekspost 620110 dat het gaat om veiligheidsklasse
Oranje niet viuchtig (geen deco nodig). In post 620120 wordt om een deco
gevraagd voor klasse rood, niet viuchtig. Dit is tegenstrijdig, kunt U dit
verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 2.2

Vraag:

Een bestekpost voor uitvoeringsaspecten BRL 7000 lijkt te ontbreken: dit
voor opstellen uitvoeringsplan, KV P-er aanwezig bij kritische
werkzaamheden, bijhouden logboek e.d. Wij verzoeken OG om hier een
bestekspost voor toe te voegen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 350010 41

Vraag:

Volgens post 350010 moet een landbodemmonster worden genomen,
boordiepte 1 m, transport naar het lab en analyse. Waarop dient deze
monster geanalyseerd te worden? Waarvoor is dit nodig? Is dit niet een taak
van de milieukundig begeleider als er verontreiniging wordt verwacht? Kunt
U e.a. verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.
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Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 350020/350030 41

Vraag:

Bij VRI 03 staat in bestekspost 350020 dat het gaat om veiligheidsklasse
Oranje niet viuchtig (geen deco nodig). In post 350030 wordt om een deco
gevraagd voor klasse rood, niet viuchtig. Dit istegenstrijdig, kunt U dit
verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 2.2

Vraag:
Een bestekpost voor uitvoeringsaspecten BRL 7000 lijkt te ontbreken: dit
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voor opstellen uitvoeringsplan, KV P-er aanwezig bij kritische
werkzaamheden, bijhouden logboek e.d. Wij verzoeken OG om hier een
bestekspost voor toe te voegen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 250010 28

Vraag:

Volgens post 250010 moet een landbodemmonster worden genomen,
boordiepte 1 m, transport naar het lab en analyse. Waarop dient deze
monster geanalyseerd te worden? Waarvoor is dit nodig? Is dit niet een taak
van de milieukundig begeleider als er verontreiniging wordt verwacht? Kunt
U e.a verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
Beantwoord op: 15 apr. 2025

Datum genereren nota van inlichtingen: 15 apr. 2025 Pagina 6 van 17




Nota van inlichtingen Ombouwen VRI installaties gemeente Terneuzen

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 250020/250030 28
Vraag:

Bij VRI 02 staat in bestekspost 250020 dat het gaat om veiligheidsklasse
Oranje niet vluchtig (geen deco nodig). In post 250030 wordt om een deco
gevraagd voor klasse rood, niet viuchtig. Dit is tegenstrijdig, kunt U dit
verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 2.2

Vraag:

Een bestekpost voor uitvoeringsaspecten BRL 7000 lijkt te ontbreken: dit
voor opstellen uitvoeringsplan, KV P-er aanwezig bij kritische
werkzaamheden, bijhouden logboek e.d. Wij verzoeken OG om hier een
bestekspost voor toe te voegen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2
Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 150010 17
Vraag:

Volgens post 150010 moet een landbodemmonster worden genomen,
boordiepte 1 m, transport naar het lab en analyse. Waarop dient deze
monster geanalyseerd te worden? Waarvoor is dit nodig? Is dit niet een taak
van de milieukundig begeleider als er verontreiniging wordt verwacht? Kunt
U e.a verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bestek Ombouwen VRI installaties v1.0 BP 150020/150030 17

Vraag:

Bij VRI 01 staat in bestekspost 150020 dat het gaat om veiligheidsklasse
Oranje niet viuchtig (geen deco nodig). In post 150030 wordt om een deco
gevraagd voor klasse rood, niet viuchtig. Dit is tegenstrijdig, kunt U dit
verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 37.

Fase:
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Ref.nr.
50

Ref.nr.
51

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

NVI 1 - antwoord vraag 27

Vraag:

V erkeersmaatregelen mogen pas na goedkeuring worden toegepast, gaat u
ermee akkoord dat eventuele wijzigingen in de verkeersmaatregelen zoals de
aannemer in zijn plan heeft opgenomen verrekend kunnen worden?

Antwoord:

Bij het opstellen van de antwoorden van deze NvI heeft Aanbestedende
Dienst besloten om verkeersmaatregel en op stelpost te laten verrekenen. In
het bestek zijn besteksposten 180030, 280030, 380030, 480030, 530030 en
630030 verwijderd en zijn besteksposten 950050 t/m 950100 toegevoegd aan
het bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

NVI 1 - antwoord vraag 35

Vraag:
U legt hiermee de verantwoordelijkheid voor eventuel e onvolkomenheden
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volledig bij de aannemer, ook als de aannemer deze redelijkerwijs niet had
kunnen voorzien. We verzoeken u deze bepaling te wijzigen.

Antwoord:

Niet akkoord, dit volgt uit 0.a. de waarschuwingsplicht in de precontractuele
fase, welke is neergelegd in artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek.
Kortgezegd is de inschrijver verplicht de opdrachtgever te waarschuwen
voor fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen in het ontwerp. Er wordt
van de inschrijver op basis van zijn deskundigheid verwacht dat hij de
fouten, tegenstrijdigheden en tekortkomingen aangeeft die hemin de
voorbereiding van zijn prijsaanbieding redelijkerwijs opgevallen moeten zijn
in het ontwerp.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 NVI 1 - antwoord vraag 25

Vraag:
Gezien de korte periode tussen de NV en de inschrijving (ook in verband

met pasen) verzoeken we de OG de aanbestedingsdatum 1 week op te
schuiven.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee niet akkoord. Bij het toekennen van een
tweede Nvl is er in de planning bewust rekening mee gehouden dat de
aanbesteding niet verschuift. Aanbestedende Dienst heeft een tweede Nvi
toegekend, maar wilde niet dat de planning aangepast wordt.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 NVI 1 - antwoord vraag 27

Vraag:
U verwijst hier naar bijlage 4, dit is het beleidskader Social Return. Kunt u
aangeven wat de juiste bijlage is, of de juiste bijlage toevoegen?

Antwoord:

De verwijzing naar bijlage 4 betreft bijlage 4 van het bestek 'voorschrift-
veilig-werken-trein-railalert'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 verkeersmaatregelen

Vraag:

Voor de af te prijzen verkeersmaatregelen zijn de uitgangspunten in het
bestek beschreven. De inschrijver kan dan ook zelf bepalen welke
verkeersmaatregel en benodigd zijn om het project uit te voeren. Hierdoor
wordt “veiligheid” een onderdeel van de prijsvorming.

In onze ogen zal dit nooit het geval mogen zijn. Wij verzoeken OG om ale
besteksposten m.b.t.de verkeersmaatregelen te laten vervallen. Graag de
verkeersmaatregel en toevoegen als stelpost of de als meerwerk verrekend te
laten worden.
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Antwoord:
Zie antwoord op vraag 50.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
55 NVI-1 (vraag 25)

Vraag:
In verband met de feestdagen die liggen tussen de publicatie van de nota van

inlichtingen en de datum van inschrijving willen wij OG vragen om de
aanbestedingsdatum 1 week naar achteren te verschuiven .

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 52.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek Reconstructie 4 VRI'sv1.1 BP 320081 37

Vraag:
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Aanbrengen aandluitvoorziening. Wordt hier een nieuwe OV aandluiting op
het netwerk van de netwerkleverancier bedoelt? De kosten die de
netwerkleverancier in rekening brengt voor een nieuwe OV aandluiting? Kan
opdrachtgever dit verduidelijken?

Antwoord:

Nee, hiermee wordt een nieuwe aansl uitvoorziening voor openbare
verlichting in de mast bedoeld. Let op: voor deze aansluitvoorziening dient
een extramastluik in de mast te worden aangebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestek Reconstructie 4 VRI'sv1.1 BP 320021 36

Vraag:

Aanbrengen aansluitvoorziening. Wordt hier een nieuwe OV aangluiting op
het netwerk van de netwerkleverancier bedoelt? De kosten die de
netwerkleverancier in rekening brengt voor een nieuwe OV aandluiting? Kan
opdrachtgever dit verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 56.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
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Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

58 Bestek Reconstructie 4 VRI'sv1.1 BP 120061 13
Vraag:

Aanbrengen aandluitvoorziening. Wordt hier een nieuwe OV aandluiting op
het netwerk van de netwerkleverancier bedoelt? De kosten die de
netwerkleverancier in rekening brengt voor een nieuwe OV aandluiting? Kan
opdrachtgever dit verduidelijken?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 56.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bestek Reconstructie 4 VRI'sv1.1 BP 320020 36

Vraag:
Zweepmast van thermisch verzinkt staal staat bij de hoeveelheid ter
inlichting st 0,20 . Graag dit aanpassen in st 2,00 L

Antwoord:
Bestekspost 320020 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bestek Reconstructie 4 VRI'sv1.1 BP 320080 37

Vraag:

"Met grondstuk en grondvleugels

Grondstuklengte: ..... m

Grondvleugels: .....

Beschermingswijze: ..... Graag de te leveren lichtmast beter specificeren
zodat de leverancier weet welke mast hier dient te worden aangeboden.”

Antwoord:
Bestekspost 320080 is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage 5 Referentieverklaring

Vraag:

Bij de Kerncompetenties staat dat er een referentie op gegeven moet worden
waarbij de ITSapp in de cloud, fallbackapp en RIS in de cloud (alle 3 bij
dezelfde VRI’s) een directielevering zijn.

Graag horen wij van OG waarom er zo specifiek wordt vermeld dat dit een
directielevering moet zijn. Wij zien hierin namelijk geen meerwaarde voor
OG om dit zo te stellen. Wij verzoeken OG dan ook om toe te staan een
referentie op te geven waarbij dit deel is geleverd door de
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systeemleverancier?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 De detectielussen D42.1, D42.2, D48.1 en D48.2 in het spoor

Vraag:

De detectielussen D42.1, D42.2, D48.1 en D48.2 in het spoor,

Deze werkzaamheden zullen moeten worden verricht door een ProRail
Erkend Treinbeveiligingsbedrijf, graag deze post laten vervallen.

Antwoord:

ProRail heeft aan Aanbestedende Dienst aangegeven dat dit door de
aannemer/ systeemleverancier kan gebeuren mits er aan de voorwaarden
voor het werken in/bij het spoor van ProRail wordt voldaan. De bestekspost
wordt niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Reconstructie 6 VRI's plus onderhoud
Beantwoord op: 15 apr. 2025
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