
 

 
Omschrijving: 

Raamovereenkomst grootschalige vervanging openbare verlichting gemeente Smallingerland
 
Toelichting: 

 
 

 

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst grootschalige vervanging openbare verlichting gemeente
Smallingerland

Aanbesteding Raamovereenkomst grootschalige vervanging openbare verlichting gemeente
Smallingerland

Aanbestedende Dienst: Gemeente Smallingerland
Referentie: 2019-2

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Toe te passen aansluitsnoer gewijzigd.

22 Vraag
Het te leveren aansluitsnoertype wordt gewijzigd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Door de aanbestedende dienst wordt in deel 3, artikel 34.16.09 gewijzigd in:
Lid 02 De minimale eisen voor de te leveren aansluitsnoeren zijn H07BQ-F 3 x 1.5 mm2.
Lid 03 komt te vervallen.

Tevens worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in deel 2.2:
- besteksposten 101010 t/m 101030; 3 x 1,0 mm2 wijzigen in 3 x 1,5 mm2,
- bestekspost 101040; QWPK 3 x 1,0 mm2 wijzigen in H07BQ-F 3 x 1,5 mm2,
- besteksposten 102010 t/m 102030; 3 x 1,0 mm2 wijzigen in 3 x 1,5 mm2,
- besteksposten 720010 t/m 740020; H07RN-F 3 x 1,0 mm2 wijzigen in H07BQ-F 3 x 1,5
mm2.

Deze wijziging is afgesproken met de armaturenleveranciers.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bepaling 01.19.03

23 Vraag
Bepaling 01.19.03

U geeft in lid 01 aan dat de WVer in vervolg OIVer wordt genoemd? Dit is tegen de regels van
de NEN 3140 en dat mag veiligheid technisch niet?
Wij verzoeken u om eea te verduidelijken?
Daarnaast vragen wij u wie uw IVer voor dit werk is? Welke verantwoordelijkheden behoren
bij het overnemen van het IV schap? Bent u zich bewust van het verschuiven van deze
verantwoordelijkheid en mag dit wel volgens de NEN 3140?

U geeft aan in lid 03 dat iedereen een VP aanwijzing moet hebben volgens de NEN 3140. Wij
begrijpen dat bij een armatuurvervanging er gewerkt wordt in een metalen gestel met open
klemmen welke onder spanning kunnen komen. Dit betekend dat het snoer van het armatuur
door een VPer op het aansluitkastje gemonteerd moet worden. Er wordt door verschillende
inschrijvers gewerkt met VOP aanwijzingen waardoor er een ongelijk level playingfiield
ontstaat, deze medewerkers zijn niet voldoende geschoold. Hoe borgt u dat alle inschrijvers
met de juiste functionaris/aanwijzing in gaat schrijven?
Welke maatregelen treft u als verantwoordelijke directie om toe te zien op naleving van de
regels?
Staat u toe dat het afschakelen van het Liander OVL net wordt uitgevoerd en wordt betaald
door de OG? Zo nee, hoe moet eea verrekend worden in de posten? Let op
kostenhomogeniteit van de posten?
Zo Ja, heeft Liander hier toestemming voor gegeven aan de OG?
Wij vertrouwen op uw begrip om een gelijk Level playing field mogelijk te maken.
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Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Dit is door u juist gesteld.
De aannemer dient alleen een WV-er aan te wijzen en geen OIV-er.
In de tekst van artikel 01.19.03, lid 01 t/m 05 is (operationeel) installatieverantwoordelijke
gewijzigd in werkverantwoordelijke van de opdrachtnemer.

De IV-er van de opdrachtgever zal na de aanbesteding bekend worden gemaakt aan de
aannemer die het werk gegund krijgt.

Door de wijziging in artikel 01.19.03 zijn de verantwoordelijkheden van de WV-er conform de
NEN 3140.

De opdrachtgever heeft in het artikel 01.19.03, lid 03 duidelijk gesteld dat de aannemer met
vakbekwame personen (VP-ers) de elektrotechnische werkzaamheden dient uit te voeren. Na
gunning zal de aannemer dit moeten aantonen en tijdens de werkzaamheden zal de
directievoerder van de opdrachtgever hierop geregeld controleren.

De aannemer dient voor aanvang van zijn werkzaamheden de zekering uit de aansluitset te
verwijderen. Door het verwijderen van de zekering is de installatie voldoende gezekerd voor
het vervangen van armaturen.

Voor werkzaamheden boven de zekering is geen toestemming nodig van de Netbeheerder.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft NAV vraag 11 nota 1 Planning

24 Vraag
NAV vraag 11 nota 1 Planning
Doorlooptijd deelopdrachten:

Het startoverleg is gepland in week 35, uw planning van de deelopdrachten in volume aantal
en type/merk armaturen is niet gegeven.
U geeft aan in uw antwoord om zelf een realistische planning in te dienen bij het PVA wat
noodzakelijk is omdat uw planning niet realistisch is.
Kunt u duidelijk aangeven wat u deelopdrachten gaan worden in volume aantal? En wat vindt
u realistisch.
Kunt u duidelijk aangeven wat u werkelijke wens is mbt planning en doorlooptijden van
deelopdrachten? U schets een onhaalbare planning en heeft de mogelijkheid om hier sacties
op te leggen, de inschrijver is zich bewust dat als hij inschrijft met uw plannings verplichting
dat hij dan de planning niet kan halen. Hoe wordt een inschrijver beoordeeld als hij aangeeft
dat hij dat wel kan?
Uw eerste deelopdracht uitvraag zal vanaf week 35 gegeven gaan worden, tel daarbij de
levertijd, de werkvoorbereiding en het plannen met Liander dan is uw planning niet haalbaar.
Volgens de gids proportionaliteit 2016 dient u hier rekening mee te houden. Wij verzoeken u
om realistische aantallen per jaar te benoemen.

Bij het laatste nog een vraag om nav het opstellen van gedegen onderbouwde haalbare
planning verzoeken wij u om de aanbesteding met twee weken uit te stellen.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Inderdaad is de voorgestelde planning niet haalbaar. De wens van de opdrachtgever is om
de aantallen van de eerste twee begrotingsjaren te verdelen over deze begrotingsjaren.

Dat begrotingsjaar 2019 weinig ruimte meer biedt is duidelijk. Het zwaartepunt van de
werkzaamheden ligt dan ook in 2020 waarin de werkzaamheden uit begrotingsjaar
grotendeels ook worden uitgevoerd.

De genoemde kortingen worden pas opgelegd als de planning van de (door partners
opdrachtgever en aannemer overeengekomen) deelopdrachten niet worden gerealiseerd.

Bovenstaande heeft geen tot weinig invloed op uw prijsstelling waardoor de voorliggende
aanbesteding niet wordt uitgesteld.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft aanbestedingsleidraad paragraaf 1.7
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25 Vraag
aanbestedingsleidraad paragraaf 1.7 + nvi vraag 20:
De opgegeven kostprijs voor de Sustainderarmaturen is excl. de connectiviteitskosten.
Worden deze kosten rechtstreeks verrekend tussen Sustainder en OG? Zo niet,  dan graag
een bestekpost toevoegen t.b.v. de connectiviteitskosten Sustainderarmaturen!
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Deze vraag slaat niet op het antwoord op vraag 20 van de eerste Nota van inlichtingen. Toch
is de aanbestedende dienst van mening dat het antwoord verhelderend werkt voor alle
inschrijvers. daarom zullen wij deze wel beantwoorden.

De opgegeven kostprijs (minimale inschrijfprijs) voor de Sustainder armaturen wordt geacht
inclusief de ineens voor 5 jaar afgekochte connectiviteitskosten te zijn. Dat is ook met de
leverancier afgesproken. Daarna zal de opdrachtgever deze connectiviteitskosten voor haar
rekening nemen.

Nr:
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft 34 13 15 Kortingen

26 Vraag
Nadere beschouwing van het bestek leert dat het bestek bepalingen bevat die in strijd zijn
met de aanbestedingswet. Met name betreft dit hetgeen bepaald onder 34 13 15 waarbij
kortingen niet zijn gecapped. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en
vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte
boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder
art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer
duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het
bestek  te maximaliseren?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Deze vraag slaat niet op een antwoord van de eerste Nota van inlichtingen. Toch is de
aanbestedende dienst van mening dat het antwoord verhelderend werkt voor alle inschrijvers.
daarom zullen wij deze wel beantwoorden.

In artikel 6.4 van de Aanbestedingsleidraad is aangegeven dat, indien de opgelegde korting
hoger is dan 1% van de fictieve aanneemsom komt, de opdrachtgever het contract éénzijdig
kan ontbinden. De opdrachtgever gaat er van uit dat dit nooit zal gebeuren maar indien it wel
het geval is, mag de aannemer er van uit gaan dat de opdrachtgever ook daadwerkelijk het
contract zal ontbinden. Hiermee is de korting gemaximaliseerd tot 1% van de fictieve
aanneemsom.

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft 2.4 Inschrijven

27 Vraag
In de Leidraad, onder 2.4 is aangegeven welke documenten bij de inschrijving dienen te
worden gevoegd. Is het juist dat alleen deze documenten bij inschrijving overlegd dienen te
worden? Immers volgens 4.3 dient er ook nog een referentie te worden overlegd.
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Deze vraag slaat niet op een antwoord van de eerste Nota van inlichtingen. Mogelijke
antwoorden zijn niet van invloed op prijsvorming of planning. Daarom wordt deze vraag niet
beantwoord.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft BP 810010 en 810020

28 Vraag
De figuurnummers ontbreken bij deze twee posten. Kunt u deze alsnog toevoegen zodat bij
opdracht van alkaar duidelijk is welke verkeersmaatregelen worden gevraagd tegen de
opgegeven kosten?!
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
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Deze vraag slaat niet op een antwoord van de eerste Nota van inlichtingen. Mogelijke
antwoorden zijn niet van invloed op prijsvorming of planning. Daarom wordt deze vraag niet
beantwoord.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft BP 810010 en 810020

29 Vraag
Wordt bedoeld met keer een dagdeel van 4 uur of een gehele dag van 8 uur?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Deze vraag slaat niet op een antwoord van de eerste Nota van inlichtingen. Mogelijke
antwoorden zijn niet van invloed op prijsvorming of planning. Daarom wordt deze vraag niet
beantwoord.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft NVI vraag 18

30 Vraag
De leveranties van masten en armaturen is een substantieel onderdeel van de opdracht. U
heeft zelf reeds bepaald dat het leverantiedeel 2 Mio van de inschrijfsom is. Dit betekend aan
SROI inzet van 40.000,- alleen al om de leverantie van masten en armaturen af te dekken.
Dit terwijl de werkzaamheden in het bestek van technische aard is (plaatsen/vervangen
lichtmasten en armaturen).
Aan welke werkzaamheden binnen dit bestek heeft u gedacht voor de inzet van SROI in deze
mate?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
Het is aan de inschrijver om samen met het Coördinatiepunt Social Return te bepalen hoe zij
voor dit bedrag SROI inzet wil plegen. De opdrachtgever denkt hierbij niet alleen traditioneel
in het onderhavige project maar ziet vele mogelijkheden daarbuiten. daarom adviseert de
opdrachtgever de inschrijver eens verder te denken dan de traditionele inzet op projecten.

Nr:
Categorie Planning
Betreft betreft vraag 11, bijlage 7

31 Vraag
Het in de bijlage 7 opgenomen vervangingsplan heeft een scope van 4 jaar, terwijl de initiële
looptijd van het contract 2 jaar is. Hoe moeten we hier mee omgaan, mogen we in de
werkverdeling rekening houden met een uitvoeringstermijn van 4 jaar ?
Antwoord Vrijgegeven: 20-06-2019
De werkzaamheden voor de eerste 2 begrotingsjaren uit bijlage 7 dienen in 2019 gestart en
2020 afgerond te worden.
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