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1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 
 
 
De ondergetekenden: 
Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 
Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, 
 
De heer G. Ruitenberg, Projectleider 
Directie Vastgoedbeheer 
hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 
 
en 
 
 
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 
hierna te noemen: de aannemer, 
 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 
[NAAM],  
 
 
 
 
 
Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 
 
Directie 
Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt 
aangewezen als directie: De heer G. Ruitenberg 
 
Coördinerend constructeur 
De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  
 
Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 
 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 
zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 
(Versie 2025), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 
januari 2012 nr. 2012-2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, en herzien 17 februari 2025, hierna te noemen “UAV 2012”. 
Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
 
Artikel 3 Omschrijving Werk 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
• Schilderwerk 
• Klein bouwkundig onderhoud 

2. De locatie van de uitvoering is:  
• Evt. objectcode + objectnaam: 40B18 Legerplaats Groot Heidekamp 
• Straat en huisnummer: Clement van Maasdijklaan 1 
• Postcode en plaats: 6816 TW Arnhem 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is: één keer per 4 weken 
4. Voor weekrapporten geldt: 

Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie wordt 
vastgelegd in bouwverslagen 

 
Artikel 4 Planning 

1. Tijdsbepaling: 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 30 september 2026 

2. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012 
bedraagt: 6 maanden 

 
 

Artikel 5 Financiële bepalingen 
1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen. 
2. Betaling  

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen 
zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de 
stand van het werk en verschijnen en worden opgesteld bij het verstrekken 
van de opdracht. 
 

Revisiestukken en meetrapporten dienen vòòr de oplevering gereed en 
beoordeeld te zijn door onze technische adviseurs. 

 
Artikel 6 Verband met andere werken 
 

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken.  
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 
 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 
Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

2. OUDE BOUWSTOFFEN 
Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 
Hierin worden onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 
hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 
'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 
mogelijk in de productieketen teruggebracht. 
- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

3. Faunavriendelijke verlichting: Verlichting die geschikt is voor een 
leefomgeving voor nachtfauna o.a. vleermuizen. Eigenschappen van 
faunavriendelijke verlichting zijn: 

i. Gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en 
fietspaden) en verstrooiing is ingeperkt 

ii. UV-vrij 
iii. Amberkleurig 
iv. Uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit 

gebruik en observatiesystemen mogelijk is. 
 

 
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 
 

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 
voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 
omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024). 

2. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 
dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn 
eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van toepassing, in het 
V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor zover deze betrekking hebben op 
omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 
omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). Uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de 
aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering in bij 
de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

4. Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 
indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 
dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 
tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie. In 
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het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar 
het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer 
een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag 
na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal 
worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, 
lid 6 van de UAV 2012. 

5. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

6. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

7. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afdruk van deze melding dient 
zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 
Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 
 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig SCL certificaat / SCL Light statement op ten 
minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, 
in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering 
op het onderhavige project. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 
conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 
Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  
 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 
• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 
van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 
namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  
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Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. 
Voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 
 
De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 
beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS 
en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 
moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
 
De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 
 
De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 
en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 
dit contract). 
 
De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 
veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
elektrische installaties.  

 
Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 
'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 
gevoegd bij dit contract). 
 
Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 
 
De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 
de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 
 
Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden. 
 
De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  
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Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 
Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 
het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 
kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 
wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

 
Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 
 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 
controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 
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genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 
het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

 
Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 
 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 
als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 
 
 
Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 
 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 
of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. 

 
Artikel 13 Uitvoeringseisen, bouwplaatsinrichting en vrijkomende 
materialen 
 

1. Verlichting van het werkterrein dient faunavriendelijk te worden uitgevoerd 
 

2. Bouwmaterieel per vermogensklasse: 
Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 
 

3. Bouwlogistiek per vermogensklasse: 
Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor logistiek materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 
raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 
 

4. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
 

5. Afvoer van afval:  
Bouwplaatsafval scheiden in: 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 
(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 
het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- mengpuin². 
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- kalkzandsteen. 
- gas-/ schuimbeton. 
- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 
anhydrietvloeren, ed.). 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 
(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 
- elektronisch afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
- vloerbedekking, tapijt. 
- textiel. 
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 
en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 
kalkzandsteen en lichtbeton. 
² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 
45% m/m uit beton. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 
welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 
Wet milieubeheer 
- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 
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Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 
6. Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet 

toegestaan. 
 

7. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 
kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  
 
Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting.  
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 
 
Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 
 

8. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel 
een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 
hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 
VIHB-lijst. 
 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 
locatie van herkomst. 
 

9. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 
Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 
 

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 
Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 
 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 
het werkterrein te verwerken. 
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

mailto:info@bureauleiding.nl
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Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 
 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 
35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 
eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 
laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 
worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 
dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 
aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 
bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 
Artikel 17 Betaling 
 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 
factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 
vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 
opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter.     

 
 
 
 
 
Artikel 18 Verzekeringen 
 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 
jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 
meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 
3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 
van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 
het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 
van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 
dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 
in dit artikel. 

 
Artikel 19 Zekerheidstelling 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 
aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 
van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 
als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 
kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 
financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 
instantie van: 

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 
toezicht, of  

b. het Verenigd Koninkrijk. 
 
De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5 % 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 
worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 
die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 
gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 
niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 
bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf 
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 
kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 
overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 
 
 
 
Artikel 24 Huisregels 
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1. De huisregels zoals opgenomen in Bijlage zijn van toepassing. 
 
Artikel 25 Toegangsregeling 
 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage zijn van toepassing. 
 
 
Artikel 26 Verplichting Social Return 
 
1. De Opdrachtenmer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van de 

overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan 
werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep: 
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 
12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-
ïntegratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk 
kunnen komen. 
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 
maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting 
oudere werknemers. 
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden. 
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 
gerechtigden. 
5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden. 
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) 
gerechtigden. 
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden. 
8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden. 
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden. 
10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden (nuggers). 
11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren 
met onvoldoende kwalificaties. 
12. Leer-/werkplekken in het kader van beroepsopleidende leerweg (BOL)/ 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL), Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO) of 
praktijkscholen. 
 
Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 

 
2. De Opdrachtnemer stuurt aan de Opdrachtgever elk jaar (gedurende de 

uitvoeringsduur), 10 werkdagen voor het laatste contractoverleg van het 
jaar, een geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social 
return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is opgenomen als 
bijlage bij deze overeenkomst (Bijlage 12). 

 
3. De Opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier 

social return of de Opdrachtmemer voldoet aan de verplichting genoemd in 
bepaling 26.1. 

 
4. Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier 

social return dat de Opdrachtnemer gedurende de uitvoeringsduur van de 
overeenkomst tweemaal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 
verplichting in lid 1 van dit artikel, dan treedt zij met de Opdrachtnemer in 
overleg. 
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Op basis van dit overleg: 
a. Stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de oorzaken vast voor het 
niet behalen van het genoemde percentage door de Opdrachtnemer. De 
Opdrachtnemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in 
bepaling 26.1 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte 
kandidaten zijn. 
b. Stellen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer maatregelen vast voor 
het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social return" door de 
Aannemer. 
 

6.5  Als de Opdrachtnemer de verplichting genoemd in bepaling 26.1 niet 
nakomt, dan kan de Opdrachtgever naar rato van de bijdrage SR die de 
Opdrachtnemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op de waarde 
van de overeenkomst. 

 
6.6  De inhouding of stornering genoemd in 26.5 vindt niet plaats als het voldoen 

aan de verplichting genoemd in 26.1 niet toe te rekenen is aan de 
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet dan aannemelijk te maken dat er 
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij 
de Opdrachtnemer. 
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DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  
 
Het werk omvat: E.a. zoals omschreven in de werkomschrijving in bijlage 6. 
 
Daar waar in de werkomschrijving of bijlagen een fabrikant of merk en type 
is benoemd kan worden gelezen ‘of gelijkwaardig’. 
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3. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 
In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: 
 
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet 
zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 
 
Motivatie:  
Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer 
aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het 
Rijksvastgoedbedrijf sluit met deze bepaling aan op het wettelijk regime. 
  
Artikel 2 lid 3 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
 
Artikel 17 lid 1 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 
 
Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 
 
Artikel 17, lid 2 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 
 
Motivatie: 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 
termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 
2.  
 
Artikel 19 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  
 
Motivatie: 
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 
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4. BIJLAGEN  

 
1. Huisregels Werkterrein Defensie; 
2. Toegangsregeling Werkterrein Defensie; 
3. Flyer Uitleg Toegangscontrole; 
4. V&G plan; 
5. Overdracht en Revisie; 
6. Deel III Technische omschrijving 
7.  Lijst werkzaamheden per gebouw en per onderdeel 
8. Schilderadviezen per gebouw 
9. Referentiekader historisch onderzoek 
10. Situatieschets terrein 
11.  Plattegrond tekeningen per gebouw 
12. Verantwoordingsformulier social return (te ontvangen na gunning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


