



Beheer watergangen gemeente Woerden en Oudewater



Agenda:

- Opening
- Toelichting opdracht beheer watergangen
- Aanbestedingsprocedure
- Afsluiting

2
2
-
2
-
2
0
2
4

Opening

Voorstelronde



Lennard Zuiderwijk
Projectleider aanbesteding



Michael Brussel
Inkoopadviseur



Jan Cornelis van den Vliet
Beheerder



Jeroen Gorter
Contractmanager



Arij Groenendaal
Beheerder



Pepijn Poppe
Contractschrijver

Spelregels

- Presentatie wordt gedeeld via TenderNed
- Geen verslag
- Aanbestedingsdocumenten zijn leidend
- Aan antwoorden op vragen kunnen geen rechten worden ontleend. Formele antwoorden alleen via nota van inlichtingen
- Vragen mogen tussendoor, maak gebruik van 
- Geen gebruik van de chatfunctie

2
2
2
2
2
0
2
2
4

Toelichting op de opdracht

Aanleiding

- Eén beheerder aanwezig, geen ondersteunend beheerteam
- Afgelopen jaren technisch beheer ingekocht, huidige raamovereenkomst loopt eind dit jaar af
- Gemeente Woerden en Oudewater gezamenlijk

Doelstellingen opdracht

Zorgdragen dat het areaal oppervlaktewater voldoet aan de legger van het waterschap, de bijbehorende Waterwet en het vastgestelde beleid.

Met als doelstellingen:

- Zorgdragen voor het baggeronderhoud conform vastgestelde beheer- en beleidsplannen;
- Adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot de zorgplicht;
- Afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders omtrent de uit te voeren/ of uitgevoerde werkzaamheden.

Contractfilosofie

- De opdrachtnemer dient een grote mate van kennis en kunde en zelfstandigheid mee te nemen
- De opdrachtnemer dient de opdrachtgever te ontzorgen in dagelijks en planmatig beheer
- De opdrachtnemer dient de opdrachtgever proactief te ondersteunen ten aanzien van vraagstukken en meldingen aangaande watergangen
- Er is sprake van een nauwe samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars belangen

Fysieke scope

- Gemeente Woerden: ca 146 km aan watergangen
- Gemeente Oudewater: ca. 45 km aan watergangen
- Watergangen worden gemiddeld eenmaal per 10 jaar gebaggerd
- Overwegend klei- en veengronden
- Min of meer gelijke verdeling tussen landelijk en stedelijk water

Programma van Eisen

Cyclisch proces (jaarlijks)

- Opstellen MJOP (optioneel) - § 3.1
Alleen indien relevant, bijvoorbeeld na uitvoeren controlepeilingen
- Voorbereiden onderhoudswerkzaamheden incl. onderzoeken - § 3.2
Onderhoudsscope bepalen a.d.h.v. onder meer baggerplan
Uitvoeren benodigde onderzoeken
Opstellen opdrachtomschrijving baggerwerkzaamheden
- Begeleiden uitvoering onderhoudswerkzaamheden - § 3.3
Directievoering en toezicht op uitvoering
Uitpeilen
- Evaluatie - § 3.4
Vastleggen resultaten en bespreken met HDSR
Bijzonderheden en afspraken t.b.v. verbetering toekomst

Programma van Eisen

Eenmalig/ niet-planbaar

- Projectplan - § 2.1
 - Bij start van raamovereenkomst opstellen
 - Bevat een aanpak en uitgangspunten t.b.v. uitvoering
- Beheersysteem - § 2.2
 - Bijhouden WIT (gemeentelijk beheersysteem)
- Financieel management - § 2.3
- Baggerplan 2031 - 2040 - § 3.5
- Meldingen - § 3.6
- Nieuw onderhoudscontract - § 3.7

Gunningscriterium prijs: Bijlage 4 Prijsformulier

Code	Eenheidsprijzen o.b.v. resultaatsverplichting (product)			
	<i>Projectmanagement</i>	<i>Aantal eenheden</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
1.1	Projectplan (PvE par 2.1)	1	€ -	€ -
	<i>Opstellen MJOP (conform PvE par. 3.1)</i>	<i>Aantal eenheden (deels fictief)</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
2.1	Opstellen MJOP Woerden	3	€ -	€ -
2.2	Opstellen MJOP Oudewater	3	€ -	€ -
2.3	Opstellen rapportage monitoring areaal	2	€ -	€ -
	<i>Voorbereiden onderhoud (conform PvE par. 3.2)</i>	<i>Aantal eenheden</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
3.1	Voorbereiden en opstellen Opdrachtoomschrijving Onderhoudswerkzaamheden Woerden	5	€ -	€ -
3.2	Voorbereiden en opstellen Opdrachtoomschrijving Onderhoudswerkzaamheden Oudewater	6	€ -	€ -
	<i>Variabele onderzoeken (conform PvE par. 3.2)</i>	<i>Aantal eenheden (fictief)</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
4.1	Verkennd waterbodemonderzoek (vooronderzoek)	12	€ -	€ -
	Kwalitatief waterbodemonderzoek			
4.2	Rapporteren waterbodemonderzoek, incl. PFAS (excl. Bemonstering en analyse)	12	€ -	€ -
4.3	Bemonstering en analyse waterbodemonderzoek per monstervak (stoffenpakket C1 + PFAS)	275	€ -	€ -
	Asbestonderzoek			
4.4	Rapporteren verkennd asbestonderzoek waterbodemonderzoek	12	€ -	€ -
4.5	Rapporteren nader asbestonderzoek waterbodemonderzoek	6	€ -	€ -
4.6	Bemonstering en analyse asbest per monstervak	12	€ -	€ -
	Kwantitatief waterbodemonderzoek			
4.7	Rapporteren kwantitatief waterbodemonderzoek (excl. Inmeten profielen)	12	€ -	€ -
4.8	Inmeten dwarsprofiel waterbodemonderzoek (<7,5 m breed)	1675	€ -	€ -
4.9	Inmeten dwarsprofiel waterbodemonderzoek (> 7,5m breed)	550	€ -	€ -
	Inmeten controleprofiel (t.b.v. monitoring)	250	€ -	€ -
	<i>Evaluatie (conform PvE par. 3.4)</i>	<i>Aantal eenheden</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
5.1	Opstellen jaarrapportage Woerden	6	€ -	€ -
5.2	Opstellen jaarrapportage Oudewater	6	€ -	€ -
	<i>Baggerplan 2031 - 2040 (conform PvE par. 3.5)</i>	<i>Aantal eenheden</i>	<i>Prijs per eenheid</i>	<i>Totaalprijs</i>
6.1	Opstellen Baggerplan Woerden	1	€ -	€ -
6.2	Opstellen Baggerplan Oudewater	1	€ -	€ -
			Subtotaal product	€ -

Gunningscriterium prijs: Bijlage 4 Prijsformulier

Uurtarieven t.b.v invulling overige verplichtingen PvE				
	<i>Functie rol</i>	<i>Aantal uur (fictief)</i>	<i>Uurtarief</i>	<i>Totaal</i>
7.1	Projectleider/contractmanager	400	€ -	€ -
7.2	Directievoerder	800	€ -	€ -
7.3	Toezichthouder	800	€ -	€ -
7.4	Veldwerker	100	€ -	€ -
7.5	Ecoloog	100	€ -	€ -
7.6	Gisspecialist	100	€ -	€ -
Bovengenoemde uurtarieven worden gebruikt voor:				
- Begeleiden uitvoering onderhoudsopgave (conform PvE par 3.3)				
- Afhandelen meldingen (conform PvE par 3.6)				
- onderhoudsovereenkomst (conform PvE 3.7)				
- Reguliere overleggen				
- Onvoorziene (technische) werkzaamheden of verzoeken derden				
			Subtotaal uurtarieven	€ -
Inschrijfsom				
Subtotaal producten		€ -		
Subtotaal uurtarieven		€ -		
Inschrijfsom		€ -		

Raamovereenkomst

- Initiële looptijd 3 jaar; optie verlenging drie x 1 jaar
- Raamovereenkomst loopt tot uiterlijk 31 oktober 2031
- Maximale waarde € 1.000.000,- bij het bereiken van de maximale waarde zal er geen verlenging volgen
- Opdrachtgever is voornemens om een jaaropdracht te verstrekken met verwachte werkzaamheden. Facturatie op basis van daadwerkelijke werkzaamheden
- Raamovereenkomst op basis inkoopvoorwaarden gemeente Woerden



Aanbestedingsprocedure

In te dienen documenten

- Checklist - bijlage 1
- Uniform Europees aanbestedingsdocument – bijlage 2
- Inschrijfstaat – bijlage 3
- Opgave referentieprojecten – bijlage 4
- Plan van aanpak gunningscriteria G1 en G2
- Uittreksel Kamer van Koophandel

Wijze van beoordelen

Stap 1: opening kluis

Stap 2: controle vormvereisten, volledigheid en referentieopdrachten

Stap 3: Inhoudelijke beoordeling

1. Inhoudelijke beoordeling van schriftelijke kwaliteitscriteria (G1 en G2) (door beoordelingscommissie o.b.v. consensus)
2. Beoordeling van de Inschrijvingen op basis van het kwantitatieve deel (prijs)
3. Opmaken voorlopige rangorde
4. Afnemen en beoordelen gunningscriterium Interview (door beoordelingscommissie o.b.v. consensus)
5. Definitieve rangorde en gunningsbeslissing

Gunningscriteria

Gunningscriterium	Subcriterium	Maximaal te behalen fictieve korting
Kwaliteit	G1 Algemene Aanpak	€ 140.000,-
	G2 Duurzaamheid	€ 55.000,-
	G3 Interview	€ 140.000,-
Prijs	Inschrijfstaat	

Gunningscriterium – G1 Algemene aanpak

Doelstelling:

Het contracteren van een Opdrachtnemer die de opdracht doorgrondt, een aanpak heeft die aansluit op de ambities van de Opdrachtgever en die bijdraagt aan een efficiënte en effectieve invulling van de opdracht.

Aandachtspunten:

- Beschrijving van de voorgestelde aanpak per gevraagd onderdeel, inclusief een overall planning van de werkzaamheden en de relatie met tot de uitvoeren van de baggerwerkzaamheden door de hiervoor door Opdrachtgever gecontracteerde aannemer;
- De in te zetten kennis, kunde en middelen;
- De wijze waarop de communicatie wordt vormgegeven;
- Top 3 van risico's en bijbehorende beheersmaatregelen;
- Eventuele kansen die worden gesignaleerd.

Gunningscriterium – G2 Duurzaamheid

Doelstelling:

Het binnen de scope van de Raamovereenkomst benutten van mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Aandachtspunten:

- De wijze waarop de emissie van CO2 bij de uitvoering van de Raamovereenkomst wordt beperkt;
- Overige kansen ten aanzien van de uitvoering van de Raamovereenkomst op het gebied van duurzaamheid;
- De wijze waarop duurzaamheid in de organisatie en bedrijfsvoering van Inschrijver is verankerd.

Gunningscriterium – G3 Interview

Doelstelling:

Opdrachtgever wil borgen dat de adviseur/projectleider de Opdracht, zijn rol en de doelstellingen van Opdrachtgever doorgrondt en onderschrijft. Daarnaast dient deze functionaris de juiste kennis, expertise, attitude en houding te hebben om een langdurige en productieve samenwerking met Opdrachtgever aan te gaan.

Toelichting:

- Eén of twee vertegenwoordigers van de inschrijvers
- 45 minuten
- Identieke vragen voor iedere inschrijver
- Doorvragen n.a.v. gegeven antwoorden

Proces:


- Interview alleen met inschrijvers die nog voor gunning in aanmerking kunnen komen

Wijze van beoordelen

Cijfer	Omschrijving	% van maximaal te behalen fictieve korting
1	Onvoldoende	0%
2	Voldoende	25%
3	Ruim voldoende	50%
4	Goed	75%
5	Uitstekend	100%

Planning

Actie	Data
Publicatie	19 juni 2025
Informatiebijeenkomst	26 juni 2025, 10.00 uur
Indienen vragen Nvl 1	30 juni 2025 10.00uur
Publicatie Nvl 1	7 juli 2025
Indienen vragen Nvl 2	14 juli 2025 10.00uur
Publicatie Nvl 2	18 juli 2025
Sluitingstermijn indienen Inschrijvingen	1 september 2025 10.00uur
Interviews	15 september 2025
Mededeling Voornemen tot gunning	22 september 2025
Stand still termijn	20 kalenderdagen
Mededeling definitieve gunning	15 oktober 2025
Ingangsdatum Raamovereenkomst	1 november 2025



Vragen?