
NVI 1 verledden Mfa's d.d. 25-4-2025
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Planning In de planning staat dat de opdracht op 22 augustus voltooid 

moet zijn. Mogen we ook doorplannen in de herfstvakantie?
Er is geen datum van oplevering genoemd. 
Inschrijver dient een plan van aanpak inclusief 
planning in te dienen waarin is opgenomen hoe de 
overlast tot een minimum beperkt wordt, rekening 
houdend met schooltijden, vakanties, margedagen, 
tijden kinderopvang, enzovoort.

2 PVE algemeen Hft 4 Aanpassing van plafondplaten en vervanging bij beschadiging en 
vervuiling tijdens het werk, 
zijn onderdeel van het werk; Vraag: Heeft dit betrekking op 
plafondplaten die door uitvoerende beschadigd of vervuild 
worden tijdens het werk of heeft dit betrekking op reeds 
vervuilde en beschadigde plafondplaten?

Hiermee wordt het herstellen van plafondplaten 
bedoeld die beschadigd raken tijdens de uitvoering 
van deze werkzaamheden.

3 Montage sportzaal Wat is de maximale belasting in KG van de sportzaal van het 
Borgkwartier?

Met betrekking tot een schaarhoogwerker gaan we 
uit van een maximale belasting tot 1.500 kg.

4 kemakeur Wat bedoelt u precies met Kema keur. Kema bestaat niet meer 
is nu Dekra...Mogen er alleen armaturen toegepast worden met 
dit keurmerk, of is CE gekeurd voldoende ? Of is TUV ook 
toegestaan of welk ander keurmerk dan ook.

De te gebruiken producten dienen minimaal 
voorzien te zijn van een Conformité Européenne-
keurmerk (CE). Vereiste Kemakeur in PvE laat 
opdrachtgever vervallen.

5 PVE H3 Zijn alle tekeningen van de locaties digitaal beschikbaar zodat dit 
het uitgangspunt kan zijn bij revisie

De tekeningen zijn in dwg toegevoegd.

6 Armaturen Armaturenlijst spreekt van correctieringen.  voor welk type 
armatuur ?

Van de huidige armaturen zijn de bestaande gaten 
groter dan de nieuwe modellen (DL Round Maxi) . 
De pasring heeft buitenmaat van 260mm, gatmaat 
210mm. Hiermee wordt het gat opgevuld. 
Ruimtenummers van MFA Yders Hoes staan erbij in 
het bijgevoegde overzicht inclusief de aantallen 
(totaal 52 stuks). 

7 Sensoren Alleen overbrugging bij ruimtes waar een BEG sensor met 4 
kanalen begroot is ?

Het is niet duidelijk wat precies bedoeld wordt met 
deze vraag.

8 Armaturen Gependelde armaturen vervangen voor inleg armatuur ? Nee, waar gependelde armaturen zijn toegepast, 
dient dit zo te blijven na vervanging van de 
verlichting.

9 Plafondplaten Levering plafondplaten ? wie ? Opdrachtnemer draagt zorg voor de levering van 
benodigde plafondplaten. In onderling overleg kan 
besproken worden wat er gebeurt met resterende 
plafondplaten.

10 Armaturen Aan welke klasse moeten de balbestendige armaturen voldoen? In het PvE is hierover het volgende opgenomen: 
Balbestendig volgens DIN 18032-3 (pagina 6 PvE)



11 Gateway Wie bepaalt de locaties van de Gateway? Niet iedereen kan dit 
bepalen namelijk.

Het bepalen van de locatie van de gateway dient 
opdrachtnemer te doen in op voorschrift van/in 
overleg met de leverancier.

12 Tekeningen Kan de gemeente actuele DWG tekeningen nog en aanleveren? 
Zo ja, kunnen deze als bijlage direct gedeeld worden?

De tekeningen zijn in dwg toegevoegd.

13 Garantie De opdrachtnemer moet de garantie overnemen. Betekend dit 
automatisch dat bij een eventuele verbouwing de opdrachtnemer 
in de gelegenheid wordt gesteld zelf armaturen te verplaatsen?

De opdrachtnemer zal in kennis worden gesteld als 
de armaturen worden verplaatst of vervallen i.v.m. 
verbouwingen.

14 Opleverdatum Wat is de uiterste opleverdatum van de werkzaamheden? Er is geen datum van oplevering genoemd. 
Inschrijver dient een plan van aanpak inclusief 
planning in te dienen waarin is opgenomen hoe de 
overlast tot een minimum beperkt wordt, rekening 
houdend met schooltijden, vakanties, margedagen, 
tijden kinderopvang, enzovoort.

15 Lichtmeting Volgens welke norm moet de lichtmeting worden uitgevoerd? NEN 1891, zoals omschreven in het PvE.
16 Afval Kan opdrachtnemer een werk en/of afval container op locatie 

plaatsen?
Ja dit kan in afstemming met opdrachtgever en de 
beheerder van de locatie.

17 Installatiegegevens Zijn er van alle locaties kloppende groepen verklaringen 
aanwezig? Zo niet, mag opdrachtnemer de kosten hierdoor 
separaat aan de gemeente doorbelasten?

De tekeningen zijn geactualiseerd in 2024. 
Eventuele onvolkomenheden of aanpassingen 
kunnen op de tekening aangegeven worden, 
waarna opdrachtgever die verwerkt.

18 Projectering Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de offerte en/of 
projectering niet klopt wie is er dan verantwoordelijk?

Opdrachtnemer is verantwoordelijk.

19 Armaturen Indien blijkt dat er te weinig materiaal is besteld moet 
opdrachtnemer of opdrachtgever dan extra materiaal bestellen 
en is opdrachtgever bereid de extra kosten hiervan voor zijn 
rekening te nemen?

De verlichting voor MFA Yders Hoes en MFA de 
Zeijer Hoogte is besteld door opdrachtgever. Indien 
blijkt dat hierbij fouten zijn gemaakt, is dit voor 
rekening van opdrachtgever. Fouten ten aanzien 
van begrote aanvullende installatiewerkzaamheden 
en materialen, evenals de verlichting voor MFA 
Borchkwartier, is voor rekening van opdrachtnemer.

20 Materiaal Indien blijkt dat er teveel materiaal is besteld wat moet 
opdrachtnemer daar mee doen?

Teveel aan materialen kan overgedragen worden 
aan opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer dit wenst 
te verrekenen.

21 Uitgangspunten noodverlichting Bekabeling en kabelwegen met functiebehoud dienen conform 
NPR 2576 gemarkeerd te worden;, is naar mijn idee alleen van 
toepassing op BMI installatie.  Kan dit worden geschrapt?

Deze markering is alleen van toepassing op de BMI 
en niet van toepassing op de verlichting. In het werk 
zal men hier geen hinder van ondervinden.



22 Armaturen Hoe moet worden aangetoond dat de armaturen voor 90% 
recyclebaar moeten zijn?

Opgave leverancier.

23 PVE armaturen Voor MFA Yders Hoes en MFA De Zeijer Hoogte zijn de 
armaturen reeds ingekocht door de gemeente. Voor MFA 
Borchkwartier betreft het zowel levering als installatie, conform 
het Programma van Eisen (bijlage 1). Het staat inschrijvers vrij 
om te kiezen voor armaturen die voldoen aan de gestelde eisen.

Acht de gemeente het wenselijk (of bij voorkeur) dat in het kader 
van uniformiteit in uitstraling, beheer, bediening en onderhoud 
dezelfde fabrikant wordt toegepast in MFA Borchkwartier als in 
de reeds ingekochte MFA’s?

Het staat inschrijver vrij om te kiezen voor 
armaturen, mits deze voldoen aan de gestelde 
eisen. Op basis van een lichtplan onderbouwt 
inschrijver de keuze voor betreffende armaturen. Dit 
maakt onderdeel uit van de beoordeling door 
opdrachtgever van gunningscriterium Kwaliteit (zie 
par 5.3. aanbestedingsdocument).

24 Toetsing armaturen PVE Kan de opdrachtgever bevestigen of – en in hoeverre de reeds 
ingekochte armaturen voor MFA De Zeijer Hoogte en MFA 
Yders Hoes nog voldoen aan de huidige technische en 
normatieve eisen die gesteld worden aan de nieuw te leveren 
armaturen voor MFA Borchkwartier?

En is bij het inkopen van deze armaturen destijds expliciet 
rekening gehouden met dezelfde uitgangspunten zoals nu in het 
PvE geformuleerd zijn, om uniformiteit en 
toekomstbestendigheid binnen de gemeentelijke MFA’s te 
waarborgen?

De vereisten in het PvE zijn opgesteld voor MFA 
Borchkwartier. Het is mogelijk dat deze vereisten 
verschillen van de eigenschappen van de voor de 
andere MFA's ingekochte metarialen. Het PvE is 
pas nadien opgesteld.


