

# **Concept Uitvoeringsovereenkomst Openbaar Vervoer Concessie Haarlem / IJmond 2016 – 2025**

**Offerteaanvraag  
deel B.3  
Openbare Europese aanbesteding**



## INHOUDSOPGAVE

<b>PREAMBULE</b>	.....	<b>4</b>
<b>KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:</b>	.....	<b>5</b>
<b>DEEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN</b>	.....	<b>6</b>
Artikel 1	Definities.....	6
Artikel 2	Opschortende en ontbindende voorwaarden, looptijd .....	6
<b>DEEL 2: IMPLEMENTATIE</b>	.....	<b>8</b>
Artikel 3	Implementatie algemeen .....	8
Artikel 4	Actieplan Sociale Veiligheid.....	9
Artikel 5	Marketingplan .....	10
Artikel 6	Veiligheidsplan.....	10
<b>DEEL 3: NAKOMING VERPLICHTINGEN</b>	.....	<b>11</b>
Artikel 7	Nakoming verplichtingen Concessiebesluit .....	11
Artikel 8	Verbeterplan .....	11
<b>DEEL 4: DIVERSEN</b>	.....	<b>13</b>
Artikel 9	Verantwoordelijkheid voor informatie/ risicoverdeling.....	13
Artikel 10	Vrijwaring.....	13
Artikel 11	Bankgarantie, concerngarantie en beroep financiële draagkracht.....	14
Artikel 12	Verlenging van het Concessiebesluit/ voortdurende verplichtingen .....	15
Artikel 13	Einde van de Uitvoeringsovereenkomst .....	15
Artikel 14	Overdracht van rechten en verplichtingen/ onderaanneming/ algemene voorwaarden .....	15
Artikel 15	Bijlagen, prioriteit van Bijlagen .....	16
Artikel 16	Rangorde .....	16
Artikel 17	Communicatie .....	17
Artikel 18	Geschillen .....	17
Artikel 19	Toepasselijk recht .....	17
Artikel 20	Rechtskarakter van de Overeenkomst .....	17
Artikel 21	Combinanten .....	18
<b>BIJLAGEN</b>	.....	<b>20</b>
Bijlage I	Bankgarantie .....	21
Bijlage II	Hoofdelijkheidsverklaring .....	22

## PARTIJEN

Partij 1: De Provincie Noord-Holland, een publiekrechtelijke rechtspersoon, waarvan de zetel is gevestigd te Haarlem (hierna te noemen: "**Concessieverlener**"), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door **PM**; en

Partij 2: **PM**, hierna te noemen: "**Concessiehouder**").

Partij 1 en Partij 2 gezamenlijk ook te noemen: "Partijen".

## PREAMBULE

1. De Concessieverlener hield een openbare aanbesteding voor de Opdracht tot het verrichten van Openbaar Vervoer in het Concessiegebied;
2. De Concessieverlener is voornemens om de Concessiehouder aan te wijzen als winnaar van deze openbare aanbesteding en om de Concessie aan de Concessiehouder te verlenen;
3. Voorwaarde voor het nemen van het sub 2 bedoelde besluit is dat de Concessiehouder voorliggende Uitvoeringsovereenkomst met de Concessieverlener aangaat;
4. De Uitvoeringsovereenkomst beoogt een aantal verplichtingen van de Concessiehouder vast te leggen die van belang zijn voor de implementatie en tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit en de Subsidiebeschikking.
5. Voor de verdere overwegingen die aan verlening van de Concessie ten grondslag liggen, zij verwezen naar de preambule van het Concessiebesluit.

## KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

## DEEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

### Artikel 1 Definities

- 1 In de Uitvoeringsovereenkomst hebben gedefinieerde begrippen de betekenis die daaraan in Deel B.4 (Begrippenlijst) van de Concessiedocumenten wordt toegekend. Gedefinieerde begrippen worden met een hoofdletter geschreven.
- 2 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal in de Uitvoeringsovereenkomst:
  - a. het aanhalen van het mannelijke genus, onzijdige genus of vrouwelijke genus tevens het aanhalen van ieder van die woordgeslachten omvatten;
  - b. het aanhalen van een tijdsperiode doelen op een aaneengesloten periode;
  - c. het gebruik van de woorden "inclusief", "mede begrepen", "waaronder", "omvattende" en "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot";
  - d. het aanhalen van enige (bepaling uit) wet- of regelgeving (waaronder mede te verstaan: de Wet personenvervoer 2000) geacht worden om ook het aanhalen van enige rechtsgeldige modificatie en hernieuwde vaststelling daarvan te omvatten alsmede enige bepaling van wet- of regelgeving die in werking is getreden met het doel de aangehaalde bepaling te vervangen of daarvan een nadere uitwerking te zijn, zulks zonder afbreuk te doen aan het eventueel toepasselijke overgangsrecht.

### Artikel 2 Opschortende en ontbindende voorwaarden, looptijd

1. De Uitvoeringsovereenkomst, met uitzondering van het bepaalde in lid 2 en lid 3, komt tot stand bij ondertekening daarvan door ieder van de Partijen, maar treedt in werking onder de opschortende voorwaarde dat:
  - (i) met het oog op de ondeelbaarheid van de concessieverhouding, het Concessiebesluit en het Subsidiebesluit rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en bekendgemaakt;
  - (ii) niet tijdig bezwaar is gemaakt of een voorlopige voorziening is gestart, zoals beschreven in paragraaf 3.12 Offerteaanvraag.

In het geval wel tijdig bezwaar is gemaakt dan wel een voorlopige voorziening is getroffen, maken Partijen nadere afspraken over inwerkingtreding van deze Uitvoeringsovereenkomst, steeds met het doel een zorgvuldige implementatie van de Concessie te bevorderen, lid 3 en lid 4 treden bij ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst door Concessiehouder direct in werking.

2. Ieder der Partijen is gerechtigd jegens de andere Partij te berichten dat de Uitvoeringsovereenkomst niet meer in werking kan treden vanaf het moment dat de in lid 1 bedoelde opschortende voorwaarde niet uiterlijk op 1 januari 2016 is vervuld.

3. Als de Uitvoeringsovereenkomst niet in werking treedt of eindigt als gevolg van een van de vorige artikellid, zal de Concessiehouder geen aanspraak op enigerlei vergoeding van de Concessieverlener maken, ook niet wegens het niet nemen en/of het intrekken van het Concessiebesluit en/of de Subsidiebeschikking.
4. Als de Concessiehouder op grond van het bepaalde in lid 2 verklaart dat de Uitvoeringsovereenkomst niet in werking zal treden, zal de Concessieverlener geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding van de Concessiehouder.
5. Behoudens:
  - a. het bepaalde in de vorige artikelliden, tussentijdse beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst ingevolge het bepaalde in Artikel 13 (Einde van de Uitvoeringsovereenkomst); en/of
  - b. verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst ingevolge het bepaalde in Artikel 12 (Verlenging van het Concessiebesluit/ voortdurende verplichtingen);zal de Uitvoeringsovereenkomst eindigen op 14 december 2025 6:00 uur, zulks onverminderd het in Artikel 12 (Verlenging van het Concessiebesluit/ voortdurende verplichtingen) bepaalde omtrent voortdurende verplichtingen.

## DEEL 2: IMPLEMENTATIE

### Artikel 3 Implementatie algemeen

1. De Concessiehouder zal alle nodige maatregelen nemen, en er voor zorg dragen dat op het moment van aanvang van de Concessie (voorzien op 13 december 2015):
  - a. hem voldoende en de juiste middelen (waaronder Materieel en Personeel) ter beschikking staan om per die datum het Concessiebesluit volledig en correct ten uitvoer te kunnen leggen;
  - b. het personeel van de voorafgaande concessiehouder in dienst is getreden bij de Concessiehouder conform de eisen van de Wp2000 en het Bp2000;
  - c. de Concessiehouder over alle nodige vergunningen en toestemmingen beschikt om het Openbaar Vervoer behorende tot de Concessie te verrichten;
  - d. alle maatregelen zijn uitgevoerd die in de Inschrijving en in het Implementatieplan zijn aangeboden;
  - e. de Reizigers geen hinder ondervinden van het eindigen van de voorafgaande concessie en het ingaan van de Concessie (zodat onder meer de Dienstregeling als bedoeld in het Concessiebesluit overeenkomstig het bepaalde in het Concessiebesluit bekend zal zijn gemaakt) en
  - f. het OV-Chipkaartsysteem van de Concessiehouder, dat voldoet aan de eisen opgenomen in Bijlage L (Eisen aan het OV-Chipkaartsysteem) bij het Concessiebesluit, in werking is.
2. Tussen de Concessieverlener en Concessiehouder worden ten genoegen van de Concessieverlener gedurende de implementatieperiode afspraken gemaakt met betrekking tot de dienstverlening en informatievoorziening op de Haltes met de omliggende concessiehouders.
3. De Concessiehouder zal in de periode vanaf inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst tot het moment van aanvang van de Concessie (naar verwachting op 13 december 2015) maandelijks aan de Concessieverlener een rapport doen toekomen dat in een redelijke mate van detail, zulks ter beoordeling van de Concessieverlener, vermeldt hoe het nemen van maatregelen en de tenuitvoerlegging als bedoeld in onderhavig Artikel van de volgende plannen vordert, voor zover dat plan volgens de Inschrijving dan wel deze Uitvoeringsovereenkomst moet zijn vastgesteld:
  - a. het Implementatieplan;
  - b. het Vervoerplan 2016;
  - c. de Dienstregeling voor het Dienstregelingjaar 2016;
  - d. het Betrouwbaarheidsplan 2016;



- e. het Inzetplan Materieel;
- f. het Actieplan Sociale Veiligheid 2016;
- g. het Marketingplan 2016;
- h. het Veiligheidsplan;
- i. het Duurzaamheidsplan 2016.

In juist bedoelde rapportage is ten minste de voortgang van de in lid 3 sub a tot en met i genoemde onderwerpen, naast de in de vorige volzin beschreven onderwerpen, beschreven. De definitieve versie van de voortgangsrapportages dient binnen één week na de betreffende maand in het bezit van de Concessieverlener te zijn. De Concessieverlener kan de Concessiehouder naar aanleiding van voornoemde rapportage een aanwijzing geven, welke de Concessiehouder binnen de door de Concessieverlener gestelde termijn moet opvolgen.

4. De Concessiehouder zal in de periode vanaf inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst tot het moment van aanvang van de Concessie (voorzien op 13 december 2015) maandelijks met de Concessieverlener overleggen. De Concessieverlener behoudt zich het recht voor, indien daar aanleiding voor is, de overlegfrequentie te verhogen dan wel te verlagen.
5. Indien tijdens de implementatieperiode sprake is van afwijkingen ten opzichte van het Implementatieplan die het kritieke pad beïnvloeden, dan dient de Inschrijver dit per ommekeer te rapporteren en daarbij een voorstel voor bijsturing aan de Concessieverlener voor te leggen.
6. De Concessiehouder dient uiterlijk één maand na definitieve gunning aan de Concessieverlener een opgave te doen van al zijn wensen betreffende de Beschikbare Wegen en Voorgeschreven Haltes. De Concessieverlener zal de aldus opgegeven wensen toetsen op realiseerbaarheid en de wensen die, naar het uitsluitend oordeel van de Concessieverlener, realiseerbaar zijn, doen toekomen aan de desbetreffende Wegbeheerder en de Wegbeheerder verzoeken aan de aldus gepresenteerde wensen tegemoet te komen. De Concessiehouder heeft op generlei wijze recht op realisatie van de door hem geuite wensen betreffende de Beschikbare Wegen en Voorgeschreven Haltes, uitsluitend de desbetreffende Wegbeheerder beslist of en in hoeverre wensen van de Concessiehouder worden gerealiseerd.

#### **Artikel 4      Actieplan Sociale Veiligheid**

1. De Concessiehouder legt uiterlijk 3 maanden voor start van de Concessie een ontwerp van het eerste Actieplan Sociale Veiligheid ter goedkeuring bij de Concessieverlener voor en neemt daarbij de eisen gesteld bij of krachtens het Concessiebesluit en/of de Uitvoeringsovereenkomst en de bepalingen ten aanzien van de goedkeuring/ toetsing van plannen, voorstellen en procedures zoals vastgelegd in Bijlage G (Procedure goedkeuring/toetsing plannen en voorstellen) bij het Concessiebesluit in acht, ook al is dat Concessiebesluit nog niet in werking getreden. In aanvulling op het bepaalde in de vorige volzin zal het eerste Actieplan Sociale Veiligheid tevens een implementatieschema

bevatten, waaruit onder meer blijkt welke maatregelen bij start van de Concessie (voorzien op 13 december 2015) genomen zullen zijn.

2. De Concessiehouder draagt zorg voor de correcte en volledige tenuitvoerlegging van het Actieplan Sociale Veiligheid, en alle maatregelen ter implementatie daarvan zullen met voortvarendheid genomen worden.

## **Artikel 5      Marketingplan**

1. De Concessiehouder legt uiterlijk 3 maanden voor start van de Concessie een ontwerp Marketingplan ter toetsing aan de Concessieverlener voor en neemt daarbij de eisen gesteld bij of krachtens het Concessiebesluit en/of de Uitvoeringsovereenkomst en de bepalingen ten aanzien van de goedkeuring/toetsing van plannen, voorstellen en procedures zoals vastgelegd in Bijlage G (Procedure goedkeuring/toetsing plannen en voorstellen) bij het Concessiebesluit in acht.
2. De Concessiehouder draagt zorg voor de correcte en volledige tenuitvoerlegging van het Marketingplan, en alle maatregelen ter implementatie daarvan zullen met voortvarendheid genomen worden.

## **Artikel 6      Veiligheidsplan**

1. De Concessiehouder legt uiterlijk 3 maanden voor start van de Concessie een ontwerp Veiligheidsplan ter toetsing aan de Concessieverlener voor en neemt daarbij de eisen gesteld bij of krachtens het Concessiebesluit en/of de Uitvoeringsovereenkomst en de bepalingen ten aanzien van de goedkeuring/toetsing van plannen, voorstellen en procedures zoals vastgelegd in Bijlage G (Procedure goedkeuring/toetsing plannen en voorstellen) bij het Concessiebesluit in acht.
2. De Concessiehouder draagt zorg voor de correcte en volledige tenuitvoerlegging van het Veiligheidsplan, en alle maatregelen ter implementatie daarvan zullen met voortvarendheid genomen worden.

## **DEEL 3: NAKOMING VERPLICHTINGEN**

### **Artikel 7 Nakoming verplichtingen Concessiebesluit**

1. De Concessiehouder verbindt zich jegens de Concessieverlener om alle verplichtingen, zoals die voor de Concessiehouder voortvloeien uit het Concessiebesluit, de Uitvoeringsovereenkomst en de Subsidiebeschikking na te komen.
2. Indien en voor zover de Concessiehouder tijdelijk of blijvend is ontheven uit één of meer verplichtingen voortvloeiende uit het Concessiebesluit zal de Concessiehouder ook ontheven zijn van de corresponderende verplichting tot nakoming als bedoeld in lid 1.
3. Indien, zolang en voor zover het Concessiebesluit wordt geschorst, zal de corresponderende verplichting tot nakoming als bedoeld in lid 1 eveneens geacht worden te zijn geschorst.

### **Artikel 8 Verbeterplan**

1. In die gevallen waarin de Concessieverlener van mening is dat met regelmaat bepaalde verplichtingen vastgelegd bij of krachtens het Concessiebesluit, de Subsidiebeschikking en/of de Uitvoeringsovereenkomst onvoldoende worden nagekomen, kan de Concessieverlener een aanwijzing geven om een Verbeterplan op te stellen. Deze aanwijzing zal een beschrijving behelzen van de betreffende Tekortkoming(en).
2. De Concessiehouder zal binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de aanwijzing, als bedoeld in lid 1, schriftelijk een Verbeterplan ter goedkeuring bij de Concessieverlener indienen. Dit Verbeterplan zal een beschrijving inhouden van adequate maatregelen, en de geplande uitvoering daarvan, ter opheffing van de geconstateerde Tekortkoming(en).
3. Na ontvangst van dit Verbeterplan zal de Concessieverlener binnen 20 Werkdagen aan de Concessiehouder laten weten of hij met het Verbeterplan instemt. Als met het Verbeterplan wordt ingestemd, zal de Concessiehouder vervolgens de tenuitvoerlegging daarvan ter hand nemen. Indien de Concessieverlener niet met het Verbeterplan instemt, dan zal de Concessieverlener de redenen daarvoor schriftelijk uiteenzetten. Vervolgens zal Concessiehouder een nieuw Verbeterplan indienen overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
4. Onverminderd de overige rechten van de Concessieverlener kan deze, als het sub lid 2 of lid 3 bedoelde Verbeterplan niet tijdig wordt ingediend, of als het sub lid 3 bedoelde Verbeterplan niet de instemming van de Concessieverlener verkrijgt of onvoldoende wordt uitgevoerd, op kosten van de Concessiehouder alle nodige maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat alsnog aan de verplichtingen als bedoeld in lid 1 wordt voldaan en/of nakoming van die verplichtingen vorderen. Ten minste 10 Werkdagen voordat de Concessieverlener hiertoe overgaat, zal hij dit schriftelijk bij de Concessiehouder

aankondigen. In plaats van 10 Werkdagen kan de Concessieverlener een kortere termijn hanteren, als herstel geen uitstel duldt.

5. In geval de Concessie op basis van één of meer van de gronden genoemd in Artikel 49 (Intrekking en beëindiging van de Concessie) van het Concessiebesluit wordt ingetrokken en/of geschorst, zal de Concessiehouder geen aanspraak op enigerlei vergoeding van de Concessieverlener maken in verband met die intrekking, schorsing en/of de daarmee verband houdende intrekking of het vervallen van de Concessie, het Concessiebesluit, de Subsidiebeschikking en/of de beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst.

## DEEL 4: DIVERSEN

### Artikel 9 Verantwoordelijkheid voor informatie/ risicoverdeling

4. De Concessiehouder wordt geacht zich, voorafgaand aan het doen van de Inschrijving, voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de relevante omstandigheden in het Concessiegebied (waaronder mede te verstaan de conditie van de Beschikbare Wegen en Beschikbare Haltes en het aantal Reizigers) en zich zelfstandig een volledig beeld te hebben gevormd van de aard en de omvang van de eventuele risico's die aan de tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit en de Uitvoeringsovereenkomst verbonden zijn.
5. De Concessiehouder aanvaardt dat de tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit en de Uitvoeringsovereenkomst geheel voor zijn eigen rekening en risico is, behalve in die gevallen waarin het Concessiebesluit, de Subsidiebeschikking en/of de Uitvoeringsovereenkomst uitdrukkelijk anders bepalen.
6. De Concessieverlener aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor door hem, voorafgaand aan het tijdstip waarop de Inschrijving werd gedaan, verstrekte informatie en de Concessiehouder doet afstand van ieder eventueel recht om de Concessieverlener aan te spreken terzake van onvolledigheid of onjuistheid van deze informatie.
7. De Concessieverlener staat op generlei wijze in voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de Beschikbare Wegen en/of de Beschikbare Haltes en draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen van de verantwoordelijke Wegbeheerder(s) terzake. De Concessiehouder ziet af van ieder eventueel recht om de Concessieverlener aan te spreken terzake van het al dan niet kunnen gebruiken van de Beschikbare Wegen en/of de Beschikbare Haltes en/of de kwaliteit van de Beschikbare Wegen en/of de Beschikbare Haltes.

### Artikel 10 Vrijwaring

1. De Concessiehouder zal de Concessieverlener vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid jegens Derden (waaronder mede te verstaan Reizigers, weggebruikers, Personeel en andere overheden dan de Concessieverlener) indien en voor zover die aansprakelijkheid voortvloeit uit en/of verband houdt met:
  - a. enige onrechtmatige daad van de Concessiehouder en/of diens Personeel jegens Derden;
  - b. niet-nakoming van verplichtingen door de Concessiehouder en/of diens Personeel jegens Derden;
  - c. enige onrechtmatige daad van de Concessiehouder jegens de Concessieverlener;

- d. de niet volledige en/of niet correcte tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit en/of niet-nakoming van verbintenissen uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst door de Concessiehouder; en/of
  - e. wet en/of regelgeving ingevolge welke op (i) de Concessiehouder dan wel diens Personeel, (ii) een eigenaar van een voertuig dan wel diens personeel en/of (iii) de bestuurder van een voertuig risicoaansprakelijkheid rust.
2. In het geval dat de Concessiehouder is gehouden om de Concessieverlener te vrijwaren zal de Concessiehouder voor eigen rekening en risico alle contacten onderhouden met de partij(en) die aansprakelijkheid van de Concessieverlener stelt. Zulks, tenzij de Concessieverlener anders verlangt. Afschriften van alle relevante correspondentie en overige informatie gewisseld tussen de Concessiehouder en de partij(en) die aansprakelijkheid van de Concessieverlener stelt, zal met bekwame spoed aan de Concessieverlener worden toegezonden.
3. De in lid 1 bedoelde, verplichting tot vrijwaring geldt niet indien en voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van niet-correcte uitvoering van het Concessiebesluit en/of de Subsidiebeschikking en/of niet-nakoming van de Uitvoeringsovereenkomst door de Concessieverlener.

## **Artikel 11      Bankgarantie, concerngarantie en beroep financiële draagkracht**

1. De Concessieverlener deed een afroep – bankgarantie stellen waarvan een kopie is aangehecht als Bijlage I (Bankgarantie) ter verzekering van de nakoming van de verplichtingen van Concessiehouder uit het Concessiebesluit, uit het Subsidiebesluit en uit de Uitvoeringsovereenkomst. De Concessieverlener is gerechtigd de bankgarantie in te roepen in verband met alle in deze Uitvoeringsovereenkomst, het Concessiebesluit en het Subsidiebesluit geregelde verplichtingen van Concessiehouder, waaronder de invordering van contractuele boetes, kostenverhaal en verbeurde dwangsommen. Als voorwaarde voor de inroeping geldt dat:
- (i) de Concessieverlener aan de Concessiehouder schriftelijk heeft medegedeeld welk bedrag de Concessieverlener van de Concessiehouder opeisbaar te vorderen meent te hebben en waarin de Concessiehouder een termijn van tenminste tien Werkdagen wordt gegund om het betreffende bedrag aan Concessieverlener te voldoen; en
  - (ii) de onder (i) bedoelde termijn is verstreken zonder dat de Concessiehouder het bedrag volledig heeft voldaan.
2. De Concessieverlener zal bij het inroepen van de bankgarantie de in de bankgarantie neergelegde afspraken in acht nemen. Het inroepen van de bankgarantie doet niets af aan de bevoegdheid van de Concessieverlener tot gebruik van andere (handhavings-) instrumenten om te bevorderen dat de Concessiehouder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Uitvoeringsovereenkomst, het Concessiebesluit en het Subsidiebesluit geregelde verplichtingen van Concessiehouder nakomt.

Zodra de Concessieverlener de bankgarantie, geheel of ten dele, heeft ingeroepen, is de Concessiehouder gehouden een nieuwe vervangende bankgarantie te doen stellen overeenkomend met de afgegeven bankgarantie.

## **Artikel 12 Verlenging van het Concessiebesluit/ voortdurende verplichtingen**

1. Als de Concessie overeenkomstig Artikel 3 (Aanvang en duur van de Concessie) en Artikel 51 (Verlenging van de Concessie) van het Concessiebesluit wordt verlengd of verkort, wordt de Uitvoeringsovereenkomst van rechtswege (dus zonder dat een nadere handeling van Partijen daarvoor noodzakelijk is) met eenzelfde periode verlengd of verkort.
2. In het geval een besluit tot Verlenging wordt genomen, passen Partijen de Uitvoeringsovereenkomst aan, voor zover de Concessieverlener dat noodzakelijk acht. Op eerste verzoek van de Concessieverlener verleent de Concessiehouder alle medewerking aan een aanpassing van de Uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in de eerste volzin.

## **Artikel 13 Einde van de Uitvoeringsovereenkomst**

1. De Uitvoeringsovereenkomst eindigt van rechtswege (dus zonder dat een nadere handeling van Partijen daarvoor noodzakelijk is) zodra de Concessie eindigt.
2. De Concessieverlener is bevoegd, onverminderd zijn rechten in geval van niet-nakoming zoals die rechten uit de wet en/of het overigens in de Uitvoeringsovereenkomst bepaalde voortvloeien, om de Uitvoeringsovereenkomst te beëindigen als de Concessiehouder zijn verplichtingen zoals voortvloeiend uit Artikel 3 (Implementatie algemeen) en/of Artikel 14 (Overdracht van rechten en verplichtingen/ onderaanneming/ algemene voorwaarden) niet nakomt.
3. Het aflopen, ontbinden dan wel tussentijds beëindigen van de Uitvoeringsovereenkomst zal Partijen niet ontheffen van verplichtingen die naar hun aard ook na het aflopen, ontbinden dan wel tussentijds beëindigen behoren voort te duren, waaronder ondermeer te verstaan verplichtingen tot betaling, voor zover ontstaan vóór het moment van aflopen, ontbinden of beëindigen van de Uitvoeringsovereenkomst, verplichtingen tot het verschaffen van informatie en de afhandeling van klachten.

## **Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen/ onderaanneming/ algemene voorwaarden**

1. De Concessiehouder zal de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst overdragen aan een Derde, indien en zodra aan deze Derde met toestemming van de Provincie de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van het Concessiebesluit worden overgedragen. Buiten het in de vorige zin bedoelde geval, zal de Concessiehouder geen rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de

Uitvoeringsovereenkomst aan een Derde overdragen, behoudens ingeval van voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Concessieverlener.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, mag de Concessiehouder uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de Concessieverlener gebruik maken van (een) Onderaannemer(s) die niet in de Inschrijving is/zijn benoemd. De Concessieverlener behoudt zich het recht voor (bepaalde) Onderaannemers te weigeren. De Concessieverlener zal geen Onderaannemer(s) op onredelijke gronden weigeren.
3. Indien de Concessiehouder zich bij Inschrijving beriep op een Derde teneinde aan de Geschiktheideisen te voldoen, dan zal de Concessiehouder die Derde indien nodig en in ieder geval op het eerste verzoek van de Concessieverlener, dienovereenkomstig bij de tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit inzetten.
4. Als, in geval van combinatievorming, de Concessiehouder zich bij Inschrijving beriep op een combinant, dan zal de Concessiehouder die combinant dienovereenkomstig bij de tenuitvoerlegging van het Concessiebesluit inzetten.
5. Geen enkele algemene voorwaarden van de Concessiehouder is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Partijen.

## **Artikel 15      Bijlagen, prioriteit van Bijlagen**

De Bijlagen maken integraal deel uit van de Uitvoeringsovereenkomst. De documenten waaruit de Uitvoeringsovereenkomst bestaat, worden geacht elkaar aan te vullen. Echter, in geval van strijdigheid geldt de volgende prioriteit:

- a. de Uitvoeringsovereenkomst;
- b. de Bijlagen,

waarbij het sub a bedoelde document de hoogste prioriteit heeft en de sub b bedoelde documenten de laagste prioriteit.

## **Artikel 16      Rangorde**

1. In geval van strijdigheid tussen:

- (i) de Uitvoeringsovereenkomst en/of het Concessiebesluit enerzijds en
- (ii) documenten (anders dan de Subsidiebeschikking) afkomstig van de Concessieverlener of de Concessiehouder die ouder zijn dan de datum van de Uitvoeringsovereenkomst anderzijds,

prevaleert het bepaalde in de Uitvoeringsovereenkomst en het Concessiebesluit.



2. In geval van strijdigheid tussen

- (i) het Concessiebesluit en/of de Uitvoeringsovereenkomst enerzijds en
  - (ii) de Subsidiebeschikking anderzijds,
- prevaleert het bepaalde in de Subsidiebeschikking.

## **Artikel 17      Communicatie**

1. Alle communicatie ter zake van de Uitvoeringsovereenkomst, bestemd voor de Concessieverlener, wordt door de Concessiehouder gericht aan: De provincie Noord-Holland, ter attentie van dhr. R. Postma, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, tenzij de Concessieverlener een andere persoon en/of adres opgeeft aan wie deze communicatie kan worden gericht.
2. Alle communicatie ter zake van de Concessie, bestemd voor de Concessiehouder, wordt door de Concessieverlener gericht aan **PM**, tenzij de Concessiehouder een andere persoon en/of adres opgeeft aan wie deze communicatie kan worden gericht.
3. De communicatie als bedoeld in lid 1 en lid 2 kan per email worden gericht aan de opgegeven personen.

## **Artikel 18      Geschillen**

Alle geschillen die voortvloeien uit de Uitvoeringsovereenkomst zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank in Noord-Holland.

## **Artikel 19      Toepasselijk recht**

De Uitvoeringsovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

## **Artikel 20      Rechtskarakter van de Overeenkomst**

1. Deze Uitvoeringsovereenkomst heeft, voor zover zij betrekking heeft op activiteiten die in de Subsidiebeschikking worden gesubsidieerd, mede het karakter van een subsidie-uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 4:36, van de Algemene wet bestuursrecht.

## Artikel 21 Combinanten

*[ Artikel 21 wordt opgenomen indien door een combinatie is ingeschreven ]*

1. De Concessiehouder is bevoegd bij het uitvoeren van de Concessie gebruik te maken van de volgende (rechts)personen en/of entiteiten:
  - i. *[lid 2 van de combinatie]*;
  - ii. *[lid 3 van de combinatie]*
2. Partijen stellen vast dat in het eerste artikellid genoemde (rechts)personen en/of entiteiten niet zijn aan te merken als “anderen” in de zin van artikel 1 sub I van de Wp 2000.
3. De Concessiehouder blijft te allen tijde jegens de Concessieverlener verantwoordelijk voor de in het eerste artikellid genoemde (rechts)personen en/of entiteiten bij de uitvoering van de Concessie. Voor zover op de Concessiehouder een verplichting rust ingevolge de Concessie, en voor zover de Concessiehouder voor de nakoming van deze verplichting afhankelijk is van de medewerking van de (rechts)personen genoemd in het eerste artikellid, ontslaat dat de Concessiehouder niet van de nakoming van die verplichting.
4. Onverminderd de op de Concessiehouder jegens de Concessieverlener rustende verplichtingen, zijn de in het eerste artikellid genoemde (rechts)personen en/of entiteiten jegens de Concessieverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de op de Concessiehouder rustende verplichtingen uit hoofde van de Concessie. De desbetreffende hoofdelijkheidsverklaringen is aangehecht als Bijlage B.3.II.

**TEN BLIJKE WAARVAN:**

Deze Uitvoeringsovereenkomst op **PM** is ondertekend te Haarlem in tweevoud (één exemplaar voor de Concessiehouder en één exemplaar voor de Concessieverlener).

Voor de Provincie Noord-Holland:

Voor **PM** [Concessiehouder]:

-----  
naam: **PM**  
functie: **PM**

-----  
naam: **PM**  
functie: **PM**

## **BIJLAGEN**

## **Bijlage I      Bankgarantie**

**PM**

## Bijlage II      Hoofdelijkheidsverklaring

### ONDERGETEKENDEN:

1.    **Provincie Noord-Holland**, zetel houdende te Haarlem (“Concessieverlener”);
2.    [naam concessiehouder], een [rechtsvorm], [Kvk-nummer], (Concessiehouder”);
3.    [lid 2 van de combinatie];
4.    [lid 3 van de combinatie]

### IN AANMERKING NEMENDE:

- a.    Concessieverlener heeft aan Concessiehouder de concessie voor het openbaar vervoer in Haarlem / IJmond (hierna: “Concessie”) verleend.
- b.    Concessiehouder wenst voor de uitvoering van de Concessie gebruik te maken van ondergetekenden sub 3 en 4. Het is daarvoor noodzakelijk dat zij zich naast Concessiehouder hoofdelijk voor de nakoming van de uit de Concessie voortvloeiende verplichtingen van de Concessiehouder aansprakelijk stellen.
- c.    Partijen wensen ter uitvoering daarvan afspraken vast te leggen.

### KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1.    Ondergetekenden sub 3 en 4 stellen zich, afzonderlijk en ieder voor zich, ten behoeve van Concessieverlener naast Concessiehouder tot hoofdelijk medeschuldenaar voor de nakoming van de op de Concessiehouder rustende verplichtingen uit hoofde van de Concessie.
2.    Ondergetekenden sub 3 en 4 verklaren, afzonderlijk en ieder voor zich, op eerste verzoek van Concessieverlener en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, al hetgeen Concessieverlener uit hoofde van de Concessie van Concessiehouder te vorderen heeft of mocht krijgen geheel als eigen schuld te zullen voldoen en zich hoofdelijk te verbinden tot de nakoming van alle uit de Concessie voortvloeiende verplichtingen.
3.    Concessiehouder zal ondergetekenden sub 3 en 4 informeren omtrent de verplichtingen die zij uit hoofde van de Concessie jegens Concessieverlener heeft. Tevens zal Concessiehouder ondergetekenden sub 3 en 4 informeren aangaande wijzigingen en voorwaarden hiervan. Tegenover Concessieverlener kunnen ondergetekenden sub 3 en 4 geen beroep worden gedaan op het ontbreken van deze informatie.

4. Concessieverlener verklaart bovengenoemde hoofdelijk mede-schuldenaarstelling voor zich te nemen.
5. Partijen verklaren voor de tenuitvoerlegging en alle gevolgen dezer domicilie te kiezen ten kantore van Concessiehouder.

### TEN BLIJKE WAARVAN:

Dit document in viervoud is ondertekend te *[plaatsnaam]* op *[datum]*.

Voor de Provincie Noord-Holland:

-----  
Naam:  
Functie:

Voor *[Concessiehouder]*:

-----  
Naam:  
Functie:

Voor *[lid 2 combinatie]*:

-----  
Naam:  
Functie:

Voor *[lid 3 combinatie]*:

-----  
Naam:  
Functie: