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Nr. Document Hfdst / paragraaf blz. Vraag Antwoord
1 DNR2011 Ad Artikel 15 Omvang van We doen graag een voorstel voor een andere Gezien de aard en omvang van deze specifieke opdracht en het
afwijkingen versie 7 |de schadevergoeding — 1.1 aansprakelijkheidsregeling. De voorgestelde belang ervan voor de organisatie van het Erasmus MC, is het
aansprakelijkheidsbeperking is namelijk dermate hoog dat deze belangrijk om de aansprakelijkheid onderling goed te regelen.
buiten ons beleid valt. We accepteren bovendien geen koppeling Teneinde tegemoet te komen aan de gestelde vragen omtrent de
van aansprakelijkheid aan gebeurtenissen of een beperking van de |beperking van de
aansprakelijkheid per jaar. Het is immers onduidelijk wat onder een |aansprakelijkheid acht Erasmus MC de volgende beperking van
gebeurtenis moet worden verstaan en dit leidt tot discussie. aansprakelijkheid proportioneel en passend: De aansprakelijkheid
Daarnaast dient er een koppeling tussen beloning en van de adviseur is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt
aansprakelijkheid te zijn en geen koppeling tussen tot een bedrag van EUR 1.250.000 (zegge: één miljoen
aansprakelijkheid en het aantal jaren dat de overeenkomst tweehonderdenvijftigduizend euro) met een maximum van EUR
voortduurt. Dit leidt ook tot verzekeringsproblemen. Ons voorstel is |2.500.000 (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per
om deze zin te verwijderen en aan te sluiten bij de beperking van kalenderjaar. De hiervoor genoemde beperking van de
aansprakelijkheid op 3x de opdrachtsom, ongeacht de waarde van |aansprakelijkheid komt te vervallen: a) in geval van aanspraken
de opdracht. van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b) indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Voorts wensen wij ‘grove schuld’ te wijzigen naar ‘bewuste de adviseur of diens personeel; c) ingeval van schending van
roekeloosheid’. intellectuele eigendomsrechten.
Op grond van het voorgaande stellen wij de volgende bepaling voor:|Het is voor ons niet duidelijk waarom U voorstelt ‘grove schuld' te
wijzigen naar 'bewuste roekeloosheid', aangezien dit een
De aansprakelijkheid van de adviseur tot een bedrag gelijk aan verzwaring van de bepaling zou inhouden, kunt u dit nader
driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000 onderbouwen? Omdat dit nadelig kan zijn voor andere
(zegge: twee miljoen viffhonderdduizend euro). De hiervoor belangstellenden nemen wij deze voorgestelde wijziging
genoemde beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen: a) |vooralsnog niet over. En mochten er discussies over die regeling
ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten ontstaan waar partijen onderling niet uitkomen, dan voorziet de
gevolge van dood of letsel; b) indien er sprake is van opzet of overeenkomst daarvoor in een geschillenregeling.
bewuste roekeloosheid aan de zijde van de adviseur of diens
personeel; c) ingeval van schending van intellectuele
eigendomsrechten.
Gaat u hiermee akkoord?
2 DNR2011 Ad Artikel 16 Een vervaltermijn van 10 jaar is een verdubbeling ten opzichte van |Naar het oordeel van Erasmus MC is de termijn van 10 jaren

afwijkingen versie 7

Aansprakelijkheidsduur en
vervaltermijnen — 1.1

de vervaltermijn van 5 jaar zoals opgenomen in de DNR. We zien
niet in waarom dit gerechtvaardigd zou moeten zijn. We zijn bereid
om de opdrachtgever tegemoet te komen en stellen in dit verband
een vervaltermijn van 7,5 jaar voor. Kan de opdrachtgever daarmee
instemmen?

redelijk. Ten eerste heeft is in een onderzoek van TU Delft naar
voren gekomen dat in de eerste 5 jaar na een oplevering slechts
76% van de schadegevallen wordt ontdekt. In de periode 5 tot 10
jaar na de oplevering wordt nog eens 18% van de schadegevallen
ontdekt. Ten tweede gaat de wetgever in bijvoorbeeld 3:310 BW
zelfs uit van een termijn van 20 jaar. Hoewel dat om een
verjaringstermijn gaat, geeft het wel een beeld van wat een
redelijke termijn is.
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3 DNR2011 Ad Artikel 33 Een mondelinge opzegging leidt in onze ogen enkel tot Akkoord.
afwijkingen versie 7 |Betalingsverplichting na bewijsproblemen en daarmee tot discussie. Daar is geen partij bij
opzegging zonder grond gebaat. We stellen daarom voor om opzegging enkel schriftelijk te
door de Opdrachtgever — laten plaatsvinden. Het voorgaande geldt dan tevens voor de
1.1 afwijkingen op artikel 37 lid 1 en 39 lid 1. Gaat u hiermee akkoord?
4 DNR2011 Ad Artikel 41 Het gaat hier om opzegging door de adviseur, niet door de De betreffende bepaling wordt als volgt gewijzigd:
afwijkingen versie 7 |Betalingsverplichting na opdrachtgever. Deze afwijking op de DNR is daarom niet van In afwijking van Artikel 41, lid 1 van de DNR 2011 geldt als
opzegging door de Adviseur toepassing. Gaat u ermee akkoord om dit artikel te schrappen? moment dat de opzegging in werking treedt de schriftelijke
op een grond gelegen bij de mededeling van de Adviseur .
Opdrachtgever — 1.1
5 DNR2011 Ad Artikel 56 Betaling van Aangezien dit een B2B-transactie is en geen B2C-transactie is er in |De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt thans 12,5%
afwijkingen versie 7 |advieskosten 7.1 onze ogen geen reden om aan te sluiten bij de wettelijke rente voor [en die voor niet-handelstransacties 7%. Naar het oordeel van
consumenten. We verzoeken de opdrachtgever daarom om de Erasmus MC is die tweede meer marktconform dan de eerste,
wettelijke handelsrente voor handelstransacties zoals bedoeld in vandaar deze bepaling, die aldus ook ongewijzigd blijft.
art. 6:119a BW aan te houden (en aldus niet af te wijken van art. 57
DNR).
6 TN472072 - EF16 2.15 "Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven = [De verschillende activiteiten/ontwerpdisciplines die in paragraaf
Aankondiging van 1". Wij zouden graag voor meerdere percelen in aanmerking 2.2 zijn opgesomd, worden afzonderlijk aanbesteed.
een opdracht - komen. Staat u ervoor open om dit te wijzigen? Zo nee, kunt u Het zijn dus geen ‘percelen’ binnen deze aanbesteding.
algemene richtlijn, motiveren waarom u ervoor kiest om 10 verschillende partijen te Geinteresseerde partijen kunnen op meerdere afzonderlijke
standaardregeling willen? aanbestedingen inschrijven en kunnen ook meerdere opdrachten
20240613122741 gegund krijgen.
7 Selectieleidraad Stap 3B - Technische 10 T1: Ontwerp utiliteitsgebouw: graag willen wij u vragen om ook De eis wordt als volgt aangepast:
bekwaamheid realisatie fase Technisch Ontwerp (bestek) in de periode van 1 april [Van de referentie dient de fase Definitief Ontwerp (conform DNR-
2017 tot uiterlijke aanmeldingsdatum van deze aanbesteding toe te [STB 2014 of vergelijkbaar) te zijn afgerond in de periode van 1
staan voor deze referentie. april 2014 tot uiterlijke aanmeldingsdatum van deze aanbesteding.
Dit geldt voor T1, T2 en T3.
8 Selectieleidraad Stap 3B - Technische 10 T2: Ontwerp ziekenhuis: graag willen wij u vragen om ook realisatie |Zie het antwoord op vraag 7.
bekwaamheid fase Technisch Ontwerp (bestek) in de periode van 1 april 2017 tot
uiterlijke aanmeldingsdatum van deze aanbesteding toe te staan
voor deze referentie.
9 Selectieleidraad Stap 3B - Technische 10 T3: Ontwerp laboratoria: graag willen wij u vragen om ook realisatie |Zie het antwoord op vraag 7.

bekwaamheid

fase Technisch Ontwerp (bestek) in de periode van 1 april 2017 tot
uiterlijke aanmeldingsdatum van deze aanbesteding toe te staan
voor deze referentie.
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10

Selectieleidraad

Stap 3B - Technische
bekwaamheid

10

T1: Ontwerp utiliteitsgebouw: Projecten in deze omvang worden
weinig in Nederland gebouwd. De leidraad geeft een bijzonder korte
vervaltijd van deze omvangrijke referentie aan waardoor diverse
partijen op voorhand al uitgesloten worden van deelname. Graag
willen wij u vragen om de periode van 1 april 2017 tot uiterlijke
aanmeldingsdatum van deze aanbesteding op te verlengen tot 1
april 2015 voor deze referentie.

Zie het antwoord op vraag 7.

11

Selectieleidraad

Stap 3B - Technische
bekwaamheid

10

T2: Ontwerp ziekenhuis: Projecten in deze omvang worden weinig
in Nederland gebouwd. De leidraad geeft een bijzonder korte
vervaltijd van deze omvangrijke referentie aan waardoor diverse
partijen op voorhand al uitgesloten worden van deelname. Graag
willen wij u vragen om de periode van 1 april 2017 tot uiterlijke
aanmeldingsdatum van deze aanbesteding op te verlengen tot 1
april 2015 voor deze referentie.

Zie het antwoord op vraag 7.

12

Selectieleidraad

Stap 3B - Technische
bekwaamheid

10

T3: Ontwerp laboratoria: Projecten in deze omvang worden weinig
in Nederland gebouwd. De leidraad geeft een bijzonder korte
vervaltijd van deze omvangrijke referentie aan waardoor diverse
partijen op voorhand al uitgesloten worden van deelname. Graag
willen wij u vragen om de periode van 1 april 2017 tot uiterlijke
aanmeldingsdatum van deze aanbesteding op te verlengen tot 1
april 2015 voor deze referentie.

Zie het antwoord op vraag 7.

13

Selectieleidraad

Stap 3B - Technische
bekwaamheid

11

In de leidraad omschrijft u dat in het geval na toetsing van de
technische bekwaamheid meer dan vijf gegadigden overblijven een
doorselectie plaatsvindt op basis van selectiecriteria. Is het juist dat
de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op basis van de aangedragen
informatie uit referenties die voor de selectiecriteria aangereikt
worden? De beoordling zal dus niet plaatsvinden op basis van de
voor de technische bekwaamheid aangedragen informatie.

Neen. Er vindt een door selectie plaats op basis van
selectiecriteria als er meer dan vijf gegadigden overblijven die
voldoen aan de gestelde eisen voor de technische bekwaambheid.

14

Leidraad

3B technische
bekwaamheid

10

T2: de vraagstelling is dermate specifiek en grootschalig dat naar
onze mening slechts een zeer beperkt aantal adviseurs hieraan
kunnen voldoen. Nieuwbouw ziekenhuizen van 30.000m2 met een
DO van na 2017 zijn zeer beperkt gerealiseerd/in realisatie, vaak bij
dezelfde adviseurs. Om proportionaliteitsredenen verzoeken wij u
de minimumeisen te verruimen. Vragen die wij hebben: a) kunnen
ook grootschalige renovatie's (kaalslag) voldoen, b) kan de
oppervlaktegrens worden bijgesteld tot 25.000m2, c¢) volstaat een
oplevering i.p.v. DO na 2017 ook.

a. Ja, mits enkel het casco van het gebouw is gehandhaafd en het
installatie-advies daarmee aantoonbaar vergelijkbaar is met
installatie-advies voor een nieuwbouw project.

b. Dit is niet akkoord. De minimale oppervlaktegrens blijft 30.000
m2 bvo.

C.Zie het antwoord op vraag 7.
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15 Afwijkingen op DNR |6,1 1 Fatale termijnen: U geeft aan dat de termijnen fatale termijnen zijn. |Neen. Vanwege de grote verwevenheid van diverse opdrachten
Fatale termijnen zijn niet verzekerbaar. Kan deze zinssnede worden |acht het Erasmus MC het van belang dat ieder kan rekenen op de
genuanceerd zonder het begrip fatale termijnen. termijnen uit de planning.

16 Afwijkingen op DNR |15 1,1 Aansprakelijkheid: U heeft bepalingen opgenomen die de Zie het antwoord op vraag 1.
aansprakelijkheid niet limiteren. Ongelimiteerde aansprakelijkheid is
niet verzekerbaar. Kunt u de niet limiterende bepalingen a,b,c laten
vervallen, of de aansprakelijkheid daarvan limiteren.

17 Afwijkingen op DNR |15 2 Aansprakelijkheid: deze is weliswaar beperkt tot 2.5mio per Zie het antwoord op vraag 1.

gebeurtenis en 5.0 mio per jaar, het aantal jaren is echter niet
beperkt tot een verzekerbaar aantal. Kan de totale
aansprakelijkheid worden beperkt tot 5.0 mio per opdracht.

***ainde**




