Aanbesteding:	31156823: ontwerpen en uitvoeren van de wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo fase II: Apeldoorn-Twello
Aanbestedende Dienst:	Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie:	31156823

Toelichting:

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Bijlage M, subcriterium A

Vraag:
Pagina 62 en 63: Het document geeft hier aan welke onderdelen het PvA ten minste dient te bevatten. Heeft OG, bij het beschrijven van deze onderdelen, een kwalitatieve beschrijving van de maatregelen voor ogen of een kwantitatieve beschrijving van de maatregelen?

Antwoord:
Nee, aanbesteder heeft zowel een kwalitatieve beschrijving als een kwantitatieve beschrijving voor ogen. Aanbesteder wijst tevens op de aandachtspunten zoals vermeld in de tabel bij de subcriteria.

Beantwoord op: 26-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Bijlage M, subcriterium A

Vraag:
Pagina 62: Er wordt gesproken over 'reductie emissie broeikasgassen'. Welke broeikasgassen bedoeld OG hiermee? Alle voorkomende broeikasgassen of bijvoorbeeld alleen CO2?

Antwoord:
Het betreft de reductie van emissie van alle broeikasgassen.

Beantwoord op: 26-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 2.3 - Planning

Vraag:
Pagina 11: De inschrijvingsfase (van 22 juli t/m 6 september) is grotendeels in de bouwvakperiodes en schoolvakanties gepland. Onze ervaring is dat

hierdoor de kwaliteit van de aanbieding minder goed is, dan wanneer de inschrijvingsfase buiten de bouwvakperiodes en schoolvakanties valt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat teamleden op vakantie gaan in deze periode omdat ze niet buiten deze periode op vakantie kunnen i.v.m. bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Wij zouden daarom graag zien dat de Inschrijvingsfase verlengd of opgeschoven wordt. Is OG bereid om de planning aan te passen zodat de Inschrijvingsfase (grotendeels) na de bouwvakperiode valt?

Antwoord:
Nee, aanbesteder is niet bereid om de planning aan te passen. Aanbesteder is van mening dat de inschrijvers voldoende tijd geboden wordt om een kwalitatief hoogwaardige inschrijving voor te bereiden. Aanbesteder herkent de uitdaging die hierin gelegen is, echter wenst de aanbestedingsplanning te handhaven mede gelet op de versnellingsopgave.

Beantwoord op: 26-11-2020
Label: Proces

Ref.nr. 4

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 2.3 - Planning

Vraag:
Pagina 11: Ziet OG een mogelijkheid om een dialooggesprek toe te voegen tijdens de 1e dialoogronde? Dit zou namelijk de kwaliteit van het trechteringsproduct aanzienlijk kunnen verbeteren.

Antwoord:
Nee, aanbesteder wil geen dialooggesprekken voorafgaande aan het trechterproduct om de aanbestedingsplanning compact te houden en daarmee invulling te geven aan de versnellingsopgave.

Beantwoord op: 26-11-2020
Label: Proces