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<NAAM BESTEK>

LET OP! LEES MIJ!  LET OP! 

OPMERKING 1: Mocht er openbare verlichting toegevoegd moeten worden aan een bestek, dan moeten 
besteksposten voor deel 2.2 en bepalingen uit deel 3 uit het Openbare verlichting (OVL) moederbestek gehaald 
worden. 

OPMERKING 2: In dit moederbestek wordt soms verwezen naar keuzeteksten weergegeven als: KEUZETEKST. Kies 
dan de keuzetekst die van toepassing is en verwijder de niet van toepassing zijnde teksten. Daarnaast zijn er 
invulvelden weergegeven als: <VOORBEELD>. Vul daar de desbetreffende gegevens in. 

OPMERKING 3: De besteksposten in deel 2.2 van dit moederbestek zijn optioneel toe te passen. 

LET OP! LEES MIJ!  LET OP! 

COLOFON

Besteksnummer :
Omschrijving :
Steller :
Projectmanager :
Datum :
Status :
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

KEUZETEKST:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

KEUZETEKST:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

KEUZETEKST:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel   

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief 
bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk bevindt zich in de gemeente <GEMEENTE> en is gelegen aan de <STRAAT> in de dorpskern 
<DORP>.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- ...............
- ..............

05 TIJDSBEPALING

01. KEUZETEKST:
Het werk uiterlijk opleveren op <DATUM>, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim 
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 01.13.07 van de Standaard.                                         

KEUZETEKST:
Het werk uiterlijk opleveren op <DATUM>. Voor elke kalenderdag waarmee deze opleverdatum wordt 
overschreden, wordt een korting opgenomen van € 500,- excl. btw, met een maximum van <BEDRAG>. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

KEUZETEKST:
Het werk uiterlijk opleveren op <DATUM>. Voor elke kalenderdag waarmee deze opleverdatum wordt 
overschreden, wordt een korting opgenomen van <PERCENTAGE> van de aanneemsom (excl. btw), met 
een maximum van <BEDRAG> Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 

02. Het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag, 
tussen 7:00 en 17:00 uur. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

01. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

02. KEUZETEKST:
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 3 jaar voor nieuw 
aangebrachte bomen, en 1 jaar voor nieuw aangebrachte beplanting en gras- en kruidachtigen. Nazorg 
tijdens de onderhoudstermijn uitvoeren volgens artikel 51.02.22 van deel 3 van dit bestek.

07 ONDERAANNEMING

 01. De aannemer dient uiterlijk 7 dagen na opdrachtverstrekking aan te geven voor welke werkzaamheden er 
gebruik wordt gemaakt van onderaannemer(s) en welke partijen dit betreffen. 

02. Indien de opdrachtgever hier reden toe ziet, kan hij de aannemer verzoeken een eigen verklaring(en) te 
overhandigen van de onderaannemer(s). Indien de opdrachtgever de aannemer daartoe heeft verzocht, moet 
de aannemer, uiterlijk 7 dagen na verzending van het verzoek, een volledig ingevulde en rechtsgeldig 
ondertekende eigen verklaring (inclusief bijbehorende bewijsmiddelen) van de onderaannemer overhandigen 
aan de directie. Indien de aannemer hier niet aan voldoet, kan opdrachtgever eisen dat de onderaannemer 
wordt vervangen. 
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03. Als blijkt dat een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is op de onderaannemer, zoals bedoeld in artikel 
2.86 van de aanbestedingswet, dan dient deze onderaannemer te worden vervangen. 

04. Als blijkt dat een facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de onderaannemer, zoals bedoeld in artikel 
2.87 van de aanbestedingswet, dan kan de opdrachtgever eisen dat de onderaannemer wordt vervangen. 

08 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op ''Better Performance'' om o.a. de 
samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over 
en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede ''Better Performance'' van de aannemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
aannemer door het invullen van het daarvoor bedoelde beoordelingsformulier van het CROW. Dit formulier komt in 
een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 
de 'Better Performance''. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij enkelvoudig 
en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De beoordeling is wederzijds, waarbij de aannemer ook de 
opdrachtgever kan beoordelen met het daarvoor bestemde beoordelingsformulier. 

Er wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• lanmatig werken
• ro-activiteit en samenwerking
• eskundigheid en kwaliteit
• eiligheid en gezondheid
• mgevingsmanagement
• plevering en revisie

Meer informatie over Better Performance is te vinden op https://www.crow.nl/better-performance

09 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

KEUZETEKST: (SROI TOEPASSEN BIJ GERAAMDE AANNEEMSOM VANAF €100.000,-).
Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer 
over het treffen van maatregelen die een sociale bijdrage leveren aan de maatschappij, zoals onder andere de inzet 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werken, leveringen en diensten. Door in te schrijven op deze 
opdracht verplicht de inschrijver zich om tijdens de opdracht 3% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Zie 
voor de SROI contractvoorwaarden deel 3, artikel 01 26 03. 

Voor meer informatie over SROI en de mogelijkheden die er zijn om invulling te geven aan de SROI-verplichting, 
kunt u contact opnemen met de SROI-coördinator van regio West-Friesland via e-mailadres: 
sasa.vankesteren@werksaamwf.nl.

10 CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle 
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage 
leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit 
bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor 
vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op 
Moederbestek.nl en SloopCirculair.nl. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de 
uitvoering van het project. 

De aanbestedende dienst meldt het project en de aannemer na gunning aan voor registratie, verificatie en 
rapportage in Projectenmodule.nl. Verificatie van het project wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling. 
Deelname aan de Projectenmodule is van belang, het draagt bij aan de monitoring en het op basis daarvan kunnen 
aanpassen van de minimale eisen.

Aan het eind van het project overlegt de aannemer een Projectcertificaat als bewijs dat aan de duurzame eisen is
voldaan, zie https://moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

11 DUURZAAM ASFALT EN BETON

Voor duurzaam asfalt en beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen 
van de milieubelasting waaronder de CO2emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen. Na afloop van het project dient de 
aannemer een projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een projectcertificaat, zie 
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Omschrijving: Tekeningnummer: Datum:

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

01. De peilen en hoofdafmetingen van het werk zijn aangegeven op de bestekstekeningen. Tenzij anders 
aangegeven worden de hoogtematen in dit bestek weergegeven in meters t.o.v. NAP.

02. De aannemer draagt zorg voor het verklikken en het gedurende de uitvoering van het werk in stand houden 
van de uitgezette peilen en hoofdafmetingen. 

03. Afwijkingen in peilen en hoofdafmetingen geven geen reden tot verrekening.

03 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

Op de werkzaamheden zijn de volgende stop,- bijwoon- en registratiepunten van toepassing:

KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
Bijwoonpunten:
- .................
- .................

Registratiepunten:
- Locatie vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde flora en fauna;
- Door de aannemer veroorzaakte kabel- en leidingschades;
- Afwijkende ligging van kabels en leidingen t.o.v. de KLIC-tekeningen van de aannemer;
- .................

Stoppunten:
- Voorafgaand het aanvullen van een sleuf/ ontgraving van rioolleidingen, putten en huisaansluitingen;
- .................

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
Bijlage 01 - Veiligheids en gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 02 - Boomposter, werken rondom bomen
Bijlage 03 - SROI verantwoordingsdocument
Bijlage 04 - Bodemonderzoek
Bijlage 05 - Foto's bestaande situatie
Bijlage 06 - CAR-polis gemeente Drechterland <OF> gemeente Enkhuizen
Bijlage 07 - Grondbalans
Bijlage 08 - De actuele productbladen voor duurzame producten op https://moederbestek.nl
Bijlage 09 - Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid VRNHN
Bijlage 10 - .......... 

05 BOUW EN WERKTERREIN

01. Het werkterrein wordt na goedkeuring van het inrichtingsplan, welke onderdeel is van het in te dienen 
gedetailleerd werkplan, door de directie ter beschikking gesteld.

02. KEUZETEKST:
De inschrijver dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden van het werkterrein. 
Hierbij dienen zaken als de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid 
en overige plaatselijke gegevens te worden onderzocht om een goede prijsbepaling van het werk te kunnen 

maken. Hierbij dient de inschrijver minstens gebruik te maken van de foto's bestaande situatie uit 
de bijlagen en de bestaande situatietekeningen.

KEUZETEKST:
De inschrijver dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden van het werkterrein. 
Hierbij dienen zaken als de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid 
en overige plaatselijke gegevens te worden onderzocht om een goede prijsbepaling van het werk te kunnen 

maken. Om een goed beeld van het werkterrein  te vormen vindt er een aanwijs plaats op d.d. 
<DATUM>  om <TIJDSTIP> op het adres <ADRES> te <PLAATS>.

https://moederbestek.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

111 OPSTELLEN PLANNEN

111010 101199 Opstellen algemeen tijdschema
Betreft: Opstellen van een algemeen tijdschema als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012.
Het algemeen tijdschema digitaal ter goedkeuring indienen in pdf
formaat, uiterlijk 10 werkdagen na het verstrekken van de
definitieve opdracht. Pas na goedkeuring mag het werk gestart
worden.

EUR N

111020 101199 Opstellen gedetailleerd werkplan
Betreft: Opstellen van een gedetailleerd werkplan volgens het
gestelde in artikel 01.13.07 van deel 3 van dit bestek.
Het gedetailleerd werkplan digitaal ter goedkeuring indienen in
pdf formaat, uiterlijk 15 werkdagen na het opdrachtverstrekking.
Pas na goedkeuring mag het werk gestart worden.

EUR N

111030 101199 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase
Betreft: Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G
plan) volgens het gestelde in artikel 01.19.01 van de Standaard.
V&G plan digitaal ter goedkeuring indienen in pdf formaat,
uiterlijk 15 dagen voor start van de werkzaamheden. Pas na
goedkeuring mag het werk gestart worden.

EUR N

111040 101199 Verwerken en aanleveren gegevens opleverdossier
Betreft: Het digitaal verwerken en aanleveren van
revisiegegevens voor het opleverdossier.
In revisie minimaal vastleggen:
- As built tekeningen/ revisietekeningen (dwg/ dgn-formaat) van
alle
aangebrachte ondergrondse boven- en ondergrondse infra,
ingemeten in x,y en z coördinaten, en hoogten ingemeten t.o.v.
NAP, incl. materiaalsoort en afmetingen;
- Kwaliteitsdocumenten, waaronder certificaten,
controleformulieren en garantieverklaringen;
- Materiaalpaspoorten;
- Tekening van toegepaste verkeersmaatregelen;
- Onderdelen gevraagd in deel 3, artikel 01.33.01.
De werkzaamheden worden pas als gereed beschouwd als het
opleverdossier compleet is ingediend en is goedgekeurd door de
directie. De aannemer dient het opleverdossier in één keer in zijn
geheel in.

EUR N

111050 101199 Opstellen plan van aanpak te beschermen plant- en diersoorten
Betreft: Opstellen plan van aanpak te beschermen plant- en
diersoorten
Plan van aanpak opstellen volgens de Standaard, art. 01.22.03.
of via een wettelijk goedgekeurde gedragscode
soortenbescherming.
Keuzetekst:
- Plan van aanpak uitwerken op basis van de geinventariseerde te
beschermen plant- en diersoorten in bestekpostnr. 121010
Keuzetekst:
- Plan van aanpak uitwerken op basis van de door de directie
beschikbaar gestelde inventarisatiegegevens
Plan van aanpak uiterlijk één week voorafgaand aan de start van
de uitvoering aan de directie overhandigen.
Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten
verrekenen volgens stelpostnr. 950020

EUR N

112 OPSTELLEN TEKENINGEN
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112010 620399 Maken tekening t.b.v. verkeersmaatregelen
Betreft: Bebordingstekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen,
omleidingsroutes en afsluitingen.
Tekeningen digitaal ter goedkeuring indienen bij de directie in pdf
formaat, uiterlijk 20 werkdagen voor start van de
werkzaamheden. Pas na goedkeuring van de tekening(en) van de
verkeersmaatregelen mag met het werk gestart worden.
Bij deze bestekspost is inbegrepen het verwerken van
opmerkingen in de tekening(en) van de directie, om zo tot
goedgekeurde tekeningen te komen. Formaat van de tekening:
A3 of groter.

EUR N

113 BEZORGEN BRIEVEN EN COMMUNICATIE MET DERDEN

113010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft: Alle kosten voor het opstellen en bezorgen van brieven
tijdens de uitvoeringsfase

1 Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. XX st

9 De aannemer dient met alle omwonenden en belanghebbenden
te communiceren over alle op het werk betrekking hebbende
activiteiten, en dient de volgende zaken minimaal in de brief te
vermelden:
- Planning/ voortgang
- De uit te voeren werkzaamheden
- Eventueel tijdelijk op te nemen eigendommen
- Bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingen
- Contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met mobiel
telefoonr. (bereikbaar van 07:00 tot 18:00 uur op werkdagen)
- E-mailadres aannemer voor vragen, opmerkingen of klachten.
Tot de werkzaamheden wordt eveneens bedoeld het opstellen en
verspreiden van informatiebrieven, waaronder:
- De aannemer dient 10 dagen voor start werkzaamheden, een
informatiebrief te verspreiden
De aannemer dient de inhoud van de brief en het
verspreidingsgebied af te stemmen met de directie.
Verspreidingsgebied is max. 30 brieven. Afspraken met bewoners
en belanghebbenden dienen te worden vastgelegd en aan de
directie te worden overhandigd. Brief minimaal 10 dagen voor
verspreiding digitaal in pdf ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

12 VOORBEREIDING WERKTERREIN

121 INVENTARISEREN BESTAANDE SITUATIE
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121010 640199 Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten
situering: Gehele werkgebied, incl. de aan- en afvoervoerroutes
Betreft: drie weken voorafgaand aan de start van de uitvoering
het inventariseren van te beschermen plant- en diersoorten.
- Inclusief een extra inventariserende controleronde één werkdag
voorafgaand aan de start van de uitvoering.
- Inclusief een dagelijks inventariserende controleronde van te
beschermen plant- en diersoorten tijdens de uitvoering in de
risicovolle periode.
Inventarisaties uitwerken volgens de Standaard, art. 01.22.04
Inventarisaties uitgevoerd door medewerker met minimaal het
certificaat ''Wet Natuurbescherming niveau 2''
Tijdens de eerste inventarisatie die plaatsvindt vóór start
uitvoering, dient het werkterrein vrij van materieel en materiaal
te zijn.
Rapportage uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de
uitvoering aan de directie overhandigen.
Daadwerkelijk te beschermen plant- en diersoorten uitwerken in
een plan van aanpak volgens bestekpostnr. 111050

EUR N

121020 100899 Vastleggen bestaande toestand werkterrein en objecten
Betreft: Het vastleggen van de bestaande toestand van het
werkterrein, de aanwezige objecten en de aangrenzende wegen
en paden.
Vastleggen van de bestaande toestand dient door middel van
foto's te worden vastgelegd. Tijdens opname elke 50 m2
overzichtsfoto's maken. Deze foto's dienen voor de start van de
werkzaamheden digitaal in JPG formaat bij de directie te worden
ingediend. De opname dient te worden uitgevoerd in het bijzijn
van de directie, uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden. Het werkterrein is tijdens de opname vrij
van materieel en materiaal.

keer 0,00 N

122 INRICHTEN WERKTERREIN

122010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Betreft: Het inrichten van het werkterrein

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

9 Inclusief het aanbrengen van bouwhekken en overige
voorzieningen t.b.v. materiaalopslag.

122020 101199 Instandhouden werkterrein
Betreft: Instandhouden van het in bestekpostnr. 122010
ingerichte werkterrein.

EUR N

122030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Betreft: Het opruimen van het werkterrein

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen
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9 Inclusief het verwijderen van bouwhekken en overige
voorzieningen t.b.v. materiaalopslag.

122040 103199 Toepassen hekwerken
Betreft: Het aanbrengen, instandhouden en afvoeren van
hekwerken gedurende de gehele uitvoeringsduur ter bescherming
van o.a. op het werkterrein aanwezige materiaal, materieel en
eigendommen van de aannemer. Hekwerk bestaande uit stalen
elementen in betonnen of kunststof poeren. Stalen elementen
met gaas gespannen, onderling verankerd met stalen klemmen,
hoogte: Minimaal 2,0 m. Hekwerk voorzien van benodigde
afsluitbare toegangspoorten voor onbevoegde personen en
voertuigen. De aannemer dient aan de directie een week voor de
start van de werkzaamheden 1 set sleutels te overhandigen van
de toegangspoorten. Incl. eventueel tussentijdse verplaatsingen
van het hekwerk

m 0,00 V

123 VERKEERSMAATREGELEN

123010 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 0,00 V

Ten behoeve van: Volledig afzetten van de verkeersruimte voor
fietsers en voetgangers
Incl. het omzetten/ verplaatsen van de afzetting(en)
Incl. het instandhouden en verwijderen van de afzetting(en)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1123a/b

2 Met materiaal van de aannemer

123020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 0,00 V

Ten behoeve van: Volledig afzetten van de verkeersruimte voor
alle verkeer
Incl. het omzetten/ verplaatsen van de afzetting(en)
Incl. het instandhouden en verwijderen van de afzetting(en)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1123a/b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

123030 620399 Toepassen vooraankonidigingsborden
Betreft: Het aanbrengen, instandhouden gedurende de
uitvoeringsperiode en het verwijderen van het bord met
informatie over de omleiding en/of afsluiting.
Met materiaal van de aannemer
In het maaiveld
Incl. verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Totale lengte: 3,0 m
Tekstbord van staal, bord in geel uitgevoerd en voorzien van
zwarte tekst (conform CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b)
Retroflecterend, klasse I
Standplaats: Voetpaden

st 0,00 V

124 KABELS EN LEIDINGEN

124010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 0,00 V

Melding is per aanvraag bij het kadaster (KLIC-online)

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen' Kopie van de ontvangstbevestiging graafmelding
verstrekken aan de directie.
Kosten voortkomend uit de WION dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.
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1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders De netbeheerderstekeningen dienen altijd
op het werk aanwezig te zijn.

124020 102199 Afstemming met nutsbedrijven
Betreft: De benodigde afstemming en coördinatie van het werk
met desbetreffende nutsbedrijven over o.a.:
- Het tijdig informeren van de nutsbeheerder voor het
voorkomen van schade;
- Het informeren over onjuiste locatie van kabels en leidingen;
- Het vrijschakelen van kabels;
- Het onder toezicht uitvoeren van werkzaamheden;
- Het treffen van beschermende maatregelen;
- Etc.

EUR N

125 UITZETWERKZAAMHEDEN

125010 101199 Uitzetwerkzaamheden en opmetingen
Betreft: Alle uitzettingen en opmetingen tijdens de uitvoering.
Onder uitzetwerk wordt onder meer verstaan: Verrichten van alle
uitzettingen, peilingen en metingen die benodigd zijn tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden die omschreven zijn in dit
bestek.

EUR N
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2 RIOLERING

21 KOLKEN

211 AANBRENGEN TROTTOIRKOLKEN

211010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 0,00 V

Betreft: Aanbrengen trottoirkolk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

Incl. aanpassen en aankoppelen van de kolkleiding. PVC en
hulpstukken geleverd volgens bestekpostnr. XXXXXX
Incl. benodigd grondwerk

2 Trottoirkolk, klasse B125 Trottoirkolk bestaande uit PE-onderbak
en gietijzeren kolkkop

Onderbak: PE ø 315 mm x 690 mm, Lev. Beuker o.g.

Inhoud: Minimaal 12 liter

Onderbak met aansluiting ø 125 mm
Zandvang: 175 mm
Incl. stankafsluiter

Kolkkop: Type TDS B125, 350 x 350 mm, Lev. Dyka o.g.
Kop van gietijzer, geschikt vor kunststof onderbak
Belastingklasse: B125

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

212 AANBRENGEN STRAATKOLKEN

212010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 0,00 V

Betreft: Aanbrengen trottoirkolk

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen

Incl. aanpassen en aankoppelen van de kolkleiding. PVC en
hulpstukken geleverd volgens bestekpostnr. XXXXXX
Incl. benodigd grondwerk

3 Trottoirkolk, klasse C250 Straatkolk bestaande uit PE-onderbak en
gietijzeren kolkkop

Onderbak: PE ø 315 mm x 690 mm, Lev. Beuker o.g.
Inhoud: Minimaal 12 liter
Onderbak met aansluiting ø 125 mm
Zandvang: 175 mm
Incl. stankafsluiter

Kolkkop: Type SDS C250, 355 x 355 mm, Lev. Dyka o.g.
Kop van gietijzer, geschikt vor kunststof onderbak
Belastingklasse: C250

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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3 GRONDWERK
Indien de aannemer gebruikt maakt van tussendepots voor 
tijdelijke opslag van grondsoorten, dan dienen de kosten daarvan 
bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen, incl. de daarvoor 
benodigde middelen. 

31 DUURZAAM ASFALT

311 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.09 van deel 3 van dit 
bestek. 
Bepaalde soorten/toepassingen zijn vrijgesteld van deze eis, zie 
hiervoor het productblad op 
www.moederbestek.nl/asfalt/productblad/

32 DUURZAAM BETON

321 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

322 AANBRENGEN BETONTEGELS
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van 
deel 3 van dit bestek. 
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

323 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 
van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde trottoirbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

324 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN.
Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 
van deel 3 van dit bestek. 
Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

325 AANBRENGEN BETONBUIZEN
Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen vervaardigd 
van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit 
bestek.
Bepaalde betonbuizen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

326 AANBRENGEN BETONPUTTEN
Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van 
deel 3 van dit bestek. 
Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

www.moederbestek.nl/asfalt/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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327 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit 
bestek. 
Geen enkele grasbetontegel is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

328 AANBRENGEN STELBETON/SPECIE
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd 
van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3 van dit 
bestek.
Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

329 AANBRENGEN GESTORT BETON
Alle nieuw te leveren fietspaden gestort in beton dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van 
deel 3 van dit bestek. 
Geen enkel soort gestort beton voor fietspaden is vrijgesteld van 
deze eis, zie het productblad op 
www.moederbestek.nl/beton/productblad/

330 AANBRENGEN KEERWANDEN
Alle nieuw te leveren standaard keerwanden dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van 
deel 3 van dit bestek. 
Geen enkele keerwand is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

331 AANBRENGEN STAPELBLOKKEN
Alle nieuw te leveren standaard stapelblokken dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van 
deel 3 van dit bestek.
Bepaalde stapelblokken zijn vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
www.moederbestek.nl/beton/productblad/
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost t.b.v. maatregelen te beschermen plant- en diersoorten EUR 850,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Mogelijk te treffen maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en
diersoorten, e.e.a. beschermen zoals omschreven in het plan van
aanpak te beschermen plant- en diersoorten of de gedragscode
soortenbescherming

950020 100301 Stelpost duurzaam beton Moederbestek.nl EUR 825,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het gebruik van invulling van Moederbestek.nl
- Naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde duurzame
eisen;
- Monitoring: rapportage ten behoeve van het aanscherpen van
de gestelde duurzame eisen;
- Monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang van de
realisatie Circulaire Economie.
De factuur aan de aannemer is excl. btw.
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in 
opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum 
voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien in dit bestek wordt verwezen naar verschillende merknamen. Zijn varianten hierop alleen toegestaan als er 
onderbouwd kan worden dat de genoemde specifieke eigenschappen kwalitatief beter of gelijkwaardig zijn dan hetgeen 
dat is voorgeschreven.

Als de inschrijver varianten wilt gaan toepassen, dan dient hij dit bij de inschrijving bekend te maken. Bij deze 
bekendmaking dienen ook de betreffende productspecificaties te worden bijgevoegd. Indien de opdrachtgever niet 
akkoord gaat met de variant, dan wordt het in het bestek beschreven merknaam toegepast in het werk voor de 
inschrijvingsprijs. De opdrachtgever toetst het alternatief op de gelijkwaardigheid van de productspecificaties.

02 De aannemer dient tijdens de eerste bouwvergadering een gemachtigde bekend te maken die in geval van calamiteiten, 
welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

01 Ter aanvulling van paragraaf 6 van de UAV 2012 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat het in te
zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

02 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de werklocatie voor hulpdiensten en GGD niet bereikbaar 
zijn.

03 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de
onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

04 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

05 In aanvulling op paragraaf 28 van de de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken.
Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg directie merkpalen of
merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke staat te herstellen

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de standaard geldt:
De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk, uiterlijk om 12.00 
uur. De daarop volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

02 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald hierin 
welke termijn. 

03 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de 
eindafrekening ter beschikking aan de directie, uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk. 

04 De betaling van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de aannemer een 
declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot de opdracht. 

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 10 MEER EN MINDERWERK

01 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeldt wat de 
afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd. De aannemer dient afwijkingen 
op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie, waarbij voorafgaande aan de extra 
werkzaamheden prijsopgaaf voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012.

02 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle partijen 
geparafeerd.

www.raw.nl
www.raw.nl
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03 Alleen die afwijkingen die geparafeerd zijn worden als meer en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden 
gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die zonder een afwijking kenbaar zijn 
gemaakt.

04 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer. Dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de extra 
declaraties van de termijnen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 KEUZETEKST:
Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen,
zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard, is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Elke ingezonden declaratie moet voorzien zijn van een overzicht, waarop staat vermeld:
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummers in dit bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- Het in de opdrachtbrief aangegeven routenummer, ECL/FCL, zaaknummer en onderwerp;
- Tijdspad waarop de handeling heeft plaatsgevonden.

02 De facturen op de termijnen dienen via e-mail te worden verzonden naar crediteuren@sed-wf.nl. Op de factuur dient het 
in de opdrachtbrief vermelde zaaknummer en onderwerp te staan. De facturen dienen te worden gericht aan onderstaand 
adres.

KEUZETEKST:
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

KEUZETEKST:
Gemeente Enkhuizen
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

KEUZETEKST:
Gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

03 Per factuur een termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur meesturen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 KEUZETEKST:
Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt verlangd.

KEUZETEKST:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt een zekerheidsstelling in de vorm van een 
inhouding van 5% op de eerste termijn verlangd. 

02 Over de zekerheidsstelling wordt geen rente vergoed.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt  verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN

01 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters e.d. te
allen tijde bereikbaar zijn. Deze mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt
worden.

02 Op de locatie van uitvoering dient een KLIC melding aanwezig te zijn. De uitvoering dient op de hoogte te zijn van de 
inhoud van deze melding. Geen KLIC melding aanwezig betekend stopzetten van de werkzaamheden bij constatering van 
het ontbreken.

03 De aannemer dient de KLIC melding voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te overhandigen. 

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 11 DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN TOESTEMMINGEN

01 Indien de aannemer een ontheffing dient te regelen voor het plaatsen van een directiekeet in de openbare ruimte, het 
opslaan van materiaal c.q. materieel in de openbare ruimte en/of parkeerontheffingen wilt aanvragen, kan hiervoor een 
verzoek worden ingediend via onderstaande website. 

https://www.stedebroec.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-
openbare-weg/

https://www.enkhuizen.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-
openbare-weg/

https://www.drechterland.nl/direct-regelen/wonen-verkeer-en-veiligheid/bouwen/melden-plaatsen-van-objecten-op-de-
openbare-weg/

02  Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

03 KEUZETEKST:
Transport langer dan 14,5 meter is in de binnenstad van de gemeente Enkhuizen niet toegestaan. Hiervoor kan een 
ontheffing worden verkregen bij de afdeling verkeer van de gemeente Enkhuizen. 

01 10 12 DOOR DE OPDRACHTHGEVER TE VERZORGEN TOESTEMMINGEN

01  De opdrachtgever verzorgt de volgende vergunningen en ontheffingen:
-  <VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN>

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 11 01 ALGEMEEN

01 KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkaar grijpen:
- De normale bedrijfs / bevoorradings activiteiten van de bedrijven aan de aangrenzende wegen;
- Kwaliteitscontrole directie;
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- ........

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de 
aannemer.

03 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data
van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 04 SIGNAALKLEDING

01 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere
bedoeld extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 BEGRIPPEN

01 Stoppunt: Periode tijdens de uitvoering, voor controle door of namens de directie waarbij de 
vervolgwerkzaamhden aan het betreffende onderdeel niet mogen worden voortgezet zonder 
de toestemming van de directie. 

Bijwoonpunt: Periode tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
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(deel) resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie 
voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen 

worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is. 

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

01 Artikel 01.13.05 lid 02 van de standaard komt te vervallen. De gewenste stop-, bijwoon- en registratiepunten staan 
vermeldt onder deel 2.1 - Algemene gegevens, paragraaf 03.

02 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een 
stoppunt gaat plaatsvinden. Voor elke gebeurtenis waarbij een stoppunt niet tijdig is aangegeven, wordt een korting 
opgenomen van € 500,- excl. btw, met een maximum van <BEDRAG>. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

01 13 07 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. In dit gedetailleerd werkplan dienen 
minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
- Een korte omschrijving van het werk;
- Een korte samenvatting van de gekozen werkwijze en de risico's die daarmee samenhangen;
- Een inrichtingsplan van het werkterrein;
- Een overzicht in te zetten materieel per werkzaamheid;
- Een overzicht in te zetten onderaannemers per werkzaamheid;
- Een verkeersplan;
- Een straatwerkplan;
- Een plan voor het afsluiten van rioolstrengen;
- Een plan voor het uitvoeren van rioolrenovaties;
- Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen;
- Een plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten;
- Transportroutes;
- .........

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 KEUZETEKST: (Verwijder het gehele artikel als er geen sprake is van directieleveringen).
De aannemer dient de volgende, door de directie ter beschikking te stellen bouwstoffen, te bestellen
namens de opdrachtgever, de bestellingen te coördineren en af te roepen bij de betreffende leverancier ervan.
Bouwstof: Leverancier: Bestekpostnr:
..... .....

02 Bij de aflevering door de leverancier van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staat aangegeven:
- De datum van aflevering;
- Het besteksnummer;
- Het nummer van de geleidebon;
- Het soort bouwstof en de hoeveelheid;
- De plaats van aflevering.

De aannemer ondertekend het bewijs van ontvangst en dient dit document bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstoffen
aanwezig zijn op het werk conform de hoeveelheid vermeldt op het bewijs van ontvangst.

03 Alle door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen dienen tijdig door de aannemer bij de
leverancier te worden afgeroepen. Vanaf het moment van ontvangst van de afgeroepen bouwstoffen is de
aannemer verantwoordelijk voor opslag, transport en verwerking, alsmede voor schade, verlies en diefstal van
de bouwstoffen.

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in artikel 01.14.02 lid 01 en lid 02 van de 
Standaard, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen (voorzover daarmede niet in strijd) 
de richtlijnen die staan vermeld in de kwaliteitsverklaringen

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01  Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
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- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de
navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02  Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen

05 KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ...

06 KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01 worden geleverd
overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:
- ...

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 
van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Als aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard dient de aannemer deze verklaring minimaal 5 werkdagen voor 
levering van de bouwstof aan de directie te verstrekken.

02 De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond en 
bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten 
minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
-  naam van de producent/leverancier;
-  de aard en herkomst;
-  voor grond de opbouw en gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard.

03 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder
gebruikte bouwstoffen te zijn. Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren 
materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze materialen 
gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

04 Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij nemen en
dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

05 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 
verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het besluit activiteiten leefomgeving

06 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu
hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het besluit activiteiten leefomgeving

01 14 08 DUURZAAM BETON

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad/

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

03  Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te
toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient de
mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij
opdrachtnemer alsmede de toeleverancier(s).

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
https://moederbestek.nl/beton/productblad
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tot alle relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en
producten als wel vrijkomende materialen. Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt
de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de
opdrachtgever te overhandigen.

01 14 09 DUURZAAM ASFALT

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD 
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

03  Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het onderdeel moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te
toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient de
mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden op locatie en bij
opdrachtnemer alsmede de toeleverancier(s).

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat een, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft
tot alle relevante aspecten betreffende de circulaire eisen van het project voor zowel nieuwe materialen en
producten als wel vrijkomende materialen. Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt
de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de
opdrachtgever te overhandigen.

01 14 10 DUURZAAM HOUT

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van 
het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij 
geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende 
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, 
onder “Documents”.

02  De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in 
het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit
blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

OF

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 
inkoopbeleid

OF

b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de 
Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor 
duurzaam bosbeheer. Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op 
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl. 

04  Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

> Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
> TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de

http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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volgende onderling samenhangende documenten:

> Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
> Documents for Category B evidence;

- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 12 LEVERING BOUWSTOFFEN

01 De aannemer levert alle bouwstoffen, behalve de eventuele directieleveringen welke genoemd staan in artikel 01.14.01 lid 
01. De te leveren bouwstoffen (waaronder grijpvoorraad of kleinmateriaal) dienen nieuw te zijn, tenzij expliciet door de 
opdrachtgever of in dit bestek anders wordt aangegeven.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Alle garanties van fabrikanten en/of leveranciers van materialen dan wel onderdelen moeten onverkort overgaan op de 
opdrachtgever. 

01 15 03 BEMIDDELING

01  Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen. 

01 15 04 ARBITAGE

01  Het artikel 01.15.04 "Arbitage" van de Standaard komt te vervallen. 

01 15 10 BESLECHTING GESCHILLEN UAV 2012

01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de partijen voor 
de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. Voor 
beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het postadres is postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem.

02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV. 2012 komen te vervallen.

03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de 
directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in spoedgeschil anders beslist en 
onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien."

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer bodemsaneringsverzekering van toepassing is op het werk).
Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01g van de Standaard, bedraagt € 1.000,- per gebeurtenis.

01 16 10 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER AFGESLOTEN (DRECHTERLAND EN ENKHUIZEN)

01 KEUZETEKST: (Verwijder gehele artikel als het bestek wordt geschreven voor Stede Broec).
De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot 
een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de 
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de 
dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang 
van risico 
plaatsvindt. 

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(S), 
onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constucteur(s), de eigenaar van het werk voor 
zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-
/montageterrein 
aanwezig zijn.

04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiele schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel. 

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij 
tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de verzekerde. 

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving 
daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemer(s) of 
tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te 
verzekeren.

07 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die 
vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan 
degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de 
opdrachtgever.

08 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan dit bestek toegevoegd. 

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de 
CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens 
het bestek op te leveren.

10 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de 
verwachtingen van de aannemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot 
betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

11 voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 16 13 CAR VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (STEDE BROEC)

01 KEUZETEKST: (Verwijder gehele artikel als het bestek wordt geschreven voor Drechterland of Enkhuizen).
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de 
gemeente Stede Broec, in haar hoedanigheid van opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren 
en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente 
Stede Broec voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de 
uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 5.000.000,00 per gebeurtenis. 
Het eigen risico mag ten hoogste € 2.5000 per gebeurtenis bedragen en komt voor rekening van de aannemer.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden
worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende diensten van de gemeente Stede Broec.

03 De aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onderaannemer(s) een passende
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zoals
vermeld in artikel 01.16.13 lid 01, zullen ten last komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis uiterlijk vier weken voor 
aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn
vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel
van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de wet alsmede tegen het werkrisico en schade aan kabels
en leidingen, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen, mogen niet voor het werk worden gebruikt.

01 16 14 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke- en contractuele verantwoordelijkheid van de aannemer, mede- en onderaannemers, dienen 
deze voor eigen rekening zorg te dragen voor het verzekeren en het verzekerd houden tegen door derden geleden 
schade, tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het 
in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,-. per gebeurtenis. Het eigen risico mag 
ten hoogste € 5000,- per gebeurtenis bedragen.

02 Schaden, welke niet door  voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

03 Een concept van de polis met voorwaarden van verzekering dient door de aannemer voor de aanvang van het werk aan 
de directie te worden verstrekt.

04 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de 
verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot 
betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (ASFALT)

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

02 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- en 
eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

01 17 07 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt lid 02. De aannemer legt vast 
hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST (ASFALT)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen 
certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. 

02 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk);
De aannemer dient met betrekking tot duurzaam beton aan te tonen dat:

 - Het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag
   verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van   
   recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

OF

- Het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in artikel 01.17.07 lid 03, is uitgevoerd

01 17 10 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd 
voor de volgende vrijgekomen materialen:

KEUZETEKST: (Verwijder de niet van toepassing zijnde onderdelen, vul aan indien nodig).
- (verontreinigde) grond;
- funderingsmateriaal;
- bestratingsmaterialen;
- Kunststof rioleringsmaterialen;
- Asfalt;
- Steen of steenachtige materialen;
- organisch afval;
- Grondkerende materialen;
- beton/gietijzeren putkoppen en kolken.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen. Hij is verantwoordelijk
voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven;
- melding grondstromen aan bevoegd gezag;
- Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven en melding grondstromen zijn een onderdeel van de 
  uitvoeringskosten.

03 De voor het milieukundig onderzoek benodigde tijd dient te worden verwerkt in het algemeen tijdschema overeenkomstig 
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artikel 01.13.06 van dit bestek of het gedetailleerd werkplan overeenkomstig 01.13.07 van dit
bestek.

04 Indien van de vrijgekomen materialen monsters moeten worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het
kader van de Wet Milieubeheer dient minimaal 48 uur te worden gereserveerd alvorens een opvolgende
verwerking in gang kan worden gezet.

05 Indien van de vrijgekomen materialen monsters moeten worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het
kader van het bouwstoffenbesluit dient minimaal 5 werkdagen te worden gereserveerd alvorens een
opvolgende bewerking of verwerking in gang kan worden gezet.

01 17 20 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgenomen materiaal, dat moet worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan met inbegrip van 
noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de instandhouding van het depot. Materialen 
mogen niet worden opgeslagen op trottoirs.

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid worden gescheiden. Opslag en
vervoer / afvoer van de vrijkomende materialen dient ook gescheiden te geschieden door de aannemer.

01 17 21 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 KEUZETEKST: (gebruik wanneer het betreffende materiaal van toepassing is op het werk).
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

01 17 22 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt
als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q.
opdrachtgever.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 van de Standaard kan
overleggen,dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Afgestempelde en van een weegbon voorziene transport/geleidebiljetten dienen binnen 24 uur of de
eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk, of de eerstvolgende
werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

04  De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen. De aannemer is volledig
verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- tijdig aanvragen afvalstroomnummers;
- tijdig uitplotten van de benodigde begeleidingsbrieven;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

05  Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de uitvoeringskosten.

06  De volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig in het bezit zijn van begeleidingsbrieven afvalstoffen,
afvalstroomnummers aanvragen, aanwezigheid begeleidingsbrieven bij transport, correct ingevulde
begeleidingsbrieven, tijdig uitplotten van de benodigde begeleidingsbrieven liggen bij de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard is het niet toegestaan om materiaal en materieel binnen de 
kroonprojectie van bomen op te slaan.

02 Bouwmachines mogen niet binnen de kroonprojectie van bomen komen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer dit 
onvermijdelijk is, dienen er door de aannemer rijplaten te worden aangebracht in overleg met de directie.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING (I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE)

01 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geld, dat de taxatiekosten, beredderingskosten en
overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bepaald op basis van 
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van beëdigde taxateurs van bomen, geldend op het tijdstip dat de schade is 
veroorzaakt.

03 Tijdens de uitvoering aangebrachte schade aan bomen kan een korting worden toegepast op de aanneemsom. Deze 
korting bedraagt € 750,- excl. btw per boom. Deze korting wordt toegepast naast de reguliere herstelkosten welke ten 
laste komen van de veroorzaker.

04 Als afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard kan een korting worden toegepast op 
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de aanneemsom. Voor  zowel herstelbare als niet herstelbare beschadigingen toegebracht aan houtachtige vegetatie (niet 
zijnde bomen) en aan kruidachtige vegetatie zijn de kortingen op de aanneemsom:

€ 72,-- excl. btw per m2 voor meerjarige bloemenweide of bosplantsoen
€ 47,-- excl. btw per m2 voor heesters en hagen;
€ 62,-- excl. btw per m2 voor vaste planten vegetatie;
€ 10,-- excl. btw per m2 voor gras of kruidenvegetatie;

Deze korting wordt toegepast naast de reguliere herstelkosten welke ten laste komen van de veroorzaker. 

01 18 20 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde 
na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten 
om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en 
paragraaf 01.18 van de Standaard. 

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de 
directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G PLAN)

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie. 

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluirit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 KEUZETEKST: Indien artikel niet van toepassing is, het gehele artikel verwijderen)
Een ecologisch werkprotocol zoals gevraagd in bestekpostnr. <POSTNR.> wordt verlangd

02 De aannemer dient rekening te houden met mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna in het werkgebied zoals 
aangegeven in de door de aannemer te genereren rapportage voor het in dit bestek omschreven type werkzaamheden via 
de BeSI-applicatie (Beschermde SoortenIndicator), via:  
https://atlas.bij12.nl/WebViewer/index.html?viewer=BeSI_rapport 

03 Indien gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en diersoorten 
bekend worden, wordt verlangd dat het ecologisch werkprotocol als bedoel in lid 01 binnen 1 week wordt bijgewerkt en 
aan de opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

01 KEUZETEKST: (Indien artikel niet van toepassing is, het gehele artikel verwijderen) 
Indien de VlSl-systematiek van toepassing is op dit werk, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.

02 De opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de communicatieafspraken tussen 
opdrachtgever en aannemer zijn beschreven, uiterlijk vijf werkdagen na gunning kosteloos ter beschikking aan de 
aannemer. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op laten zetten. Tevens heeft de 
Opdrachtgever via Bakker en Spees een softwarelicentie voor haar eigen team.

03 De aannemer stelt zijns inziens noodzakelijke wijzigingen in het VlSl-raamwerk binnen tien werkdagen nadat de 
opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de opdrachtgever' De opdrachtgever beslist zo 
spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk vijf werkdagen na 
ontvangst van de voorgestelde wijzigingen gemotiveerd mee aan de aannemer.

https://atlas.bij12.nl/WebViewer/index.html?viewer=BeSI_rapport
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04 Het standaardformaat voor documenten die als bijlage bij VlSl-berichten zijn gevoegd, is het pdf-formaat, tenzij het 
bestek een ander formaat voorschrijft.

05 De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VlSl-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest 
recente versie van de VlSI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software" dragen.

06 De communicatie op basis van het VISI-raamwerk vindt plaats door middel van VISI-berichten waaraan documenten 
(bijlagen) kunnen zijn bijgevoegd.

01 23 11 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

01 23 12 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN

01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:
- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in bestekssoftware;
- Geografische beheergegevens in Shapefile;
- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
- Tabellen in Microsoft Excel.

01 23 13 BESTEKSADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 
ondersteund, waarbij de directie de termijnstaten kan opstellen.  De aannemer dient tevens van de opdracht een 
besteksadministratie bij te houden in een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 ondersteunt.

Indien de directie er om vraagt, dient de aannemer zijn besteksadministratie aan de directie ter beschikking te
stellen, zodat de termijnen tijdig door de directie kunnen worden opgesteld en kunnen worden verstrekt aan de 
aannemer.

01 23 14 GEBIED MET ZEKERE OF MOGELIJKE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

01 Wanneer de bouwlocatie in een gebied met zekere of mogelijke archeologische waarden ligt, dan dient de aannemer 
voldoende tijd en gelegenheid te bieden voor het uitvoeren van een (wettelijk verplicht inventariserend archeologisch 
onderzoek door derden in de bodem van de bouwlocatie. Indien door het bevoegd gezag op grond van de resultaten van 
dit inventariserend onderzoek een aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht wordt, biedt de aannemer voldoende tijd en 
gelegenheid voor het uitvoeren van
dit aanvullende archeologische onderzoek op de betreffende locatie.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. Social return: De inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
b. Opleidingsbedrijf: Een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. Voorschakeltraject: Een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op 

technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, 
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 KEUZETEKST: (SROI TOEPASSEN BIJ GERAAMDE AANNEEMSOM VANAF €100.000,-).
Bij alle opdrachten waarbij de aanneemsom hoger is dan € 100.000,- is de opdrachtnemer verplicht om 3% van de 
aanneemsom in te zetten voor SROI.

02 Opdrachtnemer neemt op eigen initiatief contact op met de SROI-coördinator om SROI afspraken te maken, en gebruikt 
daarvoor het SROI verantwoordingsdocument welke aan de bijlagen is toegevoegd. 

03 Opdrachtnemer communiceert de gemaakte SROI afspraken met de directievoerder bij de eerste bouwvergadering. 

04 Zodra opdrachtnemer heeft voldaan aan de SROI-verplichting, stelt hij hiervan een schriftelijk bewijs op waarin tenminste 
staat vermeld op welke wijze invulling is gegeven aan de SROI-verplichting, de waarde die de uitgevoerde SROI 
maatregelen vertegenwoordigen en de projectnaam van de opdracht waar de SROI-verplichting op van toepassing is. 

05 Opdrachtnemer toont aan dat is voldaan aan de SROI-verplichting door het schriftelijk bewijs (zoals beschreven in lid 4) 
te laten accorderen door de SROI-coördinator en te overhandigen aan de directievoerder. Indien hij niet heeft voldaan 
aan de SROI-verplichting is de directievoerder gerechtigd de resterende SROI-verplichting, plus een boete van 50% van 
de SROI-verplichting, in mindering te brengen op de laatste betalingstermijn;
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06 Indien opdrachtnemer wel de inspanning heeft verricht om te voldoen aan de SROI-verplichting, maar in overleg met de 
SROI-coördinator is gebleken dat het niet mogelijk was om te voldoen aan de volledige SROI-verplichting, dan moet dit 
worden benoemd in het schriftelijk bewijs (zoals beschreven in lid 4) en komt daarmee de mindering op de laatste 
betalingstermijn (zoals beschreven in lid 5) te vervallen;

07 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI-verplichting.

01 30 DUURZAAMHEID

01 30 01 WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN

01 Voor werktuigen en gereedschappen gelden onderstaande eisen met betrekking tot brandstoffen en smeermiddelen. De 
aannemer dient het gebruik hiervan vast te leggen in zijn V&G plan uitvoeringsfase. 

1. Brandstoffen
- Voor alle 2-takt motorische handgereedschappen dient alkylaatbenzine, zoals Aspen 2-takt of een 

milieutechnisch gelijkwaardig of beter product te worden gebruikt (zoals Aspen 2 Renewable).
- Voor alle 4-takt motorische machines dient alkylaatbenzine, zoals Aspen 4-takt of een milieutechnisch 

gelijkwaardig of beter product te worden gebruikt (zoals Aspen 4 Renewable en HVO100).

2. Smeermiddelen
- Voor alle motorgereedschappen dienen smeermiddelen te worden gebruikt op plantaardige basis die 

voldoen aan de Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid (2001/95/EG) en de REACH Verordening 
(1907/2006/EG)

01 30 02 CO2 REDUCTIE EN EMISSIEVRIJ WERKEN

01 KEUZETEKST:
Minimaal <PERCENTAGE> van het in te zetten materieel voor grondverzet en transport dient emissievrij te zijn.
De aannemer dient in het startoverleg aan te geven welke specifiek materieel emissievrij wordt ingezet. 

02 KEUZETEKST:
Voor het in te zetten materieel dient gebruik te worden gemaakt van de schoonst beschikbare brandstoffen zoals HVO100 
of gelijkwaardig. 

01 31 GELUIDSHINDER

01 31 01 GELUIDSHINDER WERKZAAMHEDEN

01 Het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats zoals omschreven in deel 1, par 05 - Tijdsbepaling. Alleen 
na goedkeuring van de directie mag er 's nachts, in weekenden en op feestdagen gewerkt worden.

02 De aannemer plaatst de stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van omliggende bebouwing, werknemers en andere 
personen. 

03 Er dienen technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen te worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau 
veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te
verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: 
- 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze
een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde
van het hierboven toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq).

 voor weekenden en feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheiden
Milieuhygiene in het kader van de ICG-reeks.

01 33 OPLEVERDOSSIER

01 33 01 REVISIE

01 De aannemer levert de directie ten behoeve van het weekrapport een analoge afdruk met alle relevante revisie
gegevens van de werkzaamheden van de voorgaande week. Één week na de in UAV 2012 paragraaf 9
bedoelde opneming van het werk moeten de revisiegegevens in een duidelijke kleur of karakter op de
oorspronkelijke witdruktekeningen ter acceptatie zijn aangeboden aan de directie.



CONCEPT

RAW0753

15-05-2025

Bladnr. 32 van 51Project: <moederbestek>
Opdrachtgever: Gemeente Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland
Besteknr.: <Jaar-gemeente-discipline-zaaknr> vb: 24-DRL-WGN-920000

HFD  PAR  ART LID

02 Na acceptatie van de directie laat de aannemer het werk controleren, inmeten en
verwerken in (digitale) revisietekeningen. Overdracht projectinformatie:
- Digitaal, in pdf formaat, aanleveren van alle gebruikte producten met leveranciers informatie,
  procescertificaten, productinformatiebladen, garantieverklaringen.
- Digitaal, in excelsheet, aanleveren totaal overzicht per aan- en afgevoerde grond, bouwstof, materiaal met
  datum, kenteken, bon nummer, hoeveelheid, eenheid, plaats van herkomst en/of afvoerlocatie.
- Originele ontvangst en stortbonnen per soort in volgorde van het overzicht bijvoegen.
- De aannemer dient het opleverdossier in één keer in zijn geheel in te dienen binnen de onder lid 01  
  bedoelde termijn, tenzij er gegevens door een onderbouwde en geldige opgave van redenen pas later  
  verstrekt kunnen worden.

03 De revisiegegevens betreffen de volgende gegevens:

1.  De revisietekening(en) dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De digitale tekening is in bestandsformaat .dwg of dgn;
- De tekening heeft een bestandsnaam met daarin de tekst ''REVISIE'' evenals het projectnummer en
  besteknummer;
- De tekening dient aangeleverd te worden in NLCS;
- Alle gegevens staan in het originele bestand ''model''. Bijgeleverde reference tekening(en) als
  reference aan het model gekoppeld, worden niet geaccepteerd.;
- In de tekening(en) staan alle gegevens op de juiste coördinaten (x-, y- en z-coördinaten van het
  Rijksdriehoeksstelsel) met daarnaast detailtekeningen, dwars- en lengteprofielen, een legenda e.d

2. De revisie m.b.t. de kabels en leidingen, incl. riolering dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- De uitgegeven putnummers;
- Putmaten, waaronder putdekselhoogtes, putbodemhoogtes en materiaalsoort;
- Van rioolstrengen de diameters, materiaalsoort, aanwezige inlaten, huisaansluitingen met 
  ontstoppingsstukken en bob's;
- Het werkelijke tracé van ieder individuele kabel en/of leiding;
- Lengte, diameter en materiaal van mantelbuizen;

04 De ondergrond van de gemeente (BGT) wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de aannemer in DGN en/of DWG 
formaat. De aannemer dient deze digitale ondergrond te gebruiken ten behoeve van het maken van revisietekeningen en 
enventuele inmetingen. 

05 Op het werkterrein, in de bouwkeet, in de schaftwagen etc., mogen geen verouderde (vervallen) tekeningen aanwezig 
zijn. 

01 34 LANDELIJKE VOORZIENING BASISREGISTRATIE ONDERGROND

01 34 01 ALGEMEEN

01 De aannemer is gehouden om in het kader van dit bestek ingezamelde of verkregen gegevens over de bodem en 
ondergrond, binnen 20 werkdagen na oplevering te verstrekken aan de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond 
(LV BRO) via het daartoe ingerichte bronhoudersportaal BRO.

02 De aannemer is gehouden namens de gemeente uitvoering te geven aan de gebruiksplicht, aanleverplicht, meldplicht en 
de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO)

03 In geval van onderaanneming dient opdrachtnemer te borgen dat de plichten uit de wet Basisregistratie Ondergrond 
(BRO) op gelijke wijze uitgevoerd worden. 

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INRICHTEN WERKTERREIN

01 Vrijgekomen materialen mogen enkel binnen het werkterrein worden opgeslagen als dit is vermeldt in de betreffende 
bestekspost. Overige materialen welke de aannemer binnen het werkterrein wenst op te slaan, is enkel toegestaan na 
goedkeuring van de directie.

10 11 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 11 01 INZETTEN MATERIEEL

01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde  onderaannemers) 
beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven 
instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING
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21 12 02 LEIDINGSTELSEL

01 Artikel 21.12.02 lid 03 van de Standaard wordt vervangen door:
"In de afvoerleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van terugheveling en waterslag in geval van 
pompuitval en/of inschakeling van extra pompen".

02 Ter plaatse van lozingspunten dient een zandvang installatie en olie afscheider te worden toegepast.

21 12 10 ALGEMEEN

01 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief worden gestaakt.

21 12 11 WATERMETERS

01 Direct achter de pomp moet een goed werkende, geijkte debietmeter aanwezig zijn. Voor aanvang van de 
bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd. 

02 Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op. Op het einde van iedere werkdag 
en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de aannemer de meterstand opnemen. 

03 De meetgegevens worden na afloop van de bemalingswerkzaamheden aan de directie ter beschikking gesteld.

04 Gedurende de bemaling dient een zandvang tussen de pomp en de debietmeter aanwezig te zijn. 

21 12 12 GELUIDSNIVEAU BEMALINGSINSTALLATIE

01 Het equivalente geluidsniveau, LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:
55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
Waarde gelden ter plaatse van het meest nabijgelegen gebouw gemeten op 3,00 m hoogte.

02 Voor de weekenden en feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

21 12 13 INSTANDHOUDEN BEMALINGEN

01 De bemalingscapaciteit zodanig inregelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 11 SCHADE VAN DERDEN

01 Eventuele schadeclaims van derden, in verband met wateronttrekking door de bemaling, onmiddellijk melden aan de 
directie.

21 14 12 WIJZIGINGEN VAN GRONDWATERSTANDEN

01 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de grondwaterstanden buiten de bouwput ten gevolge van de bemaling wijzigen, is 
de directie bevoegd het werk stil te leggen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 15 01 LOZING OP OPEN WATER

01 Grondwater mag zonder toestemming van de directie en/of van het HHNK niet worden afgevoerd op het aanwezige 
oppervlaktewater. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer hier toestemming voor te hebben verkregen. 

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 11 GRONDWATERBELASTING

01 De belastingen en heffingen op het onttrekken van grondwater/bemalingswater zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
De aannemer levert de benodigde informatie aan, betreffende de aantallen onttrokken en eventueel geïnfiltreerde kubieke 
meters water.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

01 Het verwerken van grond mag alleen bij droog weer en goede bodemgesteldheid geschieden. De inzet van materieel dient 
gericht te zijn op het voorkomen van structuurbederf. Indien terrein en/of klimaatomstandigheden dit vereisen kan de 
directie de aannemer schriftelijk opdragen bepaalde werkzaamheden, de eindafwerking van het werkterrein betreffende, 
op te schorten tot een later tijdstip, zonder dat de aannemer hiervoor extra bijbetaling kan verlangen.

02 De Bodembeheernota regio West-Friesland is van toepassing op dit bestek. De actuele Bodembeheernota West-Friesland 
is te vinden op de website van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD-NHN). De website is: www.odnhn.nl. De 
aannemer dient alle benodigde meldingen bij het bevoegde gezag te verrichten aangaande vervoer, grondverzet, 

www.odnhn.nl
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ontgravingslocatie, verwerkingsinrichting, acceptant en verwerkingslocatie.
Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Ophogingen en aanvullingen aanbrengen in horizontale lagen ter dikte van maximaal 0,30 m per laag en laagsgewijs 
verdichten. 

02 Bij het hergebruiken van grond, de grond van betere kwaliteit zoveel mogelijk boven in de ophoging en aanvulling 
verwerken en de grond van slechtere kwaliteit zoveel mogelijk onder in de ophoging en aanvulling verwerken, ook al is de 
grond niet strikt gescheiden ontgraven en/of gescheiden verwerking niet voorgeschreven.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

01 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 04 van de Standaard bedraagt de oppervlakte van een meetvak ten minste 200 m2 en 
ten hoogte 500 m2. 

22 02 20 GRONDDEPOT

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk 
maaiveld intact blijft c.q. ook wat betreft de hoogteligging.

02 Tussen ontgravingen en gronddepots een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 2,50 m
vrij houden.

22 02 21 UITVOERING

01 Het grondwerk in den droge uitvoeren.

02 Puin, stenen, hout, wortelkluiten en dergelijke met grotere afmetingen dan 150 mm moet worden verwijderd uit grond en 
zand dat wordt verwerkt. Deze kosten dienen te zijn verwerkt in bestekpostnr. <BESTEKSPOST>

22 02 24 AANVULLENDE UITVOERINGSEISEN

01 Voor het verkrijgen van een gelijkmatige verdichting of om structuurbederf te voorkomen de middelen van vervoer 
regelmatig laten versporen.

02 Tijdens het werk in waterlopen en dergelijke, terechtgekomen grond verwijderen.

03 KEUZETEKST:
Wanneer in een bestekspost is vermeld: beheersmaatregelen conform CROW-publicatie 400, dan geldt
hiervoor: alle maatregelen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen voor de klasse van de grond zoals
beschreven in de desbetreffende bestekspost. Ook wanneer er keuzemogelijkheden zijn die door de veiligheidskundige te 
bepalen zijn.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 KEURING TE LEVEREN ZAND EN GROND

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer gegevens omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard genoemde 
korrelverdeling.

22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG ZAND EN GROND

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden overhandigd.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering.

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan de dag van
levering.

04 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 20 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie of verantwoordelijke instantie de op het werk voorkomende punten van 
meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen 
dan wel herplaatsen.

22 05 22 VERSTUIVING
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01 De aannemer dient voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen om verstuiving van het zand tegen te gaan,
bijvoorbeeld door nat te houden

22 05 23 MOOR-MELDING

01 Uiterlijk twee weken na gunningsdatum meldt de aannemer de opgedragen werkzaamheden in het MOOR-platform via 
www.moorwerkt.nl inclusief de daarbij benodigde documenten. De aannemer dient goedkeuring op deze melding te 
hebben ontvangen voordat hij met de werkzaamheden start. Het afmelden van de werkzaamheden maakt onderdeel uit 
van de oplevering. Kosten m.b.t. de MOOR-melding dienen in de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen. 

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

22 06 20 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op de artikelen 22.06.01, 02 en 03 van de Standaard dient de aannemer bewijs te leveren dat het zand 
voldoet aan kwaliteitsklasse 'Wonen'.

02 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het aanvoerdepot.

03 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken op de 
kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Bij vrijverval-leidingen moet de minimum vrije ruimte op de halve hoogte van de buis ter weerszijden van de buitenkant 
van de buis 0,30 m zijn. 

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In aanvulling op art 24.02.03 lid 05 van de Standaard moet de grond tot bovenkant buis in afzonderlijke lagen van 0,30 m 
worden aangevuld en mechanisch worden verdicht.

02 In aanvulling van art 24.02.03 lid 06 van de Standaard moet de grond boven de buis en tot 0,20 m onder de onderkant 
van de verharding in afzonderlijke lagen van 0,50 m worden aangevuld en mechanisch worden verdicht.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 02 SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING

01 Als aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard geldt:
De vrije ruimte in de sleuf ten behoeve van de riolering moet aan weerszijden van de buis ter hoogte van de grootste 
breedte van de leiding of put, tenminste bedragen:
- 0,20 m, bij leidingen met een nominale doorlaat tot en met 200 mm (huis- en kolkaansluitingen);
- 0,30 m, bij leidingen met een nominale doorlaat tot en met 800 mm;
- 0,40 m, bij leidingen met een nominale doorlaat groter dan 800 mm;
- 0,50 m, bij (inspectie)putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling of damwand.

02 In aanvulling op artikel 24.07.02 van de Standaard geldt:
Onder "ten opzichte van onderkant buizen, putten e.d". wordt verstaan de buitenkant van een betonbuis, de onderkant 
van de bodemplaat van een put etc.
Voor de wanddikte van een betonbuis wordt ten behoeve van de berekening van de grondwerkhoeveelheden altijd 0,05 m 
gerekend (onafhankelijk van de diameter en de werkelijke wanddikte).
Voor PVC-buizen wordt de binnen onderkant buis (b.o.b.) als referentie gehanteerd.

24 07 05 BEPALINGEN UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 De lengte sleuf wordt verrekend door meting van de lengte sleuf van de revisietekening. In een sleuf kunnen meerdere 
kabels worden gelegd.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0 - RIOLERING ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 WAARBORGEN DROOGWEER-AFVOER

www.moorwerkt.nl
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01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de afvoer van het rioolwater ongestoord plaats vindt.

25 02 10 EISEN AAN HET RESULTAAT ALGEMEEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan te worden van aanhangend vuil, grond en 
van chemische verontreiniging. 

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

01 Indien er persleidingen en/of rioolgemalen tijdelijk buiten werking gesteld moeten worden, dan dient de aannemer 
hiervoor 5 dagen voor aanvang van de afsluiting een verzoek in bij de directie.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 10 PUTTENSTAAT

01 De aannemer dient de puttenstaat van de puttenleverancier te controleren. Nadat de aannemer de puttenstaat heeft 
goedgekeurd, levert hij een kopie hiervan aan de directie

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

01 Het verwerken van PVC-leidingen en -hulpstukken bij een temperatuur lager dan 1 ºC is niet toegestaan. Het verwerken 
van deze materialen bij temperaturen tussen 1 ºC en 4 ºC is slechts toegestaan na overleg en overeenstemming met de 
directie over de werkwijze.

25 06 10 RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingen, die voor de opdrachtgever van geen waarde worden geacht, 
ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met
gebruikmaking van het door Bureauleiding gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel
Systeem" (BIS). Dit is een inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.bureauleiding.nl

Bureauleiding
Adres: Loire 150, 2491 AK te Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 4440650
Email adres: info@bureauleiding.nl

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1 - AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Rubber manchetten vooraf met een glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter 
controle hiervan een markeringsstreep op een buis aanbrengen.

02 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht afsluiten.

03 De hijsogen verwijderen alvorens een volgend onderdeel mag worden aangebracht. Gaten, sparingen en dergelijke direct 
dichtzetten met krimpvrije mortel.

04 Betonputten dienen te zijn voorzien van fabrieksmatig ingestorte PVC-mofstukken ten behoeve van de aansluitende PVC 
leidingen.

25 12 02 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: EISEN AAN HET RESULTAAT

01 De aansluiting van de persleiding wordt van vellingkanten voorzien. De op lengte afgezaagde persleiding moet van 
vellingkanten worden voorzien. De braam aan de binnenzijde moet zorgvuldig worden verwijderd.

02 De persleiding moet worden gelegd  met een minimale dekking van 80 cm.

03 Op 40 cm boven de persleiding wordt en waarschuwingslint met opschrift 'rioolwaterpersleiding' aangebracht.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Niet direct door te verbinden uiteinden van pvc-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een combikap.

02 De aannemer past alleen 45 graden bochtstukken / hulpstukken toe in kolkenleidingen en bij aansluitingen van kolken.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 01 RIOOLAANLEG: VASTSTELLEN VAN HET RESULTAAT

www.bureauleiding.nl
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01 De aannemer is tot de oplevering verantwoordelijk voor beschadigingen aan de coating welke door mechanische oorzaak 
na levering zijn ontstaan.Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500 of gelijkwaardig.

25 14 10 BEPROEVEN RIOOLPERSLEIDING

01 Voordat de persleiding wordt beproefd worden de leidingen ontlucht. De beproevingsdruk van de persleiding bedraagt 0,8 
MPa. De beproeving van de persleidingen behoeft goedkeuring van de directie en wordt als volgt uitgevoerd:
a. op beide einden van  de te beproeven leiding worden manometers geplaatst,
b. de beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 0,1 MPa, tussen etappes 10 minuten wachten,
c. nadat de beproevingsdruk is bereikt, na 2 uur de aanwezige druk in de persleiding controleren,
d. is de drukafname na 2 uur groter dan 0,01 MPa, dan de beproevingsdruk weer aanbrengen en na 2 uur weer 
controleren,
e. is de drukafname na 2 uur kleiner of gelijk aan 0,01 MPa dan kan de beproeving gestopt worden. Het beproefde 
leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseisen,
f. wanneer de drukafname na 2 uur groot is (ter indicatie, groter dan 0,2 MPa) of wanneer na circa 14 uur nog niet aan 
de beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak hiervan opsporen en verhelpen,
g. reparaties aan de leiding niet eerder uitvoeren dan wanneer de druk in de leiding weer atmosferisch is,
h.  na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen.

02 Van de beproevingsprocedure wordt door de aannemer  een verslag opgemaakt, waarop de druk in de persleiding per 
tijdvak van 2 uur grafisch wordt weergegeven. Het verslag wordt overhandigd aan de directi

03 Het afpersen dient in aanwezigheid en na goedkeuring van de directie plaats te vinden.

04 Het systeem moet worden beproefd met aangesloten pompunits. De balkeerkleppen vormen dan de afsluiting van het 
systeem. Deze kleppen mogen niet gedemonteerd worden voor ontluchting. Eventuele lekkage via de balkeerkleppen en 
dergelijke kan dan worden geconstateerd en gerepareerd door de installateur. Het daarna beproeven van de persleiding 
behoort tot de verplichting van de aannemer.

25 2 DEELHOOFDSTUK 25.2 - RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN EN UITVOERING

25 22 20 AFWERKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN

01 Op de dag van relinen zullen de inlaten in rioolputten zijn afgesloten omdat de nog niet uitgeharde liner er voor zit. 

02 Bij stoom en UV-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur na aanbrengen.

03 Bij water-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur nadat gestopt is met het proces van 
koelen.

04 Het verder open frezen en afborstelen dient te gebeuren na volledige afkoeling.

05 Het afwerken van de put-buis-liner aansluitingen dient te gebeuren na volledige afkoeling.

25 22 21 VULLEN MET WATER

01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd.

02 Indien men vergunning plichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de aannemer zelf voor dit gehele proces 
verantwoordelijk zijn.

25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 23 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN RIOOLRENOVATIE

01 In aanvulling op de in artikel 25.23.01 van de Standaard genoemde onderdelen, dienen tevens de volgende onderdelen te 
worden verwerkt in het gedetailleerd werkplan:

- welke methode er wordt toegepast,
- omschrijving van de werkgangen,
- duur van de werkgangen,
- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),
- opstelpunten van het materieel per werkgang,
- afmetingen van het materieel,
- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,
- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,
- omschrijving van duur en methode van uitharden,
- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk,
- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebarcht in het nog te relinen riool,
- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt getrokken.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 24 10 GARANTIEVERKLARING
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01 Er dient een garantieverklaring voor 10 jaar te worden verstrekt voor de volgende aspecten m.b.t. de relining:
- Mechanische sterkte van de reparaties;
- Chemische resistentie;
- Waterdichtheid;
- Slijtvastheid;
- Geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

02 De garantieperiode van 10 jaar  begint onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het 
werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de oplever-inspecties geen gebreken  worden aangetroffen aan de 
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten en de resultaten van de uitgevoerde beproevingen worden 
goedgekeurd.

25 24 11 WEERSOMSTANDIGHEDEN

01 Indien de weersverwachtingen hier aanleiding toe geven dient in overleg met de aannemer het mogelijk te worden 
gemaakt om het gehele daadwerkelijk aanbrengen van de liner voor een periode van 4 tot 8 uur uit te stellen zonder dat 
daar kosten aan verbonden zijn.

02 In overleg met de aannemer beslist de opdrachtgever uiterlijk 12 uur voor het geplande begin van de 
reliningswerkzaamheden, doch binnen kantooruren, of deze werkzaamheden doorgang kunnen vinden of dat gebruik 
gemaakt gaat worden van de onder lid 01 vermelde optie.

03 Indien het KNMI  voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te 
worden uitgesteld. 

25 26 BOUWSTOFFEN

25 26 10 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

01 De relining dient te bestaan uit een glasvezel of naaldvilten drager bestaande uit één of meerdere met elkaar verbonden 
lagen gefabriceerd uit synthetische vezels welke in overeenstemming zijn met het te gebruiken harssysteem. Het relining 
materiaal dient aan de buitenzijde te zijn voorzien van een impermeabele laag, welke bestand is tegen rioolreiniging 
onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te worden gemaakt van hars bestaande uit harders, 
vulstoffen en andere toeslagmaterialen ter goedkeuring van de directie.

02 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-urentest van de toe te passen naaldvilt- of 
glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

03 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de gedeclareerde waarden (minimaal te 
behalen fysische eigenschappen) ter goedkeuring aan de directie aan te bieden.

VOORBEELD

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 GRADEN CELCIUS MINIMALE WAARDE

Elasticiteitsmodulus E0 (korte termijn): 2.800 N/mm2
Elasticiteitsmodulus E50 (lange termijn 50 jaar): 1.100 N/mm2
Buigsterkte (lange termijn): 40 N/mm2
Kruipfactor F50 maximaal : 0,44

04 Als hars dient voor de rioolrenovatie een hoogwaardige thermohardende, lichtuithardende of stoomuithardende hars te 
worden toegepast.

05 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10.000 urentest is getest.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 27 10 CONTROLE RELINING

01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één proefstuk te 
worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten. Indien de inversie 
langer is dan 100 meter word voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De proefstukken dienen in 
aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen.

02 Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij voldaan moet 
worden aan de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO178 dienen de fysische eigenschappen in alle  
  gevallen te worden behaald (De zogenaamde gedeclareerde waarden).
- Per monster worden 6 diktemetingen uitgevoerd. De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te  
  worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiging uit de relining.

03 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt de 
aanbieding aan het laboratorium.

04 Rapportage van het onder lid 02 genoemde geschiedt via een door de opdrachtgever ingehuurd specialistisch bureau in 
tweevoud aan de directie en in enkelvoud naar de aannemer.

05 Indien de onder lid 02 genoemde fysische eigenschappen niet worden behaald dient de relining op kosten van de 
aannemer te worden uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht.

06 Vanuit de uitgevoerde tests worden de rekenparameters als werkelijke waarden in een herberekening ingevoerd. Hiermee 
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worden de volgende parameters bedoeld:
- E-modulus lange termijn (testwaarden gelden als input)
- Buigsterkte lange termijn (testwaarden gelden als input)
- Wanddikte van de kous. testwaarden gelden als input voor de herberekening.
- Spleetbreedte tussen de kous en de "oude" buis

Maatgevende uitkomst van deze herberekening is het percentage van behaalde wandstijfheid in relatie tot de vooraf 
opgegeven waarde door de opdrachtgever. In geval het behaalde percentage lager is of gelijk is aan 80% wordt het 
product afgekeurd. In dat geval is de verplichting van de aannemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een 
nieuwe kous 
te plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de aannemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht is 
te betalen voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen. 

In geval het behaalde percentage tussen de 80% en 100% ligt, wordt de korting als volgt bepaald: 
- Waarde ligt tussen 80% en 90%, korting van 40% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- Waarde ligt tussen 90% en 100%, korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.

07 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast van 20% op het 
betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.

25 4 DEELHOOFDSTUK 25.4 - RIOOLINSPECTIE

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling van artikel 25.42.02 lid 01 dienen aan de volgende punten voorafgaand aan de inspectie te zijn voldaan:
a. de riolen en putten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de 
put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen. De belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van 
vervuiling is nergens meer dan 0%;
b. bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains 
in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd tot een maximum van 5% van de buishoogte;
c.  in de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
d.  waterdiepte ten gevolge van zonken in een riool alleen wordt toegestaan, indien in de begin- en eindput de 
     waterdiepte niet meer dan 5% van de kleinste buishoogte is. 

02 Bij een inspectie van een bestaand riool dient er een hellingshoekmeting te worden uitgevoerd om de hoogteligging en 
het verhang vast te stellen.

03 Inspectie met gebruik van camera's die een beperkt aantal digitale beelden per tijdseenheid registreert , is niet 
toegestaan (bijvoorbeeld een 3D kogelbeeldcamera).

04 De putinspecties dienen aan het volgende te voldoen:
- Leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput;
- Camerawagen voorafgaand aan leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een           
  zakput;
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volldig in beeld brengen. Zo nodig de camera achteruit rijden in de beginput;
- Hoofdcodes alleen vastleggen bij klasse 4 of 5;
- De codes registreren in de commentaarregel. 

25 42 05 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL BIJ RIOOLINSPECTIE

01 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de opdrachtgever scherp op een 
beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

02 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid van de 
camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit NEN EN 13508-2. 

03 Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,  is niet 
toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

04 De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 10 INSPECTIEPLAN

01 Binnen 15 werkdagen na opdracht van het werk stelt de aannemer een inspectieplan op. Dit inspectieplan wordt 
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens de volgende gegevens bevatten:
a. identificatiegegevens van put en rioolbuis
b. inventarisatiegegevens van put en rioolbuis
c. mogelijke volgorde waarin de objecten worden geinspecteerd
d. wijze waarop de objecten worden geinspecteerd
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e. totaal aantal strekkende meters te inspecteren riool, aangegeven per diameter en strenglengte
f. startperiode van de inspectiewerkzaamheden
g overleg met de rioolbeheerder
h. raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de inspectiewerkzaamheden
i. tijdstippen, waarbinnen de inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd
j. bijzonder omstandigheden
k.   tijdstip van rapportage 

02 Voordat met de inspectiewerkzaamheden wordt begonnen, stellen aannemer en opdrachtgever het inspectieplan vast.

25 43 11 IDENTIFICATIE EN INVENTARISATIEGEGEVENS

01 De identificatiegegevens bestaan uit:
- naam opdrachtgever,
- naam wijk en straatnaam
- putnummer waaruit geinspecteerd wordt en putnummer of object in de richting waarvan geinspecteerd wordt
-  inspectieperiode 

02 De inventarisatie gegevens bestaan uit:
- middellijn of afmetingen van riool en of put
- materiaal van de buizen en of put
- verbindingstype van de buizen
- plaats van de inlaten
- binnenonderkand van de buis (bob) ter plaatse van de put ten opzichte van NAP
- stroomrichting
-  grondwaterstand en diepteligging van het riool 

25 43 12 VOORTGANGSRAPPORTAGE

01 De aannemer verstrekt de directie ten minste wekellijks een voortgangsrapportage van de rioolinspectie .Deze rapportage 
vermeldt per dag het volgende:
- de datum;
- de weersomstandigheden;
- namen van degenen die de inspectie hebben uitgevoerd;
- het type en eenduidige identificatie (kenteken) van de machine/het voertuig waarmee de inspectie is uitgevoerd;
 - de straatnamen en plaats;
- de geinspecteerde objecten (putnummers, buisdiameters e.d.);
- de dagproductie van de geinspecteerde objecten (bij buizen in meters per diameter);
-   eventuele bijzondere omstandigheden.

25 43 13 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 De aannemer dient bij oplevering van de inspectiewerkzaamheden een opleveringsrapportage in. Hierin vermeldt hij de 
bevindingen van de uitgevoerd inspecties. In elk geval moet het volgende in de rapportage worden vermeldt:
- naam van de opdrachtgever;
- een omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- de geinspecteerde objecten (inclusief putnummers, afmetingen, buistype, materiaalsoort, plaats van de inlaten, e.d. 
indien van toepassing);
- de namen van de inspecteurs;
- ingescande veldtekeningen met aantekeningen van de inspecteur; 
-  de aangetroffen toestandsaspecten bij visuele inspectie

25 43 14 BEELDMATERIAAL VISUELE INSPECTIE

01 Bij visuele inspecties met behulp van een (rijdende) camera moeten ten minste de volgende gegevens op het 
beeldmateriaal beschikbaar zijn voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- datum van de inspectie;
- beginput en eindput;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- buistype en materiaalsoort;
- nummer van de beelddrager;
- beginstand teller in uren, minuten en seconden.

Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten de volgende gegevens geregistreerd worden op de beelddrager:
- datum;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- de (verkorte) omschrijving behorende bij de registratie- en toestandsaspecten;
- Indien van een toestandsaspect een foto genomen wordt, het nummer van de foto en eventueel commentaar.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
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32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 02 VORM EN AFMETING MARKERING

01 Ter aanvulling op artikel 32.12.02 lid 01 worden de volgende gegevens verlangd:
- Tekeningen waarop de maatvoering t.o.v. vaste punten is aangegeven, zodat de aannemer door middel van stippen 
de hartlijnen kan uitzetten van as- of deelstrepen per rijbaan.
- Tekeningen van dwarsmarkeringen en figuraties waarop de maatvoering ten opzichte van vaste punten is

aangegeven, zodat de aannemer de benodigde dwarsmarkeringen en figuraties kan uitzetten.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 01 ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt de directie een afschrift van het KOMO-certificaat van het door de aannemer in te schakelen 
bedrijf voor het aanbrengen van wegmarkeringsmaterialen. 

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 10 KOMO-PROCESCERTIFICAAT

01 Het aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is van een 
KOMO-procescertificaat appliceren van wegmarkeringsmaterialen volgens BRL 9142.

02 Het aanbrengen van wegenverf dient te geschieden door een bedrijf dat in het bezit is van een KOMO-procescertificaat 
appliceren van wegmarkeringsmaterialen volgens BRL9142. 

41 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 DEELHOOFDSTUK 41.0 - ALGEMEEN

41 03 INFORMATIEOVERDRACHT

41 03 10 KEURINGSBEWIJS (HEI)STELLING

01 Voordat een (hei)stelling in gebruik wordt genomen moet de machinist een geldig keuringsbewijs overleggen; bij 
ontbreken hiervan moet in aanwezigheid van de machinist, op het werk en voor rekening van de aannemer de heistelling 
worden gekeurd door de stichting "KEBOMA" te Ede.

02 Indien een heistelling op locatie wordt opgebouwd, of op een ponton wordt geplaatst, dient de machinist een 
opstellingskeuring te overleggen van de stichting ''KEBOMA'' te Ede. 

41 1 DEELHOOFDSTUK 41.1 - PALEN

41 12 EISEN EN UITVOERING

41 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling van artikel 41.12.01 lid 01 van de Standaard dienen tijdens de uitvoering maatregelen te worden getroffen 
zodat in alle fasen van de bouw, in het bijzonder tijdens het ontgraven en aanvullen, de standzekerheid van de palen is 
gewaarborgd.

02 Indien blijkt, dat op diepte geplaatste palen de neiging hebben mee te zakken, deze door het aanbrengen van lasrupsen 
van voldoende lengte en sterkte aan voorgaande planken vastlassen.

03 Een release shackle (voorziening tegen uitvallen paal tijdens het inhijsen) toepassen ten behoeve van aanbrengen paal.

04 De palen opslaan op stoppingen/afstandhouders op de voorgeschreven plaatsen ter voorkoming van ontoelaatbare 
vervormingen van de palen. Voor het lossen/opslaan dient de leverancier contact op te nemen met de aannemer die de 
palen in het werk gaat aanbrengen ten behoeve van de inrichting van het opslagterrein.

05 De palen moeten geleverd worden als enkele palen en bestaan uit één lengte, zonder naden.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

41 14 01 AANBRENGEN VAN PALEN

01 Palen, die verschuiven, niet op hun plaats staan of gebroken zijn, of waarvan de kop over meer dan 0,50 m is 
beschadigd, moeten zonder verrekening op aanwijzing van de directie door nieuwe worden vervangen. Indien ten gevolge 
van niet toegestane maatafwijkingen van de aangebrachte en/of stukgeslagen palen meerkosten ontstaan, zal er aan de 
op de palen te maken constructies of installaties geen verrekening plaatsvinden.
De maximaal toegestane maatafwijking is 30 mm. 

41 2 DEELHOOFDSTUK 41.2 - DAMWANDEN
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41 22 EISEN EN UITVOERING

41 22 01 ALGEMEEN

01 Er dient een voorafgaand aan de werkzaamheden een trillingspredictie te worden uitgevoerd. De aannemer dient zijn 
werkmethode af te stemmen op de grenswaarden die hieruit volgen. 

02 Het inbrengen van de damwanden zoveel mogelijk trillingsarm uitvoeren. Het inbrengen van damwanden middels heien is 
niet toegestaan, tenzij dit met de directie is overeengekomen.

03 Tijdens de uitvoering dienen maatregelen te worden getroffen zodat in alle fasen van de bouw, in het bijzonder tijdens 
het ontgraven en aanvullen de standzekerheid van de damwanden is gewaarborgd.

04 Indien blijkt, dat op diepte geheide planken de neiging hebben mee te zakken, deze door het aanbrengen van
lasrupsen van voldoende lengte en sterkte aan voorgaande planken vastlassen.

05 Het lassen van staal moet geschieden conform een smeltlasproces conform NEN-EN 1011.

06 Voor de aangebrachte damwandplanken geldt een toegestane afwijking in de x,y richting van 30 mm.

07 De damwanden opslaan op stoppingen/afstandhouders op de voorgeschreven plaatsen ter voorkoming van ontoelaatbare 
vervormingen van de planken. Voor het lossen/opslaan dient de leverancier contact op te nemen met de aannemer die de 
damwanden in het werk gaat aanbrengen t.b.v. de inrichting van het opslagterrein.

08 Een release shackle (voorziening tegen uitvallen damplank tijdens het inhijsen) toepassen t.b.v. aanbrengen damplank.

09 Houten damplanken dienen uitgevoerd te worden met messing en groef en aan de onderzijde te zijn voorzien van een 
zoeker aan de messingzijde, teneinde de planken aan te laten sluiten tijdens het in de grond
brengen. 

41 22 02 AANBRENGEN VAN STALEN DAMWAND

01 De stalen damwand moet sluitend gemaakt worden door middel van een in het werk te maken pasplank.

02 Stalen damplanken met op het werk aangelaste hoekprofielen, naalden en sloten behoeven, alvorens te
worden ingebracht, de goedkeuring van de directie.

03 Naalden, sloten en hoekprofielen moeten over de volle lengte aan de damplanken worden gelast met een
tweezijdige las.

41 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

41 24 01 AANBRENGEN VAN DAMWANDEN

01 Damplanken, die verschuiven, niet op hun plaats staan of gebroken zijn, of waarvan de kop over meer dan 0,50 m is 
beschadigd, moeten zonder verrekening op aanwijzing van de directie door nieuwe worden vervangen.
Waar nodig moet de aannemer, eveneens zonder verrekening op aanwijzing van de directie spieplanken maken, om 
verloop van ingeheide damplanken te corrigeren. Indien ten gevolge van niet toegestane maatafwijkingen van de 
ingeheide en/of stukgeslagen damwandplanken meerkosten ontstaan, zal er aan de op de damwandplanken te maken 
betonconstructies of installaties geen verrekening plaatsvinden.

41 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 25 01 ALGEMEEN

01 Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden in overleg met en onder voorwaarden van de betrokken kabel- 
en/of leidingbeheerder(s) en de directie.

02 Een plan voor het aanbrengen danwel het verwijderen van damwand, conform artikel 41.25.01 lid 01 van de Standaard 
wordt verlangd.

03 In het bedoelde plan onder lid 02 dient naast het gemelde in paragraaf 01.13 van dit bestek respectievelijk paragraaf 26 
van de UAV 2012 de volgende gegevens te bevatten:
- datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
- gegevens van in te zetten materieel en hulpwerktuigen;
- gegevens m.b.t. de uit te voeren beproevingen, inclusief meetopstellingen en in te zetten materieel.

42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES

42 1 DEELHOOFDSTUK 42.1 - IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 02 UITVOEREN BEKISTING

01 In afwijking van artikel 42.12.02 lid 05 van de Standaard dient bij toepassing van stalen stempels met
enkelvoudige of meervoudige schroefspindels, met het volgende rekening worden gehouden:
- Bij enkelvoudige schroefspindels: 
     De excentriciteit ten gevolge van het uitdraaien van de spindels mag maximaal 20 mm bedragen;
- Bij meervoudige schroefspindels:
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De excentriciteit ten gevolge van het uitdraaien van de spindels mag, in het verlengde van de verbindingslijn hart 
stempel hart spindel, maximaal 20 mm bedragen, doch loodrecht op deze verbindingslijn maximaal 5 mm.

42 12 30 HORIZONTALE EN VERTICALE WAPENINGSNETTEN

01 Indien wapeningsnetten door supporten worden gedragen of gesteund, in het bijzonder wanneer daarop moet worden 
gewerkt, dienen de supporten met eventueel bij te leggen hulpstaven een voldoende zijdelingse stijfheid van het geheel 
te verzekeren. De supporten dienen zodanig verdeeld te worden, dat overmatige doorbuiging van de wapeningsnetten 
wordt voorkomen.

02 Indien over de wapeningsnetten zwaar transport moet plaatsvinden, of indien daarop plaatselijk zware belastingen 
worden aangebracht, dient hiertoe een afzonderlijke ondersteuningsconstructie, vrij van de wapening, te worden 
gemaakt.

42 13 INFORMATIEOVERDRACHT

42 13 09 VERWERKEN VAN BETONMORTEL

01 Betonspecie moet worden betrokken van een betonmortelbedrijf dat in bezit is van het Komo/Betonvereniging-certificaat 
"Betonmortel". De aannemer verstrekt hiervan een bewijs aan de directie. 

02 Elke levering moet vergezeld gaan van een gedetailleerde genummerde afleveringsbon in duplo, met de naam van het 
leverende betonmortelbedrijf.

03 Toevoegingen zoals vertragers of versnellers mogen uitsluitend worden toegepast met toestemming van de
directie.

42 16 BOUWSTOFFEN

42 16 10 BETON

01 Voor het storten van in het zicht komende onderdelen van betonconstructies mag geen mortel van  verschillende 
betonmortelcentrales worden betrokken.

02 Toevoeging van snelverhardende cement aan betonmengsels voor het bereiken van een hogere aanvangssterkte van het 
beton is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk door de directie in het bestek voorgeschreven.

42 16 11 BETONSTAAL

01 Betonstaal dient te worden geleverd onder KOMO/Betonvereniging-certificaat en van een lasbare
kwaliteit zijn.

02 Indien gebruik wordt gemaakt van een buig- en vlechtcentrale voor het bewerken van betonstaal, dient
deze te leveren onder KOMO/Betonvereniging-certificaat.

42 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 17 03 HOEVEELHEIDSBEPALING: BETONSTAAL EN STAAL

01 In afwijking van artikel 42.17.03 lid 01 van de Standaard dient men voor de bepaling van de hoeveelheid bouwstof van 
betonstaal, staalkwaliteit FeB 500 HWL, de volgende waarden aan te houden:
Kenmiddellijn massa per staaf (kg/m)

ø   6 0,222
ø   8 0,395
ø 10 0,617
ø 12 0,888
ø 16 1,578
ø 20 2,466
ø 25 3,853
ø 32 6,313
ø 40 9,865

02 Hulpstaal, supporten, en centerpennen zijn niet bij de aangegeven hoeveelheden inbegrepen.

03 De levering van de benodigde wapening voor fabrieksmatig vervaardigde betonelementen wordt geacht te zijn inbegrepen 
in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

42 2 DEELHOOFDSTUK 42.2 - VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

42 22 EISEN EN UITVOERING

42 22 10 BETONNEN SCHORTEN

01 De elementen moeten regelmatig van vorm en afmetingen zijn, homogeen van samenstelling. De zichtvlakken moeten 
gelijk en gelijkmatig van kleur zijn.

02 De elementen mogen niet worden gesaust, vertind of op andere wijze bijgewerkt. Ze mogen op de buitenzijde geen 
holten of spleten vertonen.
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03 Indien gedeelte van elementen nodig zijn, moeten deze worden gezaagd.

42 26 BOUWSTOFFEN

42 26 10 ALGEMEEN

01 Geprefabriceerde betonconstructies moeten worden geleverd onder KOMO/Betonvereniging-certificaat met KOMO-
keurmerk.

43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 03 LASVERBINDINGEN

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren. 

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte 
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

03 Alle lassen moeten door de aannemer over de gehele lengte visueel worden geïnspecteerd.
Het kwaliteitsniveau voor onvolkomenheden in lassen moet in overeenstemming met kwaliteitsniveau B
(streng) zijn.

04 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan het bepaalde in de NEN-ISO 9692.

05 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen kieren of
spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

06 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn.

07 Kettinglassen zijn niet toegestaan. 

08 Alle staalwerken dienen recht, glad en strak te worden opgeleverd. Uiteraard moet hieronder ook worden verstaan het 
verwijderen van lasspetters. 

43 12 10 MONTAGE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van de NEN-EN 1090-2 (CE-markering van staalconstructies) is in dit bestek 
geen beschrijving opgenomen van een montagewijze waarop het ontwerp is gebaseerd.

02 Indien als gevolg van de door de aannemer gekozen montagewijze noodzakelijke wijzigingen moeten worden
aangebracht in de constructie en materiaal- hoeveelheden, zijn de kosten van deze wijzigingen geheel voor
rekening van de aannemer.

03 Alvorens de staalconstructie te monteren dient deze te worden ontdaan van van vuil.

04 Ter voorkoming van beschadigingen van het schilderwerk moet er tussen de stalen stroppen en het te hijsen
materiaal voldoende hout worden aangebracht. Voor lichte delen dienen nylon stroppen te worden gebruikt.
Het gebruik van kettingen is niet toegestaan.

05 Voor het publiek bereikbare schroeven uitvoeren torx- schroeven

06 De directie heeft het recht het door de aannemer te gebruiken montagematerieel aan een keuring te
onderwerpen. Het te gebruiken materieel moet van goede kwaliteit zijn en van een geldig keuringscertificaat voorzien zijn 
een keuring te onderwerpen en mag geen gebreken vertonen die de veiligheid nadelig beïnvloeden. Afgekeurd materieel 
moet op eerste aanzegging van de directie worden verbeterd of verwijderd en vervangen.

43 12 11 FABRICAGE

01 Tijdens de fabricage moet de aannemer metingen verrichten en de resultaten hiervan in overzichtelijke
meetrapporten en tekeningen verwerken. Dergelijke meetrapporten en tekeningen dienen zo spoedig mogelijk nadat de 
meting is verricht aan de directie te worden overhandigd.

02 Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten worden afgerond met een straal van
minimaal 2 mm.

03 Alle uiteinden van buizen dienen met een staalplaatje dicht gelast te worden.

04 Er mogen geen merknamen cq. reclame etc. op de producten staan, of het moet wettelijk voorgeschreven zijn
in verband met de veiligheid.

05 De staalconstructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan, of vuil zich kan ophopen.

43 16 BOUWSTOFFEN

43 16 10 STAALMATERIALEN

01 Certificaten van materialen dienen te worden overlegd als zijnde origineel of als gecertificeerde kopie. Verificatie van 
kopiecertificaten zal alleen geschieden door de instantie welke het certificaat heeft uitgegeven, de beproevingen heeft 
bijgewoond of een door de directie aan te wijzen instantie. Kopiecertificaten dienen te alle tijden te zijn voorzien van een 
keurstempel van de betreffende instantie en datum van verificatie.

Alle certificaten moeten herleidbaar zijn en voorzien van de bij het materiaal behorende postnummers.
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Indien een materiaal niet leverbaar is met het gevraagde keuringsdocument dient het met overlengte te worden geleverd. 
Na afstempeling dient dit materiaal te worden beproefd overeenkomstig het gestelde in de norm en de eventuele 
aanvullende eisen gesteld in het bestek en/of op de tekening. Deze beproeving dient te geschieden bij een door de 
directie goedgekeurd laboratorium.

02 Voor zover op de bestekstekeningen niet anders is vermeld, moeten alle bevestigingsmiddelen van de hierna
genoemde kwaliteit zijn:

- Ankers kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032;
- Zeskantbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4014;
- Tapbouten kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4017;
- Bij behorende zeskantmoeren kwaliteit 8.8 - NEN-EN-ISO 4032;
- vlakke sluitringen kwaliteit 8.8-  NEN-EN-ISO 7089;

Voor constructieve verbindingen zijn bevestigingsmiddelen kleiner dan M16 niet toegestaan.

Bevestigingsmiddelen, tenzij anders vermeld, moeten thermisch verzinkt zijn.
03 De uitgangskwaliteit van het te gebruiken materiaal dient voor het stralen te voldoen aan A of B als bedoeld in

norm NEN-EN-ISO 8501-1.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0 - GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: 
bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, 
klimplanten en vaste planten.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 20 BEWERKINGEN BINNEN DE KROONPROJECTIE

01 binnen de kroonprojectie zijn onderstaande bewerkingen niet toegestaan:
- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;
- manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;
- bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;
- machinale bewerking van grond;
- ontgravingen en ophogingen.

51 02 21 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van groenbewerkingen mag maximaal 20 mm bedragen.

51 02 22 NAZORG TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN

01 Bij de nazorg van bomen tijdens de onderhoudstermijn van 3 jaar na oplevering is minimaal inbegrepen:
Inboet, watergeven, snoeien, het verwijderen van onkruid en blad onder de kroonprojectie en het verwijderen en 
afvoeren van gietranden, boompalen en toebehoren voor de overdracht naar opdrachtgever aan het eind van de 
onderhoudstermijn. 

02 Bij de nazorg van beplanting en gras- en kruidachtigen tijdens de onderhoudstermijn van 1 jaar na oplevering is minimaal 
inbegrepen: Inboet, watergeven, maaien, snoeien en het verwijderen van onkruid en blad in de desbetreffende 
plantvakken.

03 Tijdens de onder lid 01 en 02 genoemde onderhoudstermijnen geldt beeldkwaliteitsniveau B volgens de laatst 
vastgestelde Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) beeldmeetlat van het CROW. 

04 Voor nieuw aangebrachte inboet van bomen en beplanting tijdens de gestelde nazorgperiode, start de nazorgperiode 
opnieuw volgens lid 01 en lid 02 na aanplanten. Deze nazorgperiode start na goedkeuring van de directie. 

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 10 BOMENPOSTER

01 De bomenposter ''Werken rond bomen'' van Norminstituut Bomen is van toepassing op dit werk. Alleen vooraf in overleg 
met de directie mag van deze bomenposter worden afgeweken. 

51 06 BOUWSTOFFEN
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51 06 03 BOMENZAND

01 In afwijking op het gestelde in artikel 51.06.03, lid 05 van de standaard geldt:
Het M50-cijfer (proef 29), berekend over de zandfractie (50 - 2.000 µm), moet tussen de 500 en 700 µm liggen.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 51.06.03 lid 09 van de standaard geldt:
Het lutumgehalte (proef 29) moet tussen de 1 en 3,5 gewichtsprocenten liggen. 

51 2 DEELHOOFDSTUK 51.2 - GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 Na het inzaaien het terrein niet meer betreden of berijden.

02 Het tijdstip van inzaaien kan in verband met de weersomstandigheden in de onderhoudstermijn komen te
vallen.

51 5 DEELHOOFDSTUK 51.5 - BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 03 PLANTEN BOMEN

01 De plantlocatie dient niet dieper dan 0,15 m boven de hoogst gemeten waterstand te worden ontgraven of te worden 
doorgespit.

02 Plantlocaties mogen nimmer vollopen met water. Indien de locatie wel is volgelopen met water dient deze pas te worden 
aangevuld en afgewerkt nadat het water is weggezakt of moeten, in overleg met de directie, eerst worden aangevuld met 
een laag humusvrij grof zoet zand (M50>420 um).

03 Bomenzand verdichten in lagen van 300 - 400 mm. De verdichting uitvoeren met een Wacker sleuvenstamper, verdichten 
met behulp van een trilplaat of aanrijden door een shovel of mobiele kraan is niet toegestaan.

04 Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval. Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na uitgraven geen 
water bevinden. Indien dit wel optreedt dan het plantgat tot 0,20 m boven het waterniveau opvullen met grof humusloos, 
zoet zand (drainzand).

05 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand afzeilen. Onverhoopt nat geworden bomenzand niet met trilplaat verdichten, 
maar met de bak aandrukken en laten drogen.

06 Aangebracht bomenzand in het plantgat voor einde van de werkdag verdichten. Het bomenzand moet worden verdicht tot 
een indringingswaarde tussen de 1,5 en 2,0 MPa.

07 Op bomenzand niet meer dan 100 mm zand aanbrengen ten behoeve van straatwerk. Verdichting zandcunet is gelijk aan 
verdichting onderliggende bomenzand.

51 52 30 BOOMWORTELS

01 Het amputeren van wortels met een doorsnede van 2,5 cm en groter dient vakkundig te gebeuren. De aannemer dient 
vooraf altijd met de directie te overleggen alvorens de wortels te amputeren. Indien de directie akoord gaat: eerst 
voorgraven en wortels dikker dan 2,5 cm vakkundig handmatig afzagen; dan pas ontgraven t.b.v. het nieuwe cunet c.q. 
afwerken van het zandbed.

02 Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is 
in deze zone eveneens verboden.

03 Verwijderen van de zode of ontgraving rond de bomen is niet toelaatbaar; ophoging met een zandige, lichte 

07 humeuze grond is in een maximale laagdikte van ± 5 cm toegestaan.

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 0 DEELHOOFDSTUK 56.0 - CONSERVERINGSWERKEN, ALGEMEEN

56 01 BEGRIPPEN

56 01 01 ALGEMEEN

01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: Het samenstel van de bij de conservering te gebruiken 
conserveringsproducten en de toepassing daarvan. 

02 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van 1 
atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C.

56 06 BOUWSTOFFEN

56 06 01 VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS) de in de tabel vermelde grenswaarden 
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niet overschrijden. 

Productsubcategorie Type g/l*)

a matte coatings voor wanden en plafonds WG 30
(glans = 25° - 60°) SG 30

b glanzende coatings voor wanden en plafonds WG 100
(glans > 25° - 60°) SG 100

c buitenmuren minerale ondergrond WG 40
SG 430

d hout- en metaalverven voor binnen en WG 130
buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding SG 300

e vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, WG 130
inclusief dekkende houtbeitsen SG 400

f houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten WG 130
SG 700

g primers WG 30
SG 350

h hechtprimers WG 30
SG 750

i performante eencomponentcoatings WG 140
SG 500

j performante tweecomponentcoatings voor specifiek WG 140
eindgebruik zoals vloeren SG 500

k meerkleurige coatings WG 100
SG 100

l coatings met decorative effecten WG 200
SG 200

*g/l gebruiksklaar product
02 De aannemer overlegt de directie desgevraagd de productspecificaties van de toe te passen conserveringssystemen, 

waaruit blijkt dat de vereiste aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt overschreden.

56 06 02 CONSERVERINGSPRODUCTEN

01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

01 Door de SED-gemeenten is in verband met de eenduidigheid richting bewoners vastgesteld dat de aannemer de volgende 
termen gebruikt bij afzettingen:

AFGESLOTEN: Indien passeren van het werk niet mogelijk is;
HINDER: Indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
ERNSTIGE VERKEERSHINDER; Indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan 

passeren.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 Ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden dienen alle woningen, instanties en bedrijven te allen tijde minimaal te 
voet en met brancard bereikbaar te zijn via een vlakke ondergrond. Indien deze bereikbaarheid tijdelijk niet kan worden 
verleend, dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over het tijdstip waarop en de mate waarin deze hinder 
zal optreden.

02 Werkzaamheden zodanig inrichten dat nood,- en hulpdiensten te alle tijde doorgang hebben naar woningen, instanties, 
bedrijven. Als dit onmogelijk blijkt dan dient er een separaat overleg plaats te vinden met de nood,- en hulpdiensten. 
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient overeenstemming met de hulpdiensten te zijn bereikt. 
De directie dient hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden, van op de hoogte 
te worden gebracht.

03 De aannemer dient dagelijks, waaronder ook buiten werkuren, in het weekend, vakantie en onwerkbare dagen, te 
controleren of de aangebrache bebakening, bebording en wegafzettingen en de eventuele verlichting hiervan nog staan 
opgesteld zoals omschreven in de daarvoor bestemde tekening(en), en met het oog op het waarborgen van de 
verkeersveiligheid zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012. Buiten werktijden dienen de niet voor 
verkeersveiligheid noodzakelijke verkeersmaatregelen, na goedkeuring van de directie, te worden afgedekt, afgedraait, of 
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te worden verwijderd.
04 Loopplaten en/of loopschotten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de 

gaten of andere oneffenheden kunnen blijven steken.  
05 Een werkvak die volledig opgebroken is mag tijdens werkuren van de aannemer maximaal 2 x 40 m1 bedragen ter plaatse 

van woningen, instanties en bedrijven, in verband met bereikbaarheid van hulpdiensten. Buiten werktijden dient een 
opgebroken werkvak weer zoveel mogelijk dicht te zijn, waarbij de bereikbaarheid voor hulpdiensten minimaal kan 
worden gegarandeerd

06 Borden en wegafzettingen ten behoeve van de verkeersmaatregelen dienen van een herkenbaar merkteken van de 
aannemer te zijn voorzien.

07 Het op- en afrijden van en naar de openbare weg naast het bouwterrein, mag uitsluitend plaatsvinden via de door de 
directie aangewezen ontsluitingen op het werkterrein.

08 KEUZETEKST: (Bij toepassing dient tevens een bestekspost in deel 2.2 te worden opgenomen)
Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet op de oorspronkelijk bedoelde verzamelplaatsen kan worden 
aangeboden, verleend de aannemer hulp aan bewoners, instanties en bedrijven bij het verzamelen van het huisvuil, om 
deze op een door de directie aan te wijzen locatie te verzamelen en van deze locatie weer te retourneren.

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

01 Het steenmengsel dient in een werkgang te worden aangebracht en te worden verdicht.

02 Het materiaal dient te worden aangevoerd over het reeds aangebrachte materiaal.

03 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig 
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.

04 Indien de wegfundering tijdelijk wordt gebruikt voor bouwverkeer, bewoners en andere gebruikers dient de puinbaan na 
aanbrengen en verdichten te worden geinspecteerd op zichtbaar glas en metaal.

05 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogte 15 mm bedragen. 

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk en/of 
bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

02 Indien een fundering verwijderd moet worden, moet bij de overgang van de niet te verwijderen fundering een strook van 
minimaal 0,50 m ten opzichte van de niet verwijderde bovenliggende laag aanwezig blijven.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 01 CONTROLEREN VAN DE VERDICHTINGSGRAAD

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen 
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

02 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 m2, na iedere toename van het 
aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in onderstaande leden.

03 Bepaal telkens op vijf gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel de volgende methoden:
Proef 3 - Bepalen van de verdichtingsgraad van aardebaan- of funderingsmateriaal;
Proef 7 - Bepalen van de dichtheid van zand en steenfunderingsmaterialen in-situ (grindmethode);
Proef 8 - Bepalen van de dichtheid van zand en steenfunderingsmaterialen in-situ (nucleairde methode);
Proef 9 - Bepalen verband tussen vochtgehalte en dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal 

(Proctorproef). 
04 Bepaal van vrijgekomen materiaal ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 03, de 

eenpuntsproctordichtheid (proef 10).
05 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge dichtheid bepaald volgens 

lid 03 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 04, vermenigvuldigd met 100%.
06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, dient het volledige verhardingsgedeelte 

opnieuw te worden verdicht en van het gehele verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle te worden herhaald.
07 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2 weken te zijn uitgevoerd.

81 TECHNISCHE BEPALINGEN ASFALTVERHARDINGEN

81 1 DEELHOOFDSTUK 81.1 - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Bij het frezen van asfaltverhardingen is ook inbegrepen het verwijderen van asfaltwangen. Indien blijkt dat er asfalt in de 
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grond is achtergebleven dient de aannemer dit als volgt te verwijderen:

- Indien de grond nog niet vermengd is met asfalt, dienen de asfaltwangen te worden ontgraven.
- Indien de grond wel vermengd is met asfalt, dient dit te worden ontgraven en vervolgens te worden gezeefd.

Het verwijderen van achtergebleven asfaltwangen komt voor rekening van de aannemer. 
02 Indien na het frezen niet direct een deklaag wordt aangebracht, dient de aannemer een vloeiende overgang van het 

gefreesde naar het niet gefreesde rijoppervlak te realiseren met asfalt. Voordat de deklaag wordt aangebracht dient deze 
tijdelijke maatregel weer te worden verwijderd. 

81 2 DEELHOOFDSTUK 81.2 - ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt:
- Plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine aanbrengen;
- Voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte asfaltlaag zijn afgekoeld tot  
  een temperatuur lager dan 60 graden Celsius;
- Asfalt dient warm in warm gedraaid te worden of indien dit niet mogelijk is dient er naadverwarming 
  toegepast te worden.

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 10 mm bedragen. 

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 2010/50 voor 
wegen binnen bebouwde kom.

02 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 2010/70 voor 
wegen buiten bebouwde kom.

81 23 INFORMATIEOVERDRACHT

81 23 05 TE VERSTREKKEN EN TE VERKLAREN GEGEVENS VAN EEN DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG

01 De gemiddelde geluidreductie van de dunne geluidreducerende deklaag moet ongeveer 4 weken na openstelling voor het 
verkeer 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten opzichte van de Referentie volgens CROW-
publicatie 316. 

02 De gemiddelde geluidreductie van de dunne geluidreducerende deklaag dient tussen 3 en 7 jaar na oplevering van het 
werk minimaal de interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen bedragen ten opzichte van de 
Referentie volgens CROW-publicatie 316.

03 Sterkte, stroefheid en duurzaamheid van de dunne geluidreducerende deklaag dient gelijkwaardig te zijn aan een SMA 0/6 
bij de geldende verkeersklasse.

04 De opdrachtgever zal separaat een opdracht verlenen aan een derde, welke de geluidmetingen zal verrichten na 
oplevering van het werk conform NEN-EN-ISO 11819 (SPB-methode en de CPX- methode). 

05 De opdrachtgever zal separaat een opdracht verlenen aan een derde, welke de geluidmetingen zal verrichten na 5 jaar na 
oplevering van het werk conform NEN-EN-ISO 11819 (SPB-methode en de CPX- methode). 

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

01 De steenslag voor steenmastiekasfalt dient te zijn: Porfier.

81 26 20 ROOD ASFALT

01 De steenslag voor rood asfalt dient te zijn: Tilrood.

02 In plaats van bitumen moet gebruik worden gemaakt van kleurloos synthetisch bindmiddel. Van de vulstof dient 2% (op 
100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 07 BEPALEN VAN DE GELUIDSREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 Indien een of meerdere stukken van 100 m lengte van de geluidreducerende deklaag niet meer voldoen aan de gestelde 
interventiewaarde op basis van de CPX-meting met een verschil van 2 dB(A) of minder, wordt er een extra SPB-meting 
uitgevoerd als herijking. Indien een of meerdere stukken van de geluidreducerende deklaag niet voldoen aan de 
interventiewaarde dient de aannemer voor zijn rekening maatregelen te nemen. Tot en met 2 jaar na aanleg van de 
maatregelen dient de vereiste geluidreductie van 3 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen weer gehaald te 
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worden, daarna de interventiewaarde van 2dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen.
02 De aannemer dient een CPX-meting te laten uitvoeren 1 en 3 jaar na uitvoering van het werk. De resultaten van deze 

metingen dienen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld te worden. De aannemer zorgt ervoor dat de geluidreductie 
van het wegdek gedurende 5 jaar niet onder de interventiewaarde van 2 dB(A) bij 50 km/h voor lichte motorvoertuigen 
komt. Eventuele compatibiliteitsproblemen met de CPX-metingen die direct en 5 jaar na aanleg in opdracht van de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd, dienen door de aannemer zelf te worden opgelost.

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1 - STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Ter plaatse van geleidebanden met een helling flauwer dan 45 graden, bij inritbanden en bij andere vergelijkbare situaties 
moeten bestratingen 5 tot 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.
De bedoelde klikmaten zijn maten direct na aanleg dan wel na een proefbelasting.

02 Vervallen verharding zodanig verwijderen, dat de overgang van nieuw werk op een te handhaven verharding een strakke, 
rechte lijn vormt. 

03 Voor elleboog- en halfsteensverband moeten prefab halve stenen worden toegepast. Het aanbrengen van stenen op zijn 
kant is niet toegestaan.

04 Als scheiding tussen verhardingssoorten of verschillende steenverbanden en langs kantopsluiting, gevels, rond kolken, 
putten e.d. een strekse laag toepassen.

05 Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van fietsverkeer, de molgoot dan wel kantsteen 
even hoog als de aanliggende verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

06 Bij halfsteen en elleboogverband mag de kniprand van de steen niet langs de goot of streklaag worden aangebracht.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Daar waar op tekening geen maatvoering is aangegeven, dient kantopsluiting en elementenverharding zodanig te worden 
uitgezet dat deze op steen- en tegelmaat kunnen worden aangebracht.

02 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard is het de aannemer ook bij herstraten toegestaan aan het einde 
van elke werkdag ter verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting te maken door toepassing van 
rijplaten onder een helling niet steiler dan 1:20, als het wegvak tussentijds voor het openbaar verkeer wordt vrijgegeven.

03 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en ingevoegd zijn. 

04 Lucht- en ventilatieroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van verharding.

05 Knip, hak en zaagresten dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

06 Materialen binnen 28 dagen na productiedatum verwerken ter voorkoming van kalkuitslag.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 Daar waar op tekening is aangegeven dat banden moeten duiken, het hoogteverschil over 2,00 m bereiken: bij 
bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen). Bij container- en invalidenopritjes het verlaagde deel 2,00 m 
horizontaal (verlaagd uitvoeren; bij bochtbanden moet dit 1,56 m bedragen (2 elementen).

02 Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden van de gevel en de kier vullen met zand 
en het zand stevig aandrukken. Bij doorgaande opsluitingen langs meerdere gevels de banden in de lijn zetten door de 
tussenruimte plaatselijk maximaal 10 mm te vergroten of te verkleinen.

03 Molgoten en strekse lagen langs opsluitingen met afschot naar de kolken aanbrengen.

04 Kantopsluiting tegeneen kolk aan dient vlak te zijn, waarbij de ''dol'' van de kantopsluiting is verwijderd. Het is niet 
toegestaan om tegen een kolk aan te sluiten met een "hol of visbek" aan de band te laten tegen een kolk aan.

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 
60 mm. 

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan conform CROW-publicatie 324, rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

A. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen:
- Ruimte: beperking in werkruimte door werken langs woningen, gevels en achterpaden;
- Talud: n.v.t.;
- Verband: molgoten, streklagen, drempels en figuraties;
- Materialen: vrijgekomen hergebruik gebakken klinkers kunnen maatafwijkingen hebben.

B. Adequate opslag voor mechanische paketten: Mogelijk binnen het werkterrein i.o.m. de directie.
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02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 Zagen van verhardingsmateriaal dient stofvrij te worden uitgevoerd. Indien de aannemer hieraan niet voldoet, kan per 
geval en per dag een korting van € 100,- excl. btw worden opgelegd, met een maximum van <BEDRAG>. Deze korting 
wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is. 

02 Tot het richten en lichten van kantopsluitingen behoort tevens het grondwerk incl. het leveren en aanbrengen van zand 
voor zandbed onder en naast de betonband. 

83 15 03 HERSTRATEN

01 In aanvulling tot artikel 83.15.03 van de standaard, behoort tot het herstraten tevens het verwijderen en afvoeren naar 
een inrichting van ''wortelmatjes'' onder te herstraten elementenverhardingen.

02 Gebakken straatbakstenen dienen bij herstraten ''onder de hamer'' te worden aangebracht. Vleien is niet toegestaan. 

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 03 BREKERZAND

01 Te leveren brekerzand t.b.v. het invegen van de bestratingen dient te zijn: Noors graniet 0/2.

83 16 04 STRAATBAKSTEEN

01 Straatbakstenen zijn van kwaliteit: A4-12.
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Behoort bij:  

 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

111 OPSTELLEN PLANNEN

111010 Opstellen algemeen tijdschema EUR N

111020 Opstellen gedetailleerd werkplan EUR N

111030 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase EUR N

111040 Verwerken en aanleveren gegevens opleverdossier EUR N

111050 Opstellen plan van aanpak te beschermen plant- en diersoorten EUR N

112 OPSTELLEN TEKENINGEN

112010 Maken tekening t.b.v. verkeersmaatregelen EUR N

113 BEZORGEN BRIEVEN EN COMMUNICATIE MET DERDEN

113010 Communiceren met derden. EUR N

12 VOORBEREIDING WERKTERREIN

121 INVENTARISEREN BESTAANDE SITUATIE

121010 Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten EUR N

121020 Vastleggen bestaande toestand werkterrein en objecten keer 0,00 N

122 INRICHTEN WERKTERREIN

122010 Inrichten van werkterrein. EUR N

122020 Instandhouden werkterrein EUR N

122030 Opruimen van werkterrein. EUR N

122040 Toepassen hekwerken m 0,00 V

123 VERKEERSMAATREGELEN

123010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 0,00 V

123020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 0,00 V

123030 Toepassen vooraankondigingsborden st 0,00 V

124 KABELS EN LEIDINGEN

124010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 0,00 V

124020 Afstemming met nutsbedrijven EUR N

125 UITZETWERKZAAMHEDEN

125010 Uitzetwerkzaamheden en opmetingen EUR N

2 RIOLERING

21 KOLKEN

211 AANBRENGEN TROTTOIRKOLKEN

211010 Aanbrengen trottoirkolk 350 x 350 mm st 0,00 V

212 AANBRENGEN STRAATKOLKEN

212010 Aanbrengen straatkolk 355 x 355 mm st 0,00 V

3 GRONDWERK

31 DUURZAAM ASFALT

311 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING

32 DUURZAAM BETON
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

321 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

322 AANBRENGEN BETONTEGELS

323 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

324 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN.

325 AANBRENGEN BETONBUIZEN

326 AANBRENGEN BETONPUTTEN

327 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS

328 AANBRENGEN STELBETON/SPECIE

329 AANBRENGEN GESTORT BETON

330 AANBRENGEN KEERWANDEN

331 AANBRENGEN STAPELBLOKKEN

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost t.b.v. maatregelen te beschermen plant- en diersoorten EUR 850,00 V

950020 Stelpost duurzaam beton Moederbestek.nl EUR 825,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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