
 

 

Marktconsultatiedocument 

ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding: 
Leveren Meetboeien met optioneel B&O t.b.v. Project DEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Uitgegeven door InkoopCentrum IV 

Informatie matthijs.wauters@rws.nl 

Uitgevoerd door Matthijs Wauters 

Datum 29-11-2024 

Status Definitief 

Versienummer 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1 

 

 

Inhoud 

Inhoud 1 

1. Inleiding 2 
1.1 Aanleiding  2 
1.2 Doel van de Marktconsultatie  3 
1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie  3 
1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 4 
1.5 Over Rijkswaterstaat 4 

2. Scope 5 

3. Verloop van de Marktconsultatie 9 
3.1 Procedure 9 
3.1.1 Planning 9 
3.1.2 Vragen over het Marktconsultatiedocument 9 
3.1.3 Indienen vragenlijst 9 
3.1.4 Mondelinge toelichting op vragenlijst 10 
3.1.5 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 10 
3.2 Vertrouwelijkheid 10 
3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 10 

4. Vragen 11 
 

 

  



2 

 

1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding Leve-

ren Meetboeien met optioneel B&O t.b.v. het Project Digitalisering Ecologische Monito-

ring (DEM). Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde aan de mening van 

marktpartiojen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen 

aanbesteding van start gaat. 

 

Het Project Digitalisering Ecologische Monitoring (DEM) is onderdeel van het Pro-

gramma IV op Zee (MIVSP) dat uitgevoerd wordt door de Centrale Informatiedienst 

(CIV) van RWS. DEM is binnen het MIVSP programma een op zichzelf staand project*. 

Doel is de digitalisering van de ecologische monitoring op de Noordzee een impuls te 

geven. Het gaat hierbij om regulier (jaarlijks terugkerend) (veld)onderzoek en monito-

ring waarbij data uit het veld (Noordzee) wordt verzameld en verwerkt om de ontwik-

keling van het ecosysteem te monitoren. Waarnemingen vanaf schepen zijn zeer kost-

baar en in sommige gevallen niet mogelijk. Digitalisering Ecologische Monitoring 

Noordzee kan de monitoring van de effecten van het toenemende menselijk gebruik op 

de Noordzee alsmede inzicht in de ecologische ontwikkelingen efficiënter en makkelij-

ker uitvoerbaar maken. Hiervoor wordt gekeken naar het ontwerpen en bouwen van 

zeewaardige boeien voorzien van sensoren voor continu monitoren. die geplaatst wor-

den op nog te bepalen 4 locaties op de Noordzee. Een meetset boeien bestaat uit een 

string- en een ecologieboei dicht bij elkaar (ca. 250 m). Deze marktconsultatie richt 

zich op het onderdeel van het ontwerp, bouw en optioneel beheer en onderhoud van 2 

typen boeien voor ecologische monitoring:  

 

• Type 1 - een stringboei waarbij verschillende sensoren gemonteerd worden op 

de verankeringskabel; 

• Type 2 - een ecologieboei bestaande uit een groot drijflichaam waarop naast 

energie en communicatievoorzieningen verschillende sensoren boven en onder 

de waterlijn gemonteerd worden.  

 

Telkens 2 boeien van elk type zullen in een afwisselend schema periodiek van zee ko-

men voor onderhoud. Het gaat in de potentiële opdracht globaal om de volgende werk-

zaamheden: 

 

1. Ontwerp en bouw van zeewaardige boeien voor ecologische monitoring op de 

Noordzee 

De opdrachtnemer verzorgt het ontwerp, bouw en test van een stringboei en een eco-

logieboei binnen gegeven kaders en voorschriften van RWS. De boeien worden ge-

bouwd, voorzien van onder meer energie- en communicatievoorziening, markerings-

vereisten, de vereiste sensoren worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens voor-

schrift van de fabrikant(en). Indien nodig ontwerpt en levert de opdrachtnemer ro-

buuste bevestigingsframes voor sensoren en andere boeiaccessoires zoals een boei-

voet. Dit gebeurt op een locatie op land van de opdrachtnemer. De gewenste boeien 

worden in het hoofdstuk 2 - “Scope” verder toegelicht en in verder technisch detail be-

schreven. 

 

2. Afleveren op 2 locaties RWS en gereed maken voor offshore transport  

De boeien worden na positieve beoordeling door RWS door de opdrachtnemer overge-

bracht naar de vertreklocaties voor het offshore transport. Het offshore transport naar 

aangewezen zeelocaties wordt verzorgd door de Rijksrederij. Een mogelijkheid is om 2 

locaties op de Noordzee te bedienen vanuit een Rijkswaterstaatkade in het noorden 

van Nederland (optie Den Helder) en 2 locaties te bedienen vanuit een Rijkswater-

staatkade in het zuidwesten van Nederland (opties: Rozenburg, Vlissingen). De Rijks-

rederij brengt telkens de boeien in wisselschema weer aan de wal volgens een voorge-

schreven onderhoudsschema. 
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3.  Beheer en onderhoud op de RWS-wallocatie (optioneel) 

De te contracteren opdrachtnemer verzorgt op twee wallocaties van RWS het beheer 

en onderhoud van de boeien, de sensoren, de energievoorzieningen en alle (bevesti-

gings)materialen en -frames die op de boei zijn aangebracht. Het onderhoud van de 

sensoren gebeurt volgens voorschrift van de fabrikant dan wel RWS waarbij de onder-

houdspartij meedenkt over optimalisering van de onderhoudscyclus. Sensoren die on-

derhouden moeten worden brengt de opdrachtnemer indien nodig naar de fabrikant 

voor specifiek onderhoud. Na de B&O cyclus wordt de boei weer naar zee getranspor-

teerd door de Rijksrederij. Naast het beheer en onderhoud verzorgt de opdrachtnemer 

ook het uitlezen van de sensoren en het beschikbaar stellen aan RWS via een voorge-

schreven infrastructuur of opslagmedia. 

 

Een locatie zal naar verwachting 10x per jaar worden bezocht voor het uitruilen van de 

meetsets van de betreffende boeien. Dit resulteert in een onderhoudsinterval van 4 tot 

6 weken per locatie. Een boei zal bijvoorbeeld 4-6 weken op zee liggen waarna 2-3 

weken voor onderhoud aan land, waarna weer 4-6 weken op zee. 
 

4.  Afsluiting in 2028 

Aan het einde van het project zal de opdrachtnemer een overdracht verzorgen naar 

B&O partij binnen RWS die het werk voortzet. Als overdracht niet mogelijk is dan zal 

de opdrachtnemer zorg moeten dragen voor milieuverantwoorde demontage, afvoer of 

conserveren van de boeien en sensoren op een wal locatie RWS. 

 

*DEM maakt gebruikt van EU-financiering (Herstel- en Veerkrachtplan). Indien u gebruik van an-

dere EU-financiering, dan kan dit mogelijk impact hebben op de toekenning van de voorgenomen 

aanbesteding. 

 

1.2 Doel van de Marktconsultatie 

RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze Marktconsultatie. 

 

RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de randvoor-

waarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 

b) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 

c) de markt in een vroeg stadium bij het project te betrekken om de aanbestedings-

stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie; 

d) inzicht te verkrijgen of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers 

in de markt zijn die interesse en capaciteit hebben om de opdracht uit te voeren, 

al dan niet in delen; 

e) Inzicht te verkrijgen of deze partijen kunnen voldoen aan bepaalde eisen. 

 

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 

Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbeste-

ding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten 

niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie 

Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktconsultatie mag 

reageren. Primair is de doelgroep van deze marktconsultatie die marktpartijen die er-

varing hebben met of kennis hebben van / over één of meerdere van onderstaande 

onderwerpen: 
• (Integraal) ontwerp en bouw van zeewaardige meetboeien;  

• Ontwerp en integratie van (ecologische) monitoringsinstrumenten; 

• Offshore monitoring; 

• Beheer en onderhoud van offshore instrumenten; 

• Beheer en onderhoud van ecologische monitoringinstrumenten. 
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1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 

De Marktconsultatie bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke vragen-

ronde plaats, met alle partijen die een bijdrage willen leveren. Indien door RWS ge-

wenst kunnen door RWS geselecteerde partijen uitgenodigd worden om in een meeting 

één-op-één mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail. 

 

1.5 Over Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 

veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 

ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-

wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 

6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 

 

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-

ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking 

van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl 

staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 

 
 

  

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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2. Scope 
De scope van het project DEM omvat het leveren van data door het plaatsen van eco-

logische sensoren op boeien op zee. De sensoren worden gemonteerd op boeien die op 

verschillende locaties in de Noordzee geplaatst worden. De sensoren worden daarna in 

een onderhoudsschema onderhouden door de boeien met een transportschip aan de 

wal te brengen, daar te reinigen, sensoren, energie- en communicatievoorzieningen na 

te lopen en gebreken te herstellen indien nodig en sensoren volgens het onderhouds-

schema van de fabrikanten te onderhouden en te configureren. De datasets die door 

de sensoren verzameld worden, worden aan RWS geleverd. Er is een live verbinding 

tussen de boei en de walkant. Mogelijk vindt vóór levering van de datasets wel een 

controle plaats op volledigheid en/of ernstige afwijkingen/uitschieters. 

 

Binnen de scope  

• Ontwerp string- en ecologieboeien binnen gestelde kaders; 

• Bouw van het ontwerp inclusief energie- en communicatiesysteem; 

• Aanleveren complete boeien op wallocaties in Q4 2026 (= beoogde opleverda-

tum).  

 

Optioneel in scope (Q4 2026 t/m 2028) 

• Beheer & onderhoud van boeien en sensoren op de wallocaties; 

• Datacontrole op volledigheid en/of ernstige afwijkingen; 

• Distributie/beschikbaar stellen datasets. 

 

RWS is in deze marktconsultatie geïnteresseerd in de visie, kennis en ervaring van de 

opdrachtnemer met dit beheer en onderhoud, al dan niet in combinatie met het ont-

werp en de bouw van de boeien. Het onderdeel ‘beheer & onderhoud’ is optioneel in 

scope omdat RWS de mogelijkheid onderzoekt om dit onder te brengen in een be-

staand contract voor beheer & onderhoud van zeewaardige opstellingen.  

 

Buiten scope 

• Offshore transport (via Rijksrederij); 

• Inkoop en levering sensoren die worden aangeleverd door RWS. De opdracht-

nemer moet deze wel monteren en integreren op de boei en optioneel het on-

derhoud uitvoeren volgens voorschrift leverancier. 

 

Technische outline string- en ecologieboeien 

De twee typen boeien zullen op kleine afstand (ca. 250 m) van elkaar geplaatst wor-

den op offshore locaties op de Noordzee. De boeien dienen ook zelfstandig van elkaar 

inzetbaar te zijn. 

 



6 

 

  

 

Bovenstaande tekening betreft een schetsmatige overzichtstekening van een meetset 

bestaande uit de string- en ecologieboei. De door RWS toegeleverde instrumenten zijn 

in de kleur magenta en gearceerd aangegeven.  

 

Naam instrument Functie monitoring Toelevering RWS 

MOTUS 

 

Wildlife tracking receiver Ja 

Fish tag receiver Fish tag receiver Ja 

Particle size analyzer Concentratie en grootte opgeloste 

deeltjes  

Ja 

FRRf primary productivity Primaire productie Ja 

Flowcytometer Analyse deeltjes: scanning en ima-

ging 

Ja 

PAM hydrofoon Opnemen onderwatergeluid, o.a. 

tandwalvissen 

Ja 

PAR sensor Photosynthetic active radiation  Nee 

Multiparametermodule 

 

CTD, Chlorofyl A, turbiditeit, DO, 

fDOM, PAR  

Nee 

ADCP Stroomsnelheidsprofielen Nee  

Hyperspectrale radiometer Lichtbeeld Nee  

Weerstation Meteorologische variabelen (o.a. 

wind, windrichting, temperatuur, 

luchtdruk, luchtvochtigheid) 

Nee 

Tabel: instrumenten  

 

Levering boeien 

1) Stringboei: 

a. Integraal ontwerp van de boeien. Te denken aan verankering, mecha-

nica, energiesysteem, (boord) elektronica, (boord) software: 

i. Drijver, ‘taut’ verankering. Geschikt voor plaatsing op de 

Noordzee; 

ii. Samenstel van modules die op instelbare diepte aan de veran-

kering worden gemonteerd. De modules meten CTD, Chlorofyl 

A, turbiditeit, DO, fDOM en PAR. Deze dienen te communiceren 

met een centrale logische module die data-opslag en commu-

nicatie met land verzorgt. De boeien komen op locaties zonder 

dekking van cellular netwerken te liggen; 

iii. Een hyperspectrale radiometer om lichtbeeld onder water te 

bepalen. Het is wenselijk dat deze communiceert met de cen-

trale module; 

iv. Mogelijkheid tot bijplaatsen van (sensor)modules.  

v. Mechanische integratie van door RWS aangeleverde fish tag re-

ceivers en PAM hydrofoons; 

vi. Basis conditiemonitoring, waarbij in ieder geval de geografi-

sche positie; 

vii. Energiesysteem met voldoende capaciteit voor minimaal een 

half jaar inzet op de Noordzee; 

viii. AtoN; 

ix. Documentatie voor beheer en onderhoud; 

b. Bouw van de boeien; 

c. In bedrijf stellen en begeleiden van FAT, SAT, OAT testen; 

d. Voorbereiding van de boeien voor plaatsing; onderhoud, opladen, in-

richten van de verankering voor de specifieke locatie.  

 

2) Ecologieboei: 

a. Integraal ontwerp. Te denken aan verankering, mechanica, energie-

systeem, (boord) elektronica, (boord) software: 
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i. Drijver, slack verankering. Type boei is compatibel met huidige 

offshore vaarwegmarkeringsboeien; verankering, plaatsing, 

handling, onderhoud. M.a.w. de boei kan meegenomen worden 

binnen de huidige operaties van de RWS vaarwegmarkering. 

Geschikt voor plaatsing op de Noordzee; 

ii. Samenstel van modules op de drijver; PAR sensor (t.b.v. mo-

gelijke integratie met FRRf instrument), basis weerstation (o.a. 

wind, windrichting, temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid), 

ADCP en multiparametersonde met CTD, chlorofyl A, turbidi-

teit, DO, fDOM; 

iii. Mogelijkheid tot bijplaatsen van (sensor)modules;  

iv. Integratie van door RWS aangeleverde MOTUS, FRRf, particle 

size analyzer en flowcytometer instrumenten. Wanneer moge-

lijk dienen de instrumenten te communiceren met de centrale 

logische module. Wanneer mogelijk dient te worden voorzien in 

communicatie met land t.b.v. van functioneren van de instru-

menten; 

v. Wanneer mogelijk dienen de modules te communiceren met 

een logische module die data-opslag en communicatie met 

land verzorgt. De boeien komen op locaties zonder dekking 

van cellular netwerken te liggen. Wanneer mogelijk dient de 

logische module verschillende bedrijven ‘states’ te kennen die 

automatisch ofwel door een operator kunnen worden gescha-

keld/overruled, te denken aan ‘in operatie’, ‘satelliet communi-

catie’, ‘WIFI verbinding’, ‘4G verbinding’, ‘satelliet verbinding’, 

‘charging’, ‘op drift’, ‘low-power’, ‘diagnostics’, ‘storing A’, ‘sto-

ring B’, etc.; 

vi. Basis conditiemonitoring, waarbij ieder geval de geografische 

positie; 

vii. Energiesysteem met voldoende capaciteit voor minimaal half 

jaar inzet op de Noordzee. Het energiemanagementsysteem 

dient autonome en op afstand te programmeren logica te heb-

ben waarmee in geval van storingen of ‘low-power’ state in-

strumenten worden aan- of uitgeschakeld. Wanneer mogelijk 

dienen het energiesysteem, de centrale logische module en de 

conditiemonitoring geïntegreerd te worden 

viii. AtoN; 

ix. Documentatie voor beheer en onderhoud; 

b. Bouw van de boeien; 

c. In bedrijf stellen en begeleiden/uitvoeren van FAT, SAT, OAT testen. 

 

Beheer en onderhoud boeien (optioneel) 

1) Stringboei: 

a. Controle van het functioneren van de monitoring; werking instrumen-

ten, energiesysteem, communicatie. Te denken aan controle voor in-

stallatie op zee, tijdens het in bedrijf zijn op zee en na terugkomst aan 

land. Incidenten en afwijkingen dienen (digitaal) geadministreerd te 

worden; 

b. Administreren van de onderhouds- en kalibratiestatus van de instru-

menten. Digitaal vastleggen en annoteren van de data met (relevante) 

instellingen en onderhoudsparameters; 

c. Leveren data; 

d. Op afroep onderhoud van alle systemen. 

2) Ecologieboei: 

a. Voorbereiding van het arrangement voor plaatsing; assemblage, on-

derhoud, opladen. Te denken aan controle voor installatie op zee, tij-

dens het in bedrijf zijn op zee en na terugkomst aan land. Incidenten 

en afwijkingen dienen (digitaal) geadministreerd te worden; 
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b. Faciliteren van onderhoud en kalibratie van de modules in samen-

spraak met de leveranciers. Dit is ook van toepassing op de door RWS 

aangeleverde instrumenten. Dit dient op afroep plaats te vinden. 

c. Controle van het functioneren van de monitoring; werking instrumen-

ten, energiesysteem, communicatie; 

d. Administreren van de onderhouds- en kalibratiestatus van de instru-

menten. Digitaal vastleggen en annoteren van de data met (relevante) 

instellingen en onderhoudsparameters; 

e. Leveren data; 

f. Op afroep onderhoud van alle systemen. 
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3. Verloop van de Marktconsultatie 
3.1 Procedure 

Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 

 

1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document met daarin de vra-

gen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een overzicht te geven 

van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt.  

 

2) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

marktconsultatie (zie hoofdstuk 4 - Vragen) per e-mail naar matthijs.wauters@rws.nl 

en edwin.de.vries@rws.nl te sturen óf in te dienen via de optie ‘Berichten’ in Tender-

Ned. Gelieve de antwoorden op de vragen vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde uiter-

ste datum en tijdstip aan te leveren. 

 

3) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 

te nodigen om één-op-één mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 

antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-

spraak. 

 

4) RWS maakt een analyse van de antwoorden en de gesprekken en maakt een eind-

verslag van deze analyse, waarin RWS duidelijk maakt hoe de oorspronkelijke ideeën 

en/of uitgangspunten naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld. RWS 

maakt het eindverslag openbaar op TenderNed. 

3.1.1 Planning 

RWS hanteert de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publiceren Marktverkenningsdocument 29-11-2014 

Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit Markt-

verkenningsdocument 

10-12-2024 

Publiceren Nota van Inlichtingen 18-12-2024 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 15-01-2025 

Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken 20-01-2025 t/m 

31-01-2025 

Afronding en publicatie eindverslag Week 7/8 2025 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. RWS be-

houdt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is derhalve 

indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de planning 

aan te houden. 

3.1.2 Vragen over het Marktconsultatiedocument 

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 

in het Marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-

tie. Als partijen vragen hebben over het Marktconsultatiedocument, kunnen deze per 

e-mail worden gesteld via matthijs.wauters@rws.nl en edwin.de.vries@rws.nl óf via de 

optie ‘Berichten’ in TenderNed vóór de in paragraaf 3.1.1 genoemde "Uiterste datum 

tot het stellen van vragen over het Marktconsultatiedocument". De (geanonimiseerde) 

vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota van Inlichtingen die op Ten-

derNed wordt gepubliceerd. 

3.1.3 Indienen vragenlijst 

Zie 3.1 stap 2 

De vragenlijst vindt u in Hoofdstuk 4. 

NB: voor het indienen van de antwoorden kunt u gebruik maken van het bijgevoegde 

‘Format Antwoordenformulier - MC meetboeien DEM’. 

mailto:matthijs.wauters@rws.nl
mailto:edwin.de.vries@rws.nl
mailto:matthijs.wauters@rws.nl
mailto:edwin.de.vries@rws.nl
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3.1.4 Mondelinge toelichting op vragenlijst 

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 

nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 

zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een datum/tijdstip plannen in de 

periode zoals genoemd in paragraaf 3.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

3.1.5 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1.1 genoemd tijd-

vak. RWS zal de Marktconsultatie afronden door een eindverslag openbaar te publice-

ren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, be-

langrijkste conclusies van de Marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit 

verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 

gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag 

zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen. 

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. (De inhoud 

van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende partijen. 

In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het pro-

jectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt door de 

deelnemende partijen. 
 

3.2 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 

maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-

rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 

grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 

is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 

van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 

De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 

aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 

uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken.  

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de Marktconsultatie. 

 

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader 

van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 

ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markt-

consultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later 

(in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de 

laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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4. Vragen 
 

 

Vragen over de interesse in de opdracht 

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel/niet deel te nemen aan de 

aanbestedingsprocedure? 

 

Vragen over de vorm van de aanbesteding(en) 

B1 Zou u deelnemen aan de aanbestedingsprocedure wanneer alle onderdelen (le-

vering stringboeien, levering ecologieboeien en het beheer en onderhoud) in 

één perceel worden ondergebracht? Indien niet, welke combinatie van onder-

delen kunnen in percelen worden ondergebracht zodat u wel deel kunt nemen 

aan de aanbestedingsprocedure? 

B2 Maakt u gebruik van derden (inschrijven in combinatie of als onderaannemer) 

voor de scope die u kunt leveren? 

 

Vragen over totaaloplossing 

C1 N.a.v. de scope geschetst in H2: acht men de arrangementen voor de string- 

als ecologieboei als geschetst in H2 Scope haalbaar in de breedste zin?  

C2 N.a.v. de scope geschetst in H2: zijn er technische, milieukundige, operationele 

of anderszins aspecten die aandacht behoeven? 

C3 Kunt u een indicatie geven van de verwachte benodigde doorlooptijd 1) voor de 

stringboei 2) voor de ecologieboei? 

C4 Kunt u een indicatie geven van de verwachte kosten voor de omschreven scope 

opgesplitst in 1) levering stringboeien 2) levering ecologieboeien 3) beheer en 

onderhoud van de boeien? 

C5 Heeft u een ISO9001 certificaat of vergelijkbaar? 

 

 

Vragen over techniek 

D1 Staan er sensoren in tabel Instrumenten (blz. 6) waarvoor u beperkingen ziet 

in inzet op de Noordzee? Wat zijn de beperkingen? Welke alternatieven stelt u 

voor? 

D2 Ziet u kostenverlagende of intervalverlengende oplossingen? 

D3 Hoe kunnen de losse modules aan de ankerlijn communiceren met de centrale 

logger op de stringboei? 

D4 Welke energiesysteem stelt u voor om te plaatsen op de boeien? Zonnepane-

len, wind, batterijen? 

D5 Is er een mogelijkheid om conditiemonitoring toe te voegen aan de centrale lo-

gische modules op de string- en ecologieboeien? Wat is de impact van deze 

toevoegingen m.b.t. doorlooptijd en kosten? 

Conditiemonitoring kan bestaan uit het versturen van: 

- GPS/GNSS locatie 

- Status en foutcodes 

- Beknopte meetdata van sensoren/instrumenten  

- Metingen van temperatuur en luchtvochtigheid behuizingen 

Batterijvermogen en -status van laadsysteem 

D6 RWS is voornemens een aantal van de sensoren aan te leveren, tabel Instru-

menten (blz. 6). Welke ondersteuning heeft u nodig voor de technische inte-

gratie en waarborging van correcte werking van het geheel? 

 

 

Vragen over beheer en onderhoud 

E1 Acht men de onderhoudsroutine als omschreven in H2 Scope realistisch? Wat 

zijn kritische aspecten en afhankelijkheden? 

E2 Wat voor doorlooptijd wordt haalbaar geacht voor het onderhouden en weer 

gereed maken van de boeien?  
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Vragen over duurzaamheid 

F1 Heeft u een ISO14001 certificaat of vergelijkbaar? 

F2 Tot in hoeverre wordt rekening gehouden met duurzame aspecten in de reali-

satie van de meetboeien? 

 

 

Vragen over een effectieve samenwerking 

G1 Kunt u op basis van ervaring aangeven hoe voor u de ideale opdrachtgever er-

uitziet?  

G2 Welke mindset heeft de ideale opdrachtgever? 

G3 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding(en)? 

G4 Bent u bereid om eventueel uw antwoorden toe te lichten in een gesprek? Zo 

ja, wilt u dan de contactgegevens vermelden voor het maken van een af-

spraak? 

 

 


