



Aanbestedende dienst:	Gemeente Zaanstad
Aanbesteding:	Schoonmaak openbare ruimte
Betref:	Vragen Europese aanbesteding Schoonmaak openbare ruimte ten behoeve van Gemeente Zaanstad
Datum:	donderdag 21 augustus 2025

Nummer	Document	Paragraaf / Pagina	Vraag	Antwoord
1	PVE		Is er sprake van medewerkers die conform artikel 44 van onze CAO in aanmerking komen voor overname in geval van gunning aan een nieuwe partij?	Nee, de huidige partij heeft aangegeven dat er geen personeel over gaat naar een eventueel nieuwe partij.
2	PVE	Eis 16	U geeft aan dat tarieven geïndexeerd kunnen worden gebruik makend van CPI 812. We verzoeken u het advies van de Codecommissie Verantwoord Marktgedrag over te nemen en indexering toe te laten waarbij 80% van het tarief wordt bepaald door de CAO-ontwikkeling in onze branche en 20% wordt bepaald door CPI 812?	Wij gaan akkoord met een gewogen index die voor 80% gebaseerd is op de CAO-ontwikkeling en voor 20% op de CPA 812. Voor wat betreft de 20% die bepaald wordt door de CPA 812 blijft het peilmoment gelden zoals omschreven in het PvE. Wat betreft de 80% die bepaald wordt door de CAO-ontwikkeling, deze wordt berekend op basis van de nieuwe CAO ten opzichte van de huidige CAO (2024-2026). Als de nieuwe CAO nog niet definitief is op het moment van indexeren, mag het tarief met terugwerkende kracht worden aangepast overeenkomstig de afspraken gemaakt in de CAO. Op basis van de aanpassingen draagt de opdrachtnemer zorg voor de aanpassingen van de prijslijsten, inclusief onderbouwing van het geïndexeerde tarief.
3	PVE	Eis 35	Begrijpen wij goed dat de eis om uitsluitend probiotische schoonmaakmiddelen in te zetten alleen van toepassing is op allesreiniger en niet op kauwgom- of graffitiverijderaar?	Dit klopt.
4	Leidraad	3.2 Planning	De standstill eindigt 15 oktober en de ingangsdatum van de overeenkomst staat op 16 oktober. Zo op het oog lijkt het alsof er geen implementatieperiode is voor deze opdracht. Wat is de gewenste startdatum van de uitvoering?	De overeenkomst gaat in op 16 oktober en de implementatieperiode zal in overleg lopen tot 1 november. De gewenste startdatum van de uitvoering is 3 november.

