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Wij zouden graag een bovenaanzicht willen sturen ter beoordeling of dit model 

akkoord is, maar het is niet mogelijk om een bijlage of foto te uploaden bij Tenderned. 

Waar kunnen wij de bijlage of foto uploaden of naar toe sturen?

Het is niet mogelijk om buiten TenderNed om (bijvoorbeeld per e-mail) aanvullende 

documenten of afbeeldingen aan te leveren. De aanbestedende dienst zal geen 

individuele stukken vooraf beoordelen. De beoordeling vindt uitsluitend plaats op 

basis van de inschrijving zoals die binnen TenderNed wordt ingediend en conform de 

in de aanbestedingsstukken gestelde eisen en criteria.

18-9-2025

87 2 Perceel 2 - Montage Planning Wat is uw planning m.b.t. bestellen en leveren van de armaturen? De voorlopige planning is als volgt:

Na definitieve gunning worden de eerste armaturen besteld.

Uiterlijk 10 weken later worden deze geleverd door de leverancier.

Na levering kan de opdrachtnemer starten met het vervangen van de armaturen. 

Planning zal ook afgestemd worden met de opdrachtnemers van beide percelen na 

defintieve gunning.

19-9-2025

88 2 Mutatielijst Heeft u een concept mutatielijst ter beschikking? Zo niet, kunnen wij ervan uit gaan 

dat deze mutatielijst bij start van het project beschikbaar is?

Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waaronder ook de 

mutatielijst besproken wordt.

19-9-2025

89 2 Perceel 2 - Montage Mutatielijst Krijgen wij bij gunning van u een revisielijst aangeleverd in dezelfde lay-out als die nu 

vereist is? Kunt u ons de areaal gegevens aanleveren van de objecten waar straks de 

armaturen vervangen moeten worden?  En kunt u aangeven welke type armaturen 

waar geplaats moeten worden?

Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waar deze vragen 

beantwoord zullen worden.

19-9-2025

90 2 Opslag Waar worden de armaturen geleverd/ opgeslagen? Armaturen worden op de gemeenteloods geleverd en opgeslagen. 19-9-2025

91 2 vrijkomende materialen Graag ontvangen wij object/areaal informatie van de vrijkomende materialen, om zo 

invulling te kunnen geven voor hergebruik materialen.

Na definitieve gunning zal er een startoverleg ingepland worden, waarbij deze 

informatie besproken wordt.

19-9-2025

92 2 Perceel 2 - Montage Vormvereisten plan U geeft hetvolgende aan per onderdeel? Het antwoord op dit kwaliteitscriteria mag 

maximaal 2 enkelzijdige pagina's A4-formaat bedragen (inclusief voorblad, 

inhoudsopgave, afbeeldingen, e.d.). Bij meer dan 2 pagina's worden pagina 3 en 

verder niet meer beoordeeld. Het lettertype dient Verdana (lettergrootte 9) te zijn. 

Verwijzingen naar (de inhoud van) andere documenten worden niet beoordeeld, dus 

ook geen url’s, QR-codes en dergelijke. Is het goed, als het 1 document wordt met 

een voorblad, inhoudsopgave en 4 keer 2 pagina`s maximaal voor de beantwoording 

van de criteria?

De aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. Wel zijn we bereid om het 

aantal pagina's uit te bereiden naar 3 enkelzijdige pagina's voor inhoudelijke 

beantwoording. Daarnaast mogen een voorblad en inhoudsopgave worden 

toegevoegd. 

19-9-2025

93 2 Perceel 2 - Montage NVI vr 56 Het is niet mogelijk om de verkeersmaatregelen volgens CROW 96b op te nemen in 

de montageprijs. Simpelweg omdat niet bekend is waar alle werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Als de locaties niet bekend zijn, kan inschrijver ook niet de kosten hiervoor 

bepalen. We verzoeken u voor de verkeersmaatregelen een aparte post op te nemen 

zodat deze verrekend kan worden indien dit op gaat treden.

De CROW 96b maakt onderscheid in kortdurende en zeer kortdurende 

werkzaamheden. Voor het vervangen van een armatuur gaan wij dat dit een zeer 

kortdurende handeling (minder dan 30 minuten) is en op basis hiervan kunnen dan 

ook de verkeersmaatregelen toegepast worden en dit dient dan ook verdisconteerd 

te zijn in de inschrijfprijs. Mocht in een uitzonderlijk situatie het langer duren dan 30 

minuten dan dient dit eerst ter goedkeuring aangeboden te worden aan de 

opdrachtgever middels een gespecificeerde offerte. Indien gebruik gemaakt wordt 

van inhuur "derden" dan mag er maar max. 10% toeslag gezet worden op de offerte 

van onderaannemer/ derden. 

19-9-2025

94 2 Perceel 2 - Montage NVI vr 56 Het is niet mogelijk om de verkeersmaatregelen volgens CROW 96b op te nemen in 

de montageprijs. Simpelweg omdat niet bekend is waar alle werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Indien AD toch van mening is dat dit mogelijk is, dan verzoeken we AD om 

een voorbeeld te geven van de verkeersmaatregelen CROW 96b in relatie tot de 

montageprijs zonder dat bekend is welk figuur uit de CROW 96b van toepassing is.

Wij verwijzen naar het gegeven antwoord op vraag 93. 19-9-2025

95 2 Perceel 1A - Levering, Perceel 1B - LeveringNVI 1 vragen 8/10/11/59/63 & 67 In de NVI1 heeft AD bij diverse vragen (8/10/11/59/63 & 67) het antwoord gegeven: 

“Door het toepassen van "medium power" LEDs wil de aanbestedende dienst ervoor 

zorgen dat de lichthinder zoveel mogelijk beperkt wordt en het verlichtingsarmatuur 

meer “gevuld" is.“

Vraag: Begrijpen we hieruit dat het uitsluitend mogelijk is om medium power leds 

(stroom verbruik tussen de 30mA-150mA) te gebruiken en geen high-power LEDs of 

een combinatie van beiden?

Medium power LED's (tot max. 150mA), High power LED's (tot max. 500mA) en/of 

een combinatie hiervan zijn toegestaan. Hierbij dient wel rekening gehouden te 

worden met de andere eisen.

19-9-2025

96 2 Perceel 1A - Levering, Perceel 1B - LeveringNVI1 vraag 44 AD heeft in de NVI1 een antwoord gegeven op vraag 44. In deze vraag zijn 2 vragen 

gesteld, maar de door AD gegeven antwoorden passen niet echt bij de vragen. De 

strekking is wel duidelijk, maar om verwarring te voorkomen willen we graag weten of 

het antwoord van vraag 1 en 2 niet omgewisseld is.

Vraag: Kan AD nogmaals de beantwoording van de vraag beoordelen en anders 

corrigeren om mogelijke misverstanden te voorkomen?

De vragen waren als volgt: 

Vraag: Kan AD de opdracht in 1 keer verstrekken en betalen voor de gehele 

hoeveelheid om een prijsvastheid te garanderen tot uiterlijk 2027?

Antwoord AD: Nee, dit is niet mogelijk. Het staat opdrachtnemer vrij om zelf de 

armuren te bestellen en op voorraad te leggen. 

Vraag: Zo niet kan AD dan akkoord gaan met een eventuele tussentijdse 

prijsverhoging indien ON een kostenverhoging van 5% of meer op de armaturen kan 

aantonen?

Antwoord: Nee de AD stemt hier niet mee in. Indexatie is mogelijk conform de 

opgegeven index. 

19-9-2025



97 2 Perceel 1A - Levering, Perceel 1B - LeveringNvI vragen medium power, vraag 8 en 11 ev Wij verzoeken u nogmaals de eis voor Medium Power LEDs te laten vervallen, 

aangezien dit een oplossingsrichting en geen functionele eis is. Gelijkwaardige 

resultaten ten aanzien van glare en lichtverdeling kunnen immers ook met alternatieve 

oplossingen, zoals diffuse materialen, worden bereikt. 

Indien niet akkoord een toelichting waarom op voorhand een specifieke oplossing 

wordt geëist in plaats van functionele eisen. Vasthouden aan deze oplossing (medium 

power) lijkt te wijzen op voorkeur voor een specifiek armatuur, in plaats van voorkeur 

voor een functionaliteit. En dit is in strijd met het aanbestedingsbeginsel.

Wij verwijzen naar het gegeven antwoord op vraag 95. 19-9-2025

98 2 Perceel 1A - Levering, Perceel 1B - LeveringVraag 60 ev Is dit geen verschrijving? Er staat 50% van het oppervlakte behuizing. Bedoelt de AD 

niet 50% van het oppervlakte van de onderzijde van het armatuur? 

Oppervlakte totale behuizing is toch de optelsom van bovenzijde + onderzijde + 2x de 

zijkanten van het koffer armatuur. Graag uw toelichting.

Aanbestedende dienst bedoeld hier 50% van oppervlakte onderzijde armatuur. 19-9-2025

99 2 Perceel 1A - Levering, Perceel 1B - LeveringNvI 68 U gaat niet akkoord met een verruiming van de termijn voor het aanleveren van het 

fysieke exemplaar. Hierbij motiveert u: "Op moment van voorbereiding voor 

inschrijving kan de inschrijver al een armatuur regelen."

Het op voorhand regelen van een armatuur brengt extra kosten met zich mee, terwijl 

een inschrijver nog niet weet of de opdracht aan hem gegund wordt. Daarom 

verzoeken wij u nogmaals de termijn te verruimen, zodat de winnende inschrijver na 

voorlopige gunning de armatuur kan regelen en de kosten niet voor niets gemaakt 

worden. Graag uw akkoord en indien niet akkoord, uw motivatie.

Dit is niet akkoord. De aanbestedende dienst is nog steeds van mening dat dit tijdig 

geregeld kan worden door de inschrijver en mochten hieraan kosten aan verbonden 

zijn door de inschrijver dan valt dit onder het ondernemersrisico. Inschrijver kan  

afspraken maken met de leverancier/fabrikant om het armatuur voor deze 

aanbesteding ter beschikking te stellen.

19-9-2025


