Ref. Nr.

Status Fase

1 Beantwoori Aanmeldfase

2 Beantwoor Aanmeldfase

3 Beantwoor Aanmeldfase

4 Beantwoori Aanmeldfase

5 Beantwoori Aanmeldfase

6 Beantwoori Aanmeldfase

7 Beantwoor Aanmeldfase

Insct Vragenrc Perceel

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

Individuee Motivatie Onderwerp

Bijlage F - selectie-
Nee eisen

Bijlage F - selectie-
Nee eisen

Bijlage F - selectie-
Nee eisen

Bijlage F - selectie-
Nee eisen

Bijlage K
Tarievenblad: aantal
Nee schalen en inschaling

Bijlage K
Tarievenblad: hoogte
Nee tarieven

Bijlage F - selectie-
Nee eisen

Vraag

In selectie eis A heeft u de factoren parallel doorlopen van de plan en
(voorbereiding) realisatiefase gekoppeld aan de eis UAG-gc. Wij zien echter
veel opdrachtgevers voor de renovatie van beweegbare bruggen bewust niet
kiezen voor een UAV-gc contract. Bent u bereid om dit criteria te verbreden
naar andere contractvormen (zoals UAV, Bouwteamcontract,
hybridecontracten) waardoor de focus van deze selectie-eis het parallel
uitvoeren van meerdere bruggen gelijktijdig komt te liggen?

In selectie-eis B vraagt u om het kader Beweegbare Bruggen (LBS). Wij zien
dat veel opdrachtgevers werken met een eigen standaard en niet de LBS.
Bent u bereid om voor dit selectiecriteria ook verglijkbare standaarden van
een andere opdrachtgever toe te staan?

In selectiecriteria C vraagt u om referenties voor het ontwerpen en
aanbesteden van de renovatie en nieuwbouw van beweegbare bruggen. Moet
een referentie in dit geval en een renovatie en een nieuwbouw betreffen in
één opdracht? Of gaat het om of renovatie of nieuwbouw van beweegbare
bruggen in de betreffende opdracht?

In selectie eis B heeft u diverse disciplines (WTB, IA, BBB) gekoppeld aan de
eis UAG-gc. Wij zien echter veel opdrachtgevers voor de renovatie van
beweegbare bruggen bewust niet kiezen voor een UAV-gc contract. Bent u
bereid om dit criteria te verbreden naar andere contractvormen (zoals UAV,
Bouwteamcontract, hybridecontracten) waardoor de focus van deze selectie-
eis op de disciplines komt te liggen en niet op de contractvorm?

Bijlage K geeft 6 Functieschalen met 3 functies van junior tot senior adviseur
1 projectmanager 1 expert/specialist en 1 ondersteuner. Voor de functies
wordt 'jaren relevante ervaring' als ondergrens meegegeven. Dit functiehuis
geeft ons niet de ruimte de gebruikelijke tariefschalen voor een IB in te
zetten. Wij stellen voor dat u het aantal schalen toepast dat ook voor de
ROK's herberekeningen wordt toegepast, met daarbij ervaringsjaren
gerelateerd aan opleiding.

De hoogte van de tarieven in bijlage K, prijspeil 2025, zijn te laag en
reflecteren niet de krapte op de markt. De tarieven van herberekeningen,
geindexeerd van 2022 naar 2025 (14%) zouden wel ruimte geven om
passende aanbiedingen te doen. Dit zijn de volgende 8 functieschalen en
tarieven:

FS functie HBO WO min max

1 projectondersteuner 0 0 57,00 68,50

2 jr adviseur HBO 0 68,50 91,00

3 jr adviseur WO 3 0 91,00 114,00

4  mr adviseur 6 3 114,00 137,00

5 sradviseur A/ PL 10 7 137,00 160,00

6 sradviseur B/ PM 17 13 160,00 194,00

7 specialist 25 20 194,00 228,00
8 expert 30 25 228,00 296,00

Bovenstaande lijst is veel eenvoudiger aantoonbaar, sluit beter aan op de
kosten en tariefstructuur van ingenieursbureaus. Zou u deze structuur van de

ROK's herberekeningen willen overnemen en de maximum én minimum
tariaven indaveren van 2022/2N22 naar 2N2RK?

In vraag 2 wordt de vraag gesteld of er ook andere standaarden dan het
kader beweegbare bruggen (LBS) worden toegestaan. Hier antwoord u
ontwijkend op. Wij willen u vragen of u uw reactie wilt heroverwegen en
andere standaarden wilt toestaan. In de eerste plaats is selectie eis B
omvangrijk, u vraagt om adviesdiensten ten behoeve van én het
voorbereiden, én het opstellen van een UAV_GC overeenkomst, én de
uitvoeringsbegeleiding én daarbij een groot aantal disciplines waaronder
bewegingswerken, werktuigbouwkunde, IA, etc. Aanvullend hieraan vereist u
dan ook nog eens het gebruik van Kader Beweegbare Bruggen (LBS). Deze
standaard wordt vrijwel alleen specifiek geeist door Rijkswaterstaat. Wij
vragen ons af of deze eis daarmee proportioneel is. Gelijkwaardige
ervaringen bij andere opdrachtgevers worden hiermee uitgesloten en partijen
die veel werken voor Rijkswaterstaat worden bevoordeeld. Wij verzoeken u
dan ook andere standaarden dan het kader beweegbare bruggen (LBS) toe te
staan.

Antwoord Ontvangen op Beantwoord op Beantwoord door

Ja. Bijlage F - selectie-eisen, criteria A: "UAV-gc" vervalt en wordt vervangen
door: "middels UAV(-gc) of andersoortige Overeenkomst."

10-1-2025 15-1-2025 Ronald van Leeuwen

Nee. Bijlage F - selectie-eisen, criteria B blijft gehandhaafd.

10-1-2025 15-1-2025 Ronald van Leeuwen

Ja. Bijlage F - selectie-eisen, criteria C: "het ontwerpen en
aanbesteden van de renovatie en nieuwbouw van
beweegbare bruggen" vervalt en wordt vervangen door: "het ontwerpen en

aanbesteden van de renovatie en/of nieuwbouw van beweegbare bruggen"

10-1-2025 15-1-2025 Ronald van Leeuwen

Ja. Bijlage F - selectie-eisen, criteria B: "UAV-gc" vervalt en wordt vervangen
door: "middels UAV(-gc) of andersoortige Overeenkomst."

16-1-2025 27-1-2025 Ronald van Leeuwen

In verband met eenduidigheid in tariefopbouw vervalt het document "31205323
Aanbestedingsleidraad ABB Bijlage K Tarievenblad" en wordt vervangen
door: "31205323 Aanbestedingsleidraad ABB Bijlage K Tarievenblad Versie 2.0".

17-1-2025 27-1-2025 Ronald van Leeuwen

In verband met eenduidigheid in indexatie vervalt het document "31205323
Aanbestedingsleidraad ABB Bijlage K Tarievenblad" en wordt vervangen door:
"31205323 Aanbestedingsleidraad ABB Bijlage K Tarievenblad Versie 2.0".

17-1-2025 27-1-2025 Ronald van Leeuwen

Het Kader beweegbare bruggen (LBS) vormt onderdeel van selectiecriteria bB.

Het kader beweegbare bruggen (LBS) vormt geen onderdeel van de 2
geschiktheidseisen, noch van de 3 selectie criteria A, C en D. Hiervoor kunnen
gelijkwaardige ervaringen zonder specifieke toepassing van het kader
beweegbare bruggen (LBS) worden opgenomen.

Ten aanzien van de proportionaliteit heeft Aanbesteder de volgende overweging
gemaakt:

Aanbesteder hecht belang aan ervaring in de toepassing van het kader
beweegbare bruggen (LBS) van Rijkswaterstaat gezien de scope van ABB de
toepassing van het kader beweegbare bruggen (LBS) betreft voor tenminste 8
beweegbare bruggen.

Het kader beweegbare bruggen (LBS) geeft invulling aan het zo effectief en
gestandaardiseerd mogelijk werken, en ook de wens tijdens de uitvoering van de
scope deze standaard te verbeteren.

Het eerdere gebruik van het kader beweegbare bruggen (LBS) van
Rijkswaterstaat is daarmee voor Aanbesteder voldoende relevant om in één van
de vier selectie eisen ten behoeve van het bepalen van de eindscore op te
nemen.

Ten dienste van de proportionaliteit heeft Aanbesteder gekozen betreffende
kader niet in de 2 geschiktheidseisen en de overige 3 selectie eisen op te nemen.

Aanbesteder acht daarmee het gestelde in selectiecriterium B, in samenhang

I e e N e e e T e N e e e 28-1-2025 31-1-2025 Ronald van Leeuwen



8 Beantwoor Aanmeldfase

9 Beantwoor Aanmeldfase

10 Beantwoori Aanmeldfase

11 Beantwoori Aanmeldfase

12 Beantwoori Aanmeldfase

13 Beantwoori Aanmeldfase

14 Beantwoori Aanmeldfase

15 Beantwoori Aanmeldfase

16 Beantwoori Aanmeldfase

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

1 31205323

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Bijlage F

Bijlage I Uitwerking
BPKV-criteria. Sub-
criterium 2

Bedoelingendocument
pag. 1

Aanbestedingsleidraa
d pag. 11 + 13

Aanbestedingsleidraa

d pag. 13

Vraagspecificatie

Tarieven

Overeenkomst

Waarde ROK

Bij selectiecriterium A dienen Gegadigden aantoonbaar te maken een
Opdracht adviesdiensten te hebben uitgevoerd inclusief scopemanagement in
de GWW sector waarin voor meerdere beweegbare objecten parallel de plan-
en (voorbereiding) realisatiefasen werden doorlopen. Klopt onze interpretatie
dat u hiermee bedoelt dat meerdere objecten parallel zijn voorbereid en
gerealiseerd en niet een parallelschakeling van planfase en realisatiefase?

Voor subgunningscriterium 2 Aanpak werkwijze wordt de brug Uitwellingerga
als casus gebruikt. Van deze brug is in 2024 de verkenningsfase uitgevoerd.
Kunt u aangeven of en zo ja welk ingenieursbureau betrokken is geweest bij
de verkenning en op welke wijze het level playingfield wordt gewaarborgd?

In het figuur worden de ROK's weergegeven die met aannemers worden
afgesloten. Kunt u aangeven wat de status / planning is van de aanbesteding
van deze ROK's?

Op pagina 11 is een overzicht gegeven van een groot aantal objecten. Op
pagina 13 wordt weergegeven dat gedurende de looptijd van de
overeenkomst minimaal 14 bruggen via de aanpak worden afgewerkt. Is het
de intentie van RWS om bij goed functioneren van de portfolioaanpak meer
kunstwerken onderdeel uit te laten maken van de scope?

Op pagina 13 wordt de indicatieve planning van het programma
weergegeven. Deze is slecht leesbaar. Kunt u de indicatieve
programmaplanning in een leesbaar formaat beschikbaar stellen?

Vanuit het bedoelingendocument wordt verwezen naar de vraagspecificatie.
Deze ontbreekt nu bij de stukken. Kan deze al verstrekt worden?

Tot wanneer zijn de ingediende tarieven vast? Wij stellen voor dat de tarieven
jaarlijks geindexeerd kunnen worden volgens CBS CAO-contractuele
loonkosten M-N Zakelijke dienstverlening. En dat deze indexatie zowel voor
tarieven in ROK's als ook in de lopende NOK's zullen gelden.

Kan opdrachtgever de concept Raamovereenkomst beschikbaar maken?

In de stukken wordt geen waarde (in euro's) van de te sluiten
raamovereenkomst gegeven. Is deze vastgesteld?

Uw interpretatie is correct.

29-1-2025

De verkenningsfase was onderdeel van een MIRT proces, dit proces is niet verder
doorgezet. De resultaten van de verkenning wordt op 20 februari verstrekt
waarmee een level playing field wordt geborgd.

Inmiddels is de brug Uitwellingerga in het V&R programma Beweegbare Bruggen
ondergebracht. Het subgunningscriterium gaat in op hoe uw bureau het V&R
proces toepast voor brug Uitwellingerga, met als doel om zo snel mogelijk na
gunning van de ROK met deze NOK aan de slag te kunnen.

29-1-2025

De start aanbestedingen ROK's realisatie zijn als volgt beoogd:

- Monodisciplinair, begin zomer 2025;

- Interdisciplinair, eind 2025;

- 1-op-1 vervanging, voorjaar 2026. 29-1-2025

Ja, dit is de intentie. De ROK Adviesorganisatie Beweegbare Bruggen kan
uitgebreid worden tot een maximum van 20 bruggen. Dit is afhankelijk van het
daadwerkelijke aanbod van bruggen inclusief beschikbare middelen.
29-1-2025

Ja, zie document "31205323 Indicatieve planning PBB". Benadrukt wordt dat

deze planning indicatief is. 29-1-2025

Nee, beoogd is de vraagspecificaties te verstrekken op 20 februari 2025.
29-1-2025

Ja, de tarieven worden jaarlijks per 1 januari geindexeerd. De indexatie wordt
berekend met gebruik van de CBS prijsindex ‘Cao-lonen per uur inclusief
bijzondere beloning’ categorie ‘zakelijke dienstverlening’ (tabel M-N) in de sector
‘totaal Cao-sectoren’. Het mutatiepercentage voor indexatie wordt bepaald op
basis van de eerst gepubliceerde indexcijfers van de maand januari in het
indexatiejaar, ten opzichte van de maand januari in het voorgaande jaar. Dit is
telkens een periode van 12 maanden.

2-2-2025

Nee, beoogd is de concept Raamovereenkomst te verstrekken op 20 februari
2 2-2-2025
Ja, de huidige gereserveerde waarde van 12 miljoen euro voor de

Raamovereenkomst is ten behoeve van de huidige scope van 14 objecten. Indien

het aantal objecten binnen de Raamwordt wordt uitgebreid tot maximaal 20, zal

de waarde van de raamovereenkomst worden aangepast.
2-2-2025

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

31-1-2025 Ronald van Leeuwen

7-2-2025 Ronald van Leeuwen

7-2-2025 Ronald van Leeuwen

7-2-2025 Ronald van Leeuwen



